

Gdańsk, 20.12.2010r.

**dot.:**

Postępowania o udzielenie zamówienia: „**Budynek administracyjny dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego**”.

Zamawiający niniejszym zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1. Zmienia treść załącznika nr 12 do SIWZ o nazwie "TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH":**

**" ZAŁĄCZNIK NR 12.**

**Wzór**

.....  
( pieczęć adresowa wykonawcy)

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

<b>LP</b>	<b>Wyszczególnienie elementów robót</b>	<b>Całkowita wartość robót bez podatku VAT (w złotych)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>		

który Wykonawca powinien wypełnić i załączyć do Oferty.

- 2. Dodaje w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ w punkcie 3 nowy podpunkt o numerze 16, o następującej treści:**

"16) Wykonawca zobowiązany jest sporządzając Harmonogram robót uwzględnić następujące "Kamienie milowe":

"1. Odbiór fundamentów wraz z piwnicą i stropem - 31.05.2011

2. Zabezpieczenie istniejącej części obiektu przed wpływem realizacji nadbudowy - 31.05.2011

3 wykonanie stanu surowego otwartego - 31.08.2011

4. wykonanie stanu surowego zamkniętego - 31.11.2011"

5. wykonanie i uruchomienie wszystkich instalacji i urządzeń - 31.01.2011"

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.

**Z poważaniem,**

**Elżbieta Stangret  
Przewodnicząca Komisji  
Przetargowej**