OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rozbudowa systemu kontroli dostepu, telewizji dozorowej i okablowania strukturalnego w Budynku Sluzy
kontroli 0séb i pojazdéw na wjezdzie gléwnym na teren Portu Lotniczego Gdansk, 80-298 Gdansk, ul.
Stowackiego 200 , wojewddziwo pomorskie.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
(wpisac¢ odpowiednie dane i uzupelnié je po rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy)
1) Zamawiajacy

2) Instytucja finansujaca inwestycje
Port Lotniczy Sp. Z o.0. 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200

3) Organ nadzoru budowlanego

.......................................................................................................

4) Wykonawca
Zarzadzajacy realizacjg umowy

.......................................................................................................

.......................................................................................................

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1.1 System kontroli dostgpu
Zadaniem rozbudowanego systemu kontroli dostepu jest uporzadkowanie i
zarzadzanie ruchem os6b w obiekcie, poprzez ograniczenie uprawnien dostepu
personelu do poszczegdlnych stref. Nowe urzadzenia sa w pelni kompatybilne z
system istniejgcym co pozwoli na zachowanie funkcji zarzadzania systemem z
istniejacego punktu nadzoru. Kontrola dostgpu bedzie obejmowac przejscia w nowych
lokalizacjach i dodatkowe wyjécie z terenu lotniska z zachowaniem istniejace;j
struktury poziomu bezpieczenstwa (dostep do wejs¢ bedzie chroniony za pomoca
czytnikow ). Istniejace przejscia w przenoszonej elewacji zostang przeniesione w
miejsce nowo-montowanych drzwi).

1.3.1.2 System telewizji dozorowej



Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest zapewnienie rejestracji osob
wchodzacych 1 wychodzacych oraz rejestracja pojazdow wjezdzajacych i
wyjezdzajacych z terenu lotniska. Dobudowana cze$¢ obiektu zostanie objeta
monitoringiem wizyjnym, przy zachowaniu istniejacych standardéw. Projekt zaktada
rozbudowanie istniejacego systemu o dodatkowe kamery i konwertery $wiattowodowe
bez zmiany rejestratoréw cyfrowych.

1.3.1.3 System okablowania strukturalnego

Zadaniem systemu okablowania strukturalnego jest zapewnienie funkcji toru
transmisyjnego kategorii 6A pomiedzy urzadzeniem aktywnym w szafie
dystrybucyjnej a urzadzeniem koncowym (komputer, telefon) przytaczonym do
gniazda abonenckiego.

1.3.2 Ogoélny zakres robét dla kazdego z wykonywanych systemow

1. Wykonanie tras kablowych i utozenie okablowania

2. Dostawa urzadzen systemu

3. Montaz aparatéw 1 wykonanie podlaczen

4. Zaprogramowanie i uruchomienie systemu

5. Rekonfiguracja stacji graficznych EBI

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

7. Przygotowanie instrukcji obshugi i szkolenie personelu

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach
1.3.3.1 System kontroli dostepu

1. Wykonanie tras kablowych i ulozenie okablowania
Instalacje do czytnikoéw wykona¢ kablem ekranowanym YTKSYekw. 5x2x0.5. Do
kontaktorndéw 1 przyciskow wyjsécia zastosowac kabel YTKSY 2x2x0.5. Zasilanie
rygli wykonaé kablem YDY 2x1.
Kable uktada¢ w rurce PVC i korytkach teletechnicznych.

2. Dostawa urzadzen systemu
Urzadzenia dostarczy¢ zgodnie ze specyfikacja zawartg w projekcie kontroli
dostgpu.

3. Montaz aparatéw 1 wykonanie podtaczen
Rozmieszczenie urzadzen na rzucie kondygnacyjnym przedstawia rysunek 2
projektu kontroli dostepu.
Czytniki kontroli dostepu 1 przyciski wyjscia montowac na $cianach na wysokosci
140-160 cm od poziomu podlogi. Kontaktrony montowa¢ w skrzydiach
drzwiowych mozliwe daleko od krawedzi z zawiasami.
Przy wykonywaniu podiaczen zachowad szczegdlng ostroznos$é, zwracajac uwage
na polaryzacj¢ napie¢ zasilania i komunikacji.

4. Zaprogramowanie i uruchomienie systemu
Centrale CKD zaprogramowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta — firmy
Honeywell przy zachowaniu wszelkich funkeji zaimplementowanych w istniejacym
systemie. Sprawdzi¢ poprawno$¢ komunikacji oraz prawidtowosé przydzielania
uprawnien.

5. Rekonfiguracja stacji graficznych EBI
Wszelkie zmiany architektoniczne oraz lokalizacje nowych przej$é nanies¢ na
grafiki stacji EBI w pomieszczeniach Centrum Nadzoru, GPK i Policji.

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego nalezy wprowadzié¢ do
dokumentacji powykonawczej. Dokumentacje powykonawcza przekazad
protokolarnie Inwestorowi.
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Przygotowanie instrukcji obstugi i szkolenie personelu

Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi
modernizowanego systemu. Fakt przeprowadzenia szkolenia oraz przekazania
instrukcji obstugi powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi podpisami na
protokotach szkolenia i przekazania instrukcji.

1.3.3.2 System telewizji dozorowej

L

Wykonanie tras kablowych i utozenie okablowania

Instalacje¢ sygnatowa do kamer wykona¢ kablem RG-6. Zasilanie wykona¢ kablem
YDY 2x1. Dodatkowo do kazdej nowej i przenoszonej kamery utozy¢ kabel F-UTP
kat. 6 4x2x0,5

Kable uktada¢ w rurce PVC i korytkach teletechnicznych.

. Dostawa urzgdzen systemu

Urzadzenia dostarczy¢ zgodnie ze specyfikacjg zawarta w projekcie systemu
telewizji dozorowe;.

. Montaz aparatéw i wykonanie podtaczen

Rozmieszczenie urzadzen na rzucie kondygnacyjnym przedstawia rysunek 4
projektu systemu telewizji dozorowej Elementy systemu montowaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie.

. Zaprogramowanie 1 uruchomienie systemu

Rejestrator systemu zaprogramowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

. Rekonfiguracja stacji graficznych EBI

Wszelkie zmiany architektoniczne oraz lokalizacj¢ nowych elementow systemu
nanies¢ na grafiki stacji EBI w pomieszczeniach Centrum Nadzoru.

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego nalezy wprowadzic¢ do
dokumentacji powykonawczej. Dokumentacj¢ powykonawcza przekazad
protokolarnie Inwestorowi.

. Przygotowanie instrukcji obshugi i szkolenie personelu

Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obshugi
modernizowanego systemu. Fakt przeprowadzenia szkolenia oraz przekazania
instrukcji obstugi powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi podpisami na
protokolach szkolenia i przekazania instrukeji.

1.3.3.3 System okablowania strukturalnego

1.

Wykonanie tras kablowych i utozenie okablowania
Instalacje systemu wykonac kablem F-UTP kat. 6 4x2x0,5. Kable uktada¢ w rurce
PVC i korytkach teletechnicznych

. Dostawa urzadzen systemu

Urzadzenia dostarczy¢ zgodnie ze specyfikacjg zawarta w projekcie okablowania
strukturalnego.

. Montaz osprzetu i wykonanie podtaczen

Rozmieszczenie urzadzen na rzucie kondygnacyjnym przedstawia rysunek 5
projektu.

. Testy i pomiary systemu

Pomiary systemu wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w projekcie. Sprawdzié
poprawno$¢ dla kazdego toru transmisyjnego.

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego nalezy wprowadzi¢ do
dokumentacji powykonawczej. Dokumentacj¢ powykonawcza przekazac
protokolarnie Inwestorowi.



1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robot

1.4.1 Podstawa wykonania prac jest dokumentacja techniczna zawarta w projekcie:

Rozbudowy Budynku Sluzy kontroli 0séb i pojazdéw na wjezdzie gtéwnym na teren
Portu Lotniczego Gdansk. Projekt jest opracowaniem kompletnym, zawierajacym
wszelkie informacje, rysunki i specyfikacje niezbgdne do prawidlowego wykonania

robot

1.4.2 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktows 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedlug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Je$li jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robot

2:1

22
2.2.1

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych Roboét, za ich zgodnos$é z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawee w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacjag umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i1 elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robét, dopuszczalne niedokladno$ci normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi obszar Portu Lotniczego w Gdansku Rebiechowie. Wszelkie
prace powinny by¢ prowadzone z uwzglgdnieniem specyficznych uwarunkowan
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wystepujacych w strefach granicznych chronionych przez specjalistyczne stuzby
lotniska.

Wszelkie terminy prowadzenia prac nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z pracownikami
sprawujgcymi nadzor nad bezpieczenstwem obiektu.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okre$lona w p.1.4

2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich
materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego 1 pieszego. Wszystkic znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robo6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.

Ochrona wiasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzef znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sa wlascicielami instalacji i wurzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzef
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sig do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
érodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoniczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow 1
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnos$cia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
whadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé 1 terminowos$é wykonania poszczegolnych

elementow robot

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegolowy harmonogram robdt i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalenn zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot 1
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego Iub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania 1
zatadunku materialow.

sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich whasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
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sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegélnych elementow robot,

spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Umowy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i

wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy

az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco

i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz

stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i

stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢

czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny byé

przejrzyé$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawcg jak 1

zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢é zapisywane nastepujace

informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegoélnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone 1 pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy

przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji

zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg
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umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar
robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszcezeg6lnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

¢) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast
odtworzone zgodnic ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawee w trakcie trwania budowy
Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych
dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedk}adane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wpltywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawcg.

Rysunki robocze
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Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcey z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich
zawarte.

Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentoéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktére nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;
kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow,
dokonac przegladu ich wzajemnych powiazaf.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego 1 szczegétowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) [lo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawey w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu
robot moze byé aktualizowany przez wykonawcg i zaczyna obowigzywal po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkladaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnodei dla wykonawcy za
wykonane rtoboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostana uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania
urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosei
16.Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegblowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnoénie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
17. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
18. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych
i alarmowych
19. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen..
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.
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3. Zarzadzajacy realizacja umowy
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Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej] w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na
placu budowy i utrzymywaé do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zroédta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca przedtozy
szczegodlowg informacj¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialow z
danego Zrddia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, Ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej
specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe

materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami

szczegblowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do

aprobaty jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez

upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjq

umowy, wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjqg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

12



4.3

4.4

4.5

4.6

Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ dokument
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materialéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, za wyjatkiem
materialdéw 1 urzadzen wykorzystywanych do budowy systemu automatycznej
sygnalizacji pozaru i oddymiania. Wylaczone urzadzenia muszg posiadaé wazny
certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Pozarowej w Jozefowie.
Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawceg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe 1 niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i
urzadzenia bgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Iub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.
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Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie =z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprz¢tu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bgdg usunigte z terenu budowy na polecenie zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje,
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zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$§lonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materialéw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

8. Przepisy zwiazane

8.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w dokumentacji technicznej systemu.

8.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1
innych wymaganych swiadectw
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