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»Przebudowa ukladu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdansk”

RozpziAt |. - INFORMACIE WPROWADZAJACE

Przedmiot postepowania: ,Przebudowa uktadu drog wewnetrznych oraz parkingdw na terenie Portu
Lotniczego Gdarisk.”

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowie-
niami Zarzadzenia nr 33/2010 Zarzadu Spotki — Port Lotniczy Gdarsk Sp. z 0.0. z dnia 30.03.2010r. w
sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0. dotyczacych zawierania
umow dla zadan nie objetych wspétfinansowaniem ze srodkéw funduszy Unii Europejskiej, (tresé Za-
rzgdzenia jest dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego www.airport.gdansk.pl, w zakfadce
~Przetargi”). Do postepowania nie maja zastosowania przepisy ustawy prawo zamdéwiers publicz-
nych.

1. Uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia terminy majg nastepujace znaczenie:

1) "Zamawiajacy" — Port Lotniczy Gdarnsk Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécig z siedziba
przy ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk;

2) "Postgpowanie" - postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone przez Zamawiajgcego
na podstawie niniejszej SIWZ;

3) “SIWZ” lub “Specyfikacja” — pojecia tozsame, oznaczajace niniejszg Specyfikacje Istotnych
Warunkoéw Zamowienia;

4) "Zaméwienie" - Zaméwienie udzielone w ramach Umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia
niniejszego postepowania;

5) "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o zawarcie Umowy, ztozyta oferte lub zawarta Umowe.

6) “Umowa” — umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca wytonionym w niniej-
szym Postepowaniu.

7) "Roboty" - roboty budowlane i inne czynnosci dotyczace realizacji obiektéw opisanych w ni-
niejszej SIWZ.

8} ,Plac Budowy” lub ,Teren Budowy” - pojecia toisame, oznaczajace teren na ktorym bedzie
realizowany Przedmiot Zaméwienia.

9) ,Projektant” - TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0, ul. Partyzantéw 72A, 80-254 Gdarisk, autor
Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i wykonawczy wraz z Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiarami robét i harmonogramem) dla inwe-
stycji dotyczace] niniejszego Postepowania;

10) ,,Dokumentacja Projektowa” — wymienione w Zataczniku Nr 6 czesci opracowania wykonane
przez Projektanta PN. ,Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie
Portu Lotniczego Gdarisk sp. z 0.0.” (zawierajaca projekty budowlane, projekty wykonawcze,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét oraz przedmiary robét);

11) ,Roboty Wytaczone” — roboty budowlane objete Dokumentacjg Projektowa, ktére nie sta-
nowig przedmiotu niniejszego zamowienia wskazane w Zatgczniku nr 9 do niniejszej SIWZ.

2. Dane Zamawiajgcego:
Doktadny adres do korespondenciji:
Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk
Faks do korespondencji: +48 (58) 345 22 83
Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:
Elzbieta Stangret, Mariusz Sulkowski
telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83
Numer NIP: 5220010256  Numer REGON: 010365722
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Bank prowadzgacy konto Zamawiajacego:

Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
Nr rachunku bankowego Zamawiajacego:

64 2401268 1111 00105312 0611

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.
RozpziAt Il - OPIS PRZEDMIOTU ZAMGOWIENIA

Gtéwne miejsce wykonania: Port Lotniczy Gdansk sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk.
Przedmiot Zamowienia okresla niniejsza Specyfikacja oraz Dokumentacja Projektowa (Zatgcznik
nr 6 do SIWZ).

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Robét budowlanych, a takie wykonanie wszelkich in-

nych czynnosci zgodnie z niniejsza Specyfikacjg zwigzanych z przebudows uktadu drég we-

wnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk sp. z 0.0. z wylaczeniem Robét

Wytaczonych

W czasie realizacji zaméwienia, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska bedzie realizowa¢ zadanie

wedtug odrebnego opracowania pn.: ,,Rozbudowa ulicy Juliusza Stowackiego na odcinku od dziat-

ki o nr ewid. 18/1 obreb Firoga do dziatki 18/3 obreb Bysewo”. Granicg styku Robét wedtug ni-
niejszego SIWZ oraz robét realizowanych przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska jest pot-

nocna granica opracowania projektowego jak w Zatgczniku nr 6.

W czasie realizacji zamowienia realizowane s3 czesciowo na tym samy terenie i na dziatkach sa-

siednich prace zwigzane z budowg Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, ktérych inwestorem jest

PKM S.A. a wykonawcg Budimex SA,

W czasie realizacji zaméwienia realizowane s3 czesciowo na tym samy terenie i na dziatkach sa-

siednich prace zwigzane z rozbudowg Terminala pasazerskiego T2, w ktérych inwestorem jest

Zamawiajacy a wykonawcg NDI SA.

Prace budowlane nalezy planowac i wykonywac w uzgodnieniu z Zamawiajacym z uwzglednie-

niem prac wyszczegblnionych w punktach 4, 5 i 6 powyiej, z zachowaniem:

- ciggtosci ruchu drogowego - na czas prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym, Wy-
konawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektow tymczasowej organizacji ruchu oraz za-
twierdzenia ich z Zarzadcg drogi,

- koordynacji i wspétpracy z Wykonawcami robét budowlanych wskazanych w punktach 4., 516
powyzej,

Przedmiot zamdwienia okresla:

a. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

b. Dokumentacja Projektowa,

Ponadto: O ile dla wykonania Przedmiotu Zamowienia, bedzie konieczne wykonanie innych nie-

zbednych Robot lub czynnosci w tym koniecznos¢ wykonania projektéw zamiennych, to Wyko-

nawca wykona te czynnosci i Roboty wtasnym kosztem i staraniem.

Obowiazki Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania Robét wchodzacych w zakres Zaméwienia, zgodnie z Dokumentacja projektowa
w tym Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, o ktérych mowa w Zatacz-
niku nr 6 niniejszej SIWZ, z zachowaniem norm i standardéw jakosciowych odnoszacych sie
do tego typu robét, w sposéb zgodny z przepisami prawa, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz przepisa
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi powszechnie obowiazujgcymi gbr

pisami prawa, w tym takze przepisami BHP i PPOZ oraz zgodnie z ustaleniami zawarty‘ i

niniejszej SIWZ;
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cyjno-technicznych stosowanych na budowie, w zakresie przepiséw obowigzujacych w Porcie

Lotniczym Gdansk Sp. z 0.0.;

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania petnej funkcjonalnosci | operacyjnosci Portu Lotni-

czego Gdansk realizacji robét zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z

uzgodnionym z Zamawiajgcym Harmonogramem;

urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych, w miejscach uzgodnionych z Zamawiaja-

cym;

ponadto Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na whasny koszt:

a) dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie éciekéw), ciepta, gazu i innych me-
didw, a takze usuniecia i utylizacji odpadéw,

b) dla czasowo przebywajacych przedstawicieli: Zamawiajgcego, instytucji wspdtfinansujg-
cych inwestycje, organdéw kontrolujacych realizacje przedmiotu Zaméwienia — odziez
ochronng zgodnie z wymaganiami BHP,

¢) utrzymywania Placu Budowy w nalezytym porzadku,

d) zabezpieczenia i statego dozoru Terenu Budowy;

organizowania cotygodniowych ,Rad Budowy” — ,odpraw” z udziatem kierownictwa budo-

wy, podwykonawcéw, Inzyniera i ewentualnie innych os6b wyznaczonych przez Wykonawce,

Inzyniera i Zamawiajgcego wraz ze sporzadzeniem na biezaco protokotu z przebiegu posie-

dzenia Rady Budowy, dotyczacego zapisu wnioskow i ustalen. Tre$é tego protokotu Wyko-

nawca zobowigzany jest uzgodni¢ z obecnymi na odprawie. Protokoty te bedg sporzgdzane
przy uzyciu oprogramowania komputerowego dostarczonego przez Wykonawce;

wykonania i uzgodnienia z stuzbami Zamawiajgcego oraz stuzbami zewnetrznymi (np. ZDiZ w

Gdarisku i innymi wymaganymi urzedami i instytucjami miejskimi) na wtasny koszt Projektu

Organizacji Ruchu, na czas prowadzenia robét tacznie z widocznym oznakowaniem, zgodnym

z zatwierdzonym Projektem. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne przejicie i

dojazd stuzbom i pojazdom uprzywilejowanym Zamawiajacego. W razie koniecznosci Wyko-

nawca zobowiazany jest przeprowadzac aktualizacje Projektu Organizacji Ruchu;
zapewnienie, na wlasny koszt, obstugi geodezyjnej i geologicznej w petnym zakresie, prowa-
dzonej przez niezalezng od Wykonawcy uprawniong firme geodezyjng i geologiczna;

Zagospodarowania wszelkich odpadéw zgodnie z Ustawg o Odpadach z dnia 14.12.2012 r.

(Dz.U. z 2013 r., poz.21 z pdin. zm.) oraz Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia

27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62 poz.627 z pdin. zm.) i dostarczenia Zamawiajgcemu odpowied-

nich dokumentéw potwierdzajgcych (Karty Odpadéw) oraz wykonywanie Zaméwienia zgod-

hie z warunkami wynikajacymi z decyzji Prezydenta Miasta Gdanska o $rodowiskowych uwa-
runkowaniach inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer W$-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN;
wykonania i uwzglednienia w swojej ofercie kosztéw dla: ewentuainych koniecznych drog
tymczasowych, w tym ich uzgodnienia i oznakowania, ewentualnych odwodnien, wykopéw
itp.;

naprawy na wtasny koszt wszystkich elementéw pasa drogowego oraz innych elementéw in-

frastruktury, ktére ulegng uszkodzeniu z winy Wykonawcy w czasie prowadzenia robét oraz

zachowania czystosci drég poprzez mycie kot pojazdéw przed wyjazdem z placu budowy;
umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami Prawa budowla-
nego;

ponoszenia, w okresie do dnia wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot wy-

konanych zgodnie z Umowa, kosztéw zuzycia mediow wraz z innymi kosztami ekspToa

nymi zwmzanyma ze zreallzowanym Przedmlotem Zamomema,
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cji Odbiorowej, w pieciu egzemplarzach {1 egzemplarz jako oryginat oraz 4 egzemplarzy ko-

pii). Dokumentacja Odbiorowa musi obejmowa¢, zgodnie z Prawem Budowlanym, dokumen-

tacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjne pomiary powykonawcze i inne dokumenty jakosciowe, a w szczegélnosci:

a) Projekt Budowlany — wielobraniowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami na rysun-
kach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi, (podpisany i pod-
stemplowany przez Kierownika Budowy, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami oraz
rysunki zamienne — podpisane przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzo-
ru branzy, ktorej rysunek dotyczy); powyisze dotyczy takie Projektu Wykonawczego,

b} inwentaryzacje Geodezyjng Powykonawczy zloiona do zasobu geodezyjnego miasta
Gdanska,

c) dziennik budowy,

d} instrukcje techniczne,

e) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci (w przypadku dokumentu przedstawio-
nego w kopii — poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy za
zgodnosé z oryginatem};

15) wykonania wszystkich czynnosci, takie nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu wysta-
wienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, w szczeg6lnosci: dostarczenie wszystkich Do-
kumentdw, ukoniczenie wszystkich Robot i dokonanie ich préb, wtacznie z usunieciem wszel-
kich wad; przeprowadzenie rozruchu urzgdzen i systemdw zainstalowanych w ramach reali-
zacji Przedmiotu Zamodwienia;

16) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wad, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady;

17) wykonania Przedmiotu Zaméwienia z wlasnych: materiatéw, urzadzen i wyposazenia, kté-
rych standardy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robét oraz dopuszczonych do stosowania na terenie Polski zgodnie z art.
10 ustawy o materiatach i wyrobach budowlanych.

Wykonaweca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji jakosci na Przedmiot Zamdwienia na zasadach

okreslonych w Umowie.

Rozpziat I1l: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania Zamowienia: 07 sierpnia 2015 roku.
Terminem wykonania Zamowienia jest dzien zakonczenia wszystkich prac oraz ztozenia Zamawia-
jacemu kompletnej Dokumentacji Odbiorowej.

RozpziAt IV: WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELN!ANIA TYCH WARUNKOW
O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1} w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia — w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie
wykonali nalezycie wszystkie zaméwienia o wartosci wigkszej niz 1.000.000 (jeden milion) zto-
tych netto, polegajgce na robotach budowlanych drogowych w tym co najmniej jedno zamé-
wienie o wartosci nie mniejszej niz 10.000.000,00 (dziesie¢ miliondw) ztotych netto. /

!

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
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3) Ocena spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wy-
kluczenia z postgpowania dokonywane beda na podstawie dokumentéw wymienionych w
Rozdziale V, wedtug formuty: spetnia / nie spetnia.

Rozpziat V: WYKAZ INFORMACII ORAZ DOKUMENTOW,
JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU | BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia Wy-
konawca przedstawia:

a)oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru z Zatacznika nr 5;

b)aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatal-
nosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestracji fub zgloszenia do
ewidencji dziafalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

c) aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wyko-
nawca nie zalega z optacaniem podatkdw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wy-
konania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

d)aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catodci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zamiast dokumentdow, o ktdrych mowa w pkt 1:
1) lit. b-d - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miej-
sce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zale-
glych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zaméwienie.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. a i ¢ powinny byé wystawione nie wczeéniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 ppkt 1) lit.

b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumen-
tem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, ad-
ministracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.\Punkt

3 stosuje sie odpowiednio.

5. W celu wykazania spetniania warunkdw, o ktérych mowa w Rozdziale IV niniejszej SIWZ
nawca skiada: |

1) odwiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu wedtug wzor
tacznika nr 3 do SIWZ; :
2) wykaz wszystkich zrealizowanych zamoéwienrt, o ktorych mowa w Rozdziale IV pkt 1.1)
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dowodami potwierdzajgcymi, ze zamdwienia te zostalty wykonane naleiycie wedtug wzoru z
Zatgcznika nr 4 do SIWZ; Dowodami, o ktérych mowa powyzej moie byé poéwiadczenie lub
o$wiadczenie wykonawcy — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wy-
konawca nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia;

3) informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajaca wyso-
kos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowa Wykonawcy, w kwocie co
najmniej 2.000.000,00 ztotych, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem ter-
minu sktadania ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sy-
tuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny do-
kument, ktory w wystarczajacy sposéb potwierdza spefnianie opisanego przez zamawiajacego
warunku.

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez wy-
konawce.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zataczy¢ petnomoc-
nictwo z okresleniem jego zakresu. Pelnomocnictwo nalezy ztoiyé w oryginale, kopii poswiadczo-
nej notarialnie lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia:

a) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia sktadajg petnomocnictwo do re-
prezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i do zawarcia
umowy. Petnomocnictwo naleiy ztozy¢ w oryginale, kopii poswiadczonej notarialnie lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

b) Oswiadczenie lub oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu winno/y po-
twierdzac, iz wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o zawarcie umowy tacznie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu.

¢} Dokumenty wymienione w pkt 1. powyzej muszg dotyczy¢ kazdego z wykonawcow wspélinie
ubiegajacych sie o zawarcie umowy.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentow, w ktdrych jakiekolwiek kwoty podane
zostaty w walutach obcych, Zamawiajacy przeliczy te kwoty na ztote wedtug $redniego kursu Na-
rodowego Banku Polskiego obowiazujagcego w dniu zamieszczenia ogtoszenia 0 zamoéwieniu na
stronach internetowych Zamawiajgcego.

RozZDzIAL VI: INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami s3: Elibieta Stangret, Mariusz
Sulkowski, telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83,

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcey p\‘zeka
pisemnie lub faksem. Jezeli dokumenty przekazywane sg faksem kaida ze stron na zadF
giej potwierdza fakt ich otrzymania. i
Oferta moze by¢ ztozona wytacznie pisemnie |
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim. I!(

J

str. 7



&

10.

11.

»Przebudowa ukladu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

ROZDZIAL VII: TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwrdcic sie do Wykonawcow, na co najmniej 3
dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

W przypadku przedtuienia terminu zwigzania ofertg, Wykonawca obowigzany jest stosownie
przedtuzy¢ waznos¢ wadium lub ztozy¢ nowe wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Rozpziat VIII: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Formularz Oferty wypetniony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ oraz
wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej, trwatg i czytelng technika.

Wykonawca sktada oferte w jednym egzemplarzu w dwéch zamknigtych kopertach: a) zewnetrz-
nej, zaadresowanej do Zamawiajgcego i opisanej w sposéb nastepujgcy: OFERTA PRZETARGOWA
na ,Przebudowe ukfadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego
Gdansk” oraz b) wewnetrznej, wraz z nazwq i adresem Wykonawcy, oznaczonej hastern: OFERTA
PRZETARGOWA na ,Przebudowe uktadu drég wewnetrznych oraz parkingédw na terenie Portu
Lotniczego Gdansk.”

Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci SIWZ.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferte sktada sie pod rygorem niewainoéci w
formie pisemne;j.

Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty oraz zatgczniki i dokumenty sktadane wraz
z ofertq byly ponumerowane kolejnymi liczhami catkowitymi i podpisana przez osoby uprawnio-
ne.

Zamawiajacy zaleca, aby oferta byta zestawiona w sposéb uniemozliwiajacy jej samoistng de-
kompletacje oraz zmiang jej zawartosci bez widocznych $ladéw naruszenia.

Wszelkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanidst zmiany, muszg by¢ podpisane przez osoby upo-
waznione do podpisania oferty.

Wykonawcy ponoszg wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Dokumenty i informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji powinny by¢ umieszczone w osobnej wewnetrzne] kopercie z
oznaczeniem “Tajemnica przedsiebiorstwa”.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcy.

Rozpziat IX: WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca przystepujac do przetargu winien wnies¢ Zamawiajgcemu wadium w wysokosci
200 000,00 ztotych (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach: W
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych albo poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoéciowo — kreélyt

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, ,
¢} gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczodci (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275 z pdin. zm.).

4. Wadium w formie poreczenia lub gwarancji musi by¢ wazne co najmniej przez okres zwiazania
oferta, w tym na okres przedtuzenia terminu zwigzania oferta.

5. W przypadku wniesienia wadium w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub po-
reczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 li-
stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275 z péin. zm.)., Wykonawcy zobowigzani sg ztoiy¢, przed uptywem terminu skfadania
ofert, oryginat dokumentu poreczenia lub gwarancji stanowigcej wadium. Powyzsze dokumenty
nalezy ztozy¢ w kopercie z opisem “Wadium — Przetarg na ,Przebudowa uktadu drog wewnetrz-
nych i parkingdw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk” w siedzibie Zamawiajacego — ul. Stowac-
kiego 200, 80-298 Gdarisk, Sekretariat - Il pietro, za$ do ofert nalezy dotaczyé kopie tych doku-
mentow poswiadczone przez Wykonawce za zgodnosé z oryginatem.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, nalezy dokonaé wptaty przelewem na konto (de-
cyduje data wptywu srodkéw na rachunek Zamawiajacego):

Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0.w banku:

Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

onr:37 1240 1268 1111 0010 5325 6121

tytutem ,,Wadium — ,Przebudowe uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu
Lotniczego Gdarnsk.”

Do ofert nalezy dotgczy¢é dowdd wniesienia wadium w oryginale lub w kopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

7. Wadium w formie poreczeri lub gwarancji musi gwarantowa¢ Zamawiajagcemu bezwarunkowa
wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium w przypadkach jezeli Wykonawca, kt6-
rego oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania Umowy w sprawie zaméwienia ha warunkach okreslonych w ofercie,
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

3) zawarcie Umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy,

bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw,

RozpziAt X: MIEISCE | TERMIN SKLADANIA OFERTY
1. Oferte nalezy ztoiy¢ najpdiniej do dnia 07.04.2015 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiaja-
cego - Port Lotniczy Gdansk Sp. 2 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk, Sekretariat - Il pietro.
2. Oferta musi by¢ opakowana w sposdb okreslony w rozdziale VIIl pkt2 niniejszej SIWZ z dopi-
skiem “ nie otwiera¢ przed godzing 10:05 dnia 07.04.2015 roku”
3. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofac oferte za pomoca pisemnego zawiadomienia przekazane-
go przed uptywem terminu do sktadania ofert okreslonym w pkt 1.

Rozpziat XI: OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 07.04.2015 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiajacego - Port Lot-
niczy Gdansk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk.
2. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

/
Rozpziat Xll: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ' / /)
1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu Zaméwienia ma charakter ryczattowy i nie moze ,,o;i’(e
péiniejszym zmianom z wyjatkiem przypadkow wskazanych w Umowie. f

2. Cena oferty za wykonanie Zaméwienia musi by¢ podana w polskich jednostkach pieniezny
tych polskich i groszach) i zawiera¢ obowigzujacy podatek od towaréw i ustug oraz inne
daniny publiczne.

. _,,f?"?



»Przebudowa ukladu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

3. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedy prowadzone wytacz-
nie w ztotych polskich.

4. W cenie oferty uwzglednione beda wszelkie naleznosci zwigzane z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamowienia, w tym za wszelkie prace projektowe, dostawy, montaz, uruchomienie,
za przeniesienie praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji, szkolenia os6b wskazanych
przez Zamawiajgcego, zapewnienia serwisu i przegladdw gwarancyjnych, jak réwniez wszelkich
odbiorow, uzgodnien wynikajgcych z przepiséw prawa i wszelkich innych zobowiazar wynikaja-
cych z SIWZ.

Rozpziat Xlil: OPIS KRYTERIOW WYBORL OFERTY

1. Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najnizszej ceny
brutto.
RozDziAt X1V: INFORMACIE O FORMALNOSCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPE£NIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOwY

1. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktéry zlozyt najkorzystniejsza oferte, o miejscu i terminie
zawarcia Umowy.

Rozpziat XV - POSTANOWIENIA UMOWY
1. Warunkiizakres Umowy okresla Wzér Umowy (Zatacznik nr 2 do SIWZ).
2. Na tres¢ Umowy sktadac sie beda sie postanowienia zawarte w nastepujacych dokumentach,
wedtug kolejnosci ich pierwszerstwa dla celéw interpretacyjnych:
1} Umowa zawarta na podstawie Wzoru Umowy,
2) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,
3) oferta Wykonawcy.

RozDZiAt XVI- ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wpybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed podpisaniem Umowy wnie$é zabezpieczenie
nalezytego wykonania, na zasadach okreslonych ponizej w wysokosci 10 % ceny umownej brut-
to.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczend z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania
Umowy.

3. Zabezpieczenie moie by¢ wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowiaza-
niem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 42 poz.275).

4. Porgczenia i gwarancje muszg zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta nieodwotalnie i bezwa-
runkowo do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienale-
zytego wykonania Umowy przez Wykonawce na kazde wezwanie Zamawiajacego.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem petha
na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Gr
ska 53/57, 00-950 Warszawa Nr konta: 37 1240 1268 1111 0010 5325 6121
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nowione, zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie Zamowienia. Oéwiadczenie gwaranta lub
poreczyciela powinno ochejmowadé nastepujgce oswiadczenia:

»Przedmiotem niniejszej gwarancji/poreczenia jest zobowigzanie gwaranta do zaptaty kwoty w
WYSOKOSCI ......ovevnnnnn.. (STOWNIE; ........... ), stanowiqca zabezpieczenie nalezytego wykonania umo-
wy, do wniesienia ktérej zobowigzany jest .......... {nazwa Wykonawcy), wybrany w postepowaniu
o zamdwienie na ............ . Niniejszym ................ (nazwa Gwaranta) zobowigzuje sie zapfacié na
[ZECZ icearnceennes , zwanego dalej Beneficjentem, kwoty zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy, o ktdrej mowa wyzej, na pokrycie roszczeri z tytufu niewykonania lub nienalezytego wy-
konania umowy. Gwarancfa obowiqzuje od dnia ...... do dnia ............. Gwarant wypfaci Benefi-
cjentowi kwote do wysokosci okreslonej powyzej, w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego zq-
dania, bez koniecznosci dalszego uzasadnienia igdania przez Beneficjenta, o ile Beneficjent
stwierdzi w swoim Zqdaniu, Ze kwota roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy. Wierzytelnosci z gwarancji mogq by¢ przedmiotem przelewu.”
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w pie-
nigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie to byto waine i wykonalne oraz pozostawato w
dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione zgodnie z SIWZ,
przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw przedtuzajgcych okresy obowigzywania tego za-
bezpieczenia na wypadek przediuzenia okresu wykonywania Umowy lub przedtuzenia okresu
gwarancji jakosci, lub okresu rekojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia naleiyte-
go wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie
wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$ kwoty objgte tym zabezpieczeniem pfatne
byly na rzecz Zamawiajagcego na jego pierwsze zadanie, na podstawie oéwiadczenia Zamawiaja-
cego o zaistnieniu okolicznosci uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, nalezy oryginat doku-
mentu ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200,
80-298 Gdanisk, Sekretariat - Il pietro.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, porgczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych powinno by¢ wniesione w petnej wysokosci zgodnie z punktem 1. powyiej,
przed zawarciem Umowy i pozostawa¢ w dyspozycji Zamawiajacego w okresie realizacji przed-
miotu Zaméwienia, az do uptywu 30 dni od dnia wykonania Zaméwienia oraz w wysokosci 30 %
kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdiuzszego okresu rekojmi za wady.

Rozpziat XVII: INFORMACIE DODATKOWE

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.
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ROZDZIAL XIX: WYKAZ ZALACZNIKOW DO SIWZ

Lp | Tres¢ Zaigcznika Nr zatgeznika
1 Formularz ofertowy — Wzor Nr1
2 Projekt umowy - Wzor Nr2
3 Oswiadczenie o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu | Nr 3
4 Wykaz zrealizowanych zamodwien Nr 4
5 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Nr5
6 Wykaz dokumentacji projektowe;j Nré
7 Roboty wytgczone Nr7
8 Warunki Ubezpieczenia Nr8
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Zatacznik nr 1
WZOR

/Miejscowosé/ /data/
FORMULARZ OFERTY

/pieczet adresowa Wykonawcy/

Dane dotyczace Zamawiajacego:  Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0. o.
ul. Stfowackiego 200, 80-298 Gdarisk
Dane dotyczace Wykonawcy :

........................................................................................................................................

Odpowiadajqc na ogtoszenie w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
»Przebudowe uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk” zgod-
nie z wymaganiami okresSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zobowiazuje/my

sie wykonac Przedmiot Zamdwienia:

Z8 CBNE DIULTO. ..ttt e e e e s e s s eane e e be s eae e sae s sassaesn e besrnsesnsanenesnes snnnnseansasnnnns zt,
w tym podatek VAT w wysokosci ............ %, co daje kwote podatku ....covvvvicceeccecc e zt,
0raz kwote WYNAErOAZENIa MELEO | ... e e ses e s st e e se s e sae e se e se e ansaneanessesas zt.

1. Oswiadczamy, ze w cenie ofertowej zostaty uwzglednione wszystkie koszty i zobowigzania zwiaza-
ne z kompleksowym wykonaniem Zaméwienia, ktére na podstawie Wzoru Umowy i SIWZ i przepi-
sOw prawa sg okreslone jako zobowigzania Wykonawcy.

2. Osdwiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia ulra z za-

tacznikami, nie wnosimy zadnych zastrzezen do jej tresci oraz uzyskalismy wszystkie niez

formacje do przygotowania oferty.

3. Oswiadczamy, ze bedziemy zwigzani niniejszg ofertg przez 60 dni od terminu sktadania
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. Oswiadczamy, ze Wzdr Umowy stanowigcy zatacznik do SIWZ zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz na warunkach tam zawartych.

. Wadium w wysokosci 200 000,- ztotych zostato wniesione w  formie:

zatgczony do oferty w sposéb wymagany w Rozdziale 1X SIWZ).

. Zamowienie w okresie okreslonym w SIWZ wykonywa¢ bedziemy na warunkach okreslonych w
Umowie.

. Wyrazamy zgode na warunki ptatnosci okreslone we Wzorze Umowy.

. Integralng czescig oferty sg dokumenty:

1) ettt s e e eas s ese s e eSS RA e SRR EE £ e ene e e et F
2} et et e eeb et seR e RS aY A s A Ae SRR Ra SRR SRR e sk e s e ettt et e e ranem et e ;
B ettt b e ses e oS e R ARE 484084 £ Re A S e e AR SRR R R RA RS st e ;
4) et cts sttt s rs e s ar R8s e e RA e Rt £ et e e st e A b R ARS8 88 S8t een et et s e e ;
D) s s b e s e e s e st st st st e 0 e e e e een et ;
B)  rrrrrere ittt s e e e e RS £ 444t e AR E e e e R e st b e e ;
T) eerecstsen st cs s ettt ene s e s e £ e S8R SRR o8 e A b A 4 et et e e e e rnaeeeee e aen ;
B) et s s e ces e e atb 4 s s e s e Rt RA AR RS8R S8 £ AR £ 8t seeere et st -

podpis osoby upowaiznionej
do reprezentacji Wykonawcy (-céw)
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»Przebudowa ukiadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

Zatacznik nr 2
PROJEKT UMOWY

Wzor
AkT Umowy

Zawarty w dniu w , pomiedzy:

1} Port Lotniczy Gdansk Sp. z o. o. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk, wpisang do rejestru przed-
siebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w
Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod nr: 0000075422, posiadajaca nr NIP: 5220010256 oraz
numer Regon: 010365722, reprezentowang przez:

Tomasza Kloskowskiego —Prezesa Zarzadu,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a
2) z siedzibg w przy ulicy
, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sado-
wego pod numerem KRS , legitymujacym sie numerem NIP
oraz REGON , reprezentowanym przez g
dziatajgcym na podstawie , zwanym dalej Wykonawcg.

Niniejsza Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie zamowienia pn. ,Przebudowa uktadu
drog wewnetrznych oraz parkingdw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk.”

81
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robdt oraz Dokumentow Wykonawcy okreslonych w
Kontrakcie, w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia

ryczattowego w wysokosci: ztotych (stownie:
ztotych) bez podatku VAT, co stanowi kwote ztotych
(stownie: ztotych) z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie wytacznie w przypadkach
wskazanych w Umowie,

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy do dnia 15.08.2015roku.

§3

Na tres¢ Umowy skiadajg sie postanowienia zawarte w nastepujgcych dokumentach, wedtug kolejno-
$ci ich pierwszenstwa dla celdw interpretacyjnych:

1) niniejszy Akt Umowy,

2} Specyfikacja istotnych Warunkéw Zamowienia,

3} Warunki Umowne

4} Dokumentacja Projektowa

5} oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§4

ey
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»Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy prawa obowigzujgcego na
terenie Rzeczpospolite] Polskiej,

§5
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewai-
nosci.

§6
Niniejszy Akt Umowy sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Zamawiajgcy




»Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

Warunkr UMOWNE

Wstep do WARUNKOW UMOWNYCH

Warunki Umowne, skonstruowane zostaly w oparciu o Warunki Kentraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajgcego opracowane przez FIDIC (Fédération Intemnationale des ingénieurs-Conseils), 4.

wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie 1. wydania 1999), z uwzglednieniem zmian | uzupelnien zawar-
tych w niniejszym dokumencie
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»Przebudowa uktadu drog wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

KLauzuia 1 [POSTANOWIENIA OGOLNE]
Subklauzula $.1
[Definicje]
Definicfe Szczegdine

W Umowie, nastepujgce slowa i wyraZzenia bedg mialy ponizej podane znaczenia. Stowa oznaczajgce osoby lub strony, obejmujg
takze spéiki i inne osoby prawne, poza przypadkami, gdy kontekst wymaga tego inacze;j.

1.1.1 Umowa

1.1.1.1 ~Umowa” oznacza facznie nastepujace dokumenty: Akt Umowy, Warunki Umowne, SIWZ, Dokumentacja
Projektowa, Oferta wraz z zatacznikami.

1.1.1.2 ~Akt Umowy" oznacza akt umowy, do ktérego odnosi sie Subklauzula 1.6 fAkt Umowy].
1.1.1.3 nList Akceptujacy” Z Umowy usuwa sie to postanowienie
1114 »Oferta” oznacza dokument tak zatytulowany, przediozony przez Wykonawce, obejmujgcy podpisang oferte

Wykonawcy na Roboty.

1115 nSpecyfikacje Techniczne” - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigce
czes¢ Dokumentacji Projektowej.

1.1.1.6 »Rysunki” oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umows.

1.1.1.6a ,Dokumentacja Projektowa” oznacza Projekt Budowlany, Wielobranzowy Projekt Wykonawczy, zawierajacy row-
niez Rysunki, Specyfikacje Techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy.

1117 ~Wykazy" oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg Iub
pézniej. Dokumenty te moga zawierat Przedmiar Robét, dane, spisy, oraz wykazy stawek lub cen.

1118 »Pozwolenie na Budowe” decyzja lub decyzje administracyjne zezwalajace na prowadzenie Rob6t

1119 +Zatacznik do Oferty” definicie usuwa si¢, a wszelkie odniesienia do ,Zatgcznika do Oferty” nalezy traktowac
jako odniesienia do Umowy

1.1.1.10  ,Przedmiar Robot" oraz ,Wykaz Prac Dnidwkowych" oznaczajg dokumenty o takich nazwach (jesli sg) obje-
te Wykazami.

1.1.1.11 ,Specyfikacja” lub ,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamowienia, w wyniku rozstrzygniecia

ktérego zawarta zostala niniejsza Umowa;

1.1.2 Strony i osoby

1121 »Strona™ oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

1122 nZamawiajacy” oznacza osobe, wymieniong jako zamawiajacy w Akcie Umowy, oraz prawnych nastepcow tej
oscby.

1.12.3 »Wykonawca"™ oznacza osobg(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy, oraz prawnych nastepcow tej
osoby(ob).

1.1.24 »InZynier” oznacza osobe wyznaczong pizez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celéw Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawcy wediug Subklauzuli 3.4
[Zastapienie inZyniera].

1.1.25 nPrzedstawiciel Wykonawcy" oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce wedtug Subklauzuli4.3/Przedstawiciel Wykonawey], ktéra dziata w imieniu Wy-
konawcy.

11286 »Personel Zamawiajgcego” oznacza Inzyniera, asystentéw, do ktérych odnosi sie Subklauzula 3.2 [Defegowanie
przez inZyniera] i caly inny personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Inzyniera i Zamawiajacego, oraz
wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Personel Za-
mawiajgcego.

1127 »Personel Wykonawcy" oznacza Przedslawiciela Wykonawey i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a kidry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

1.1.28 »Podwykonawca” oznacza kazdg osobe, kiéra zawarta z Wykonawcg lub z innym Podwykonawca umowe doty-
czgcg wykonania czgsci Robét lub dostaw Urzadzen lub Materialéw lub jakichkolwiek ustug stanowigcych czeéé
Robét.

1129 »Komisja™ oznacza osobe lub trzy osoby w ten sposéb nazwane w Umowie lub inng osobe iub osoby wyznaczone

wedtug Subklauzuli 20.2 Wyznaczenie komisji roziemstwa w sporach] lub Subklauzuli 20.3 [Niepo d?en'
uzgodnienia skiadu komisji rozjemstwa w sporach]. i f
1.1.2.10 ,,FIDIC" oznacza Federation Internaticnale des Ingenieurs-Conseils, miedzynarodows federacje inzynierdw ko

tow.

1.1.3 Daty, préby okresy i ukoficzenie
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1.1.38

1.1.39

»Przebudowa ukfadu drog wewnetrznych craz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

LsUnieo

»Data Rozpoczecia" oznacza date zawarcia Umowy.

»Czas na Ukoriczenie” oznacza czas na ukoticzenie Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) wedlug Sub-
klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], tak jak zostal podany w Akcie Umowy (z jakimkolwiek przediuzeniem wediug Sub-
klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoficzenie]), obliczony od Daty Rozpoczecia.

»Préby Koficowe" oznaczajg proby, kiére sg wymagane przez Prawa, wyspecyfikowane w Umowie lub uzgodnione
przez obydwie Strony, lub polecone jako Zmiana, a kitre sg przeprowadzane weditug Klauzuli 9 [Proby Koficowe],
przed przejeciem przez Zamawiajacego Robét lub jakiegos Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

~Swiadectwo Przejecia" oznacza $wiadectwo wystawione wedtug Klauzuli 10 [Przejacie przez Zamawiajgcego].

~Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli sa wymagane) wyspecyfikowane w Umowie i wykony-
wane zgodnie z postanowieniami Umowy po przejeciu przez Zamawiajgcege Robét lub Odcinka (zaleznie od
przypadku).

»Okres Zgtaszania Wad" oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach jub jakims ich Odeinku (w zaleznosci od
przypadku) wedtug Subklauzuli 11.1 fUkoniczenie zalegfej pracy i usuniecie wad], tak jak zostat podany w Subklauzu-
i 11.1 (z kazdym przedtuzeniem wedtug Subklauzuli 11.3 [Przediuzenie Ckresu Zgtaszania Wad]), obliczony od da-
ty, z ktorg Roboty lub Odcinek sg ukoriczone, tak jak poswiadczono wedtug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkow].

~Swiadectwo Wykonania" oznacza $wiadectwo wystawione wedlug Subklauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykona-
hial.

»Dzien" oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok™ oznacza 365 dni.

1.1.4 Pienigdze i platnosci

1.1.4.1
1.1.4.2
1.14.3
1.144
1.145

1.146
1.14.7

1.1.4.8
1149

11410

=
oA

- .
Py
N -

nZaakceptowana Kwota Umowna” orznacza kwote wskazang w Akcie Umowy jako wynagrodzenie za realizacje |
ukonczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.

»Cena Umowna” oznacza ceng zdefiniowang w Subklauzuli 14.1 [Cena Umowna], i zawiera korekty dokonane
zgodnie z Umowa.

»Koszt" oznacza calosé wydatkow, we wlasciwy sposéb poniesionych (ub do poniesienia) przez Wykonaweg na
Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i podobnymi obcigzeniami, ale bez zysku.

»Ostateczne Swiadectwo Platno$ci” oznacza swiadectwo ptatnosci wystawione wedtug Subklauzuli 1413
[Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnoéci].

»Rozliczenie Ostateczne" oznacza rozliczenie zdefiniowane w Klauzuli 14.11 Wystapienie o Ostateczne Swiadeciwo
Piatnosci].

»Waluta Obca" oznacza walute, w kitrej plaina jest cze$¢ (lub calosé) Ceny Umownej, ale nie Walute Miejscowa.
+PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci" oznacza swiadectwo platnoéci wystawione wedlug Klauzuli 14 [Cena Umow-
na i ptatnosc], inne niz Ostateczne Swiadectwo Platnosci.

~Waluta Miejscowa" oznacza walute Kraju.

~Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo platnosci wystawione wedtug Klauzuli 14 [Cena Umowna i plat-
noscl.

»~Kwota Warunkowa" oznacza kwote (jesli jest), ktora jest wyszczegdiniona w Umowie jako kwota warunkowa, na
realizacje jakiejé czesci Robdt albo na dostarczenie Urzadzen, Materialow lub ustug wedtug Subklauzuli 13.5
fKwoty Warunkowe].

usunieto

»Rozliczenie” oznacza rozliczenie przediozone przez Wykonawce jako cze$¢ wystapienia wedlug Klauzuli 14 [Cena
Umowna i pfatnoéd] o $wiadectwo platnosci.

1.1.5 Roboty i dobra

1151

1152
1153
1.1.54
1.1.5.5
1.1.5.6
1.1.5.7

1.1.58

1.1.6 Inne definicje

11641

»Sprzet Wykonawcy" oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukon-
czenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymeczasowych,
Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowié lub stano-
wigcych czesé Robdt Statych.

»Dobra" oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe, lub ktorekolwiek z nich w zalez-
nosci co jest odpowiednie.

»~Materiaty™ oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$é Robot
Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére majg byé dostarczone przez
Wykonawce lub Podwykonawce wediug Umowy.

»Roboty Stale" oznaczajg roboty state, kidre majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umawy.
»Urzadzenia" oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowi¢ lub stanowiace czes¢ Rob6t Statych.
»Odcinek” oznacza czeé¢ Robdt, wyszczegdlniong w SIWZ jako Odcinek (jesli jest).

»Roboty Tymczasowe” oznaczajg wszystide tymozasowe roboly wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcey), po-
trzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Roboét Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

»Roboty" oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.\

»Dokumenty Wykonawcy" oznaczajg projekty, obliczenia, programy kemputerowe | inne oprogramowani
podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (je$li sg) dostarczane przez Wykons
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»Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdansk”

mocy Umowy.

»KraJ" oznacza kraj, w ktdrym zlokalizowany jest Plac Budowy (lub jego wieksza ¢zesé), na ktérym majg by¢ realizo-
wane Roboty State.

»Sprzet Zamawiajacego” oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa), udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robot, jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzer, jeszcze nie przejetych przez
Zamawiajgcego.

»Sita Wyisza" jest zdefiniowana w Klauzuli 19 [S#a WiZsza].

»Prawa" oznaczajg cale panstwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporzadzenia i inne akty prawne oraz prze-
pisy i regulaminy wydane przez jakakolwiek prawnie ustanowiong publiczng wiadze.

»Zabezpieczenie Wykonania" oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia, jesli jest wiecej) wedtug Subklau-
zuli 4.2 fZabezpieczenie Wykonania].

»Plac Budowy", , Teren Budowy” oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie wyszczegélnione lub
uzgodnicne jako stanowigce czesci Placu Budowy.

»Nieprzewidywalne" oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce do
daty skladania Oferty.

»£miana"” oznacza kazdg zmiang w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako zmiana na mocy Klauzuli 13
[Zmiarny i korekiy].

Subklauzuta 1.2

[interpretacja]

W Umowie, oprocz sytuacji, w ktorej kontekst wymaga inaczej:

(@)
(b)

(©)
@

stowa okreélajace jeden rodzaj, obejmuja wszysikie rodzaje;

stowa okreslajgce liczbe pojedynczg obejmuijg réwniez liczbg mnoga, a stowa okreslajgce liczbe mnoga obejmuja
réwniez liczbe pojedyncza;

postanowienia zawierajgce slowo ,uzgodni¢", ,uzgodniony" lub ,uzgodnienie", wymagajg uzgodnienia na pismie,
oraz

pisemny" lub .na piémie" oznacza napisany rgcznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub dokonany elek-
fronicznie i dajacy w wyniku trwaly zapis i podpisany przez autora w taki sposob, ze mozliwa jest jego identyfika-
cja.

Slowa na marginesach | nagtowki nie bedg brane pod uwage przy interpretacji niniejszych Warunkow.

Pojgcia uzywane w SIWZ pisane z wielkich liter | niezdefiniowane gdzie indziej majg znaczenie nadane im zgodnie z niniej-
szymi Warunkami Umownymi

Subklauzula 1.3

[Komunikaty]

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu zatwierdzen, swiadectw, zg6d,
uzgodnien, okresleri, powiadomier i prosh, tam takie komunikaty beda;

@

(b)

na pismie oraz dostarczone osobiécie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem, lub przestane za pomo-

cg jednego z uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej. Korespondencja przesylana za pomoca uzgod-

nionych systemow transmisji elektronicznej bedzie w kazdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej; oraz

dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy kemunikatéw, podany w Akcie Umowy. Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtgd dostarczane odpowiednio
do tego; oraz

{ii} Jesli edbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej, to moga byé one wystane pod adre-
sem, Z ktdrego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane lub opéZniane. Kiedy jakie$
Swiadectwo jest wystawione kiorejs ze Stron, wtedy poswiadczajgcy posle kopie drugiej Stronie. Kiedy jakies powiadomienie
jest wystawiane dla ktorej$ ze Stron, przez drugg Strong lub przez Inzyniera, wtedy kopia bedzie wystana odpowiednio do

Inzyniera lub do drugiej Strony, w zalezno$ci od przypadku.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Subkdavzula 14

[Prawo i jezyk]
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Jezykiem Umowy jest jezyk polski. W przypadku, gdy istniejg wersje jakiejkolwiek czesci Umowy, kidre sg napisane réwniez
w innym jezyku niz jezyk polskl, to w razie niezgodnosci pomigdzy tymi wersjami wersja polska jest wersjg obowigzujacy.

Jezykiem komunikatow jest jezyk polski, chyba z& Zamawiajgcy w szczegolnych przypadkach wyrazi na pismie zgode na
przekazywanie komunikatdw w innym jezyku.

Subklauzula 1.5
[Kolejnosé pierwszeristwa dokumentéw]

Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objaéniajace sig. Do celéw interpretacii, dokumenty beda mialy
pierwszefistwo zgodnie z nastepujgcy kolejnoscia:

1) Akt Umowy,

2) Specyfikacja Istoinych Warunkdw Zamowienia
3) Warunki Umowne,

4) Dokumentacja Projektowa,

5) Oferta wraz z zatacznikami.

Jezeli w dokumentach znajdzie sig jakas sprzecznosé lub rozbieznosé, ktérego nie da sie usunaé przy uwzglednieniu po-
wyZszej hierarchit waznos$ci, {o Inzynier wyda jakiekolwiek konieczne wyjasnienie lub polecenie.

Subklauzula 1.6

[Akt Umowy]

Akt Umowy bedzie oparly na wzorze zatgczonym do SIWZ. Wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z podpisaniem Aktu
Umowy zostang poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 1.7
[Cesja)

Wykonawca nie mozZe przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
za wyjgtkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem niewaznosci, uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego, wyrazong
wedtug jego uznania.

Subklauzula 1.8
[Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie]

Dokumentacja Projekiowa bedzie przechowywana i pozostanie pod opieka i dozorem Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma
jeden egzemplarz Umowy i wszelkich nastepnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wiasny koszt uzyska¢ dalsze kopie.

Kazdy z Dokumentow Wykonawcy bedzie pozostawac na przechowaniu i pod opieka Wykonawcy, jezeli i dopdki nie zostanie
przejety przez Zamawiajgcego. Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy
kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywal na Placu Budowy kopie Umowy, publikacje wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wyko-
nawcy (jesli 3), Rysunki oraz Zmiany i inne komunikaty wydane wedtug Umowy oraz wszelkie dokumenty wymagane do
przechowywania na placu budowy przez przepisy prawa budowlanego. Personel Zamawiajacego bedzie mial prawo dostepu
do tych dokumentéw we wszystkich stosownych momentach oraz do wszelkich dokumentéw wymaganych do przechowywa-
nia na placu budowy przez przepisy prawa budowianego.

Jezeli ktoras ze Stron uswiadomi sobie, Ze istnieje jaki$ blgd lub wada natury technicznej w jakim$ dokumencie, ktéry zostat
przygotowany do uzycia przy realizacji Robot, to Strona ta bezzwlocznie da powiadomienie drugiej Stronie o takim bledzie tub
wadzie.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie¢ z Dokumentacjg Projektowg, Terenem Budowy i zweryfikowat ich kompletnosé,
doktadnoéé | wystarczalnosé dla wykonania Robét i Dokumentow Wykonawcy oraz potwierdza takg kompletno$é, doktad-
no$é i wystarczalnos¢ Dokumentacji Projektowej dla wykonania Robét i Dokumentdw Wykonawcy. Wykonawca alg?ept je,
ze nie bedg mu przyslugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sig wyraznie wszystkich ewentualnych roszezen przeciy o
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(a) Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia,

{b) Wykonawca dorgczy Inzynierowi (z kopig dla Zamawiajgcego) nastepujace dokumenty:
. w ciagu 14 dni od zawarcia Umowy Projekt organizacji Robot i Plan Zapewnienia Jakosci, w ktorych Wy-

konawca nastepnie uwzgledni wytyczne sporzadzone przez Inzyniera | wprowadzi je do tych dokumentéw
w terminie 7 dni od daty ich otrzymania,

. Harmonogram szczegolowy, w zakresie i terminach o ktérych mowa w subklauzuli 8.3 wigcznie z kazda
jego modyfikacja wymagang zgodnie z Umowa.

Flan Zapewnienia Jako$ci i Harmonogram szczegélowy zatwierdza Inzynier.

(c) Najpézniej w terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uproszczony Koszto-
rys Robdt {TER), stanowiacy rozwinigcie Tabeli Elementéw Scalonych w stopniu umoziiwiajgeym rozliczenia wy-
konywanych Robdt zawierajgcy co najmniej ceny jednostkowe poszczegolnych robét i ich szacunkowe ilosci.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce ktregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w punktach a),
b}, ¢}, powyzej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 5000 zlotych (stownie: piet tysigcy ziotych)
za kazdy przypadek naruszenia ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan, za kazdy dzien opdinienia w stosunku do termi-
néw, o ktdrych mowa w tych punktach.

Subldauzula 1.9
[Opdinienie Rysunkéw lub instrukeji]

Wykonawca powiadomi InZyniera jezeli pojawi sig mozliwo$¢ op6Znienia lub przerwania Robét z powodu opéznienia dostar-
czenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukeji w racjonalnie ckreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowad
szczegGly koniecznych rysunkéow lub instrukcii, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegdly o cha-
rakterze i wielkoéci op6znienia lub przerwy, ktére przypuszczalnie nastapia w razie op6znienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opéZnienie ilub poniesie Koszt w wyniku uchybienia Inzyniera, kiéry dostarczy
wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opéZnieniem w stosunku do uzasadnionego zgdania Wykonawcy, to
Wykonawca winien wystapi¢ do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuli 20.1 [Rosz-
czenia Wykonawcy] bedzie on uprawniony do przediuzenia c¢zasu w zwiazku z jakimkolwiek takim op&znieniem, wedtug
Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na tkoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie op6znione

Po otrzymaniu takiego wiiosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 {Okresieniaf dla uzgodnienia lub podjecia
ustaleri w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia czasu, jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie
Inzyniera bylo spowodowane przez jakikolwiek blad lub opéznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Subklauzula 1.10
[Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy]

Wykonawca z momentern przekazania do akceptacji przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie oraz zezwala na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez Zamawiajgcego zgedy na wprowadzanie zmian, do wszyst-
kich utworow zawartych w Dokumentach Wykonawcy i innych dokumentach projektowych sporzadzonych przez Wykonawce
(lub na jego rzecz) nastepujacych polach eksploatacii:

kopiowanie, uzywanie i publikowanie w internecie, wtacznie z dokonywaniem ich modyfikacji oraz wyrazaniem zgody na ich
modyfikacje. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw autorskich wliczone jest do Zaakceptowane] Ceny Umownsj i
obejmuje prawo do korzystania z nich po zakoficzeniu obowigzywania Umowy niezaleznie od przyczyny a takze po odsts-
pieniu od niej ze skutkiem wstecznym. Prawa te bedg w szczegélnosci:

(a) usunieto ;

{b) uprawniaty kazdg osobe legalnie posiadajgcg odnoéng czesé Robot, do kopiowania, uzywania i przekaz
Dokumentéw Wykonawey do celéw ukonczenia, eksploatacji, konserwacji, zmiany, przystosowania, napra
rozbidrki Robdt, oraz

{c) w przypadku Dokumentéw Wykonawcy, kidre sg w formie programow komputerowych i innego oprogram

uzycie zgodnie z Umowa, wigcznie z wymiang wszelkich komputerow,

Subklauzula 1.11
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[Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego]

W stosunkach miedzy Stronami, Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wiasnoéci intelektuainej w Dokumentacii
Projektowej i innych dokumentach sporzagdzonych przez Zamawiajgcego (lub na jego rzecz). Wykonawca moze te dokumenty
na swoj koszt kopiowact, uzywac ich | uzyskac ich przekazanie dla celéw Umowy. Nie bedg one jednak, bez zgody Zamawia-
jacego, kopiowane, uzywane i przekazywane stronie trzeciej oprécz sytuacii, gdy jest to konieczne dla celéw Umowy.

Subklauzula 1.12
[ Szczegdlowe poufne dane ]

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inzynier moze rozsadnie wymagaé w celu sprawdzenia,
czy Wykonawca stosuje sig do Umowy.

Subklauzula 1.13
[ Zgodnost z Prawami]
Wykonujac Umowe, Wykonawca bedzie przestrzegat stosowanych Praw. Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to:

@ Zamawiajacy bgdzie posiadat (lub uzyska) dotyczace Robét Stalych pozwolenie zwigzane z planowaniem prze-
strzennym, strefami zabudowy lub podobnymi sprawami, oraz wszelkie inne pozwolenia opisane w Umowie jako
posiadane {lub do uzyskania) przez Zamawiajgcego; oraz Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i
przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materiaing, w zwiazku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym
wzgledzie.

{b) Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, pfacit wszystkie podatki, naleznoéci i oplaty, oraz uzyska
wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sa wymagane przez Prawa iflub wskazane w Umowie jako
do uzyskania przez Wykonawce, w odniesieniu do realizacji | ukoficzenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad;
oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoéé materialng, w
zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

Subklawzula 1.14
[Solidarna odpowiedzialnosc]

Jezeli Wykonawca jest nie posiadajacym osobowosci prawnej ugrupowaniem dwoch lub wigcej podmiotow, ktérym wspélnie
udzielono Zamdwienia to:

(a) podmioty te ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie Przedmiotu
Umowy oraz wypeinienie wszystkich zobowigzan, oraz bedg solidarmym wierzycielami Zamawiajgcego z zastrze-
zeniem podpunktow (b) i (c) ponizej

(b) podmioty te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodacym, kt6ry bedzie miat petnomocnictwa do
podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce (Strony Umowy). Partner wiodacy bedzie reprezentowal Wyko-
nawce (Strony Umowy) wobec Zamawiajacego i Inzyniera we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg
Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajacego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla
i w imieniu pozostalych podmiotéw. Wszelkie ptatnosci wynikajace z Umowy dokonywane beda na rachunek
bankowy partnera wiodgcego,

(c) w wypadku zmiany parinera wiodgcego, podmioty wchodzace w sktad Wykonawey maja obowiazek zawiado-
mienia Zamawiajacego o nowym partnerze wiodacym. W razie uchybienia w wykonaniu tego obowigzku odwota-
nie partnera wiodgcego bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajacego.

KLauzuLa 2 [ZAMAWIAJACY]
Subklauzula 2.1

[ Prawo dostepu do Placu Budowy ]

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo i wiadanie Terenem Budowy w terminie 14 dni od podpisania Aktu Umowy, w
takim zakresie jaki moze by¢ wymagany dla umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z Harmonogramem przedio-
Zonym na mocy klauzuli 8.3 [Harmonogram]. To prawo dostgpu, moze nie byé zastrzezone wylacznie dla Wykonaw

Poza Wykonawca prawo wstepu i przebywania na Placu Budowy bedg mied pracownicy Zamawiajgcego, Inzynier o
personel, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne niz okreslone powyzej osoby upowaznione przez Zamawiajgcego,
nariusze uprawnionych do takiego wstepu wiadz | stuzb paristwowych oraz samorzadowych.

Subklauzula 2.2
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[ Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia ]

Zamawiajgcy (w miarg swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielal mu rozsgdnej pomocy:

(a) usunieto
(b) przy wystapieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez Prawa Kraju
i Umowe.

Subklauzula 2.3
[ Personel zamawiajacego ]

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajacego i inni wykonawcy Zamawiajacego na
Placu Budowy:

(@ wspobipracujg przy wysitkach ze strony Wykonawcy wedtug Subklauzuli 4.6 Wspdfdziatanie], oraz
(b) podejmuijg dziatania podobne do tych, ktérych podjecia wymaga sie od Wykonawcy wediug podpunktéw (a), (b) |
(c) Subklauzuli 4.8 [Procedury bezpieczenstwal oraz wedtug Subklauzuli 4.18 {Ochrona $rodowiska].

Subklauzula 2.4
[Organizacja finansowania przez Zamawiajacego]
usuniglo
Subklauzula 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego]

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sig za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wediug jakiejkolwiek Klauzuli ninigjszych Warunkéw
lub z innego tytulu w zwiazku z Umowg ub do jakiegokolwiek przediuzenia Ckresu Zgaszania Wad, to Zamawiaigcy ub Inzynier da
Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi szczeg6towymi informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla platnosci
naleznych wedtug Subklauzuli 4.19 [Elekiryczno$é, woda i gaz], lub za inne ushugi, o kidre Wykonawca poprosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to prakiycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajacy dowie si¢ o wydarzeniu lub
okolicznosci dajace] powodd do roszezenla. Powiadomienie tyczace sie jakiegokolwiek przediuzenia QOkresu Zgtaszania Wad
bedzie dane przed uptywem takiego okresu.

Te szczegdlowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inna podstawg roszczenia i beda zawieraly uzasadnienie kwoty iflub
przediuzenia, do ktdrege Zamawiajacy uwaza sie za uprawnhionego w zwigzku z Umowa. Inzynier bedzie wtedy postepowat zgod-
nie z Subklauzula 3.5 [Okresleniaj, aby uzgodni¢ lub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), ktdrg Zamawiajacy ma prawo otrzymac od
Wykonawcy, iflub (i) przediuzenie (jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subklauzula 11.3 [Przediuzenie Okresu Zgfa-
szania Wad].

Kwota ta moze by¢ wprowadzona jako pomniejszenie do Ceny Umownej i Swiadectw Ptatnoéci. Zamawiajgcy bedzie upraw-
niony do uwzglednienia tych kwot w Swiadectwie Platnosci, lub do wystapienia w inny sposob z roszczeniami w stosunku do
Wykonawcy, jedynie zgodnie z niniejszg Subklauzulg.

KLAUZULA 3 [INZYNIER]
Subklauzula 3.1
[Obowiazki i upowaznienia Inzyniera]

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w Umowie. Ponadto wyznaczeni przed-
stawiciele Inzyniera bedg peini¢ funkcje inspektordw nadzoru inwestorskiego wszystkich branz, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Personel Inzyniera beda stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajgcy kompetenqe

do wykonywania tych obowigzkdw. .

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia poprawek i zmian do Umowy bez pisemnej ak
Zamawiajgcego.

i

/

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wyrazania zgody na zawieranie uméw przez Wykonaw
konawcami bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego
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inZynier moze korzystaé z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one wyszczegdlnione w Umowie. Jezeli od Inzyniera
wymaga sig, aby otrzymal akceptacie Zamawiajgcego przed skorzystaniem z jakiego$ okreslonego upowaznienia, to akceptacia taka
bedzie dokonana pod rygorem niewaznosci na pismie.

Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie lub dajgcymi si¢ w sposob oczywisty wywnioskowaé z Umowy Inzynier
uzyska akceptacje Zamawiajacego przed podjgciem dziatah wynikajgcych z nastepujgeych subklauzul:

(a) subkaluzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

(b} subklauzula 8.4 Przedtuzenie czasu na Ukonczenie

(c) subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

(d} Subklauzula 10.1 Przejecie robdt i odcinkéw

(e) Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania

(f) subklauzula 12.3 Wycena

{g) subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

{h) subklauzula 13.2 inzynieria warto$ci

{i) subkiauzula 14.6 Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci

{i) subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

{k) subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego

() subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawgy.
Zamawiajacy zobowiazuje sig nie naktadac dalszych ograniczeri na upowaznienia Inzyniera, bez poinformowania Wyko-
nawcy

Oprobcz sytuacii, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach:

@ kiedykoiwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznieri, ktére sg wyszczegélnione w Umowie lub z niego
wywnioskowane, bedzie sig uwazalo, 2¢ dziata w imieniu Zamawiajacego o ile dzlata w zakresie tych upowaznien;

(#)] Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron, z jakichkolwiek obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy; oraz

© zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja,

zyczenie, préba lub inne podobne dziatanie Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z ja-
kiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktdrg ma on wedlug Umowy, wiacznie z odpowiedzialnoscig za bledy, opuszczenia,
sprzecznosci | niestosowanie sie.

Subklauzula 3.2
[Delegowanie przez Inzyniera]

Inzynier moze przenie$¢ obowigzki na asystentéw i delegowac im upowaznienia i moze takze takie przeniesienie lub delegacje
odwotac. Do takich asystentow moga zaliczac sig inzynier rezydent iflub niezalezni inspektorzy wyznaczeni do inspekgji iflub
dokonywania prob poszczegélnych pozycji Urzadze iflub Materiatéw. Takie przeniesienie, delegacja lub odwotanie bedzle doko-
nane na pismie i nie wejdzie w Zycie przed otrzymaniem jego kopii przez Wykonawce. Jednakze, jeéli nie uzgodniono inaczej
przez obydwie Strony, to Inzynier nie bedzie delegowat upowaznienia do okreslenia jakiejkolwiek sprawy zgodnie z Subklauzula 3.5
[Okreslenia].

Asystenci beda stosownie wykwalifikowanymi osobami, posiadajacymi kompetencje do petnienia tych obowigzkéw | korzystania
z upowaznien, oraz bieglymi w jezyku komunikatow, zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk].

Kazdy asystent, na ktorego zostaly przeniesione chowigzki lub ktéremu zostaty delegowane upowaznienia, bedzie jedynie upo-
wazniony do wydawania VWykonawcy polecen w zakresie zdefiniowanym w tej delegadji. Jakiekohwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, swiadec-
two, zgoda, badanie, inspekdja, polecenie, powiadomienie, propozycja, Zyczenie, proba lub inne podobne dzialanie asystenta zgodne z g
delegacia, bedzie miato ten sam skutek, jak gdyby dziatanie to byto dziataniem Inzyniera. Jednakze:

@ zaden brak dezaprobaty w odniesieniu do jakiejkolwiek pracy, Urzadzen Ilub Materiatéw, nie bedzie stanowit ich
aprobaty i nie umniejszy prawa Inzyniera do odrzucenia tej pracy, Urzadzer iub Materiatow; oraz
(] jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek okreslenie lub polecenie asystenta, to Wykonawca moze zwrécié sig z tg

sprawg do Inzyniera, ktéry bezzwtocznie potwierdzi, uniewazni lub zmieni to okreélenie lub polecenie.

Subklauzula 3.3

[ Polecenia Intyniera ]

Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawac Wykonawcy polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore
by¢ konieczne do realizacji Robét | usuwania wszelkich wad, wszystko zgodnie z Umowa. Wykonawca bedzie odbieraf pole
nia tylko od Inzyniera lub od asystenta, ktdremu ocdpowiednie upowaznienie zostalo delegowane wedtug niniejsze] Klay
Jezeli polecenie stanowl Zmiang, to bedzie miata zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany | korekty].
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Whykonawca bedzie stosowat sie do polecen wydawanych przez inzyniera lub upowaznionego asystenta, w kazdej sprawie odno-
szacej sig do Umowy. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na pismie.

Subklauzula 3.4
[ Zastapienie Inzyniera ]

Jezeli Zamawiajacy ma zamiar zastapi¢ Inzyniera inng osoba, to Zamawiajacy da Wykonawcey powiadomienie o osobie, ktéra
zastapi dotychczasowego Inzyniera.

Subklauzula 3.5
[ Okre$lenia ]

Kiedykolwiek w Umowie jest postanowione, ze inzynier bedzie postepowal zgodnie z niniejszg Subklauzula 3.5, aby uzgodni¢ lub
okreslic jakgkolwiek sprawe, to Inzynier przeprowadzi konsultacje z kazda ze Stron, prébujac osiagnaé uzgodnienie stanowisk.
Jesli uzgodnienie nie zostanie osiagnigte, to Inzynier dokona rzetelnego okreslenia zgodnie z Umowsg, biorac pod uwage
wszystkie odnosne okolicznosci.

Inzynier da obydwu Stronom powiadomienie o katdym uzgodnieniu lub okreéleniu, z podaniem szczegdtowych informacii
uzasadniajacych. Kazda ze Stron wprowadzi w Zycie kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli i dopoki nie zostanie skorygowa-
ne wedtug Klauzuli 20 f[Roszczenia, spory i arbitra2].

KLavzuLa 4 [ WYKONAWCA ]
Subklauzula 4.1

[ Ogbine zobowiazania Wykonawcy ]

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Umowie), zrealizuje | ukoriczy Roboty zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie, oraz caly Personel Wykonawey, Dobra,
$rodki zuzywalne i inne rzeczy i usiugi, czy to natury czasowej czy stalej, konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, koniczenia
i usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy oraz do zapewnienia wykonywania przez tego kierownika
budowy jego ustawowych obowigzkow (zgodnie z Prawem Budowlanym) przez caly okres wykonywania Rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc i bezpieczenistwo wszystkich dziatarn prowadzonych na Placu
Budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, Roboty
Tymczasowe, oraz takie projekiy kazdej czesci sktadowej Urzadzen | Materiatéw jakie beda wymagane aby ta czeéé byta zgodna
z Umows,

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przediozy szczegdly organizacji i metod, ktdre Wykonawca
proponuje przyjac do realizacji Robot. Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana zadna znaczgea zmiana
w tej organizacji i metodach.

W zakresie w jakim Umowa wymaga, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakakolwiek czgé¢ Robdt Stalych bedzie to wykonane
przez wykwalifikowanych projektantéw spetniajacych wymagania jakie sa dla tego celu ustalone zgodnie z Prawami Kraju.

Wykonawca gwaraniuje, Ze on i jego projektanci majg doswiadczenie i zdolnosci konieczne do projektowania. Wykonawea
zobowigzuje sig, Ze projektanci beda do dyspozycji Inzyniera w celu uczestniczenia w naradach technicznych az do uplywu
Okresu Zgtaszania Wad.

Dokumenty Wykonawcy beda wykonane w jezyku komunikatow.

Dokumenty Wykonawcy beda podlegaly akceplacji przez Inzyniera w terminie 14 dni od ich przedtozenia chyba, ze w tym cza-
sie Inzynier poinformuje, ze z przyezyn technicznie uzasadnionych wymagane jest wigce] czasu na zatwierdzenie, podajac
jednocze$nie nowy termin.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedtozone InZynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamierzonym ich u
pismem przewodnim stwierdzajacym, ze sa one zgodne z Umowa, gotowe, kompletne i zdaine, zaréwno do zatwierdZenig/jak i
uzycia, a w zakresie w jakim dotyczg projektowania lub wykonywania Robét dodatkowo z o$wiadczeniem uprawnior? ch/ pro-
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jektantéw, co do zgodnoéci tych Dokumentéw Wykonawcy z Dokumentacja Projektowa, w szczegolnosci z projektami budow-
lanymi, na podstawie ktorych wydano Pozwoienie na Budowe,

(a) Z wylaczeniem zakresu w jakim uzyskano wezes$niejsze zatwierdzenie lub zgode Inzyniera dla kazdej czesci Robot,
w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktdry zostat przedtozony do zatwierdzenia przez Inzyniera:

(i) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostal zatwierdzony z uwagami lub bez, lub ze
jest wadliwy, podajgc zakres w jakim ma to migjsce

(i) Wykonanie tej czesci Robdt nie rozpocznie sie dopoki Inzynier nie zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy; oraz

(i) Bedzie si¢ uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z uplywem terminu, z wyjatkiem przypad-
kow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z podpunktem (i) lub poinformowal o przediuze-
niu czasu akceptacji jak to podano powyzej.

{b} Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dang cze$¢ oraz za to, ze po ukoniczeniu Robét bedzie ona odpowiadata celowi,
do kidrego jest przewidziana i wymieniona w Umowie; oraz przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca do-
starczy Inzynierowi dokumentacj¢ powykonawcza, oraz instrukcje obsiugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjg i
dostatecznie dokfadne aby umozliwily Zamawiajgcemu obsluge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania, re-
gulacje i naprawy danej czesci Robot. Taka czeéé nie begdzie uznana za gotowa dia przejecia na mocy Subklauzuli
10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] dopoki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczane Inzynierowi.

Jezeli Umowa przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac lub wykonac jakakolwiek czesé Robét Stalych, to Wykonawea
uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od wiasciwych wiadz na swoj wiasny koszt (zezwolenia takie moga
dotyczy¢ takze pozwoleri na tymezasows zmiane regulacji ruchu, zwiazanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwa-
terowaniem, pozwolenie na przekladanie mediow). W dniu podpisania Aktu Umowy, Wykonawca powinien przedtozyé Za-
mawiajgcemu liste wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia Robot. W porozumieniu z wladzami
lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do zlozenia przez Wykonawce peinej doku-
mentacji wymaganej do uzyskania zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagar zawartych w aktach administracyjnych dotyczacych wykonywania Robot i powi-
nien umozliwi¢ wystawiajacym je wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu Rob6t. Ponadto, Wykonawca powinien umozliwic
odpowiednim wtadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Udziat wiadz w powyzszych badaniach i procedu-
rach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego w ramach Umowy.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych dzialaf zwiazanych z odcigciem lub zamknigciem drég, sieci lub innych mediéw uzy-
tecznoéci publiczne] bez pisemnej zgody wydanej przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowal Inzyniera na pismie nie
poézniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegladu lub inspekeji na mocy niniejszej klauzuli lub na innej podstawie
nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania lub odpowiedzialnosci

Subklauzula 4.2
[ Zabezpieczenie wykonania ]

1. Do dnia pedpisania Umowy WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie
Wykonania) w wysokoéci 10 % Kwoty Oferty brutto (z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie Wykonania moze byé wniesione w:
a. pieniadzu,
b. porgczeniach bankowych tub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
¢. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. gwarancjach bankowych,
€. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsigbiorczoéci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pézn. zm.).

3. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w gotéwce, wymagang kwote nalezy wplacié na rachunek banko-
wy Zamawiajgcego — Gminy Miasta Gdariska ... ..

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni aby zobowig-
zania wystawcy tego zabezpieczenia bylo bezwarunkowe i nieodwotalne oraz aby Zabezpieczenie Wykonania bylo
wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uplywu okresow, na jakie zostato ustanowione,
przy zachowaniu odpowiednich mechanizmédw przedluzajacych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia 5
dek przediuzenia okresu wykonywania Umowy lub okresu rekajmi. O$wiadczenie gwaranta lub poreczyciela
obejmowac co najmniej nastepujace oéwiadczenia: .

LPrzedmiotem niniejszej gwarancjilporgczenia fest zobowigzanie gwaranta do zaptaly kwoly w wysokosci .......10.. 1.

(sfownie: ........... ), stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, do wniesienia ktérej zobowigzany jest ...[..... ™

(nazwa Wykonawcy), wybrany w postepowaniu o zaméwienie publiczne na ............ . Ninigjszym _............. (nazwa BGwas/|

ranta) zobowigzuje sig zaptacic na rzecz .................. . zwanego dalej Beneficjentem, kwote zabezpieczenia nalezytegl/
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wykonania umowy, 0 ktérej mowa wyzej, na pokrycie roszczen Beneficjenta z tytufu niewykonania lub nienalezytego wyko-
nania umowy przez Wykonawce. Gwarancja obowigzuje od dnia ...... do dnia ............. Gwarant wyplaci Beneficjentowi kwofe
do wysokoSci okreslonef powyzej w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego zgdania, bez koniecznoéci dalszego uzasad-
nienia Zadania przez Beneficjenta, o ile Beneficient stwierdzi w swoim 2gdaniu, Ze kwola roszezenia jest mu nalezna w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezylym wykonaniem umowy przez Wykonawce. Wierzytelnosci z Gwarancji mogg byc
przenoszone przez Beneficjenta bez koniecznosci uzyskiwania zgody Gwaranta, Gwarancja zachowtje waznosc takze w
przypadku dokonania zmiany Umowy, co do jej zakresu, wynagrodzenia czy terminu wykonania. Wierzytelnosci z gwarancji
mogg by¢ przedmiotem przelewu”

5. Zamawiajgcy nie zglosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem ponizszych przypadkéw:

(@ nieprzediuzenia przez Wykonawcg waznosci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni przed uplywem jego waznosci lub nie-
dostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania, w przypadku gdy po uplywie tego terminu Wykonawca
nadal pozostaje zobowigzany do utrzymania Zabezpieczenia Wykonania — do wysokosci zobowigzania aktualnego po
uplywie tego terminu,

(b) niezaplacenia przez Wykonawce Zamawiajacemu jakiejkolwiek kwoly naleznej Zamawiajacemu zgodnie z Umowg lub
powszechnie obowigzujacym prawem,

{0 nienaprawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek wady lub usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z Umowa.

6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia
Wykonania w ciggu 30 dni od daty podpisania Swiadectwa Przejecia. Pozostalg czes¢ Zabezpieczenia Wykonania Za-
mawiajacy zwroci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty zakoriczenia najdiuzszego okresu rekojmi za wady, pod warun-
kiem prawidtowego wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowiazkéw z tytulu rekojmi.

7. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz w pieniadzu Wykonawca dostarczy je i bedzie
utrzymywat w wysokosci 10% Ceny Oferty brutto na okres do uplywu 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Na okres po uplynigcie tego terminu do uplywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi, Wykonawca dostar-
czy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 30% tej kwoty. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie Zabezpieczenia rosz-
czel na okres gwarancii i rekojmi w formie innej niz pienigzna o okresie waznosci krotszym niz najdiuzszy okres gwaran-
cyjny lub okres rekojmi, nie krétszym jednak niz trzy lata, z zachowaniem obowiazku Wykonawcy utrzymania Zabezpie-
czenia w wymaganej zgodnie z Umowa wysokoéci przez caly wymagany okres.

Subklauzula 4.3
[Przedstawiciel Wykonawcy]

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy | wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imie-
niu Wykonawcy wediug Umowy.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostat wymieniony w Umowie, to Wykonawca, przed Datg Rozpoczecia, przediozy Inzynie-
rowi nazwisko i dane osoby, ktora Wykonawca proponuje wyznaczyé jako Przedstawiciela Wykonawcy, dia uzyskania na nig
zgody. Jesli zgoda nie jest udzielona lub jest péZniej cdwolana, lub jesli ta wyznaczona oseba uchyla sie od dziatania jako Przed-
stawiciel Wykonawcy, to Wykonawca podobnie przediozy nazwisko | dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

Whykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwola wyznaczenia Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyzna-
czy zastepstwa.

Przedstawiciel Wykonawcy caly swdj czas poéwieci na kierowanie wykonaniem Umowy przez Wykonawce. Jesli Przedstawiciel
Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Rob6t, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzy-
niera, bedzie wyznaczona stosowna oscba zastepujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otizymywat polecenia wedlug Subklauzuli 3.3 {Polecenia Inzyniera].

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde ze swoich petnomocnictw, funkcji i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej
osobie i moze w kazdej chwili t¢ delegacje odwolac. Zadna taka delegacja lub odwofanie nie wejdzie w 2ycie, przed otrzymaniem
przez Inzyniera uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajacego osobe i precy-
zujgcego delegowane lub odwotane peinomocnictwa, funkcje | upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie te osoby bgda biegle w jezyku komunikatow, zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i
Jezyk] lub zapewnione zostanie przez Wykonawce profesjonalne ttumaczenie na ten jezyk.

Subklauzula 4.4
[ Podwykonawcy |
(a) Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego prZedsta-

wicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. '
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(b) Wykonawca jest zobowigzany do przedkiadania Zamawiajagcemu kazdego projektu umowy z Podwykonawea, a
takze projekiu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

(c) Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonaweg | do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy z Podwykonawcg wynosi 14 dni od przediozenia Zamawiajgcemu odpowiednie-
go dokumentu na pi$mie

{d) zasady zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wyrazeniem przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawca okreélone sg w subklauzulach 14.3, 14.6 i 14.7 niniejszych Warunkow Umownych;

(e) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy bedzie wynosit 28 dni od dorgeczenia Zamawiajagcemu odpowied-
nich i zgodnych z wymaganiami niniejszych Warunkéw Umownych dokumentdw, w tym kopii faktur VAT wysta-
wionych przez Podwykonawce;

4] zasady zawierania uméw z Podwykonawca przewidziane w Umowie majg odpowiednie zastosowanie do zawie-
rania umoéw o podwykonawstwo przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami;

(g) Wykonawca bgdzie zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar umownych:
a) 5000 2. w braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom,
b} 5000 z. w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
¢) 5000 zt. w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
d} 5000 zt. w braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Subklauzula 4.5

[ Cesja korzysci z podzlecenia ]

Wykonawca winien dokonaé na rzecz Zamawiajgcego cesji korzy$ci z takich zobowigzarh Podwykonawcy, ki6re rozciggaja
si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad, jezeli Inzynier przed uplywem tego terminu poteci Wy-
konawcy dokonanie tej cesji. W braku cesji, o ktorej mowa powyzej bedzie sig uwazato, ze Wykonawca upowaznit Zamawia-
jacego na czas Okresu Zgtaszania Wad do realizacji uprawnieni Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajacych z rekojmi
za wady i gwarancji jakosci

Subklauzula 4.6
[ Wspdldzialanie ]

Wykonawca zapewni, jak zostato wyszczegdlnione w Umowie lub polecone przez Inzyniera, odpowiednie mozliwoéci wykona-
nia swojej pracy:

@ Personelowi Zamawiajgcego,
) jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego, oraz
(c) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych wiadz publicznych,

ktérzy moga by¢ zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy nie bedacej czescia
Umowy.

Kazde takie polecenie bedzie stanowito Zmiang, jezeli spowoduje | do tego stopnia, w jakim spowoduje, ze Wykonawca poniesie
Nieprzewidywalny Koszt. Ushugi dla tego personelu i innych wykonawcéw, moga obejmowaé uzycie Sprzetu Wykonawcy,
Robot Tymezasowych lub Srodkéw dostepu, za ktdre jest odpowiedzialny Wykonawca.

Jezeli wedlug Umowy wymaga si¢ od Zamawiajgcego, aby dat Wykonawcy w uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje,
urzgdzenie lub $rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy takie dokumenty Inzynierowi w
czasie | w sposob podany w Umowie.

Subklauzula 4.7
[ Wytyczenie ]

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punkiéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub ch
w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét'i n -
wi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
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Subldauzula 4.8
[ Procedury bezpieczeristwa ]
Wykonawca bedzie:
(a) przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepisdw bezpieczenstwa,
o) troszezyt sig 0 bezpieczeristwo wszystkich 0s6b uprawnionych do przebywania na Placu Budowy,
{c) czynit rozsgdne wysitki w celu utrzymywania Placu Budowy | Robét w stanie woinym od niepotrzebnych prze-
szkéd, tak aby unikaé niebezpieczeristwa dla tych oséb,
{d) zapewniat ogrodzenie, oéwietlenie, ochrong i dozér Robdt, az do ich ukonczenia i przejecia wedlug Kiauzuli 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz
e} zapewniat wszelkie Roboty Tymczasowe (wigczajac drogi, przejécia, ostony i ogrodzenia), ktére moga byt ko-
nieczne, z powodu realizacji Roboét, do uzytku i dla ochrony spotecznosci lokalnej oraz wilascicieli | uzytkownikow
przyleglego terenu.
Subldauzula 4.9

[ Zapewnienie jakosci ]

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywa¢ stosowanie sig do wymagar Umowy. System ten bedzie
zgodny ze szczegStowymi informacjami, podanymi w Umowie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym
jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sig do nich, bedg przed-
kiadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument
natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod za-
twierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Stosowanie sig do systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci wediug Umowy.

Subklauzula 4.10
[ Dane o Placu Budowy ]

Zamawiajacy oswiadcza, ze udostepnit Wykonawcy do jego wiadomosci, przed Datg Rozpoczecia, wszystkie odnosne dane
znajdujgce sie w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczace warunkéw na Placu Budowy, z uwzglednieniem aspektu wplywu
na §rodowisko. Podobnie, Zamawiajgcy bedzie udostepnial Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace w posiadanie
Zamawiajgcego po Dacie Rozpoczecia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje wszystkich takich danych.

Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie, prakiycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odno$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wplywaé na
Oferte lub na Roboty. W tym samym zakresie bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Plac Budowy, jego
otaczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed zlozeniem Dokumentéw Ofertowych uznat je za wystarcza-
iace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):

()] ksztalt | charakier Placu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b} warunki hydrologiczne, geologiczne i klimatyczne,

© zakres i charakter pracy i D6br, koniecznych dla realizacji i ukorficzenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad,

{d) obowiazujace w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sily roboczej, oraz

{e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii, transportu,

wody i innych ustug.

Subklauzula 4.11
[ Wystarczalno$c¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej ]
Bedzie sie uwazalo, Ze Wykonawca:
(a}) uznat Zaakceptowang Kwote Umowng za poprawnie okreslong i wystarczajgca, oraz
b} opart Zaakceptowang Kwotg¢ Umowng na danych wynikajacych z przekazanej dokumentacji i dokumentd

pretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i na wiasnej ich acenie | po upewnieniu si
wszystkich odno$nych spraw, o kidérych mowa w Subklauzuli 4.10 fDane o Placu Budowy].
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Zaakceptowana Kwota Umowna stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowigzan Wykonawey wedlug Umowy i
wszystko co konieczne dla wlasciwej realizacji | ukoriczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad.

Subldauzula 4.12
[ Nieprzewidywalne warunki fizyczne ]

W niniejszej Subklauzuli ,warunki fizyczne" oznaczajg naturalne i wytworzone przez cztowieka warunki fizyczne oraz inne fizycz-
ne przeszkody | zanieczyszczenia, ktore napotyka Wykonawca na Placu Budowy przy realizacji Robdt, wiaczajac warunki pod-
powierzchniowe i hydrologiczne, ale wytaczajgc warunki klimatyczne.

Jezeli Wykonawca napotka niepomyslne warunki fizyczne, kidre uwaza za Nieprzewidywalne, to Wykonawca tak szybko jak jest
to praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomienie.

Powiadomienie to bgdzie opisywato te warunki fizyczne, tak aby mogly by¢ poddane inspekcji przez Inzyniera, | wylozy powody,
dla kidrych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne. Wykonawca bedzie kontynuowal realizacje Robot, przy uzyciu takich
wiasciwych i racjonalnych srodkéw, jakie moga by¢ odpowiednie w tych warunkach fizycznych, i bedzie stosowat sie do wszel-
kich polecen, jakie moze daé InZynier. Jezeii jakie$ polecenie bedzie stanowié Zmiane, to bedzie miata zastosowanle Klau-
zula 13 [Zmiany i korekiy].

Jezeli, i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, ktére sg Nieprzewidywalne, da Inzynierowi takie
powiadomienie | dozna op6znienia ilub poniesie Koszl w rezultacie tych warunkéw, Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzgled-
nieniem Subklauzuli 20.1 {Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wediug Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu
na Ukoniczenie], jesli ukoficzenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdZnione, oraz
(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu takiege powiadomienia oraz dokonaniu inspekgji lub zbadaniu tych warunkéw fizycznych, Inzynier bedzie postepowst
zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreslié:

(i) czy i {jesli tak) w jakim zakresie te warunki byly Nieprzewidywalne, oraz
(i} sprawy opisane powyzej w podpunktach (a) i (b} odnoszgce sie do tego zakresu.

Jednakze zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony lub okreslony wedtug podpunktu (i), InZynier moze takze
dokona¢ rozeznania, czy inne warunki fizyczne w podobnych czgsciach Robét (jesli sa) byly bardziej sprzyjajace, niz mogloby to
by¢ racjonalnie przewidziane, kiedy Wykonawca przedkiadal Dokumenty Ofertowe. Jezeli | w takim zakresie, w jakim te bardziej
sprzyjajace warunki zostaly napotkane, Inzynier moze postepowac zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnic lub okre-
§li¢ redukeje w Koszcie, ktdre byly spowodowane tymi warunkami, a kiére moga by¢ wigczone (jako potracenia) do Ceny Umownej
i Swiadectw Platnosci. Jednakze faczne zastosowanie wszystkich korekt wedlug podpunktu (b) i wszystkich tych redukciji z tytutu
wszystkich warunkéw fizyeznych napotkanych w podobnych czgéciach Rob6t, nie moze w wyniku spowodowaé redukcji Ceny
Urmowne;j.

Inzynier moze wzig¢ pod uwage kazdy, udosigpniony przez Wykonawce, dowod dolyczacy warunkéw fizycznych przewidzianych
przez Wykonawce w czasie przedidadania Dokumentow Ofertowych, ale nie bedzie zwiazany zadnym takim dowodem.

Subklauzula 4.13
[ Prawa przejazdu | urzadzenia ]
Whykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specijainych iflub czasowych praw przejazdu, kibrych moze potrzebo-
wact, wiaczajac te dotyczace dostepu do Placu Budowy. Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko | koszt, wszelkie dodatko-
we urzgdzenia poza Placem Budowy, ktdrych moze potrzebowaé¢ dla celdw Robét.

Subklauzula 4.14

[ Unikanie zakiécenia ]

rowerowych, Sciezkach pieszych i tym podobnych, zajmowanych lub przecinanych podezas realizacji Umowy. W
zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie niezbedne oceny, projekty, plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigza
pewnienia na wlasny koszt stalego dostepu do wszystkich posesji sasiadujacych z Placem Budowy przez caly okres$
Robo6t, chyba ze co innego ustalono w Umowie.

Wykonawca uirzyma z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruch uliczny na wszystkich drogach publicznych, §ciezkach
75
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Wykonawca nie bedzie zaktdcat niepotrzebnie lub nieprawidiowo:

(a) porzadku publicznego, lub
) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég | $ciezek, niezaleznie czy sg one publiczne, czy w posiada-
niu Zamawiajacego lub innych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie | przejmie od niego odpowiedzialno&¢ materiaing, w zwiazku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami | wydatkami (wigcznie z optatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego
takiego niepotrzebnego lub nieprawidiowego zakiocenia. za kiére odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca,

Subklauzula 4.15
[Trasa dostepu ]

Bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca uznal trasy dostepu do Placu Budowy za wystarczajgco przydatne | dostepne. Wykonawca
bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwig-
zany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. Te wysitki bedg obejmowaly takze wiasciwe uzycie odpowied-
nich pojazddw i tras.

Wyjawszy przypadki, gdy jest inaczej podane w niniejszych Warunkach:

@ Wykonawca {w stosunkach migdzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg konsenwacie, kidra moze by€ wyma-
gana do uzywania przez niego tras dostepu;

) Whykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdiuz tras dostepu i uzyska kazde ewentualnie wymagane
pozwolenie odnosnych wiadz na uzytkowanie takich tras, znakow i drogowskazéw;

{© Zamawigjgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen, ktore moga ewentualnie wyniknaé z
uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu lub dotyczyé jej w inny sposdb;

{d Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepno$ci zadnej konkretnej trasy dostepu; oraz

] Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnoéci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez Wykonawce, beds

poniesione przez Wykonawce.

Subldauzula 4.16
[ Transport Dé&br ]
Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to:
(=) Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, z nie mniejszym niz 7 dniowym wyprzedzeniem, o dacie dostarczenia na
Plac Budowy jakichkolwiek Urzadzen lub jakiej$ wiekszej partii innych Doébr;
{b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapakowanie, zatadowanie, transport, odbior, roztadowanie, magazynowanie
i ochrone wszystkich Débr i innych rzeczy potrzebnych dla realizacji Robét; oraz
{c) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materiaing, w zwigzku z

wszystkimi odszkodowaniami, stratami | wydatkami (wigcznie z oplatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wy-
niklymi z transportu Dobr oraz bedzie negocjowat i pokrywat wszystkie roszczenia wynikajgce z tego transportu.

Subldauzula 417

[ Sprzet Wykonawcey ]
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawcy. Z chwila wprowadzenia na Plac Budowy, Sprzet Wykonawcy bedzie uwa-
Zany za przeznaczony wytgcznie do realizacji Robét. Wykonawca nie usunie Zadnej wiekszej pozycji Sprzetu Wykenawcey z Placu Bu-

dowy bez uzyskania zgody InZyniera. Jednakze zgoda nie bedzie wymagana w przypadku pojazdow transportujacych Dobra lub
Personel Wykonawcy poza Placem Budowy.

Subklauzula 4.18
[ Ochrona $rodowiska j

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zardwno na Placu Budowy, jak i poza nim) oraz ogranjczac
szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wiasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych pizez niego dz

Wykonawca zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i §cieki wynikie z dziatan Wykonawey nie przek
wartosci podanych w Specyfikacji Technicznej i nie przekroczg wartosci przepisanych stosowanymi Prawami.

Subklauzula 4.19
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[Elektrycznoéé, woda i gaz]

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dostarczenie i koszt catej energii, wody | innych ustug, kidrych moze potrzebowad.
Wykonawca bedzie uprawniony do odptatnego korzystania dla potrzeb Robét z takiego zaopatrzenia w elektryczno$é, wode,
gaz i inne ustugi, jakie moze by¢ dostepne na Placu Budowy.

Whykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania z tych ustg | do pomiaru zuzy-
tych ilosci.

Subkdauzula 4.20
[ Sprzgt zamawiajacego | materiat do wydania bezplatnie ]
[Usunieto}

Subkiauzula 4.21

[Raporty o postepie pracy)

Miesigczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce i przedktadane Inzynierowi w szeéciu eg-
zemplarzach. Raporty bedg obejmowac okresy miesieczne i bedg doreczane Inzynierowi w ciggu 4 dni po zakonczeniu
miesigca kalendarzowego, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedg skladane do czasu, az Wykonawca ukoriczy calq prace, o ktérej wiadomo, ze jest zalegla na date ukonczenia
podana w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) wykresy i szczegblowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli jest), powstawania Do-
kumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb,
wiacznie z takimi samymi czynnosciami dla Robét realizowanych przez kazdegoe podwykonawce, na zawarcie
umowy z ktérym wyrazit zgode Zamawiajacy w trybie art. 647 kodeksu cywilnego;

(b} fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c) dla wyrobu kazdej gtownej pozycji Urzgdzen | Materiatdw, nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent zaawan-
sowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

() rozpoczecia wyrobu,

(i) inspekeji Wykonawcy,

{(iiiy  prob, oraz

{iv) wysylki i przybycia na Plac Budowy;

{d} szczegotowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy];

&) kopie dokumentdéw zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestéw Materiatéw;

] liste powiadomieni, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 fRoszczenia Zamawiajgcego] oraz na mocy Subklauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

{g) dane statystyczne dotyczace bezpieczefistwa, wigczajac szczegdlowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszgeych sie do ochrony érodowiska i kontaktéw ze spoleczenstwem: oraz

(h) pordwnanie faktycznego i planowanego postgpu pracy, ze szczegétami wszelkich wydarzen lub okolicznosci,

ktére mogtyby zagrozi¢ ukoticzeniu Robét zgodnie z Umowa oraz Srodkéw przedsigwzietych (lub majacych byé
przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom.

Wymagana zawarto$¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w uzgodnieniu z Inzynierem.
Subklauzula 4.22

[ Zabezpieczenie Placu Budowy ]

{(a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych
na Plac Budowy, oraz
(b) osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy I Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o] upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na Placu Budowy.
Subklauzula 4.23 / /

[ Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy ]
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢
uzyskane przez Wykonawce | uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki
osfroznosci, aby utrzymac Sprzet Wykonawcy | Personel Wykonawcy w obrgbie Placu Budowy i tych dodatkowych obszarow
oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych prze-
szkOd oraz bgdzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmieéci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materia-
tow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ziom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czedci Placu Budowy i Robo6t, kidrej
dotyczy Swiadectwo Przejecia, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatow, ziom, odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca
pozostawi t¢ czesC Placu Budowy | Robot w czystym i bezpiecznym stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mégt zachowat na
Placu Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bgda potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego
zobowigzarn wedlug Umowy.

Subklauzula 4.24
[ Wykopaliska ]

Wezelkie skamienialosci, monety, przedmioty warto$ciowe lub starozytne, budowle i inne pozostalosci lub obiekty interesujace pod
wzgledem geolegicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, bedg wzigte w opieke i zarzad Zamawiajacego. Wyko-
nawca podejmie wszelkie rozsadne Srodki ostroznosci, aby nie dopuscié do usunigcia czy uszkodzenia przez Personel Wyko-
nawcy lub przez inne oscby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca, bez uszczerbku dla obowigzkéw wynikajacych z bezwzglednie
obowigzujgcych przepisdw prawa, bezzwlocznie da powiadomienie Inzynierowi, ktéry wyda polecenia co do zajecia sig nim,
Jezeli postepujac wediug tych polecen, Wykonawca dozna opdznienia ifiub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiado-
mienie Inzynierowi i bgdzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

& przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedlug Subklauzuli 8.4 fPrzediuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz
(b} platnosei za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platnoéé bedzie wiaczona de Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowal zgodnie Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgod-
ni€ lub okresli¢ te sprawy.

KrauzuLa § [ MIANOWANI PODWYKONAWCY ]
klauzula usunijeta
KLauZuLA 6 [ PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA |
Subklauzuia 6.1
[ Zatrudnienie personelu kierowniczego i sity roboczej ]

Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz oplacenie, zakwaterowanie, wy2zywienie | transport calego, miejscowego i innego, per
sonelu kierowniczego i sity roboczej.

Subklauzula 6.2

[ Stawki wynagrodzeri | warunki pracy sily roboczej ]
Klauzula usunieta
Subklauzula 6.3

[ Osoby w stuzbie Zamawiajacego ]

Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani prébowat rekrutowaé swojego personelu kierowniczego i sily roboczej sposréd Person
lu Zamawigjgcego.

Subklauzula 6.4

[ Prawa pracy ]
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Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich odnosnych przepiséw Praw pracy stosujgcych sie do Personelu Wykonawcy, wiacz-
nie z przepisami Praw odnoszacych sie do jego zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeristwa, spraw socjalnych, imigracji i emigra-
cji, oraz przyzna mu wszystkie legalnie przystugujace uprawnienia.

Wykonawca bedzie wymagat od swoich pracownikéw, aby przestrzegali wszystkich majacych zastosowanie Praw, wigcznie z
tymi dotyczacymi bezpieczeristwa przy pracy.

Subklauzula 6.5
[ Godziny pracy ]
klauzula usunieta
Subklauzula 6.6
[ Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sily roboczej ]

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia socjalne dla Personelu Wykonawgy.
Wykonawca zapewni tez pomieszczenia i urzadzenia dla personelu Zamawiajgcego, tak jak podano w SIWZ.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy stalych kwater mieszkal-
nych w budowlach, bedacych czescia Robdt Statych ani na Placu Budowy.

Subklauzula 6.7
[ Zdrowie i bezpieczeristwo ]
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania na Placu Budowy zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca wyznaczy osobg z odpowiednimi uprawnieniami i do$wiadczeniem do statego w trakcie wykonywania Robot
nadzoru nad przesirzeganiem zasad bezpieczefistwa i higieny pracy i nie bedzie jej polecat innych zadar i kompetencji.

Wykonawca przesle do Inzyniera szczegdlowe informacje o kazdym wypadku, tak szybko jak bedzie to mozliwe po jego
wystapieniu. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takie raporty dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy, jakie mogg by¢ w sposéb uzasadniony wymagane przez Inzyniera.

Subklauzula 6.8
[ Kierownictwo Wykonawcy ]

Podczas projektowania | realizacji Robét oraz tak diugo pézniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia zobowigzan Wyko-
nawcy, Wykonawca zapewni cale kierownictwo konieczne do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i doko-
nywania prob przy pracy.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcq liczbg osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami oraz dostateczng znajomoé¢ jezyka komunikatow (zdefiniowanego w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]) oraz dziatar
przewidzianych do prowadzenia (wiacznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i
metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajacej i bezpiecznej realizacji Robét.

Subklauzula 6.9
[ Personel Wykonawcy ]

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych zawodach lub zajeciach. Inzynier
moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usunigcie) zatrudniona na Placu Budowy lub przy
Robotach, wiacznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra;

@ uporczywie nieodpowiednio sig zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

© nie stosuje sig do jakichkolwisk postanowieri Umowy, lub

d uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

|

Jezeli wystapi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobg na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznacze-
nie).

o,

Subklauzula 6.10
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[ Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy ]
Wykonawca bedzie przedkdadat Inzynierowi szczegGlowe informacie o liczbie osob w kazdej grupie Personelu Wykonawcy oraz ¢ liczbie
Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy. Szczegdlowe informacie beda przedkiadane, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera,
w kazdym miesigcu kalendarzowym do czasu, az Wykonawca ukoriczy calg prace, o kitrej jest wiadome, Ze jest zalegta na date ukoficzenia
podana w Swiadectwie Przejecia dia Robot.
Subklauzula 6.11

[Chuligariskie zachowanie]

Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla zapobiezenia jakiemukolwiek
niezgodnemu z prawem, niecbyczajnemu lub chuliganskiemu zachowaniu Personelu Wykonawey, oraz dla zapewnienia spo-
koju i ochrony oséb | wlasnos$ci na Placu Budowy i w jego poblizu.

KLAUZULA 7 [ URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO ]
Subkiauzula 7.1
[ Sposéb realizacii ]

Wykonawca bedzie prowadzit pozyskiwanie i wyrob Urzgdzen, pozyskiwanie i wyréb Materialow, i calg inng realizacie Robét:

@ w sposob wyspecyfikowany w Umowie,
) we wlasciwy, profesjonalny i staranny sposoéb, zgodnie z uznang dobrg praktyka, oraz
{© przy uzyciu urzadzen wlasciwie wyposazonych | Materiatdw nie powodujacych zagrozenia, wyjawszy przypadki, gdy jest

to inaczej sprecyzowane w Umowie.

Subkiauzula 7.2
[ Prébki ]

Wykonawca przediozy Inzynierowi do przegladu probki Materiatéw i odnosne informacje dotyczace Urzadzen, w celu uzyskania
uprzedniej jego zgedy przed uzyciem tych Materiatéw | Urzadzen w Robotach lub przy nich, w tym:

(@ standardowe probki producenta Materialéw i probki wyspecyfikowane w Umowie, wszystko na koszt Wykonawcy, oraz
(b}  dodatkowe probki, polecone przez Inzyniera jako Zmiana, w przypadku, gdy materialy wskazane przez Wykonawce
w dokumnentacji ofertowej sg jednoczesnie produkowane przez innego niz wskazany producent, a jakos¢ i przydatnosé tak
okreslonych materialow jest tozsama i/lub wyzsza niz jakosé/przydatno§¢ materiatéw wskazanych przez Wykonawce, a
dodatkowo cena jednostkowa materiatow, ktérych prébek domaga sie Inzynier jest réwna lub nizsza od ceny jednostkowej
materiatow wskazanych przez Wykonawce. W tak okreslonym przypadku Inzynierowi przystuguje uprawnienie polecenia
Wykonawcy uzycia materiatéw wskazanych przez Inzyniera.

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie | zamierzone uzycie w Robotach oraz dokumenty
pozwalajace na okreélenie ich zgodnosci z Umowa,

Subklauzula 7.3
[Inspekcjal

Personel Zamawiajgcego we wszystkich rozsgdnych momentach:

)] bedzie miat pelny dostep do wszystkich czesci Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z kifrych sg uzyskiwane natu-
ralne Materialy, oraz
(b} podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy {na Placu Budowy i gdziekolwiek indziej), bedzie uprawniony do badania,

inspekeji, pomiarow i dokonywania prob materiatéw i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu wyrobu Urzgdzen
oraz pozyskiwania i wyrobu Materiatow,

Wykonawca da Personelowi Zamawiajgcego peing mozliwosé wykonywania tych czynnoéci, wiacznie z zapewnieniem dostepu,
urzadzen, pozwolen i wyposaZzenia bezpieczenistwa. Zadna taka czynno$é nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzs
nia lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi, kiedykolwiek jaka$ praca bedzie gotowa i zanim bedzie przykryta, umies.
poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub transportu. Wtedy Inzynier albo bez nieuzasadnione
przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub préby, albo bezzwtocznie da powiadomienie Wykonawey, ze Inzyni
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wymaga zrobienia tego. Jezeli Wykonawca zaniedba dania swojege powiadomienia, to na zgdanie i w czasie wymaganym
przez Inzyniera, odkryje on takq prace a nastepnie przywréci ja pomysinie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wyko-
nawcy.

Subklauzula 7.4
[ Dokonywanie préb ]

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie do wszystkich prob wymaganych zgodnie z Umowg | Prawami, innych niz
Proby Eksploatacyjne (jesli sa).

Wykonawca dostarczy cafg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczna, sprzet, paliwo, §rodki zuzywal-
ne, przyrzady, sitg robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany | doswiadczony personel kierowniczy, jakie sa konieczne do
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i migjsce dokonania wyspecyfi-
kowanych prob kazdego z Urzadzen, Materialéw oraz innych czesci Robot.

Inzynier moze, zmieni¢ miejsce lub szczegoly wyspecyfikowanych prob lub polecié Wykonawcy przeprowadzenie dodatko-
wych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze poddawane probom Urzadzenia, Materialy lub wykonawstwo
nie sg zgodne z Umows, to koszt ich przeprowadzenia bedzie peniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowie-
nia Umowy.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inzyniera obecnosci przy
prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mégt, chyba ze inzy-
nier poleci inaczej, przystapi¢ do préb i proby te beda wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sig do tych polecen lub w rezultacie op6Znienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy, Wykonawca dozna op62-
nienia ilub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

()] przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenig], jesli ukoniczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opoznione, oraz
©) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, kidra to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po olrzymaniu tego powiadomienia, InZynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié lub okreslié
te sprawy.

Wykenawca bezzwlocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob. Gdy wyspecyfikowane préby zostang
przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna Swiadectwo przeprowadzenia préb sporzgdzone przez Wykonawce, lub
sam wystawi mu w fym celu éwiadectwo, Jezeli Inzynier nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Subklauzula 7.5
[ Odrzucenie ]

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob, jakiekolwiek Urzadzenia, Materialy czy wykonawstwo be-
dzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Umowa, to Inzynier bedzie mogt takie Urzadzenia, Materiaty lub wyko-
nawstwo odrzuci¢ dajac Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodow. Wiedy Wykonawca bezzwiocznie usunie
wade i zapewni, ze odrzucona pozycja begdzie odpowiada¢ wymaganiom Umowy.

Jezeli Inzynier bgdzie wymagal, aby te Urzadzenia, Materialy lub wykonawstwo byly ponownie poddane probom, to préby beda
powtérzone przy tych samych ustaleniach | warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtérne dokonanie préb spowoduje, ze Za-
mawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawiajgceqo], zapla-
ci te koszty Zamawiajgcemu.

Subklauzula 7.6

[ Prace zabezpieczajace ]

Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig prébg lub poswiadczenie, Inzynier moze polecié Wykonawcy:

(@) usung¢ z Placu Budowy i zastapié¢ innymi wszelkie Urzgdzenia lub Materiaty, kt6re nie sq zgodne z Umow
(8)] usung¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z Umowa, oraz J
(c) wykonac kazda prace, kidra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robét, z powodu wypadku, nigp
dzianego wydarzenia lub z innego tytudu. :
/E
f
/
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Wykonawca zastosuje si¢ do polecenia w ciagu rozsgdnego czasu, ktorym bedzie czas {jesli jest) podany w poleceniu, iub
natychmiast, jeéli w poleceniu podana jest pilno$¢ wykonania wedtug podpunktu (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia
innych oséb dla wykonania tej pracy. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcega], wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie.

Subklauzula 7.7
[ Wiasnos¢ Urzadzeri i Materialow ]

Kazda pozycja Urzadzen i Materialow, w zakresie zgodnym z Prawami Kraju, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko utraty lub
uszkodzenia przejdzie na Zamawiajacego z momentem przejgcia Robo6t, staje si¢ wiasnoscig Zamawiajacego, wolng od
zastawbw i od innych wierzytelnoéci, od momentukiedy jest dostarczona na Plac Budowy,

Subklauzula 7.8
[ Optaty za eksploatacje gémicza ]

Jezeli nie jest inaczej podane w Specyfikacji, to Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacie gémicza,
renty dzierzawne i inne platno$ci za:

(=) materialy naturalne uzyskiwane poza Placem Budowy, oraz

(k) usunigcie materiatow z rozbi6rki | wykopow oraz innych zbytecznych materiatow (niezateznie czy naturalnych czy
tez wyprodukowanych przez czlowieka), z wyjatkiem sytuacii, gdy w Umowie podane sg obszary sktadowania w
obrebie Placu Budowy.

Subklauzula 7.9
[Gwarancja jakosci Materialéw, Urzadzen i wykonawstwa wszystkich Robét]

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonawstwo wszystkich Robot i Materiatéw i Urzadzen na okres
wskazany w Akcie Umowy. Udzielona gwarancja jakosci uwzglednia¢ bedg dokonywanie przez Wykonawce w okresie gwa-
rancji na swoj koszt serwisowania odnoénych maszyn i Urzgdzen zgodnie z zaleceniami ich producentow iflub dostawcéw w
zakresie koniecznym dla zachowania uprawnief z tytulu gwaranciji. W zakresie gwarancji jakogci nasadzen i zieleni wykona-
nej w ramach Umowy, wykonawca w okresie pierwszych 12 miesigcy okresu gwarancji jakosci odpowiedzialny bedzie za
pieiggnacje i utrzymanie zywotnosci rodlin na wiasny koszt i wlasnym staraniem.

Bez uszczerbku dla zobowiazan z tytulu gwaranciji jakosci opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie wydaé Zama-
wiajgcemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla Materiatéw, Urzgdzer | wykonawstwa wszystkich Robét. Karty Gwarancyjne
zostang, przez Wykonawce, doreczone Zamawiajgcemu w terminie przed wystawieniem przez Inzyniera Swiadeciwa Prze-
jecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego obowigzku bedzie stanowito odpowiednio dla inzyniera lub Zamawiaja-
cego podstawe do odmowy wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji jakosci, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia uprawnief z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okre$lonych w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa z tym Ze termin rekojmi za wady nie moze uplynaé przed terminem obowiazywania gwarancji jakosci.

KLauzuia 8 [ ROZPOCZECIE , OPGZNIENIA | ZAWIESZENIA |
Subklauzula 8.1
[ Rozpoczecie Robét ]

Wykonawca zobowigzuje sig do rozpoczecia realizacji Rob6t niezwlocznie po podpisaniu Aktu Umowy, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym poSpiechem i bez op6znien.

Subklauzuta 8.2 |
[Czas na Ukoriczenie] } // {

Wykonawca ukoficzy catos¢ Robot oraz kazdy wymieniony w Umowie Odcinek lub Kamieri Milowy w Czasie na Ukoficz
przewidywanym dla Robdt lub Odcinka, lub Kamienia Mllowego w SIWZ, zaleznie od przypadku, wigcznie z: 1

8

(a) zaliczeniem Préb Kofcowych, oraz |

- ]
A P /
L o

i - |
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(b} ukericzeniem wszystkich robét ustalonych w Umowie jake wymagane do uznania Robét lub Odcinka, lub Kamienia
Milowego za ukoriczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkow]

Subklauzula 8.3
[Harmonogram]

Najpézniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Inzynierem Harmonogram
szczegolowy w uktadzie rzeczowym i finansowym. Harmonogram bedzie uwzgledniat terminy i okresy wykonania robot
okreslonych w SIWZ jako Odcinek lub Kamieri Milowy.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany Harmonogram, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, Kazdy Harmonogram bedzie zawierat:

@) kolejnos¢, w jakie] Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty, wigczajge przewidywane roziozenie w czasie kazde-
go etapu projektowania (jesli jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania wyrobu Urzadzen, dostawy
na Plac Budowy, budowy, montazu i dokonywania préb,

[{9)] wartosci Robét, z rozbiciem na przewidywane okresy ich realizacji w ukladzie miesiecznym,
© kolejno&¢ i roztozenie w czasie inspekgji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie, oraz
(d) uzasadniajacy raport, ktory bedzie zawierat:

(i) ogdlny opis metod, kiére Wykonawca zamierza przyjgé, i gidwnych etapéw w realizacji Robot, oraz

{ii) szczegbtowe informacje przedstawiajgce rozsadny szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu Wyko-
nawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla kazdego giéwnego
etapu.

Jesli Inzynier, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia podajacego zakres, w jakim
harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa, to: Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzgled-
nieniem innych jego zobowigzan wedtug Umowy. Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony do polegania na tym harmo-
nogramie przy planowaniu swojej dziatalnosci.

Wykonawca bezzwiocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdinych prawdopodobnych przysziych wypadkach iub
okolicznosciach, ktore moga niesprzyjajaco wptynac na pracg, zwigkszy¢ Ceng Umowng fub opdznié realizacje Robot. Inzy-
nier moze wymagaé, aby Wykonawca przediozyt oszacowanie tego przewidzianego wplywu przyszlych wypadkéw lub okalicz-
noéci, iflub propozycje wedtug Subklauzuli 13.3 {Procedura Zmiany].

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram (w podanym zakresie) nie zga-
dza sig z Umowa lub nie jest spéjny z faktycznym postgpem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca
przediozy Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejsza Subklauzulg w ciagu 14 dni od powiadomienia.

Subklauzula 8.4
[ Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie ]

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subkiauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do przediuzenia Czasu na
Ukoriczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukoriczenie dla celéw Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] jest, lub
przewiduje sig, ze bedzie, opdznione z kidregokolwiek z nastepujacych powodow:

@ Zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukoriczenie zostata uzgodniona wedtug Subklauzuli 13.3 [Procedura
Zmiany])

) powod opdznienia, dajacy tytul do przediuzenia czasu wedtug jakiejé Subklauzuli niniejszych Warunkow,

© wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne,

d Nieprzewidywalne braki moziiwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Débr, spowodowane przez epidemie
lub dziatania rzadowe, lub

© jakiekolwiek opoéznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez Zamawiajacego, lub Personel Za-

mawiajacego lub innych wykonawcdw Zamawiajacego na Placu Budowy.

nie zgodnie z Subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Okreslajac kazde przediuzenie czasu wediug Subklauzuli
nier dokona przegladu swoich poprzednich okreslen i bedzie mogt zwiekszy¢ catkowite przediuzenie czasu,

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, to Wykonawca da Inzynierowi plwia lomie-
0, Anz
g]
Zmniejszy. {

{
W

Subklauzula 8.5

[ Opdznienia spowodowane przez wiadze ] / ‘I
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Jezeli spetnione sg nastepujgce warunki, a mianowicie:

(a) Wykonawca pilnie przestrzega procedur ustanowionych przez odnosne, legalnie
ukonstytuowane wtadze publiczne w Kraju,

b} wtadze te opdzniajg lub przerywaja prace Wykonawcy, oraz

(¢} opbznienie to lub przerwanie bylo Nieprzewidywalne,

to wtedy takie opdZnienie lub przerwanie, bedzie moglo byé uwazane za powo6d opéznienia wediug podpunktu (b) Subklauzuli
8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukoriczenie].

Subklauzula 8.6
[ Szybkoé&é postepu pracy ]
Jezeli w jakimkolwiek momencie:

(a) faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, aby ukoriczenie nastapito w ciggu Czasu na ukoficzenie iflub

(b} postep pracy pozostaje (lub przewiduje sig, Ze pozostanie) w tyle w stosunku do biezgcego harmonogramu wedtug
Subklauzuli 8.3 [Harmonogramj,

w rezultacie jakiego$ powodu, ktory nie jest wyliczony w Subklauzuli 8.4 [Przediizenie Czasu na Ukoficzenie], to wtedy Inzynier

moze polecic Wykonawcy przedlozy¢, wediug Subklauzuli 8.3 [Harmonogram], uaktualniony harmonogram i uzasadniajacy

raport opisujgcy uaktualnione metody, ktére Wykonawca proponuje przyjaé w celu przyspieszenia postepu i ukonczenia w

ciggu Czasu na Ukoriczenie.

Jezeli Inzynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te uaktualnione metody, kidre mogg wymagaé zwiekszenia
godzin pracy i/lub liczby Personelu Wykonawcy ilub Débr, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jesli te uaktualnione metody spowo-
dujg, Ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszly, to Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 fRoszczenia Zamawiajgcego]
zaptaci te koszty Zamawiajgcemu, w dodatku do odszkodowania umownego za opdznienie (jesli jest) wedlug ponizszej Sub-
klauzuli 8.7.

Subklauzula 8.7
[Kary umowne]

Jezeli Wykonawca nie wypeini postanowieti Subklauzuli 8.2 {Czas na Ukoriczenie], to Wykonawea z uwzglednieniem Subklauzuli
2.5 [Roszeczenia Zamawigjgcego], zaplaci Zamawiajgcemu kare umownag za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem.

Ustala sig nastepujgce kary umowne:

(a) za kazdy dziefi opoZnienia, rozumianego jako okres, kidry uplynat pomiedzy uptywem Czasu na Ukoriczenie, a data
rzeczywistego zakoficzenia wykonania Robot podang w Swiadectwie Przejecia ustala sie kare umowng w wysokosci 0,1 %
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto .

(b) za kazdy dzien opdZnienia w wykonaniu kazdego z zakreséw Rob6t okreslonych jako Odcinek w stosunku do terminu
okreslonego w SIWZ w wysoko$ci 0,1% wartoéci brutto wskazanej w ofercie

Calkowita kwota kar umownych okreslonych w podpunkcie (a) powyzej nie przekroczy kwoty stanowiacej 10% Zaakcepto-
wanej Kwoty Umownej brutto.

Naliczenie kar umownych na podstawie podpunktu (b} nastgpi wylgcznie w przypadku opéznienia w wykonaniu Robét w
stosunku do Czasu na Ukoficzenie. Catkowita kwota kar umownych okreslonych w podpunkgcie (b) nie przekroczy 10% Za-
akceptowanej Kwoty Umownej brutto

Zaplata kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan do ukoriczenia Robét lub Qd-
cinkow w terminach wynikajacych z Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiazkéw, zobowigzan lub odpowiedziatno-
$ci, jakie moze on mie¢ wedlug Umowy. Kary umowne, o ktérej mowa powyzej, nie majg charakteru wylacznego i Zamawia-
jacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkedowania na zasadach ogéinych, o ile waito&é szkody przekroczy wysokosé
tych kar.

Subklauzula 8.8

[Zawieszenie pracy]

wieszenia, Wykonawca bedzie chronit, sktadowat | zabezpieczat takg czesé lub calo&¢ Robdst dla unikniecia jakie k
obnizenia jakosci, straty lub szkody.
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Inzynier moze takze powiadomic o przyczynie zawieszenia. Jesli i w zakresie, w jakim przyczyna zoslata podana w powiadomieniu
oraz nalezy do odpowiedziainoscl Wykonawcy, ponizsze Subklauzule 8.9, 8.10 i 8.11 nie beda mialy zastosowania.
Subklauzula 8.9
[Konsekwencje zawieszenia]
Jezeli Wykonawca dozna opdZnienia ilub poniesie Koszt, wykonujgc polecenia Inzyniera wedtug Subklauzuli 8.8 [Zawie-

szenie pracy] ilub podejmujac ponownie prace, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

@ przedtuzenia czasu w zwiazku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 fPrzedhizenie Czasu na
Ukoiiczenie], jesli ukoficzenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdZnione, oraz
o} ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to platnosé bedzie wigczona do Ceny Umoangl

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresleniaj, aby uzgodnié lub
okreslic te sprawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia czasu, lub do ptatnoéci za poniesiony Koszt, w zwigzku z poprawianiem
nastgpstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub materialdw Wykonawcy, lub zaniedbania przez Wykonawce
ochrony, skladowania lub zabezpieczania zgodnie z Subklauzula 8.8 [Zawieszenie pracy].

Subklauzula 8.10
[ Konsekwencje zawieszenia ]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzula 8.11
[ Przedluzone zawieszenie ]

Jezeli zawieszenie wedlug Klauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] trwa diuzej niz 84 dni, to Wykonawca moze poprosié o pozwolenie
Inzyniera na przystapienie do pracy. Jezeli Inzynier nie da takiego pozwolenia w ciggu 28 dni od ofrzymania prosby, to Wyko-
nawca moze, dajgc Inzynierowi powiadomienie, potraktowad to zawieszenie jako pominigcie odnosnej czesci Rob6t, wedtug
Klauzuli 13 fZmiany i korekly]. Jezeli takim zawieszeniem objeta jest catosé Robdt, to Wykonawea moze daé powiadomienie o
odstgpieniu, wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawcg].

Subklauzula 8.12
[ Wznowienie pracy ]
Po otrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystgpienia do pracy, Wykonawca i Inzynier wspolnie zbadajg Roboty oraz Urzadze-

nia i Materiaty, na ktére miato wplyw zawieszenie. Wykonawca poprawi kazde obniZzenie jakosci lub wade, lub naprawi jakgkol-
wiek strate w Robotach lub Urzgdzeniach, lub Materiatach, kidra nastapita podczas zawieszenia.

KLauzuLa 9
[PrRGBY KORCOWE ]
Subklauzula 9.1

[ Zobowigzania Wykonawcy ]

Wykonawca przeprowadzi Proby Koricowe zgodnie z niniejsza Ktauzulg i z Subklauzula 7.4 {Dokonywanie préb], po dostarcze-
niu dokumentdéw zgodnie z wymogami SIWZ.

Whykonawca da Inzynierowi z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktérej Wykonawca bedzi ]
towy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koricowych. Jezeli nie uzgodniono inaczej, to Préby Koricowe zostang przep d
ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu lub w dniach wyznaczenych przez Inzyniera. :

i

W ocenie wynikow Préb Koricowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego uzytkowania Robiét
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Proby Kencowe zostana przeprowadzone wediug procedury odpowiedniej dla danego typu robot, wskazanej w Specyfikagji
Technicznej.

Subklauzulg 9.2
[ Opdznione proby ]

Jezeli Proby Koricowe bedg bez uzasadnienia opdZniane przez Zamawiajgcego, to bedzie miata zastosowanie Subklauzula
7.4 [Dokonywanie prob] (piaty akapit) iflub Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Prébach Koricowych].

Jezeli Proby Koricowe bedg bez uzasadnienia opdzniane przez Wykonawce, to Inzynier bedzie mogt powiadomieniem zazadaé od
Wykonawcy, przeprowadzenia tych Prob w ciggu 21 dni od otrzymania tego powiadomienia. W tym okresie, Wykonawca
przeprowadzi te Proby w dniu lub dniach, ktére Wykonawca sam ustali i o ktorych da powiadomienie Inzynierowi.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Prob Koficowych w okresie 21 dni, to Personel Zamawiajacego bedzie mogt przeprowa-
dzi¢ te Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Préby Koncowe beda wiedy uwazane za przeprowadzone w obecnosci
Wykonawcy i wyniki tych Préb beds zaakceptowane jako wiemne.

Subklauzulg 9.3
[ Ponowne dokonanie prob ]

Jezeli Proby Koricowe dla Robét lub jakiego$ Odcinka zakoficzg sie niepowodzeniem, to bedzie miala zastosowanie Subklauzula 7.5
{Odrzucenie] a Inzynier lub Wykonawca bgdzie mégt zazadac, aby takie nieudane Proby oraz Proby Korficowe dotyczace jakieikol
wiek zwigzanej pracy, zostaly powtdrzone przy zachowaniu takich samych ustalen | warunkow.

Subklauzulg 9.4
[ Niepowodzenie préb kerncowych |

Jezeli powtérzone wedlug Subklauzuli 9.3 [Ponowne dokonanie Probj, Proby Koricowe dla Rebét lub jakiegog Odcinka zakon-
cz3 sig niepowodzeniem, to Inzynier bgdzie uprawniony:

(a) do polecenia dalszego powtérzenia Préb Koricowych wedtug Subklauzuli 9.3;

{b) jezeli to niepowodzenie w istocie pozbawia Zamawiajgcego catej korzyéct z Robot lub Cdcinka, do odrzucenia
Robot lub Cdcinka (w zaleznosci od przypadku), w ktérym to wypadku Zamawiajacy bedzie miat w stosunku do
Wykonawcy takie same $rodki naprawcze, jakie sa postanowione w podpunkcie (¢) Subklauzuli 11.4 [Zaniedbanie
usuniecia wad]; lub

{c} do wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tak sobie zazyczy.

W wypadku podpunktu {c), Wykonawca bedzie nastepnie kontynuowat prace zgodnie z wszystkimi innymi zobowigzaniami wediug
Umowy, a Cena Umowna zostanie zredukowana o taka kwote, jaka bedzie odpowiednia dia pokrycia zmniejszonej wartosci dla Za-
mawiajgcego w rezultacie tego niepowodzenia. Jezeli w Umowie nie jest podana odnosna redukcja za to niepowodzenie (ani nie jest
zdefiniowana metoda jej obliczania), to Zamawiajacy moze zazgdaé, aby ta redukcja byla:

(i} uzgodniona przez obydwie Strony (jako peine zado$¢uczynienie tylko tego niepowodzenia) i zaptacona zanim zo-
stanie wystawione to Swiadectwo Przejecia lub
(ii) okreslona i zaptacona wedlug Subidauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] | Subklauzuli 3.5 [Okreslenia],
KLauzuLa 10 [ PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ]

Subklauzula 10.1

[Przejecie Robét i Odcinkdw]

Oprocz sytuadji podanej w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Préb Koricowych], Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego,
kiedy: rﬂ '

i

{i) Roboty zostang ukoriczone zgodnie z Umowa, wigcznie ze sprawami opisanymi w Subklauzuli 8.2//C.
Ukoiiczenie] i z wyjatkiem tego, co zostalo dozwolone w podpunkcie (a) ponizej, oraz

{ii) Swiadectwo Przejecia dla Robét lub Odcinkéw zostanie wystawione lub bedzie sig uwazalo, Ze
wystawione zgodnie z niniejszg Subklauzula. &
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Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie wczesniej niz 14 dni przed tym,
kiedy Roboty beda w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejgcia. Jezeli Roboty podzielone sg na Odeinki, to Wykonawca
bedzie magt podobnie wystapic o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciagu 28 dni po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:

@ wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktorg Roboty lub Odcinek zostaly ukorficzone zgodnie z
Umowa, pomijajac wszelkg drobng zalegty prace i wady, nie majgce w istocie wplywu na uzycie Robodt lub Odcinka do
przeznaczonego im celu; lub

{{9)] odrzuci wniosek, podajgc powody i wyszczegoiniajac prace wymagang do zrobienia przez Wykonawce, aby umoz-
liwic wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukonczy te pracg przed wystawieniem ponownego
powiadomienia wedlug niniejszej Klauzuli.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciggu tego okresu i jezeli Robo-
ty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg w istocie zgodne z Umowa, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia
zostato wystawione w ostatnim dniu tego okresu.

llekro¢ w Umowie mowa jest o Przejeciu Robot, nalezy przez to rozumieé odbiér Robot iflub obiektu w rozumieniu polskiego
prawa budowlanego, wigczajac w to, przewidziane prawem, obowiazki Wykonawcy zwigzane z dokonywaniem takich odbio-
row oraz dokonanie odpowiednich czynnoéci niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane

Subklauzula 10.2
[ Przejecie czesci Robét ]

Inzynier moze, wediug wylacznego uznania Zamawiajgcego, wystawic Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci Robdt
Stalych {innych niz Odcinek) .

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowal 2adnej czesci Robét (inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, ktore jest albo uwzglednione
w Umowie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopoki Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dia tej czesci. Uzytko-
wanie tymczasowe uwzglednione w Umowie lub uzgodnione przez Strony w zwigzku z Kamieniem Milowym lub innymi okolicz-
nosciami przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia nie wplywa na:

(a date Przejgeia, do kitdrej bedzie miata zastosowanie Subklauzula 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw],
(b} odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opieke nad taka czeécig do czasu Przejecia,

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejecia iflub uzytkowania przez Zamawiajacego jakiej$ czeéci Robot, innego niz
takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w Umowie lub uzgodnione z Wykonawca, to Wykonawca:

{i) da powiadomienie Inzynierowi oraz

(i) bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 fRoszczenia Wykonawey], do platnosci za jakikolwiek
taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier
bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié lub okre$li¢ ten Koszt.

Od momentu rozpoczecia uzytkowania zgodnie z akapitern drugim niniejszej Subklauzuli lub od wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla jakiej$ czesci Robét (innej niz Odcinek) kara umowna za opéznienie w ukonczeniu reszty Robdt bedzie zmniej-
szona. Podobnie kara umowna dla reszty Odcinka (jesli jest), w kiérym ta czesé jest zawarla, bedzie obliczona od wartosci
Robét pomnigjszonych o wartos¢ przejetych zgodnie z Umowg czedci Robot.

Subklauzulg 10.3
[ Przeszkoda w Probach Koficowych |

Jezeli w ciagu okresu diuzszego niz 14 dni Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci przeprowadzenia Préb Koricowych z

powodu, za ktéry odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, to bedzie si¢ uwazalo, e Zamawiajacy przejat Roboty lub|Odcinek (w
zaleznosci od przypadku) z datg, 2 jaka Proby Korficowe bylyby w innym razie ukonczone. ! /

! ;
i

Nastepnie Inzynier wystawi odpowiednio do tego Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe g,iaki
ko, jak to praktycznie mozliwe przed datg uptywu Okresu Zgtaszania Wad. Inzynier bedzie wymagal, aby Préby Korico
przeprowadzone z 14-dniowym uprzedzeniem i zgodnie z odnosnymi postanowieniami Umowy. i
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Jezeli Wykonawca dozna opdznienia iflub poniesie Koszt w wyniku tego op6znienia w przeprowadzeniu Prob Koricowych, to
Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bgdzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
do:

@ przediuzenia czasu w zwiazku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedlug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesl ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdinione, oraz
b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, kt6ra to ptatno$é bedzie wiaczona do Ceny Umowneij.

Po ofrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié lub okreslié
te sprawy.

Subklauzulg 10.4
[ Powierzchnie wymagajace odtworzenia ]

Oprécz sytuacji, gdy jest inaczej podane w Swiadectwie Przejecia, zadne $wiadectwo dia Odcinka lub czgsci Robot nie bedzie
uwazane za poswiadczenie ukoriczenia jakichkolwiek powierzchni gruntu i innych powierzchni wymagajgcych odiworzenia.

KLauzuLA 11 [ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY |
Subklauzula 11.1
[ Ukoriczenie zalegtej pracy i usuniecie wad ]

Okres Zgtaszania Wad Robot, w ktérym Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady Robdt obejmowaé bedzie okres
gwarancji jakosci wskazany w ofercie Wykonawcy zgodny z wymaganiami SIWZ.

Aby zapewnic, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek beda w stanie wymaganym przez Umowe (oprécz zwyczaj-
nego zuzycia), Wykonawca przed uplywem odno$nego Okresu Zgtaszania Wad lub po nim tak szybko, jak bedzie to praktycznie
mozliwe;

& ukoriczy iflub naprawi kazdg prace, ktora jest zalegta lub wadliwa na date podang w Swiadectwie Przejecia, w ciagu takie-
go rozsadnego czasu, jaki jest polecony przez Inzyniera, oraz
(b} wykona cafg prace wymagang dla usunigcia wad lub szkéd, za kiére odpowiada na podstawie gwarancii jake$ci lub rekojmi

za wady (w zaleznosci od przypadku).
Jezeli wyjdzie na jaw jakas wada, lub wydarzy sie szkoda, to Wykonawca zostanie odpowiednio do tego powiadomiony przez
Zamawiajacego (lub w jego imieniu).
Subktauzula 11.2
[ Koszty usuniecia wad ]

Cala praca, o ktérej mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegfej pracy i usunigcie wad] bedzie wykonana
na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana:

@ jakiemukolwiek projektowd, za kidry odpowiedzialny jest Wykonawca,
b Urzadzeniom, Materialom lub wykonawstwu niezgodnemu z Umowa, lub
c niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli | w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie, Wykoniawca zostanie bez-
zwlocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu} i Subklauzula 13.3 fProcedura Zmiany] bedzie miala zastoso-
wanie.

Subklauzula 11.3
[ Przedluzenie Okresu Zglaszania Wad ]

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawiajgcego], do przediuzen
Zglaszania Wad dla Robét lub Odcinka, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub jakieé wazniejsze Urzgdze
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Jezel dostawa llub montaz Urzadzer ilub Materialow zostala zawieszona wediug Subklauzuii 8.8 [Zawleszenie pracy] lub Subldauzuli 16.1
[Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy], to zobowiazania Wykanawcey wedlug niniejszej Klauzuli nie beda mialy zastosowania do
zadnej wady lub szkody wystepujgcej pézniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygasiby Okres Zglaszania
Wad dia tych Urzadzen ifub Materialow.

Subklauzula 11.4
[ Zaniedbanie usuniecia wad ]

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w rozsadnym czasie, to bedzie mogla by¢ wyznaczona przez
Zamawiajgcego {lub w jego imieniu) data, do ktérej trzeba bedzie usungé te wade lub szkode. Wykonawca dostanie powiado-
mienie o tej dacie z rozsgdnym uprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty, a praca nad tym usunieciem miata zosta¢ wykonana na koszt
Wykonawcy wedtug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad], to Zamawiajacy moze (wediug swojego uznania):

@ wykonat prace samemu lub zatrudniajac innych, w sposéb rozsadny i na koszt Wykonawcy, ale Wykonawca nie
bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za te prace; i Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszcze-
nia Zamawigjgcego], zaptaci Zamawiajgcemu koszly rozsadnie poniesione przez Zamawiajacego przy usuwaniu tej
wady lub szkody;

(b) zazgdaé od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit rozsgdna redukcje Ceny Umownej zgodnie z Subklauzula 3.5
[Okreslenia]; lub
(c) jesli wada lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajacego calych korzySci z Robdt iub jakiejkolwiek wazniejszej czeéci

Robét, odstgpié od Umowy jako catosci lub w odniesieniu do takiej wazniejszej czesci Robdt, kidrej nie mozna zastoso-
waé do zamierzonego celu. Bez umniejszenia wszelkich innych swoich praw, wynikajacych z Umowy lub z innego tytut,
Zamawiajgcy bedzie wtedy uprawniony do Sciggniecia wszystkich sum zaptaconych za Roboty lub za takg ich czeé (w
zaleznosci od przypadku), plus koszty kredytowania wraz z kosztem rozebrania cato$ci lub takiej czesci Robét, oczysz-
czenia Placu Budowy i zwrotu Urzadzen | Materiatéw do Wykonawcy.

Subklauzula 11.5
[ Zabranie wadliwej cze$ci Robét ]

Jezeli wada {ub szkoda nie moze by¢ szybko usunigta na Placu Budowy, to Wykonawcea, za zgodg Zamawiajacego, moze dla
celéw naprawy zabrac z Placu Budowy elementy, kidre sg wadliwe lub uszkodzone. Ta zgoda moze wymagaé, aby Wykonawca
zabezpieczyt Zamawiajgcemu petny koszt wymiany tych elementow.

Subklauzula 11.6
[Dalsze préby]

Jezeli praca przy usuwaniu jakiejkolwiek wady lub szkody moze wplynac na wydajno$¢ Robot, to Inzynier moze zazadaé
powtdrzenia kazdej z prob opisanych w Umowie. Zadanie to bedzie wyrazone za pomocy powiadomienia w ciagu 28 dni po
usunigciu tej wady lub szkody.

Proby te bedg przeprowadzone zgodnie z ustaleniami majacymi zastosowanie do uprzednich préb, z wyjatkiem tego, ze bedg
przeprowadzone na ryzyko i koszt Strony odpowiedzialnej, wedlug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad], za koszt prac
naprawczych.

Subklauzula 11.7
[ Prawo dostepu ]

Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat zapewnione prawo dostepu do Robét w takich granicach,
w jakich jest to racjonalnie niezbgedne w celu wywigzania sig z postanowien niniejszej Klauzuli, oprocz sytuacji, gdy moze to by¢
sprzeczne z ograniczeniami Zamawiajacego z uwagi na bezpieczenistwo.

Subklauzula 11.8

[ Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce ] / '

/

Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagal Inzynier, bedzie pod kierownictwem Inzyniera poszukiwat przyczyny jakiejkolwiek wa
Z wyjatkiem sytuacji, gdy dana wada ma by¢ usunigta na koszt Wykonawcy wediug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunieci ]
Koszt takiego poszukiwania wraz z rozsadnym zyskiem bedzie uzgodniony lub okreélony przez Inzyniera zgodnie z Subklauzifla
3.5 [Okreslenia] i bedzie wigaczony do Ceny Umownej.
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Subklauzula 11.9
[ Swiadectwo wykonania ]

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukoriczone do czasu a2 Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadec-
two Wykonania, podajgce date ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wediug Umowy.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28. dni od najpéZniejszej z dat uplywu Okresow Zgtaszania Wad, lub péz-
niej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie Robaoty i dokona ich prob,
wigcznie z usunigciem wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Subklauzula 11.10
[ Nie wypelnhione zohowiazania ]

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, kazda ze Stron pozostanie odpowiedzialna za wypetnienie kazdego zohowiazania,
ktére w tym czasie pozostaje nie wykonane. Dla celéw okreslenia natury | stopnia nie wykonanych zobowigzan, Umowa
bedzie uwaZzana za pozostajgcg w mocy.

Subklauzula 11.11
[ Uprzatnigcie Placu Budowy ]

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki pozostajgcy tam Sprzet Wykonawcy,
nadmiar materialow, ziom, odpady i Roboty Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usunigte w ciagu 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kopii Swiadectwa Prze-
jgcia, to Zamawiajacy bedzie mégt wszelkie pozostajgce rzeczy sprzedaé lub w inny sposob sig ich pozbyé. Zamawiajacy
bgdzie uprawniony do otrzymania platnosci za koszty poniesione w zwigzku z taky sprzedaza lub pozbyciem sie i przywro-
ceniem porzgdku na Placu Budowy, lub mozliwe do przypisania tym czynnosciom.

Jakakohwiek pozostaloS¢ z pieniedzy ze sprzedazy bedzie wyptacona Wykonawcy. Jezeli te pieniadze beda stanowity mniej
niz koszty Zamawiajgcego, to Wykonawca zaptaci brakujgce saldo Zamawiajgcemu,

KLauzuia 12 [ OBMIARY IWYCENA ]
Sublidauzula 12.1
[Obowiazkowe cbmiary Robot]
Roboty winny by¢ mierzone zgodnie z niniejsza Klauzula.

Kiedy tytko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czg$¢ Rob6t zostala zmierzona, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wyko-
nawcy, kiéry winien:

(a) niezwiocznie dokonad wymaganego pomiaru, umozliwiajac udziat Inzyniera w dokonaniu pomiaréw; oraz

(b} dostarczy¢ wszelkich szczegdlowych informacii, 2gdanych przez Inzyniera.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Umowie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilo$ci Robot Stalych majg byé ustalone na podsta-
wie zapisow, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera. Wykonawca winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i
miejscu, zbadac i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisa¢ je jesli zostana uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie
wezmie udziaiu, to zapisy beda uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sig z zapisami iflub nie podpisze zapisow jako uzgodnionych, to powinien zgtosié In-
zynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako niedokiadne. Po oirzymaniu takiego zgto-
szenia Inzynier winien sprawdzic te zapisy i potwierdzi€ je lub zmienic. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprze-
ciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wieme.
Subklauzula 12,2
[ Metody obmiaru ]

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w Umowie:

obmiary maja by¢ dokonane w iloéciach nettc kazdego z elementéw Robét Stalych, oraz
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b) metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robdt lub innymi odpowiednimi Wykazami,

Subklauzula 42.3
[ Wycena ]

Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczattowy i nie podlega pozniejszym zmianom, za wyjatkiem przypadkow
gdy:

(a) Wykonawca nie wykona Robot w jakiejkolwiek czesci lub nie dostarczy Materiatow i Urzgdzen niezaleznie od
przyczyny,
[(2)] Wystapi jedna lub wigcej z okolicznosci przewidzianych w subklauzulach 13.1, 13.2, 13.3 lub 13.6

Zmiany Zaakceptowane] Kwoly Umownej, w powyzszych przypadkach, zostang dokonane przy zastosowaniu cen jednost-
kowych, wskazanych dla danego elementu w Kosztorysie doreczonym przez Wykonawce Zamawiajgcemu, a w przypadku,
gdy Wykonawca nie doreczy Zamawiajgcemu takiego kosztorysu lub cena jednostkowa dla danego elementu nie bedzie
wskazana w tym kosztorysie, ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoly Umownej nastapi na podstawie normatywéw okre-
slonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR), przy uzyciu $rednich, dla rejonu Pomorskiego stolica wojewddztwa
cen stawek robocizny kosztorysowej, materiatow, urzadzen, i pracy sprzetu budowlanego, okreslonych w informacjach -
~SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.0.,
oraz nastepujacych wskaZnikéw cenotworczych: roboty ziemne — Ko=40%, roboty pozostate — Ko=70%, Kz= 8%, Z =
13,50%. W przypadku braku odpowiednich informacji w wydawnictwach - ,SEKOCENBUD", bedg kolejno stosowane $rednie
ceny zawarte w informacjach - ,INTERCENBUD", ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaznikéw cenotwor-
czych wskazanych powyzej.

Jezeli z Umowy wynikac bedzie, ze pewne elementy robot wymaga¢ bedg uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inzynier
winien postgpowac zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreélenia] i dokonaé wyceny tych elementéw stosujgc pomiary uzgodnione
lub ustalone zgodnie z powyzszymi Subklauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dia danego elementu.

Subkiauzula 12.4
[Pominiecia]

Gdziekolwiek czesé (lub catosé) Zmiany, polega na pominigciu robot, ktorych warto§é nie zostala uzgodniona, a przy tym:

(a) Wykonawca poniesie (lub ponidst) koszt, ktory bytby uwazany za pokryly przez kwole stanowigcyg czesé Zaakcep-
towanej Kwoty Umownej w przypadku gdyby robota nie zostala pominieta;

(b) pominigcie danej Roboty spowoduje (lub spowodowalo), ze dana kwota nie stanie sie czescig Ceny Umownej;
oraz

(c) ten koszt nie jest uznany jako czes¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

witedy Wykonawca powiadomi odpowiednio ¢ tym Inzyniera, podajac informacje uzupeiniajgce. Po otrzymaniu takiego powia-
domienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z Subklauzulg3.5 [Okreslenia] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, kiéry
nalezy wtaczyé do Ceny Umownej.
KrauzuLa 13 [ ZMIANY | KOREKTY ]
Subklauzula 13.1

[Prawo do zmieniania]

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robét, albo przez danie polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyi propozycje.

Wykonawca zrealizuje i bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za kazda Zmiane, chyba ze Wykonawca da bezzwiocznie Inzynierowi po-
wiadomienie podajace (z uzasadniajgeymi szczegdlowymi informacjami), e Wykonawca nie moze z latwoscig otrzymac Débr wy-
maganych do Zmiany. Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier anuluje, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie,

Kazda Zmiana moze obejmowad: ’i

@ zmiany ilosci kazdego elementu roboty objetej Umowsg (jakkolwiek taka zmiana niekoniecznie stanowi Zmiane),!
b) zmiang jakosci i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu roboty, &
© Zmiang poziomu, pozycji, iflub wymiarow ktdrejkolwiek czesci Robot, |
{d pominigcie jakiejkolwiek czeséci Robot, U

=

-
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Y] wszelkie dodatkowe Roboty, Urzadzenia, Materialy lub ustugi konieczne dla Robét Stalych, wigcznie z towarzysza-
cymi im Probami Korficowymi, wierceniami i innymi probami i pracami badaweczymi, lub
L] zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian iflub modyfikacji Robét Statych zanim i je$li Inzynier nie poleci lub nie zatwierdzi
Zmiany.

Subklauzula 13.2
[ InZynieria wartosci ]

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedlozyé Inzynierowi pisemna propozycie, ktora (w opinii Wykonawcy), jesli
bytaby przyjeta:

(i} przyspieszy ukoriczenie,

(ii) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,
(i) poprawi Zamawiajacemu sprawno$¢ lub warto§¢ ukoniczonych Robét, lub

(iv)  winny sposob dostarczy Zamawiajacemu pozytku.

Propozycja ta bedzie sporzadzona na koszt Wykonawcy i bedzie zawiera¢ pozycje wyliczone w Subklauzull 13.3 [Procedura
Zmiany].

Jezeli jakas propozycja zatwierdzona przez Inzyniera, obejmuje takze zmiane w projekcie czesci Robét Statych, to wiedy, jesli nie
zostalo inaczej uzgodnione przez obie Strony;

)] Wykonawca bedzie projektowat tg czesc,
b) Subklauzula 4.1 fOgéine zobowigzania Wykonawey] bedzie miata zastosowanie, oraz
{c) jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie umownej wartosci tej czesci Robdt, to Inzynier bedzie postepowal zgodnie z

Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnic lub okreslic honorarium, kidre bedzie wigczone do Ceny Umownej. Honorarum to
bedzie wynosilo potowe (50%) réznicy miedzy nastepujacymi kwotami;
() takim zmniejszeniem warto$ci umownej, wyniklym z tej zmiany, wylaczajac korekty wediug Subklauzuli 13.7
[Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego] | Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian kosziuj, a
(i) zmniejszeniem (jesli jest) wartosci dla Zamawiajgcego zmienionych Robdét, biorac pod uwage wszelkie
zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci technicznej lub sprawnoéci eksploatacyjnej.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ji), to honorarium nie bedzie.
Subklauzula 13.3
[Procedura zmian]
Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiejs Zmiany, to Wykonawca odpowie na pismie

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody dlaczego nie moze zastosowat sie do zyczenia (jesli jest to ten
przypadek), albo przedktadajac:

@ opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej wykonania,

(b) propozycje Wykonawcy dotyczaca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie, zgodnie z Subklau-
zula 8.3 [Harmonogram], i w Czasie na Ukoriczenie, oraz

(c) propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny Zmiany.

Inzynier, tak szybko jak tylko bedzie to moziiwe po otrzymaniu takiej propozycji (wedlug Subklauzuli 13.2 fInzynieria wartos$ci] lub
w innym trybie}, odpowie zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie op6Zniat zadnej pracy w
oczekiwaniu na odpowiedz.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracii Kosztéw, bedzie wystawione
przez Inzyniera dla Wykenawcy, kidry potwierdzi odbior.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejsza Klauzula, to kazda Zmiana winna byé
zgodnie z Klauzuilg 12 [Obmiary i wycena).

Subklauzula 13.4

[Platno$é w stosowanych walutach |
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Usuwa sig tg subkdauzule.
Subklauzula 13.5
[ Kwoty warunkowe ]
Usuwa sig fe kiauzule
Subklauzula 13.6
[ Praca dniéwkowa ]
Usuwa sig fe subklauzulg,
Subklauzula 13.7
[ Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego ]

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug nowe stawki podatku beda miaty zastosowanie do rozliczenia Rob6t
wykonanych w okresie obowigzywania nowych stawek.

Subklauzula 13.8
[ Korekty wynikajace ze zmian kosztu ]
Usuwa sig te subkiauzule.
KLAUZULA 14 [ CENA UMOWNA | PLATNOSC |
Subklauzula 14.1
[ Cena Umowna }

Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi catkowite i zupetne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy, jego prawidtowe i zgodne z Umowg funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bedzie juz podlegata jakimkolwiek zmianom
i negocjacjom pomigdzy Stronami, chyba ze niniejsze warunki w spos6b jednoznaczny i bezposredni dopuszczaja jej zmia-
ne iflub korekte przez Zamawiajgcego.

W szczegolnosci zryczattowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmowaé bedzie:

(a) wszelkie ryzyka, koszly i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja, i ukoriczeniem Robét (wiaczajac w to proby,
rozruch, usuniecie wad i usterek, usunigcie ewentualnych kolizji), nawet wtedy gdy Wykonawea ich nie przewi-
dziat iflub nie ujgt w Dokumentach Ofertowych,

{b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktdrych zobowiazany jest Wykonawca osobiécie lub jako
pfatnik na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, dotyczgcych w szczegéinosci (ale nie wytacznie) podat-
kow posrednich, bezposrednich, skladek na ubezpieczenie spoteczne, cet i wszelkich innych opfat zwigzanych z
uzyskaniem pozwolen | zezwoien oraz z importem towarow i ustug,

(c) szkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji budynku, urzadzen i systeméw instalacjj,
[(3)] koszty zwigzane z koordynacjg robdt budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych wykonawcow Zama-
wiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktére mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy przedmiarze sg ilosciami szacun-
kowymi i nie beda uwazane za faktyczne i poprawne ilosci Rob6t, ktérych realizacji wymaga sie od Wykonawcy oraz jakie-
koiwiek dane dotyczgce ilosci lub cen, umieszczone w jakim$é Wykazie, beda uzywane wytacznie do celéw podanych w tym
Wykazie i moga nie nadawac si¢ do zastosowania do innych celéw, Wykluczone jest 2adanie Wykonawey dotyczace pod-
wyzszenia Zaakceptowanej Kwoty Umownej, poza sytuacg, gdy taka mozliwosé jest wyraznie przewidziana w Umowie.

/

Subklauzula 14.2

[ Pltatnosé zaliczkowa ]

Usuwa sie te subkiauzule.

Subklauzulg 14.3
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[ Wystepowanie o przejsciowe Swiadectwa Platnosci]

Po zakonczeniu kazdego miesigea wykonywania Robét Wykonawca przediozy Inzynierowi, w szedciu egzemplarzach i w postaci
zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujgce szczegdtowo kwoty, do kidrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego zgodnie z Akiem Umowy.

W przypadku gdy Roboty State, jakiekolwiek dostawy lub ustugi stuzace ich wykonaniu, wykenane zostaly przez Podwyko-
nawce, w Rozliczeniu o ktérym mowa powyzej zostanie zaznaczone kidre z wykonanych rob6t, dostaw lub ustug, zostaty
wykonane przez Podwykonawce. Wskazany bedzie ich zakres (jlosc) i nalezne Podwykonawcy za ich wykonanie wynagro-
dzenie.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majq zastosowanie, ktére beda wyrazone w walu-
tach, w ktérych platna jest Cena Umowna, w nizej podanej kolejnosci:

(a} umowna wartos¢ zrealizowanych Robét Stalych w miesigeu {wigczajac Zmiany, ale wylaczajac pozycje wymienio-
ne ponizej w podpunktach (b) do (e)};

(b} wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane iflub odjete dla uwzglednienia zmian stanu prawnego, zgodnie z Subklauzu-
tg 13.7 [ Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego |

() kwoty, kidre maja by¢ odiete z powodu odrzucenia Materiatdw, Urzadzen lub wykonawstwa na podstawie sub-
klauzuli 7.5 [odrzucenial

(d} usunieto;

(5] wszelkie inne dodatki lub zmniejszenia, ktbre mogg stac sig nalezne Wykonawcy wedlug Umawy lub z innego tytulu,

wigczajac wedlug Klauzuli 20.0 [ Roszezenia, spory i arbitraz |;

Subklauzula 14.4
[ Wykaz platnogci ]

Platnosci beda dokonywane na podstawie dokumentéw finansowych wystawionych zgodnie ze Swiadectwami Ptatnosci..
Strony mogg uzgodni¢ na pismie bardziej szczegttowe zasady rozliczen.

Subklauzula 14.5
[Urzadzenia i Materialy, i Sprzet Wykonawcy przeznaczone dla Robét]

Za zgodg Inzyniera Przejciowe Swiadectwa Platnosci beds zawieraé, wediug podpunktu () Subklauzuli 14.3 kwote za Urza-
dzenia i Materialy lub za Sprzet Wykonawcy, ktére zostaty dostarczone na Plac Budowy do wbudowania w Roboty State lub
w celu ich wykonania.

Inzynier okresli | poswiadczy kazdy dodatek, jesli spetnione sg nastepujgce warunki:
odnosne Urzgdzenia | Materialy lub Sprzet Wykonawcy:

(i} 53 uzgodnione migdzy stronami, jako pfatne po dostarczeniu na Plac Budowy, oraz

(ii) Urzgdzenia i Materialy zostaly dostarczone na Plac Budowy i sg na nim wtasciwie przechowywane, sg
zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakosci, i 3 zgodne z Umowa.

(i)  Sprzet Wykonawcy jest w catosci zdatny do wykonania Robot zgodnie z Umowa.

Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie okreslona przez Inzyniera po dostarczeniu na plac budowy w wysokosci 80% kosz-
téw tych Urzadzen | Materialéw lub Sprzetu Wykonawcy zgodnie z punktami (i) (i) i (iii).

Subklauzula 14.6
[Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci]

Po otrzymaniu od Wykonawcy Rozliczenia, o ktérym mowa w subklauzuli 14.3 wraz z dokumentami uzasadniajgcymi oraz
po stwierdzeniu wykonania wskazanych w tym Rozliczeniu Robét, Inzynier wystawi Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo
Platnoéci w terminie 14 dni, ktére stanowit bedzie podstawe do wystawienia odpowiednich dokumentéw finansowych stano-
wiacych podstawe dokonania ptatnosci czgSciowych. W Przejéciowym Swiadectwie Platnosci wskazane bedzie jakie kwoty
zaplacone bedg na rachunek Wykonawcy, a jakie na rachunek Podwykonawcy, jako wynagrodzenie za Roboty, dosta
ustugi wykonane przez Podwykonawcow lub dostawcéw. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
oddzielnie dokumenty finansowe (Faktury VAT) na roboty wykonane przez Podwykonawce i przez Wykonawce bex
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Podwykonawcy o stanie jego rozliczen z Wykonawca, wskazujace na wysokos¢ kwot rozliczonych | nierozliczonych oraz
terminy ptatnosci poszczegélnych kwot.
Subklauzula 14.7
[ Platnosé ]
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
(a) kwote poswiadczong w kazdym Swiadectwie Ptatnosci - w ciagu 28 dni od daty przekazania przez Wykonawce

zgodnie z Umowg odpowiednich faktur VAT, ktore wystawione zostang po wystawieniu przez Inzyniera odpo-
wiedniego Swiadectwa Platnosci,

Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom Zamawiajgcy bedzie ptacit na rzecz tych Podwykonawcow wedlug przedstawio-
nych przez Wykonawce Rozliczen i dokumentow finansowych Podwykonawcow, o ktorych mowa w Subklauzuli 14.6 [Wy-
stawienie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci], o ile i w zakresie w jakim bedg istnialy takie niezaspokojone naleznosci Pod-
wykonawcy.,

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Wykonawcy przewidziane w Umowie wygasa w zakresie, w
jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcey. Zamawiajacy bedzie niezwlocznie informowat Wykonawce o
ptatnosciach dokonanych bezposrednio na rachunek podwykonawcow zatgczajge odpowiednie dowody.

Wykonawca bedzie mégt w terminie 7 dni od przekazania mu Swiadectwa Ptatnosci przewidujacego piatnosci na rzecz
FPodwykonawcy zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty naleznosci na rzecz Podwykonawcy

Subklauzula 14.8
[ Opéizniona ptatnosé ]
W przypadku opoznienia platnosci Wykonawcy nalezne bedg odsetki od zalegiej kwoty, w wysokosci ustawowe.
Subklauzula 14.9
[ Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej ]
Usuwa sig trese tef subklauzuli.
Subklauzula 14.10
[ Rozliczenie koticowe ]
Usuwa sig tresc¢ tej subklauzuli.
Subklauzula 14,11
[ Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci]

W ciggu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przediozy Inzynierowi sze§é egzemplarzy wstepnej wersii
rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, wykazujacego szczegolowo, w postaci zatwier-
dzonej przez Inzyniera:

(a) Zaakceptowana Kwota Umowna, z ewentualnymi zmianami dokonanymi zgodnie z Umows,
(b) wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne wediug Umowy lub z innego tytutu.
(c) wskazanie stanu rozliczer: kwot naleznych Podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami Subklauzul 14.3, 1461 14.7

Inzzynier akcepluje w ciagu 14 dni wstepna wersie rozliczenia ostatecznego, kitre staje sie w takiej sytuacii Rozliczeniem Ostatecznym lub jesli
Inzynier jest odmiennego zdania, lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czeéci wstepnej wersji roziiczenia ostateczne-
go, to daje Wykonawcy powiadomienie aby w ciggu 14 dni przediozyt dalsze informacje, jakich Inzynier moZe;’ 0z§gdnie
wymagacé | dokonat odpowiednich zmian w tej wstepnej wersji zgodnie ze stanowiskiem Inzyniera. Jezeli Wyk

niniejszych Warunkach takze nazywane ,Rozliczeniem Ostatecznym”.

Subklauzula 14.12
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[ Zwolnienie z zobowiazali ]

Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan potwierdzajace, 2e suma ogoina
Rozliczenia Ostatecznego odpowiada pelnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pienieznych dla Wykonaw-
cy wediug Umowy, dub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzar moze podawat, ze wchodzi w zycie w momencie otrzy-
mania przez Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania i zaleglego salda tej sumy ogélnej, w ktérym to wypadku zwolnienie z
zobowigzan chowiazuje z 1aka data.

Subklauzula 14.13
[ Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci )

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowigzan zgodnie z Subklauzula 14.11
[Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan], Inzynier wystawi Osta-
teczne Swiadectwo Pratnosci, ktére bedzie podawad:

& kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz
(5] saldo (jesli jest} nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od Wykonawcy, zaleznie od przypad-

ku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajacego wszystkich kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajacego
oraz wszystkich sum, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystapi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z Subklauzula 14.11 Mystapienie o Ostateczne
Swiadectwo Platnoscl] i Subklauzuia 14.12 [Zwolnienie z zobowigzari], to Inzynier poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli
Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystapi z takim wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na taka kwote,
jaka sprawiedliwie okresli jako nalezna.

Subklauzula 14.14
[ Ustanie odpowiedzialno$ci Zamawiajacego]
Zamawiajgcy nie bgdzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng sprawe lub rzecz wediug Umowy lub w zwiazku z nim
lub z realizacjg Robét, z wyjatkiem syluacii, gdy Wykonawca w tym celfu wyraZnie wiaczy jakas kwote do Rozliczenia Osta-
tecznego, (oprocz spraw lub rzeczy wyniktych po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robét)

Jednakze niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci Zamawiajacego wedlug jego zobowigzan do zaptacenia
odszkodowania, ani cdpowiedzialnoci Zamawiajgcego w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmyéinego niewywigzania sie
Z zobowigzarn lub lekkomy$inego niewlasciwego postepowania ze strony Zamawiajgcego.

Subklauzula 14.15
[ Waluty ptatnosci ]
Wszelkie Platnosci nastepowac bedg w ziotych polskich.
KLavzuLa 15
[ ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO |
Sublkdauzula 15.1
[Wezwanie do poprawienia)

Jezeli Wykonawca nie spelnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzari wedlug Umowy, to Inzynier moze za pomocg powiadomienia,
zazgda¢ od niego spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia wyniklych strat w wyszczegoélnionym rozsgdnym czasie.

Subklauzula 15.2
[Cdstapienie przez Zamawiajacego]

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

@ nie zastosuje si¢ do Subklauzuli 4.2 {Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania wediug Subklauzuli 1 {
zwanie do poprawieniaj,

b) porzuca Roboty lub w inny sposdb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania sweich zob
zan wedtug Umowy,

bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:
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(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 fRozpoczecie, OpbZnienia i zawieszenie], lub
(i} zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wediug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6
[Prace zabezpieczajgce], w ciagu 28 dni od otrzymania go,
(d) dokonuje cesji Umowy, bez wymaganego uzgodnienia,
© staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub prowadzi przedsiebior-
stwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadea w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcdw, lub jezeli prowadzo-
ne jest jakiekolwiek dzialanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedlug majacych zastosowanie Praw)
ma podobny skutek do ktdregokolwiek z wyZzej wymienionych czynéw lub wydarzes, lub
k7] daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek tapowke, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:
(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wsirzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umows, lub
(ii) za okazywanie lub wstrzymanie sig od okazywania przychylnosci lub nieprzychylnoéci jakiejkolwiek osobie
zwigzanej z Umowa,
lub jesli kiokolwiek z Personelu Wykonawey, jego agentdw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezposrednio lub
posrednio) kormukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze,
legalne zachety i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie bedg uprawniac do odstgpienia.

W kazdym z tych wypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie magt, po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym
wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Umowy i usungé Wykonawce z Placu Budowy. Jednakze, w przypadku opisanym w podpunkgcie
{e) lub (f), Zamawiajgcy moze za pomocg powiadomienia odstgpic od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienie Zamawiajacego o odstapieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wediug Umowy lub z
innego tytutu.

Wykonawca opusci wiedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projekiows. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie
starania, aby zastosowa¢ si¢ natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych polecen (i) dotycza-
cych cesji jakiejlolwiek umowy podzlecenia, oraz (ii) dotyczacych ochrony zycia lub wtasnosci, lub bezpieczeristwa Robdt.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukoriczyé Roboty iflub zaangazowad do tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajacy i te
osoby moga witedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr, Dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacii projektowej sporzadzonej przez lub
na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy da nastepnie Wykonawcy powiadomienie, e Sprzet Wykonawcy | Roboty Tymczasowe zostang zwelnione dla Wyko-
nawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca bezzwlocznie zorganizuje usunigcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jed-
nakze, jesl do tego czasu Wykonawca zalega z jaka$ plainoscia nalezng Zamawiajgcemu, to rzeczy te mogg byé sprzedane przez
Zamawiajacego w celu pokrycia tej pfatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychoddw zostanie nastepnie wyplacone Wykonawcy.

Subklauzula 15.3
[ Wycena na date odstgpienia ]

Tak szybko jak to mozZliwe po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego], Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreslic wartosci Ro-
bét, Dobr i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Umowa.

Subklauzula 15.4
[ Piatno$é po odstapieniu ]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniv wediug Subklauzuli 15.2 {Odstapienie przez Zamawiajgcego], Zamawiajgcy mo-
ze:

{a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcegoj,

{b) wstrzymac daisze platnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacii, ukoniczenia | usuniecia
wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opdZnienie w ukonczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty ponie-
sione przez Zamawiajgcego, iflub

{©) odzyskac od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajacego i §ciagnaé nalezne mu odszkodowa-
nia oraz dodatkowe koszty ukorczenia Robdt, po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy,wedug
Subklauzuli 15.3 Wycena na date odstagpienial. Po odzyskaniu takich sirat, oraz $ciggnieciu odszkodowari | doda
kowych kosztow, Zamawiajgcy wyptaci saldo Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy wedtug Subklauzuli 15.2, Zamawiajgcy bedzie uprawni;ny
zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej, przy czym zast ezerlie
tej kary nie narusza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania za szkode przewyzszajgca zastrizez
ka);e, na zasadach ogoinych.

"ZV% str. 53




»Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingdw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

Subklauzula 15.5
[ Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia ]

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w sytuacjach przewidzianych w niniejszej umowie a takze w przy-
padku zaistnienia okolicznoéci opisanych w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Po tym odstapieniu Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wy-
konawcy] | otrzyma platno&€ zgodnie z Subklauzulg 18.6 fOdstapienie wedfug uznania, pfainos$c i zwolnienie].

KLAUZULA 16 [ ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE ]
Subklauzula 16.1
[ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy]

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z Subklauzula 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci], lub Zama-
wigjgcy nie zastosuje sig do Subklauzuli 14.7 [Plainosd], to Wykonawea moze, po daniu Zamawiajacemu powiadomienia z nie
mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli | dopdki Wykonawca nie otrzyma Swia-
dectwa Platnoéci lub platnosci, w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu,

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien do otrzymania odsetek ustawowych wedlug Subktauzuli 14.8 [OpdZniona
ptainoscl i do odstapienia wedtug Subklauzuli 16.2 [Odsigpienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Platnosci, lub platnosé {jak opisano w odnosnej Subkiauzuli i powyz-
szym powiadomieniu) przed daniem powiadomienia ¢ odstapieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace tak szybko, Jak
bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia ilub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa pracy) zgodnie
z ninigjszg Subklauzulg, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opo6znieniem, wedlug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukorniczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opoZnione, oraz
(b} platnoéci za jakikolwiek taki Koszt, kidra to platnos¢ bedzie wlaczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia), aby uzgodnié lub okre-
slic te sprawy.

Subklauzula 16.2
[ Odstapienie przez Wykonawce ]

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

(a) Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw stanowigcych jego podstawe, odno-
$nego Swiadectwa Platnoscl,
{b} Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug danego Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci w ciggu 42 dni od

uplynigcia czasu podanego w Subklauzuli 14,7 [Pfatno$d], w ciagu ktdrego ma byé dokonana ptatnosé (pomijajac
potrgcenia zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]),

(c} Zamawiajacy z przyczyn lezacych po jego stronie w istocie nie wykonuje swoich zobowigzan wediug Umowy,
(d) przediuzonym zawieszeniem objeto catos¢ Robot, jak opisano w Subklauzuli 8.11 [Przedfuzone zawieszenie], lub
(e) Zamawiajacy nie stosuje si¢ do klauzuli 1.9 Jopdznienia rysunkéw lub instrukgji],

Po wystapieniu kazdego z tych wydarzen lub okolicznosci Wykonawca moze wezwaté Zamawiajgcego do zaprzestania
wskazanych naruszeri Umowy i usunigcia ich skutkéw w rozsadnym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni. W przypadku bezsku-
tecznego uplywu powyzszego terminu Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z 14-dniowym wyprze-
dzeniem, odstgpi¢ od Umowy a w przypadku opisanym w podpunkcie (d) Wykonawca moze za pomocy Powiadami
odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

1

Subklauzula 16.3

[Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy]
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Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 15.5 {Uprawnienie Zamawiajgcego do odstapienia], Sub-
klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] lub Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wedhug uznania, platnosé i zwolnienie], Wykonawca
bezzwlocznie:

(a) zaprzestanie calej dalszej pracy poza takg praca, jaka mozZe by¢ polecona przez Inzyniera w celu ochrony Zycia lub wia-
snosci, lub w celu bezpieczenstwa Robot,
{b} przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne prace, za kidre Wykonawca otrzymat platnosé, oraz
(c) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprocz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa, i opusci Plac
Budowy,
(d) zabezpieczy wykonane Roboty przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Subklauzula 16.4
[Platnosé przy odstapieniu]

Po wejsciu w Zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 16.2 {Odstgpienie przez Wykonawce], Zamawiajgcy bez-
zwlocznie:

(a) zwroci Wykonawey Zabezpieczenie Wykonania,

(b) zaplaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstapienie wediug uznania, platno$é i zwolnienie], oraz

(c) zaplaci Wykonawcy kwote jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straty, lub szkody, lub kosziéw poniesionych na wykona-
nie prac okreslonych w Subklauzuli 16.3 (d) zgodnie z wyceng dokonang zgodnie z Subklauzulg 12.3, w nastepstwie
tego odstgpienia.

KLavzuLA 17 [ RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSE ]
Subklauzuia 17.1
[Odszkodowania]

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajgcego i ich odpowiednim agentom odszkodowanie i przejmie od nich
odpowiedzialnoS¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wdacznie z optata-
mi sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do;

(a) uszkodzenia ciata, niedyspozygji, choroby lub $mierci jakiejkohwiek osoby, wyniklej lub powstatej w trakcie lub z powodu
projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoriczenia Robot i usunigcia wszelkich wad, jezeli nie moze byé ona przypisana
jakiemukolwiek zaniedbaniu, umy$inemu dziataniu lub niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajacego, Personel Zama-
wiajgcego lub ktéregokolwiek z ich odpowiednich agentéw, oraz

{b) szkody lub straty jakiejkolwiek wiasnosci - nieruchomosci lub ruchomosci (innej niz Roboty), w stopniu, w jakim taka
szkoda lub strata;

(i) wynikta lub powstata w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoriczenia Robét i
usunigcia wszelkich wad, oraz

(ii) moze byé przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umy$inemu dziataniu lub niedotrzymaniu Umowy przez
Wykonawce, Personel Wykonawcy, ich odpowiednich agentow Iub kogokolwiek bezposrednio lub posrednio
zatrudnionege przez kegokolwiek z nich.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, Personelowi Wykonawcy i ich odpowiednim agentom odszkodowanie | przejmie od nich odpowie-
dzialno$¢ materialng, w zwiazku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami | wydatkami (wacznie z oplatami sadowymi i
innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do (1) uszkodzenia ciata, niedyspozycii, choroby lub $mierci, kidra moze byé przypisana
jakiemukolwiek zaniedbaniu, umysinemu dziataniu iub niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego Iub ktore-
gokolwiek z ich odpowiednich agentdw, oraz (2) spraw, za ktbre odpowiedzialnos¢ materialna moze byé wylgczona z pokrycia ubezpie-
czeniem.

Subklauzula 17.2
[ Opieka Wykonawcy nad Robotami ]

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad Robotami i Dobrami od Daty Rozpoczecia, az dp chwili
kiedy zostanie wystawione (lub bedzie si¢ uwazalo, ze zostalo wystawione wedhug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odgink
Swiadectwo Przejecia dla Robét, kiedy odpowiedziainost za opiekg nad Robotami przejdzie na Zamawiajacego. Jezel
dectwo Przejgcia zostanie wystawione (lub bedzie si¢ uwazalo, ze zostato wysiawione) dla jakiegokolwiek Odcinka iub
Robot, to odpowiedzialnos¢ za opieke nad tym Qdcinkiem Iub czescig Robdt, przejdzie wtedy na Zamawiajacego.
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Po tym, jak stosownie do powyZszego odpowiedzialno$¢ przejdzie na Zamawiajacego, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzial-
no$¢ za opieke nad kazdg praca, ktéra jest zalegta na date podana w Swiadectwie Przejecia, az do chwili, gdy ta zalegla praca
zostanie ukonczona.

JezZeli w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy powstanie w okresie, w kibrym odpowiedzialny jest za nie Wykonawca,
jakakolwiek strata lub szkoda wynikajgca z jakiejkolwiek przyczyny nie wyliczonej w Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowigce ryzyko
Zamawigjacegol, to Wykonawca naprawi taka sirate czy szkodg na wiasne ryzyko i koszt, tak aby Roboty, Dobra i Dokumenty Wyko-
nawcy odpowiadaty Umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazda stratg iub szkode, spowodowana jakimikolwiek dziataniami prowadzonymi przez
Wykonawce po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za kazda strate lub szkode,
ktora sig wydarzy po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, ale wynika z uprzedniego wydarzenia, za kidre odpowiedzialny by
Wykonawca.

Subklauzula 17.3
[ ZagroZenia stanowigce ryzyko Zamawiajacego]

Zagrozenia, do ktdrych odnosi sig¢ ponizsza Subklauzula 17 .4, sa nastepujgce:

{a) wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byla wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie wrogéw zewnetrz-
nych,

{b) rebelia, terroryzm, rewolucija, powstanie, przewrét wojskowy fub cywilny, lub wojna domowa, w Kraju,

{c) bunt, niepokoje lub zamieszki w Kraju, wywolane przez osoby inne niz Personel Wykonawcy i inni pracownicy Wyko-
nawcy i Podwykonawcéw,

(d) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne, w Kraju, z wyjat-

kiem tych ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materiaiéw wybuchowych, promie-
niowania lub radioaktywnosci,

) usunieto

) uzytkowanie Iub zajecie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czgsci Rob6t Statych, oprocz takiego jakie moze byé
sprecyzowane w Umowie,

{g) usunigto

(h) jakiekotwiek dzialanie sit natury, ktore jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od doswiadczonego wykonawcy nie mozna

byto w sposdb rozsadny oczekiwac zastosowania przeciw niemu wystarczajgeych srodkow ostroznosci.

Subklauzula 17.4
[ Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego ]
Jezeli, | w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozer wyliczonych powyzej w Subklauzuli 17.3, spowoduje strate lub
szkod¢ w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwiocznie da Inzynierowi powiadomienie i na-

prawi te stratg lub szkodg w stopniu wymaganym przez Inzyniera,

Jezeli Wykonawca dozna opoZnienia iflub poniesie Koszt z tytulu naprawy tej straty lub szkody, to Wykonawca da dalsze powia-
domienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 fRoszezenia Wykonawey], do:

(a) przediuZenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wediug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdZnione, oraz
(b} ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to platnosé bedzie wigczona do Ceny Umownej, za wyjatkiem przypadku,

gdy takie straty lub szkody powinny by¢ objete ubezpieczeniem, o ktdrym mowa w ilauzuli 18. {{bezpieczenie].
Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bgdzie postepowal zgodnie z Subklauzulg3.5 [Okreslenial, aby
uzgodni€ lub okresli¢ te sprawy.
Subklauzula 17.5

[ Prawa do wilasnosci intelektualnej | przemysiowej |

1]

W ninigjszej Subklauzuli ,naruszenie” oznacza naruszenie (lub domniemane naruszenie) jakiegokolwiek prawa dog.
zastrzezonego projektu, praw autorskich, znaku handlowego, nazwy handiowej, tajemnicy handlowej lub innej wiasnos ZLi

lektualnej lub przemysiowej, odnoszacej si¢ do Robét; zas roszczenie" oznacza roszczenie (lub nastepujgce po ros:
postepowanie) powotujgce sig na jakies naruszenie.

Kiedykotwiek jedna Strona nie da powiadomienia drugiej Stronie o jakimkowiek roszezeniu w ciagu 28 dniod otrzymania tego roszJ
bedzie sie uwazalo, ze ta pierwsza Strona zrzekia sig wszelkiego prawa do ofrzymania odszkodowania wediug niniejsze Subklau27
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnod¢ materialna, w zwiazku z wszystkimi roszcze-
niami z tytulu naruszenia, ktore jest lub bylo:

@ nieuniknionym wynikiem zastosowania sie Wykonawcy do Umowy, ub
(b) wynikiem uzycia jakichkolwiek Robét przez Zamawiajacego:
(i} dla celéw innych, niz wskazane w Umowie lub rozsgdnie z niego wywnioskowane, lub
ii) w potgczeniu z jakakolwiek rzeczg nie dostarczong przez Wykonawce, chyba ze takie uzycie zostalo Ujaw-
nione Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia lub jest podane w Umowie.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoéé materialng, w zwiazku Z jakimkolwiek innym
roszczeniem wyniklym lub zwigzanym z (i) produkcja, uzyciem, sprzedaza lub importem jakichkolwiek Débr, lub (i) jakimkotwiek pro-
jektem, za ktory Wykonawca jest odpowiedzialny.

Jezeli jakas Strona jest uprawniona do ofrzymania odszkodowania wediug niniejszej Subkiauzuli, to Strona placaca odszkodowanie moze (na
swoj koszt) prowadzi¢ negocjacie w celu zaspokojenia roszczenia, a takze kazda sprawe sadowa lub arbitraz, kidry moze z niego wynik-
ngé. Na Zyczenie i na koszt Strony placgcej odszkodowanie, druga ze Siron bedzie pormagaé w odpieraniu roszezenia, Ta druga Strona
(ani jej Personel) nie bedzie wydawat jakichkolwiek potwierdzerh, kiére moglyby zaszkodzié Stronie placacej odszkodowanie, chyba ze Strona
placaca odszkodowanie, zaniedbala przejgcia prowadzenia negociacii, postepowania sadowego lub arbitrazu, w rozsadnym czasie po zazadaniu
tego przez taka drugg Strone.

Subklauzula 17.6
[ Ograniczenie odpowledzialnosci ]

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedziaina wobec drugiej Strony, w inny sposob niz wedhig Klauzuli 164 [Ratnose przy odstapieniu] lub
wedtug Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania], za strate pozytku z Robét, strate zysku, strate jakiejkolwiek umowy ani za jakakoliek posrednig
lub nastepczy strate lub szkode, kidrg druga Strona moze poniest w zwigzku z Umows,

Calkowita odpowiedzialnos¢ materialina Wykonawcy wobec Zamawiajacego wediug lub w zwigzku z Umowa, w inny sposéb niz we-
diug Subklauzuli 4.19 [Flektrycznos¢, woda i gaz], Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania] | Subklauzuli 17.5 fPrawa do wiasnosci inteleldu-
ainej i przemystowej], nie przekroczy Zaakceptowanej Kwoty Umownej,

Niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmy$inego niewywigzania sie z
zobowigzan iub lekkomysinego niewtasciwego postepowania Strony popetniajacej uchybienie.

KrLauzuLa 18 [ UBEZPIECZENIE ]

Ubezpieczenie Rob6t Budowlano Montazowych obejmujace Roboty, Materialy i Urzadzenia, w tym dostarczone przez Za-
mawiajgcego, oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy zostanie dokonane przez Strony na zasadach i w
zakresie okreslonym w zalaczniku do SIWZ

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu oryginal i doreczyé kopie polisy wymaganego ubezpieczenia, w dniu
zawarcia Umowy. W przypadku niespelnienia powy2szego obowiazku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez
caty okres obowigzywania Umowy Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia w powyZszym zakresie w wybranym
przez siebie zaktadzie ubezpieczen, a kosztami tego ubezpieczenia abcigzy¢ Wykonawce

KLAUZULA 19 [SiLa Wyisza]
Subklauzula 19.1
[Definicja Sity Wy2szej}

W ninigjszej Klauzuli ,Sita Wy2sza" oznacza wyjgtkowe wydarzenie iub okolicznosé:

(a) na ktéra Strena nie ma wplywu,

(b} przed ktora taka Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczyé przed momentem zawarcia Umowy,
{c) ktorej, gdyby wystapiia, taka Strona nie moglaby uniknaé lub przezwyciezyé, oraz

(d) ktorej nie mozna w istocie przypisaé drugiej Stronie.

Sita Wy2zsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju wyliczonych ponizej, ale bez ograniczenia sie d
nich, jesli tylko powyzsze warunki (a) do (d) sg spetnione:

(i) wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie wrogo

zewnetrznych,
{ii) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
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(i)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz Personel Wykonawcy lub
inni pracownicy Wykonawcy | Podwykonawcow,

(iv)  amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne, z wyjat-
kiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materialéw wybuchowych,
promieniowania lub radioaktywnos$ci, oraz

(v)  Kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywno$é wulkaniczna.

Subklauzula 19.2

[Powiadomienie o Sile Wyiszej]

Jezeli Sita WyZsza uniemoziiwia - lub przewiduje sig, ze uniemozliwi - kidrejs ze Stron wykonanie ktéregokolwiek z jej zobowigzan
wediug Umowy, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych Site Wyzszg i
wyszczegdini zobowiazania, ktérych wykonanie jest - lub przewiduje sig, ze bedzie -uniemozliwione. Powiadomienie to bedzie
dane w ciggu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub powinna byla dowiedzie¢ sie, 0 odnosnym wydarzeniu lub
okolicznoéci stanowigcej Site Wyisza.

Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowigzan na tak diugo, jak Sita Wyzsza bedzie unie-
mozliwia¢ jej ich wykonywanie.

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, Sita Wyzsza nie bedzie miata zastosowania do zobowiazan
kiorejkolwiek ze Stron do dokonywania platnoéci na rzecz drugiej ze Stron wedtug Umowy.

Subklauzula 19.3
[Obowigzek minimalizowania op6znienia]

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowaé jakiekolwick, bedace wynikiem Sily
Wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy.

Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie byé pod wplywem Sity Wyzszej,
Subklauzula 19.4
[Nastepstwa Sily Wyiszej]

Jezeli Sila Wyzsza, ¢ kidrej dano powiadomienie wedlug Subklauzuli 19.2 fPowiadomienie o Sile Wyzszejj, uniemozliwi Wyko-
hawcy wywigzanie sie z ktoregokolwick z zobowigzan wediug Umowy | Wykonawca dozna opdznienia iflub poniesie Koszt z
powodu takiej Siy Wyzszej, to Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],
do:

(@) przediuZenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wediug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukoficzenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie op6znione, oraz
b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, jesli wydarzenie lub okolicznoéé jest rodzaju opisanego w podpunktach (i) do (iv)

Subklauzuli 19.1 [Definicja Sify Wyzszejj i, w przypadku podpunktéw (i) do (iv), ma migjsce w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bgdzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okre$lenia], aby uzgodni lub okre-
sli¢ te sprawy. Wykonawca poniesie jednak we wlasnym zakresie koszty usunigcia wtasnych szkéd, ktére poniost w wyniku
wystapienia Sity Wyzszej. Za wtasne szkody Wykonawcy uznaje sig szkody w jego majatku, nie zwigzanym bezposrednio z
wykonywaniem Robét.

Subklauzula 19.5
[Sita Wyzsza wplywajaca na Podwykenawce]

Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wedtug jakiejkolwiek umowy lub porozumienia odnoszacego sie do Robét, do ulgi
ze wzgledu na sile wyzszg wedlug ustalen dodatkowych lub o wigkszym zakresie, w stosunku do tych, kidre sg sprecyzowané w niniej-
szej Klauzuli, to takie ustalone dodatkowo, lub w wigkszym zakresie, wydarzenia lub okolicznosdl sity wyzszej nie beda usprawiediiv
hiewywigzywania sig Wykonawcy lub uprawnia¢ go do ulgi wedtug niniejszej Klauzuli.

Subklauzula 19.6

[Odstgpienie wedlug uznania, ptatnosé i zwolnienie]
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Jezeli realizacja wszysthich zasadniczo Robot w toku, uniemoziwiona jest nieprzerwanie w okresie 30 dni z powodu Sily Wyzszej, o
ktorej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomisnie o Sife Wyzszef], lub w wielu okresach dajgcych razem wigcej niz 60
dni z powodu tej samej Sy Wyzszej, o kidrej dano powiadomienie, to wiedy kazda ze Stron moze daé drugiej Stronie powiadomienie o
odstapieniu od Umowy. W tym wypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni po daniu powiadomienia i Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzefu Wykonawcey].

Po takim odstapieniu inzynier okresli warto¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Platnosci, ktére bedzie obejmowaé:

(a) kwoty platne za jakgkolwiek wykonang prace, za kiéra cena podana jest w Umowie;

(b) Koszt zaméwilohych dla Robot Urzadzen i Materiatow, ktore zostaly dostarczone Wykonawey lub ktérych dostawe
Wykonawca zobowiazany jest przyjat: te Urzadzenia i Materialy stang sie (wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wia-
snoscig Zamawiajacego po zaplaceniu za nie przez Zamawiajacege, a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zama-

wiajgcego;

(c) jakikolwiek inny Koszt lub Zobowigzanie, ktére w tych okelicznoéciach zostato w sposdh rozsadny przyjete na siebie
przez Wykonawce w przewidywaniu ukoriczenia Robét;

(d) usunieto,

{e) usunigto.

Subklauzula 19.7
[Zwolnienie z wywiazania sig¢ — zgodnie z prawem)]

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, jezeli bedzie miato miejsce jakiekolwiek wydarzenie lub okolicz-
nos¢, na kidrg Strony nie maja 2adnego wplywu (w tym Sila Wyzsza, ale bez ograniczenia sie do niej) i ktéra czyni niemozliwym lub
bezprawnym dla kiérejkolwiek ze Stron, lub dia ich obydwu, dalsze wypelnianie jej lub ich zobowigzari umownych lub ktéra wediug
prawa rzadzacego Umowa, uprawnia Strony aby byly zwolnione z dalszego wywiazywania sie z Umowy, to wtedy po powiadomieniu
przez kidrakolwiek ze Stron drugiej Strony o takim wydarzeniu lub okolicznoéci:

(@) Strony bedg zwolnione 2 dalszego wywigzywania sig, bez naruszenia praw kazdej ze Stron w odniesieniu do jakiegokolwiek
uprzedniego naruszenia Umowy, oraz
is)] suma ptatna Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie taka sama, jak bylaby platna wedtug Subklauzuli 19.6 fOd-

stgpienie wedfug uznania, pfatnosc i zwolnienie], gdyby od Umowy odstapiono wedtug Subklauzuli 19.6.

KLauzuLA 20 [ ROSZCZEMIA, SPORY | ARBITRAZ |
Subklauzula 20.1
[ Roszczenia Wykonawcy |

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do jakiegokolwiek przediuzenia Czasu na Ukoriczenie ilub jakiejkoiwiek dodatikowej platno-
4ci, wediug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkow, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujace wydarzenie lub okoliczno$é,
powodujgca roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwezesnie) jak to moziiwe, ale nie pdinigj niz 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowie-
dziat sig, lub powinien byl dowiedzie¢ sie, o tym wydarzeniu lub ckolicznosci,

Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to Czas na Wykonanie nie bedzie przediuzo-
ny, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej platnosci, a Zamawiajgcy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w
zwigzku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie beda mialy zastosowanie ponizsze postanowienia niniejsze] Subklauzuli.

Wykonawca przedlozy takze wszelkie inne powiadomienia wymagane Umowa oraz szczegblowe informacje uzasadniajgce
roszezenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub okolicznosci.

Wykonawca bgdzie prowadzit, albo na Placu Budowy albo w innym miejscu mozliwym do zaakceptowania dla Inzyniera, takie bie-
zgce zapisy, Jakie moga by¢ potrzebne do uzasadnienia kazdego roszczenia. Bez uznania odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
Inzynier bedzie mogt, po otrzymaniu jakiegokohwiek powiadomienia wedtug niniejszej Subklauzull, Sledzié prowadzenie takich zapi-
sOw ilub polecié VWykonawcy prowadzenie dalszych biezacych zapiséw. Wykonawca pozwoli inzynierowi obejrze¢ wszystkie te
zapisy i przediozy Inzynierowi (jesli zostanie mu polecone) ich kopie.

W ciagu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat si¢ (lub powinien byl dowiedzie¢ sig) o wydarzeniu lub okolicznosci, kt6
daia powéd do roszezenia, lub w ciggu takiego innego ckresu, jaki moze byé zaproponowany przez Wykonawce i zaaprol
przez inzyniera, Wykonawca przeSle Inzynierowi pelne szczegdlowe roszczenie, kiore bedzie takre zawierato pelne szcze
informacje uzasadniajgce podstawe wysunigcia fakiego roszezenia oraz zadanego przediuzenia czasu ilub dodatkowej
Jezeli wydarzenie lub okoliczno&é, powodujaca to roszczenie, ma skutek ciggly, to:

to petne szczegolowe roszczenie bedzie uwazane za przejéciowe;
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b) Wykonawea bedzie w miesigcznych przedziatach czasowych przesylat dalsze roszczenia przejéciowe podajace
skumulowane opéznienie iflub kwote roszczenia, oraz takie dalsze dodatkowe szczegétowe informacje, jakich Inzy-
nier moze rozsgdnie wymagad; oraz

{c) Wykonawca przesle ostateczne roszczenie w ciggu 28 dni od ustania skutkéw wynikajacych z takiego wydarzenia
lub okolicznosci, lub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Inzyniera.

W ciggu 42 dni od otrzymania roszczenia lub jakichkolwiek dalszych szczegdlowych informacji uzasadniajacych poprzednie rosz-
czenie, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce,
inzynier cdpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze szczegblowymi komentarzami. Moze on takze zazyczyé sobie dalszych
szczegblowych informacii, ale pomimo to ustosunkuje sie do podstaw tego roszczenia w {akim czasie.

Kazde Swiadectwo Platnosci bedzie zawieralo takie kwoly za jakiekolwiek roszczenie, jakie zostaly rozsadnie udowodnione jako
nalezne wedlug odnosnego postanowienia Umowy. Jezeli i dopoki dostarczone szczegdlowe informacje nie sg wystarczajace do
udowodnienia calego roszczenia, Wykonawca bedzie uprawniony tylko do ptatnosci za takg czesé tego roszczenia, jaka jest
on w stanie udowodnié.

Inzynier bedzie postepowat 2godnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia]. aby uzgodnié lub okreslic (i) przediuzenie (jesli jest) Czasu na
Ukonczenie (przed lub po jego uplywie) zgodnie z Subklauzulg 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoficzenie], iflub (i) dodatkows
ptatnosé (jesli jest), do ktdrej Wykonawca jest uprawniony wedtug Umowy.

Subklauzula 20.2
[ Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach ]

Spory beda rozstrzygane w pierwszej kolejnoci przez Komisje zgodnie z Subklauzulg 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji roz-
Jjemstwa w sporachj. Strony wyznacza Komisje w kazdym czasie w przypadiku uznania przez Strony koniecznosci rozstrzy-
gnigcia zaistniatego sporu przez Komisje.

Komisja bedzie si¢ sktadata z trzech odpowiednio wykwalifikowanych oséb (,czlonkowie”). Kazda ze Stron mianuje jednego
czionka do zatwierdzenia przez drugg Strong. Strony zasiegng opinii obydwu tych czionkéw i uzgodnig osobe trzeciego
cztonka, ktory bgdzie wyznaczony do dziatania jako przewodniczacy.

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia, albo jedynego czionka, albo kazdego z trzech cztonkdw, wigcznie z wynagrodzeniem
kazdego eksperta, z jakim Komisja bedzie potrzebowala sig¢ konsultowac, beda wzajemnie uzgodnione przez Strony przy
uzgadnianiu ustalen dotyczacych wyznaczenia. Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zaplacenie polowy tego wynagro-
dzenia.

Strony mogg wspdlnie przedstawi¢ kazdy problem do Komisji celem uzyskania decyzji. Zadna ze Stron nie powinna konsul-
towac sig z Komisja w zadnej sprawie bez zgody drugiej Strony.

Jezeli kiedykolwiek Strony tak uzgodnig, to beda mogly wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe lub osoby, do za-
stapienia (lub aby byly w gotowosci do zastgpienia) jednego lub wigcej cztonkéw Komisji. Jezeli Strony nie uzgodnia inaczej,
to wyznaczenie to wejdzie w Zycie, jesli jakis czlonek uchyli sie od pemienia funkeji lub nie bedzie w stanie jej pemit z powo-
du $mierci, niedyspozycji, rezygnacji lub odwotania go.

Jezeli nastapi jakakolwiek z tych okolicznosci, a brak jest odpowiedniego zastepstwa, to wyznaczenie osoby zastepujacej
bedzie odbywato sig w taki sam sposdb, jaki byl wymagany przy wyznaczeniu lub uzgodnieniu osoby zastepowanej, jak to
opisano w niniejszej Subkiauzuli.

Kazdy z czionk6w bgdzie mogt zostaé odwotany droga wzajemnego porozumienia obydwu Stron, ale nie przez jednostronne
dziatanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Angaz Komisji (obejmujacy kazdego czlonka) wygasa z dniem kiedy wchodzi w
zycie zwolnienie od zobowigzan do ktdrego odnosi si¢ Subklauzula 14.12 [Zwoinienie z zobowigzari], lub w innym terminie,
ktéry Strony moga wzajemnie uzgodnié.

Postanowienia ninigjszej Subklauzuli nie stanowia zapisu na sad polubowny
Subklauzula 20.3
[ Niepowodzenie uzgodnienia skladu komisji rozjemstwa w sporach ]

W przypadku niepowotfania komisji w trybie wskazanym w Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji roziemstwa w
wszelkie inne zapisy Umowy dotyczgce Komisji rozjemstwa w sporach i jej kompetencii staja sie niecbowiazujace.

Subklauzula 20.4
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[ Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

Jezeli migdzy Stronami powstanie spor (jakiegokolwiek badz rodzaju) w zwigzku z Umowa lub realizacjg Robét, albo wyni-
kajacy z nich, wigcznie z jakimkolwiek sporem co do jakiegokolwiek swiadectwa, okreslenia, polecenia, opinii lub wyceny
Inzyniera, to ktdrakolwiek ze Stron moze na piémie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnie&¢ ten spér do Komisji dla
uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawac, ze jest zlozony wedtug niniejszej Subklauzuli.

W przypadku Komisji trzyosobowej, bedzie sig uwazato, ze Komisja ofrzymata taki wniosek z data, z jaka otrzymat go prze-
wodniczgey Komisii.

Obydwie Strony bezzwiocznie udostepnia Komisji wszystkie takie dodatkowe informacje, dalszy dostep do Placu Budowy i
odpowiednie urzadzenia, jakich moze wymaga¢ Komisja do celéw zwigzanych z wydaniem decyzji w takim sporze. Bedzie
sig uwazalo, ze Komisja nie dziala jako arbiter{rzy).

W ciaggu W ciagu 14 dni od ofrzymania takiego wniosku lub w ciggu takiego innego czasu, jaki moze by¢ zaproponowany
przez Komisje | zaaprobowany przez Strony, Komisja wyda swoja decyzje, ktéra bedzie zawiera¢ uzasadnienie i bedzie
podawa¢, ze zostala wydana wedtug ninigjszej Subklauzuli. Decyzja Komisji bedzie wigZzaca dla obu Stron, ktére bez-
zwlocznie wprowadza ja w zycie, jezeli i dopoki nie bedzie ona zrewidowana przez zatatwienie polubowne lub przez orze-
czenie arbitrazu, jak to opisano ponizej. Jezeli Umowy jeszcze nie porzucone, nie cdméwiono honorowania go lub od niego
nie odstapiono, to Wykonawca bedzie dalej prowadzit Roboty zgodnie z Umowa.

Jezeli ktoras ze Stron bedzie niezadowolona z decyzji Komisji, to witedy Strona ta, w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym otrzy-
mata decyzjg, bedzie mogta dac drugiej Stronie powiadomienie o swym niezadowoleniu. Jezeli Komisja nie wyda swojej
decyzji w clagu 14 dni (lub w innym zaaprobowanym terminie) od otrzymania takiego wnioskuy, to wiedy kazda ze Stron
bedzie mogla, przed uplywem 7 dni po wygas$nigciu tego okresu, daé drugiej Stronie powiadomienie o swoim niezadowole-
niu.

W kazdym wypadku, to powiadomienie o niezadowoleniu bedzie podawat, ze jest dane wediug niniejszej Subklauzuli oraz
bedzie wyktada¢ sprawe sporng i powod(y) niezadowolenia. Wyjgwszy to, co podane jest w Subklauzuli 20.7 [Niezastoso-
wanie sig do decyzji komisji roziemstwa w sporach] i Subklauzuli 20.8 [Zakoriczenie dziatania komisji roziemstwa w spo-
rach), zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do rozpoczecia arbitrazu w spornej sprawie, bez dania powiadomienia o nie-
zadowoleniu zgodnie z niniejszg Subklauzulg.

Jezeli Komisja wyda obydwu Stronom swojg decyzje w sprawie spornej i zadne powiadomienie o niezadowoleniu nie zosta-
nie przedioZone przez ktérgkolwiek ze Stron w ciagu 14 dni po dniu, w ktérym Strona ta otrzymata decyzje Komisji, to wiedy
ta decyzja stanie si¢ ostateczng i wiazacg dla obu Stron.
Subklauzula 20.5
[ Zalatwienie polubowne ]
klauzula usunigta
Subklauzula 20.6

[ Arbitraz ]

Kazdy spdr, ktérego nie rozsirzygnigto polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byta) nie stata sig osta-
teczna i wigzaca, bedzie ostatecznie poddany rozstrzygnigciu Sgdu Powszechnego, wiasciwego dla siedziby Zamawiajgce-
go.

Subklauzula 20.7

[ Niezastosowanie si¢ do decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

W wypadku gdy:

(a) zadna ze Stron nie dala powiadomienia o niezadowoleniu w ciggu okresu podanego w Subklauzuli 20.4 [Uzyskanie
decyzji komisji roziemstwa w sporach],

b) odnoéna decyzja Komisji (jesli byla), stata sie ostateczng i wigzaca, oraz

{c) jedna ze Stron nie zastosuje sig do takiej decyzji,

to wiedy druga Strona moZe, bez naruszenia jakichkolwiek innych praw, jakie moze mieé, wnieéé samo to zaniedbanie do sad
wediug Subklauzuli 20.6 [Arbitraz]. Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzula |20.
[Zatatwienie polubowne], nie beda miaty zastosowania do takiego wniosku,
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Subkiauzuta 20.8
[ Zakoriczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach]

Jezeli migdzy Stronami powstanie jakié spér w zwigzku Umowa lub realizacjg Robét, lub z nich wynikajacy, a nie ma Komisji do
dyspozycji, czy to z powodu zakoficzenia dziatania Komisji, czy tez z innego, to:

(a) Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzi komisji roziemstwa w sporach] i Sublauzula 20.5 [Zatatwienie  polubowne]
hie bedg mialy zastosowania, oraz
spdr bedzie mogt by¢ bezposrednio wniesiony do sadu wediug Subklauzuli20.6  [Arbitraz].
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Zatgcznik nr 3
OSWIADCZENIE

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego na
»Przebudowe uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarnsk” samo-

AZIEINIE [ WSPOINIE Z ..ot rrs s sse s ere e e s sess s sn s smns bt bbb on s 02 s s mre neeeeneamassesensnmeeneasse e e et vses

....................................................................................................................................................................

Osdwiadczam (-y), ze spetniam(-y) warunki udziatu w niniejszym postepowaniu o udzielenie Zaméwie-

nia i o$wiadczam(-y), ze:

1. posiadamy niezbedng wiedze i dosdwiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawimy pisemne zobowigzanie innych
podmiotow do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania Zaméwie-
nia,

2. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace] wykonanie Zamodwienia,

..................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4
WZOR

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

Wykaz wszystkich zrealizowanych zaméwieri potwierdzajacych spetnianie warunku udziatu w poste-
powaniu z podaniem ich przedmiotu, wartosci, odbiorcéw oraz daty i miejsca wykonywania w zakre-
sie niezbgdnym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia okre$lonego w pkt IV.1.1)
SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich lat pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

Lp. Przedmiot Miejsce Wartosé Data wykonania | Wskazanie czy zamé-
zamdwienia | wykonania zamdwienia | zamoéwienia wienie zostato wykona-
netto ne nalezycie

oraz odbiorca

W zatjczeniu o$wiadczenia potwierdzajace, ze zaméwienia te zostaly wykonane nalezycie.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow wspalnie
ubiegajacych sie o zawarcie umowy

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 5
OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczo-
nego pod nazwg ,Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingdw na terenie Portu Lotnicze-
go Gdansk” odwiadczam/y, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania o udzielenie za-

mowienia.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy/ / wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o za-
warcie umowy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 6
WYKAZ DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] DLA REALIZACJI ROBOT WCHODZACYCH W ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- DOKUMENTACIA W WERSJI ELEKTRONICZNE] -
[ ODDZIELNA CZESC DOSTEPNA NA SERWERZE FTP POD ADRESEM:
ftp://ftp.airport.gdansk.pl/UKL_DROG/ ]

Tytut projektu: »Przebudowa ukiadu drog wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lot-
niczego Gdarisk sp. z 0.0.”
Autor projektu: TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0, ul. Partyzantdéw 72A, 80-254 Gdarisk

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Tom 1 PROJEKT WYKONAWCZY Drogi

CZESC ENERGETYCZNA

Tom 2/1 PROJEKT WYKONAWCZY Oswietlenie drogowe

Tom 2/2 PROJEKT WYKONAWCZY Zasilanie elektroenergetyczne

Tom 2/3 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa urzadzen elektroenergetycz-
nych

CZESC TELETECHNICZNA

Tom 3 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa systemu parkingowego

CZESC SANITARNA

Tom 4/1 PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i przebudowa kanalizacji deszczo-
wej

Tom 4/2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa sieci cieptowniczej

Tom 4/3 PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociggéw

ZIELEN

Tom 5/1 PROJEKT WYKONAWCZY Inwentaryzacja i gospodarka istniejgca zie-
lenig

Tom 5/2 PROJEKT WYKONAWCZY Szata roslinna

ARCHITEKTURA

Tom 6/1 PROJEKT WYKONAWCZY
Budynek biuro obstugi podréznych — branza architektoniczna

Tom 6/2 PROJEKT WYKONAWCZY
Budynek biuro obstugi podréinych — branza konstrukcyjna

Tom 6/3 PROJEKT WYKONAWCZY
Budynek biuro obstugi podréinych — branza sanitarna

Tom 6/4 PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek biuro obstugi podréznych — branza elektryczna i teletech-
niczna
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

BUDOWLANEGO Tom 0
CZESC DROGOWA

Tom 1

CZESC ENERGETYCZNA
Tom 2/1

Tom 2/2

Tom 2/3

CzESC TELETECHNICZNA
Tom 3

CZESC SANITARNA
Tom 4/1

Tom 4/2
Tom 4/3

ZIELEN
Tom 5/1

Tom 5/2
CZESC GEOTECHNICZNA
Tom 6

ARCHITEKTURA
Tom 7/1

Tom 7/2

Tom 7/3

Tom 7/4

Tom 8

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Drogi

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Oswie-
lenie drogowe

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Zasilanie
elektroenergetyczne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Przebu-
dowa urzadzen elektroenergetycznych

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Przebu-
dowa systemu parkingowego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowe]j

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Przebu-
dowa sieci cieptowniczej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Budowa
i przebudowa kanalizacji sanitarne] i wodociggow

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Inwen-
taryzacja i gospodarka istniejgca zielenig

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Szata
roslinna

Opinia Geotechniczna

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budynek biuro obstugi podréznych — branza architek-
toniczna

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budynek biuro obstugi podréznych — branza konstruk-
cyina

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budynek biuro obstugi podréznych — branza sanitarna
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budynek biuro obstugi podréznych — branza elektrycz-
na i teletechniczna

BlOZ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiar Robot — Etap | — do celéw informacyjnych
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ZALACZNIKNR 7

ROBOTY WYtACZONE

Zaméwienie nie obejmuje budowy parkingu zielonego (P3) przewidzianej w Dokumentacji Pro-
jektowej, za wyjatkiem wymienionych ponizej prac ktére nalezy wykonaé:

zasilanie energetyczne (112m),
kanalizacja teletechniczna (32m),
przebudowa kabli teletechnicznych (16m)
wykonanie przykanalikoéw KD (12m)

— roboty te sg niezbedne ze wzgledu na funkcjonowanie pozostatych elementéw przebudo-
wywanego uktadu drogowego i parkingow.
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Zatacznik nr 8

WARUNKI | ZAKRES UBEZPIECZENIA, O KTORYCH MOWA
W KLAUZULI 18. WARUNKOW UMOWNYCH

l WYMAGANIA OGOLNE

W niniejszym Rozdziale "Strona ubezpieczajaca” oznacza dla kazdego typu ubezpieczenia, Strone od-
powiedzialng za dokonanie i utrzymywanie w mocy okreslonego ubezpieczenia.

Zawsze w sytuacji, gdy Wykonawca jest Strong ubezpieczajaca, kazde ubezpieczenie bedzie dokonane
u ubezpieczycieli i wedtug ustalen, zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Ubezpieczyciel, treéé umow
ubezpieczenia (polis) oraz majacych do nich zastosowanie warunkdw ogélnych, do ktérych zawarcia
obowigzany jest Wykonawca beda przedmiotem zatwierdzenia co do zgodnosci z wymaganiami ni-
niejszego zatgcznika.

Jezeli ubezpieczenia, do ktorych zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, spetniajg wymagania okre-
slone w niniejszym zatgczniku, Zamawiajacy nie moze odmowic zatwierdzenia, lub wstrzymywac jego
udzielenia. Jezeli w terminie 14 dni od doreczenia kompletu dokumentow do zatwierdzenia Zamawia-
jacy nie przekaze drugiej Stronie na pismie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie
wskaze w jakim zakresie przediozone dokumenty nie spetniajg wymogow niniejszej Umowy, Strony
uznajg, iz zatwierdzenie zostato udzielone.

Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody, catkowitej lub czesciowe], wynikajacej z ubezpieczenia
CAR/EAR (Pkt. 2 ponizej) uprawnionym do otrzymania odszkodowania bedzie Strona, ktéra ponosi
ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotknietego szkodg, lub poniosta koszt uzyskania takiego mie-
nia, lub jest zobowigzana do jego dostarczenia zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien po-
hizszego ustepu.

Wyptata odszkodowania, jego czesci lub zaliczki na rzecz Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub innego
ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia CAR/EAR wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, co nie
uchybia obowigzkowi informowania przez Wykonawce Zamawiajacego o kazdym przypadku zglosze-
nia szkody Ubezpieczycielowi z tytutu takich umdéw ubezpieczenia. Odszkodowanie ubezpieczeniowe
uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub jego Podwykonawce, moze byé przeznaczone wy-
tacznie na usunigcie skutkow szkody i przywrécenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiajacy ma
prawo zaigdac od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportéw dotyczacych trybu i sposobu wy-
korzystania kwot odszkodowar lub zaliczek na poczet odszkodowan wyptaconych Wykonawcy w celu
usunigcia lub minimalizacji nastepstw zdarzenia ubezpieczeniowego. Jezeli, niezaleznie od przyczyny,
Wykonawca nie usunie szkody, w tym nie usunie szkody wiasciwie i w odpowiednim terminie, prawo
do odszkodowania z ubezpieczenia przechodzi na Zamawiajacego. Jezeli odszkodowanie, jego czeéé
lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostaty juz Wykonawcy wyptacone, obowigzany jest
on zwroci¢ otrzymane kwoty Zamawiajgcemu, ktéry moze ich dochodzi¢ od Wykonawcy bezposred-
nio lub przez potracenie..

Ewentualny udziat wiasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowach ubez-
pieczenia pokrywa Wykonawca lub jego Podwykonawcy.

Wykonawca przedtozy przed przekazaniem Placu Budowy dowody, w tym kopie polis i dowody uisz-
czeniu naleznych sktadek, dotyczacych ubezpieczern wymaganych od niego zgodnie z niniejszym za-
tacznikiem.

Po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej/raty skfadki ubezpieczeniowej, naleznych od ubezpie-
czen wymaganych zgodnie z niniejszym zatacznikiem Strona ubezpieczajaca przedtozy dowody plat-
nosci drugiej Stronie.

Kazda ze Stron bedzie przestrzegac¢ warunkow wymaganych w kazdej z polis ubezpieczeniowych
konawca bedzie na biezaco informowat Zamawiajgcego i ubezpieczycieli o wszelkich odnoénych
zmianach w realizacji Robot i zapewni, Ze ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z niniejsza K

M/
str. 69




»Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingdw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk”

la.
Wykonawca nie zrobi jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaleri ubezpieczenia wymaganego od niego bez
uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie zrobi jakiejkolwiek istotnej zmiany
ustaleri jakiegokolwiek ubezpieczenia bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. jezeli ubezpie-
czyciel zrobi {lub bedzie prébowat zrobic) jakakolwiek zmiane, to Strona najpierw powiadomiona
przez ubezpieczyciela, bezzwlocznie powiadomi o tym drugg Strone.

Zaden z zapiséw ninigjszego zatgcznika nie ogranicza zobowiazan, rekojmi lub odpowiedzialnosci Wy-
konawcy lub Zamawiajgcego, wedtug innych ustaleri SIWZ lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nie
ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli, beda obcigzaty Wykonawce zgodnie z tymi zobo-
wigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialnosciami. Jednakze, jesli Strona ubezpieczajaca zaniedba
dokonania i utrzymania w mocy jakiego$ ubezpieczenia, ktére wymagane do dokonania i przedtuzania
wedtug Kontraktu, a druga Strona:

a) ani nie zatwierdzi tego pominigcia, gdy bedzie Zamawiajgcym

b) ani nie otrzyma powiadomienia, gdy bedzie Wykonawcg

¢) ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajgcym takiemu uchybieniu,

to jakiekolwiek pienigdze, ktére powinny byty by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego ubezpieczenia,
beda zaptacone przez Strone ubezpieczajgcy.

W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom z umdw ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniej-
szym zatgczniku ponosi on odpowiedzialno$¢ wobec Strony poszkodowanej z tytutu odmowy lub
ograniczenia przez Ubezpieczyciela naleznego odszkodowania i wyptaci on Stronie poszkodowanej
kwoty, jakie bytyby naleine z tytutu ubezpieczenia, gdyby Wykonawca dopetnit cigzgcych na nim
obowigzkow. Niniejszy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci kwot naleznych Zamawiajacemu z ubez-
pieczenia utraty zysku oraz nie podlega ograniczeniom odpowiedzialnosci przewidzianym w niniej-
szym Rozdziale.

W przypadku, gdy wydiuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy, koszt wszystkich zwigzanych z taka sytuacja koniecznych ubezpieczeri uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegdinosci przedtuzenia okreséw ubezpieczenia, ponosi Wy-
konawca. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubez-
pieczen uzupetniajgcych. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Kontraktu wytgcznie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony przez Zamawiajacego. W sy-
tuacji, gdy obie Strony przyczynity sie do wydtuzenia okresu realizacji Kontraktu, kazda ze stron pro-
porcjonalnie do przyczynienia ponosi koszt ubezpieczer uzupetniajgcych/przedtuzenia okresu ubez-
pieczenia, chyba Ze inaczej zostanie ustalone miedzy Stronami.

Zadne prace na Placu Budowy nie mogg byé rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu
przez Wykonawce kopii polis, ktére zobligowany bedzie Wykonawca zawrzeé i potwierdzer zaptaty
sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowodéw
optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, ktére zobligowany bedzie
Wykonawca zawrzec to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonanie Robét ze skutkiem natychmiasto-
wym. Skutki takiego wstrzymania Robét poniesie wytgcznie Wykonaweca lub dokonaé odpowiedniego
ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie sie stosowac do postanowien Ubezpieczyciela w zakresie obowigzkéw zachowa-
nia wymogow bezpieczeistwa i obowigzkéw informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. W przypadku
zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy
i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy (ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsadnej po-
mocy | wspdtpracowad bedg przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacyjny przebiegat szybko i
bez zaktécen. Kazdy uczestnik procesu budowy i montazu ponosi koszty swojego udziatu w proc
likwidacji szkody oraz inne zwigzane z faktem jej wystapienia, bez prawa zgdania ich zwrotu
mawiajgcego.

Wykonawca zapewni, Ze jego Podwykonawcy ubezpiecza w odpowiedniej wysokosci swoéj pers
sprzet, maszyny, urzagdzenia, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Kontraktu prace,
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nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiajgcego. Skutki uchybienia obowigzkom i
wymaganiom przewidzianym w poszczegoélnych polisach przez Podwykonawcdw obcigzajg Wykonaw-
ce.

Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w zwiazku z przygotowaniem roszczeri o od-
szkodowanie obcigiajg strone wystepujaca o odszkodowanie.

Celem unikniecia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczegolnych zakresow ryzyk, tam, gdzie to
jest mozliwe, Strony wykazg wykonanie obowigzku zawarcia ubezpieczenia, do ktdérych zawarcia sg
obowigzane, poprzez okazanie dokumentéw ubezpieczeniowych poswiadczajgcych istnienie ochrony
ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programéw ubezpieczeniowych, w kté-
rych figurujg jako ubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe muszg okresla¢ elementy ubezpiecze-
nia wymagane jako minimalne dla spetnienia wymogdw ubezpieczeniowych zawartych w SIWZ.
Wykonawca nie moze w ramach Wynagrodzenia ujmowac kosztu ubezpieczen, co do ktérych gestia
ubezpieczeniowa lezy po stronie Zamawiajacego.

Il. UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU (CAR/EAR)

Ubezpieczenie ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie nizszg niz petna war-
tosc ceny kontraktowej netto {sekcja I}; bedzie zaaranzowane przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
punktu 2.5) ponize;j.

1. Zamawiajacy w okresie realizacji Inwestycji ubezpieczy i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia prac bu-
dowlano-montazowych (CAR/EAR).

2. Przedmiotowe ubezpieczenie prac budowlano-montazowych(CAR/EAR) bedzie spetniac nastepuja-
ce warunki, ktore Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie do stosowania przy realiza-
¢ji Inwestycji.

1) Zamawiajgcy ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Wykonawcy, wszystkich
Podwykonawcdw oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacje Umowy {Ubezpie-
czeni) polisg ubezpieczeniowg w systemie wszystkich ryzyk (CAR/EAR), budowe (montaz) i robo-
ty budowlane (montazowe) od szkéd, ktére moga powstac w zwiazku z naglymi i nieprzewidzia-
nymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia, wigczajac w to limit na
koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie;

2} Minimalne parametry ubezpieczenia CAR/EAR:

a) Okres ubezpieczenia: od momentu przekazania placu budowy do zakonczenia czynnoéci odbio-
rowych;

b) Suma ubezpieczenia: cena kontraktu netto,

c) Warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/ montazu na bazie warunkdw
monachijskich z nastepujgcymi rozszerzeniami (minimum}:

(1) Ubezpieczenie szkdd bedacych konsekwencjg rozruchow, strajkow,

{2) Konserwacja prosta i rozszerzona,

(3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy,

{4) Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu probnego lub testdw gorgcych,

{5) Mogace pojawi¢ sie nastepujace kl. restrykcyjne (numeracja zgodna ze standardem Munich Re):

- 107,108, 109, 110, 121, 112/206;

- inne bez ktérych ubezpieczenie nie mogtoby by¢ zawarte;

3) Ewentualny udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowie lub

umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/podwykonawcy,

4) Wykonawca hedzie sie stosowac do postanowien Ubezpieczyciela w zakresie obowigzkéw zacho-

wania wymogow bezpieczeristwa i obowigzkéw informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. W przypgad

zaj$cia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia} wszyscy uczestnicy procesu bu

i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy {(ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdn

mocy i wspdipracowac beda przy likwidaciji szkody tak, aby proces likwidacyjny przebiegat szybk
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bez zakfocer. Kazdy uczestnik procesu budowy i montazu ponosi koszty swego udziatu w procesie
likwidacji szkody oraz inne zwigzane z faktem jej wystgpienia, bez prawa zgdania ich zwrotu od Za-
mawiajacego.

5) Wykonawca, Podwykonawcy, ubezpieczg Sprzet i Zaplecze Budowy, we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt na sume nie nizszg od petnej wartosci wymiany, wlacznie z kosztami dostarczenia na
Plac Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, ze kazda sztuka Sprzetu Wykonawcy,
bedzie ubezpieczona podczas transportu na Plac Budowy i az do czasu, gdy nie bedzie juz potrzebna
do wykonania Robét,

3. Franszyzy redukcyjne: Na dostgpnym rynkowo poziomie. Przewidziany w umowie ubezpieczenia
udziat wtasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna beda okreslone na poziomie akceptowal-
nego ryzyka Ubezpieczajacego, nie odbiegajac od obowigzujacych standardéw rynkowych;

ll.  UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ Z TYTULU PROWADZENIA DZIAtALNOSCI

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilne] z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia z
nizej wymieniong sumg gwarancyjna, bedzie zaaranzowana przez Wykonawce;

Ewentualny udziat wtasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowie lub
umowach ubezpieczenia zostanie poniesiona przez Wykonawce/Podwykonawcow.

Minimalne warunki, ktére powinny by¢ zawarte w polisie:
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy, Konsorcjanci

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji kontraktu. Dopuszcza sie polisy roczne obrotowe Wykonawcy,
obejmujgce witasnym okresem ubezpieczenia okres realizacji kontraktu. Utrzymanie i kazdoroczne
wznowienia polisy spetniajgce odpowiednie wymagania SIWZ bez zmiany pierwotnego triggera), do
ostatecznego terminu wykonania wszystkich Robot.

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC dziatalnosci: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnosé cywil-
ng osob objgtych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu {damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie posiadania i uzytkowania nieruchomosci oraz
maszyn, urzadzen i instalacji wszelkiego typu, a takze ryzyko prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z
wiaczeniem szkdd wyrzadzonych przez rzecz wprowadzong do obrotu (OC za produkt/wykonana
ustuge) oraz szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa.

4) Minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody wyrzadzone przez podwykonawcow osob objetych ubezpieczeniem;
- szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania;

- szkody w przedmiocie obrébki, naprawy, wykonania podobnych czynnosci(jezeli taki rodzaj prac
bedzie prowadzony);

- szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych;
- szkody wynikie z dziatania mtotéw, kafaréw, wibracji;

- szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeni
o¢;
- szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania si
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych; ’
- szkody wyrzgdzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiérkowych;
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- szkody majatkowe (czyste straty finansowe);

- szkody spowodowane podczas zatadunku i wytadunku w obcych $rodkach transportu;

- klauzula reprezentantow ograniczajgca odpowiedzialnoéé¢ Ubezpieczyciela do braku obowigzku po-
krycia szkody w przypadku winy umysinej lub razacego niedbalstwa Cztonkéw Zarzadu, Prokurentéw,
Kierownikow Roboét Ubezpieczonego;

5) Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 10.000.000,00 {dziesie¢ miliondw) ztotych na jedno i wszyst-
kie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
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