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I INFORMACIE WPROWADZAJACE

1. Przedmiot zamdwienia: Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap Il /
etap IlI) w Porcie Lotniczym w Gdansku.

2. Postepowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami
Zarzadzenia nr 33/2010 Zarzadu Spotki z 0.0. Port Lotniczy Gdansk, z dnia
30.03.2010roku, w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy
Gdansk Sp. z o.0. dotyczgcych zawierania umow dla zadan nie objetych
wspotfinansowaniem ze $Srodkéw funduszy Unii Europejskiej, do ktérych nie
majg zastosowania przepisy ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz
sprzedazy srodkow trwatych (tres¢ Zarzadzenia jest dostepna na stronie
internetowej Zamawiajgcego w zakfadce ,Przetargi”).

3. Tryb postepowania: przetarg nieograniczony w rozumieniu Regulaminu
udzielania zamoéwien na roboty budowlane, dostawy i ustugi, do ktorych nie
znajdujg zastosowania przepisy ustawy — Prawo Zamowien Publicznych oraz
sprzedazy srodkow trwatych, wskazanego w pkt. 2.

4. Uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamdwienia terminy majg
nastepujace znaczenie:
1) ,,Zamawiajacy’’ — Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.o0. z siedzibg przy ul.
Stowackiego 200, Gdansk 80-298,
2) ,,Postepowanie’” — postepowanie o udzielenie Zaméwienia prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszej SIWZ,
3) ,,SIWZ” lub ,,Specyfikacja” — pojecia tozsame, oznaczajgce niniejszg
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
4) Specyfikacje Techniczne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt, stanowigce opis przedmiotu zamowienia,
5) ,,ustawa PZP"” — ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z péin. zm.),

6) ,,Zamowienie’” - zamowienie udzielone w ramach niniejszego
postepowania, ktorego przedmiot zostat opisany w SIWZ,
7) ,,Wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o
udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe w sprawie
Zamowienia,

8) ,,Umowa” — umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wyk
wytonionym w niniejszym Postepowaniu,
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9) ,,Plac budowy” lub ,,Teren Budowy” — pojecia tozsame, oznaczajgce
teren na ktérym realizowany bedzie Przedmiot Zamowienia.

5. Dane Zamawiajgcego:

Doktadny adres do korespondencji w sprawie Zamowienia:

Port Lotniczy Gdarisk Sp. z o.0.

ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk

Faks do korespondencji w sprawie Zamowienia: +48 58 345 22 83

Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami:

Piotr Szturmowski

telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83

Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722

Bank prowadzacy konto bankowe Zamawiajgcego:

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibg przy ul.Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia

Nr konta bankowego Zamawiajgcego:

PL29 1440 1101 0000 0000 1159 9834

6. Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
budowg parkingu Zielonego i Czerwonego (etap Il / etap Ill) w Porcie Lotniczym
w Gdansku.

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

1) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot (STWiIORB) — zat. nr 5
do SIWZ;

2) dokumentacji projektowej — zat. nr 6 do SIWZ.

2. Na przedmiot zamodwienia sktada sie w szczegdlnosci:
1) Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg parkingu Zielonego i
Czerwonego (etap Il / etap lll) w Porcie Lotniczym w Gdansku:

1.1 Roboty przygotowawcze:
a) zniwelowanie terenu
b) usytuowanie, oznakowanie i wytyczenie tras sieci podziemnych
c) wykopy — odkrycie tras kabli
- dla zatozenia przepustéow
- dla utozenia rur kanalizacyjnych

B



Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap Il / etap 1lI) w Porcie Lotniczym w Gdansku

- dla utozenia kabli

d) utozenie przpustéw DVK 110/94 i 75/63

e) wykonanie przepustéw typu SRS

f) utozenie kabli elektrycznych i teletechnicznych

1.2 Roboty ziemne:
a) wykonanie wykopow i nasypow w gruncie Il kat.
b) wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi i kolektory
¢) wywiezienie nadmiaru lub dowiezienie brakujgcego gruntu
d) plantowanie gruntu rodzimego
e) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki
f) zasypywanie zasypow recznie i spycharkg 74kW (100KM)
g) formowanie koryt pod nawierzchnie
h) zageszczanie nasypdw ubijakiem mechanicznym,
grunt sypki kat.I-lll

1.3 Odwodnienie:
a) utozenie przed zasypywaniem:
- kanatéw z rur kanalizacyjnych poliestrowych 200,
- kanatéw z rur kanalizacyjnych poliestrowych 9250,
- kanatéw z rur kanalizacyjnych poliestrowych 315,
- kanatéw z rur kanalizacyjnych poliestrowych 400
b) montaz:
- studni rewizyjnych z kregéw betonowych 1200,
- studni rewizyjnych z kregéw betonowych 1400
- studzienek sciekowych betonowych g500
c) wykonanie przejsc przez sciany betonowe
d) obetonowanie kanatéw w pachwinach

1.4 Kanalizacja kablowa:
1.4.1 Instalacja elektryczna / oswietlenie
a) montaz szafki oswietleniowej
- wykop pod fundament i okablowanie
- montaz fundamentu prefabrykowanego
- montaz szafki, utozenie kabli, uziemienie
b) montaz oswietlenia i zasilania urzadzen bramy wjazdowe]
- montaz stupdw oswietleniowych i przewoddéw elektrycznych (
fundament, utozenie kabli, uziemienie)
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1.4.2 Instalacja teletechniczna

a) montaz prefabrykowanych studni rozdzielczych

b) zabezpieczenie podziemnych czesci studni kablowych
c) montaz kanalizacji kablowej 2-otworowe;j

d) montazirozbieranie barierek ochronnych

e) montaz i rozbieranie znakow drogowych

1.5 Konstrukcja nawierzchni:

1.5.1 Nawierzchnia bitumiczna

a) podtoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa, o
grubosci warstwy 20cm

b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubosci
warstwy 25cm

c) kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubosci
warstwy 20cm

d) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm o grubosci warstwy 8cm

e) warstwa $cieralna nawierzchni asfaltowej SMA 0/11lmm o grubosci
warstwy 4cm

1.5.2 Nawierzchnia z kostki betonowe]

a) podtoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa, o
grubosci warstwy 20cm

b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubosci
warstwy 25cm

c) kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubosci
warstwy 20cm

d) kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm kolor szary, ksztatt
prostokatny

1.5.3 Krawezniki

a) tawy pod krawezniki z betonu B15

b) kraweinik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci warstwy 5cm

c) kraweinik betonowy 12x55cm na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci warstwy 5cm

1.5.4 Chodniki
a) grunt rodzimy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa,/ o
grubosci warstwy 20cm
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b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubosci
warstwy 15cm

c) kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubosci
warstwy 15cm

d) kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm kolor szary, ksztatt
prostokatny na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

1.6 Roboty wykonczeniowe:
a) malowanie paséw szerokosci 12cm wyznaczajgcych stanowiska
postojowe
b) wypetnienie wysepek ziemig urodzajng o grubosci warstwy 10cm i
obsianie trawa

Ponadto:

O ile dla wykonania Robét, wchodzacych w zakres Przedmiotu Zamoéwienia,
bedzie konieczne wykonanie innych robot lub czynnosci lub gdy dla uzywania
wykonanych Robét lub ich czesci konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska
niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem. Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyiszych
zobowigzan.

4. Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania Robét wchodzacych w zakres Przedmiotu Zamoéwienia, zgodnie z
niniejszym SIWZ, Dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét z zachowaniem norm i standardéw jakosciowych
odnoszgcych sie do tego typu roboét, w sposéb zgodny z przepisami prawa, a w
szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, a takie zgodnie z ustaleniami zawartymi w
niniejszym SIWZ,

2) zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa i ochrony oraz doboru wtasciwych
metod organizacyjno-technicznych stosowanych na budowie w zakresie
przepiséw BHP i PPOZ oraz zgodnie z Zatacznikaminr 7 8,

3) realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia
uwzgledniajgc ponizsze wymagania Zamawiajgcego zwigzane z utrzymaniem
ciggtosci pracy i ruchu w Porcie Lotniczym Gdansk w catym okresie budowly;

a) Wykonawca wygrodzi teren prowadzenia robét ogrodzeniem systemowy
paneli blaszanych
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b) Plan robét w szczegdlnosci musi zawiera¢ uzgodnione wczesniej z
Zamawiajgcym godziny rozpoczecia i zakonczenia robét, tak aby nie zaktdcato
to pracy Portu Lotniczego oraz wykaz Roboét oraz sprzetu przeznaczonego dla
Robot;

¢) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na jakiekolwiek magazynowania gruntu z
wykopow i materiatow budowlanych w tym terenie poza uzgodnionym placem
wykonywania tych Robét,

d) sprzet Wykonawcy za kazdym razem musi by¢ usuwany po zakonczeniu
robét i pozostawiany na terenie zaplecza budowy,

e) wszystkie maszyny i pojazdy Wykonawcy muszg by¢ obowigzkowo
wyposazone w zo6tte pulsacyjne Swiatto ostrzegawcze.

f) pracownicy Wykonawcy znajdujacy sie w strefie robot zobligowani sg do
posiadania odziezy kontrastowej lub kamizelek kontrastowych,

4) urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych;

5) ponadto Wykonaweca zorganizuje we wtasnym zakresie i na witasny koszt:

a) dostawe energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie sciekdéw), ciepta, gazu i
innych medidow w czasie realizacji robét bedacych Przedmiotem Zamadwienia,

b) dla czasowo przebywajacych przedstawiciela Zamawiajacego, organdéw
kontrolujacych realizacje przedmiotu Zaméwienia — odziez ochronng zgodnie z
wymaganiami BHP,

¢) utrzymanie Placu Budowy w nalezytym porzadku;

d) zabezpieczenie i staty dozér Placu Budowy;

6) wykonanie i uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego oraz
odpowiednimi stuzbami miejskimi  Projektu Organizacji Ruchu, na czas
prowadzenia robdot tgcznie z widocznym oznakowaniem, zgodnym z
zatwierdzonym Projektem. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne
przejscie i dojazd stuzbom i pojazdom uprzywilejowanym Zamawiajgcego. W
razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé aktualizacje
Projektu Organizacji Ruchu;

7) zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej w petnym
zakresie, prowadzonej przez niezalezng od Wykonawcy uprawniong firme
geodezyjng i geologiczng;

8) zagospodarowanie wszelkich odpadéw zgodnie z Ustawg o Odpadach z dnia
27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz.628 z pdin. zm.) oraz Ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62 poz.627 z pdin. zm.) i
dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych
(Karty Odpadow), oraz wykonywanie Zamowienia zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z decyzji Prezydenta Miasta Gdanska o $rodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer -I-
7639/1/11/D/2008-2009/AN;
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9) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uwzglednienia w swojej
ofercie kosztow dla: ewentualnych koniecznych drég tymczasowych,
ewentualnych odwodnien, wykopow itp.;

10) naprawy na wtasny koszt wszystkich elementéw pasa drogowego, ktore

ulegng uszkodzeniu z powodu prowadzenia Robot oraz zachowania czystosci

drog;

11) przekazania Zamawiajgcemu petnej Dokumentacji Powykonawczej, w

trzech egzemplarzach;

12) wykonania wszystkich czynnosci, takie nieprzewidzianych wprost w

Umowie, w celu podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru, w

szczegoblnosci: dostarczenie wszystkich Dokumentéw, ukoniczenie wszystkich

Robaot i dokonanie ich prob, wtgcznie z usunieciem wszelkich wad;

13) Zakres robot wskazany w Zatgczniku nr.10 — ,Etapy i terminy wykonania

drogi dojazdowej do Terminali, uwzgledniajgce harmonogram budowy

Terminala T-2 , Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w nastepujacej

kolejnosci:

a) zakres oznaczony kolorem niebieskim Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ w ciggu 1 miesigca od momentu przekazania tego fragmentu placu
budowy (nie wczesniejszego niz 15 lipca 2011 roku).

b) zakres okreslony jako Etap Il Wykonawca zobowigzany jest wykonac
uwzgledniajgc wole Zamawiajgcego w zakresie utrzymania ciggtosci pracy
parkingu w czesci potudniowej (przed Terminalem pasazerskim) tak dtugo
jak to bedzie mozliwe

c) zakres okreslony jako Etap Ill Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w
sposob umozliwiajgcy utrzymanie ciggtosci pracy w czesci potudniowej
parkingu w catym okresie prowadzenia robot

d) zakres obejmujgcy obszar ul.Stowackiego wykonany zostanie w etapach Il i
Ill, po zamknieciu tego fragmentu ulicy i ukierunkowaniu ruchu pojazddéw i
pieszych nowym odcinkiem drogi — strona pétnocna parkingow.

5. Wykonawca wykona Przedmiot Zamowienia z wiasnych: materiatow,
urzadzen i wyposazenia, ktorych standardy beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

6. Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca
zobowigzany jest przed zfozeniem oferty doktadnie zweryfikowad,
prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji wskazanej w Rozdziale Il pkt 1 ppkt
1i 2 SIWZ. Wykonawca akceptuje, ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek
roszczenia i jednoczesnie zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych roszqze
przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadno$§
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rozbieznosci lub brakdw lub innych wad Dokumentacji Projektowej, w tym
roszczen o wypfate jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia Ilub
przedtuzenia terminu wykonania Zamoéwienia.

7. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji na wykonane Roboty.
Il TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaméwienia — 3 miesigce od daty
zawarcia umowy — dla etapow Il i lll z wylgczeniem fragmentu parkingu
oznaczonego kolorem niebieskim pokazanego na zatgczniku nr 10. Fragment
parkingu pokazany na zataczniku nr 10 zostanie wykonany w terminie 1-go
miesigca od daty przekazania tego fragmentu placu budowy (nie wczesniejszej
niz 15 lipca 2011 roku.)

2. Terminem wykonania Przedmiotu Zamdwienia jest dzien zakonczenia
wszystkich Robot oraz ztoienia Zamawiajgcemu kompletnej, potwierdzonej
przez inspektora nadzoru dokumentacji odbiorowe;j.

3. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy Plac Budowy w terminie 14 dni od
zawarcia Umowy w sprawie Zamowienia.

IV. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie Zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1) posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia lub przedstawiajg
pisemne zobowigzanie innych podmiotéow do udostepnienia potencjatu
technicznego i 0sob zdolnych do wykonania Zamdwienia,

2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie wykonali 3 zamowienia obejmujgce roboty budowlane drogowe o
wartosci netto co najmniej 1 000 000 PLN kazde,

3) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia, w szczegdlnosci posiadajg srodki finansowe Ilub zdolnos¢
kredytowa na kwote, co najmniej 1 000 000 PLN,

2. Wykonawcy, ktdrzy ubiegajg sie wspolnie o udzielenie Zamowienia war
okreslone w pkt 1 ppkt 1)-3) mogg spetniaé tgcznie.

10




Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap 11I) w Porcie Lotniczym w Gdarsku

3. Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie na zasadzie spetnia/nie
spetnia

V. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca przedstawia:

1) oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
wedfug Zatacznika nr 2,

2) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg
wpisu do rejestracji lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
ofert,

2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawce niezbednej wiedzy i
doswiadczenia oraz ze znajduje sie on w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajgcej wykonanie Zamowienia:

1) wykaz robét, o ktéorych mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2), wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie -
wedtug Zatacznika nr 3 do niniejszej SIWZ;

2) informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w
ktorym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych
srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy, w kwocie co
najmniej 1.000.000,00 ztotych, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu otwarcia ofert.

3. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamowienia:

1) ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania wykonawcow w
postepowaniu o udzielenie Zamowienia albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia i do oferty dotaczaja
dokument Petnomocnictwa;

2) ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zobowigzania wynikajgce z
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytori
Rzeczypospolitej Polskiej, dostarcza odpowiednie dokumenty wystawione
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kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

5. Forma dokumentoéw:

1) dokumenty sg sktadane w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

2) dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce.

6. W przypadku ztoienia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na PLN wedlug sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zamowieniu.

VI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcéw, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni. Wykonawca moze takie samodzielnie przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta.

3. W przypadku przedtuzenia terminu zwigzania ofertg, Wykonawca
obowigzany jest stosownie przedtuzy¢ waznos¢ wadium lub ztoiy¢ nowe
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

VIl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Formularz oferty wypetniony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1
do SIWZ oraz wszystkie dokumenty dotyczace oferty, nalezy sporzadzi¢ w
jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, trwatg i czytelng technika.

2. Wykonawca sktada oferte w jednym egzemplarzu w zamknietej kopercie,
opieczetowane] pieczecia firmowg Wykonawcy oraz zaadresowanej na
Zamawiajgcego i oznaczonej hastem:

OFERTA PRZETARGOWA na:
,» Budowe parkingu Zielonego i Czerwonego
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(etap Il / etap lll) w Porcie Lotniczym w Gdarnsku "

3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Kazdy Wykonawca moze ztozyc tylko jedng oferte.

5. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty wraz z zatacznikami i
dokumentami sktadajgcymi sie na oferte byta ponumerowana kolejnymi
liczbami catkowitymi i podpisana przez osoby uprawnione.

6. Zamawiajacy zaleca, aby oferta byta zestawiona w sposéb uniemozliwiajgcy
jej samoistng dekompletacje oraz zmiane jej zawartosci bez widocznych $ladéw
naruszenia.

7. Wszelkie poprawki i zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane
wtasnorecznie przez osoby podpisujgce oferte.

8. Zaleca sie aby Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy i jego
otoczeniem a takie zdobyl, na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia Umowy i wykonania Przedmiotu Zamowienia.

9. Dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny by¢
umieszczone w wewnetrznej kopercie 2z oznaczeniem ,Tajemnica
przedsiebiorstwa”.

10.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem i
ztozeniem oferty.

11.Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

12. Oferta musi by¢ opieczetowana i podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy. Do oferty nalezy dotaczy¢ w oryginale lub
notarialnie poswiadczonej kopii dokumenty potwierdzajgce umocowanie oséb
podpisujacych oferte do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.
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VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena ofert za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczattowy i
nie podlega podiniejszym zmianom z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w
umowie (Zatacznik nr 4 do SIWZ).

2. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamodwienia musi by¢ podana w
polskich jednostkach pienieznych (ztotych polskich i groszach) i zawierac
obowigzujacy podatek od towardw i ustug oraz inne podatki i daniny publiczne.

3. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca beda
prowadzone wytgcznie w ztotych polskich.

4. Wpykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty za
wykonanie roboét wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamdwienia, w tym takze kosztow szkolen oséb wskazanych przez
Zamawiajacego, jak rowniez wszelkich odbioréw, uzgodnien wynikajacych z
przepisow prawa, SIWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, a takie wszelkich dziatan wskazanych w SIWZ.

6. Przedmiary robét zawarte w Zataczniku nr 6 majg charakter wytgcznie
informacyjny.

IX.  MIEJSCE | TERMIN SKtADANIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ najpdzniej do dnia 6 wrzesnia 2010 roku godz. 14:00
w siedzibie Zamawiajgcego — Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0., ul. Stowackiego
200, 80-298 Gdansk, Sekretariat | pietro.

2. Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania.

3. Oferta musi by¢é opakowana w sposdb okreslony w rozdziale VII pkt 2
niniejszej SIWZ z dopiskiem: ,,nie otwierac przed godzing 14:05 dnia 6 wrzes$nia
2010 roku".

4. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte za pomoca pisemnego
zawiadomienia przekazanego przed uptywem terminu do sktadania ofert
okreslonym w pkt 1.



Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap 11 / etap I1I) w Porcie Lotniczym w Gdansku

X. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 6 wrzesnia 2010 roku o godz. 14:05 w
siedzibie Zamawiajgcego — Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200,
80-298 Gdansk.

2. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) i adresy
Wykonawcéw a takze informacje dotyczace ceny oraz informacje czy
Wykonawca wnidst wadium w terminie.

4. Wykonawca, ktory nie bedzie obecny przy otwarciu ofert moze wystgpic do
Zamawiajgcego z wnioskiem o przestanie informacji ogtoszonych w trakcie
otwarcia ofert.

Xl.  KRYTERIA OCENY OFERT

1. Opis kryteridéw i ich wagi:
Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena brutto — 100 %

2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formuta:

Cmin
Liczba punktow ceny = W x —— x 100
C,

W —waga (procentowe znaczenie kryterium)

Cmin — NAjnizsza cena brutto sposrdd ofert nieodrzuconych

C, —cena brutto ocenianej oferty

100 — wskaznik staty

Maksymalna ilos¢ punktéw mozliwych do uzyskania za kryterium wynosi 100.

3. Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktorej zostanie
przyznana najwyisza liczba punktéw (z najnizsza ceng).

4. Ocenie beda podlegac wytacznie oferty nie podlegajace odrzuceniu.
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Xll. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN |
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
Piotr Szturmowski, tel. nr: +48 58 348 11 54, fax: +48 58 345 22 83.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i
Wykonawcy przekazujg pisemnie lub faksem. Jezeli dokumenty przekazywane
sq faksem, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony potwierdza fakt ich
otrzymania.

Xilll. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujac do przetargu powinien wnie$¢ Zamawiajagcemu
wadium w wysokosci 50 000 ztotych (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych albo poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym ie poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z pdin. zm.).

4. Wadium w formie poreczenia lub gwarancji musi by¢ waine co najmniej
przez okres zwigzania oferta.

5. W przypadku wadium w formie poreczenia lub gwarancji powinno ono
zawiera¢ zobowigzanie gwaranta na rzecz zamawiajgcego do zaptaty kwoty

wadium w przypadkach wskazanych w pkt. 8.

6. W przypadku wniesienia wadium w poreczeniach bankowych| sl
poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, gwarancja
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bankowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z pdin. zm.), Wykonawcy
zobowigzani sg ztozy¢, przed uptywem terminu sktadania ofert, oryginaty
dokumentu poreczenia lub gwarancji stanowigcej wadium. Powyisze
dokumenty nalezy ztozy¢ w kopercie z opisem ,,Wadium — Przetarg na budowe
parkingu Zielonego i Czerwonego (etap Il / etap Ill) w Porcie Lotniczym w
Gdansku”, w siedzibie Zamawiajgcego — ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk,
Sekretariat | pietro, zas do ofert nalezy dotaczy¢ kopie tych dokumentow
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcow.

7. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, nalezy dokona¢ wpftaty
przelewem na konto (decyduje data wptywu srodkéw na rachunek
Zamawiajgcego):

Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibg przy ul.Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia

Nr konta bank:

38 1440 1101 0000 0000 1195 5371

z dopiskiem ,,Wadium — Przetarg na budowe parkingu Zielonego i Czerwonego
(etap Il / etap 1ll) w Porcie Lotniczym w Gdansku”.

Do ofert nalezy dotgczy¢ dowdd wniesienia wadium w oryginale lub w kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

8. Zamawiajgcy zatrzyma wadium, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata
wybrana:

1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia na warunkach
okreslonych w ofercie,

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy.

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed dniem podpisania Aktu
Umowy wnie$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
wskazanych we wzorze umowy,
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XV. POSTANOWIENIA UMOWY

1. Na tres¢ Umowy, w sprawie Zamowienia, sktadajg sie postanowienia
zawarte w nastepujgcych dokumentach, wedtug kolejnosci ich pierwszenstwa
dla celdow interpretacyjnych:

a) Akt Umowy

b) Warunki Umowne,

c) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB), stanowigca
zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ,

e) Dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 6 do niniejszej SIWZ,

f) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

XVI. INFORMACIE O FORMALNOSCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ktdry ztozyt najkorzystniejszg oferte o
miejscu i terminie zawarcia Umowy.

2. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie Zamdwienia ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

3. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca jest zobowigzany wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

XVIl. INFORMACIE DODATKOWE
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

XVIIl. WYKAZ ZAtACZNIKOW DO SIWZ

Formularz ofertowy.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
Wz6r Wykazu wykonanych robét budowlanych.

Wzor - Akt umowy i Warunki umowne.

- sl o
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5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
6. Dokumentacja projektowa.

7. Wykaz Instrukcji i Zarzadzen wraz z Instrukcjami Bezpieczenstwa oraz
informacji ppoz obowigzujacych na terenie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha
Watesy.

8. Zasady dopuszczenia pracownikow i sprzetu wykonawcy do robét na terenie
Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy.

9. Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer WS-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN.
10. Etapowanie robot.



Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdansku

Zatacznik nr 1.

WZOR

SNRISCOWOSEL csvunassmmmsaasmisnasyy G0IR

FORMULARZ OFERTOWY

( piecze¢ adresowa wykonawcy)

Dane dotyczgce Zamawiajgcego: Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk

Dane dotyczgce Wykonawcy :

Odpowiadajac na ogtoszenie o postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zamoéwienia pn. ,, Budowa parkingu Zielonego i
Czerwonego (etap Il / etap lll) w Porcie Lotniczym w Gdansku””, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
zobowigzuje sie wykonac przedmiot zaméwienia:

s et (< 0] 0 |5 & c VRO O ——— 2t
w tym podatek VAT w stawce ........, co daje kwote podatku

oraz kwote wynagrodzenia netto : .....ccccevveervievnnnn 28
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. Oswiadczam(-y), ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty

zwigzane z wykonaniem Zaméwienia.

. Odwiadczam(-y), ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkoéw

Zamodwienia, i terenem budowy, nie wnosimy zadnych zastrzezen co do jej
tresci oraz uzyskali$my informacje niezbedne do przygotowania oferty.

. Oswiadczam(-y), Ze jeste$Smy zwigzani niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia,

w ktdrym uptywa termin sktadania ofert.

. Oswiadczam(-y), ze Wzér Umowy stanowiacy zatacznik nr 4 do Specyfikac;ji

Istotnych Warunkéw Zamowienia zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie - w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz na warunkach
tam zawartych oraz wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
WYSOKOSET wussmnsninman

. Wadium w wysokoéci 50 000 ztotych zostato wniesione w formie:

............................... (dowdd zataczony do Oferty w sposéb wymagany w
rozdz. Xlll SIWZ).

. Przedmiot niniejszego Zamoéwienia wykonam(-y) w terminie przewidzianym

w SIWZ.

. Wyrazam(-y) zgode na warunki ptatnosci okreslone we wzorze Umowy.

. Na catos¢ zrealizowanego przedmiotu Zamdwienia udzielam(-y)...... letniej

gwarancji (nie mniej niz 5 lat).

. Integralng czescig oferty s3 dokumenty:

1) oo ee ettt e et e et ee e
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10. Na niniejszg oferte sktada sie ....... kolejno ponumerowanych i
parafowanych stron.
podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
Wykonawcy (-cow)

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 2.

( pieczec adresowa Wykonawcy )

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowa parkingu Zielonego i Czerwonego
(etap Il / etap Ill) w Porcie Lotniczym w Gdarisku samodzielnie / wspélnie z.........cccoccecvevenen. ik

Oswiadczam (-y), ze spetniam(y) warunki udziatlu w niniejszym postepowaniu o udzielenie

Zamdwienia i oswiadczam(y), ze:

1. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawimy pisemne
zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb
zdolnych do wykonania Zamdwienia,

2. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
Zamowienia,

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 3.

WzOR

( pieczed adresowa wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych robét budowlanych potwierdzajacych spetnianie warunku udziatu w
postepowaniu z podaniem ich przedmiotu, wartosci oraz daty i miejsca wykonywania.

Lp. | Przedmiot zméwienia Miejsce Wartosc Data wykonania
wykonania zamowienia zamowienia

3

2.

3.

W zataczeniu o$wiadczenia potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.
1.

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy (-cow)
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Zatacznik nr 4. - Akt umowy i Warunki Umowne.
Wzor

AKT UMowy
Zawarty w dniu w , pomiedzy:

1. Port Lotniczy Gdansk Sp. z o. 0. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarnsk, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy KRS pod nr:
0000075422, posiadajaca nr NIP: 5220010256 oraz numer Regon: 010365722,
reprezentowang przez:

Tomasza Kloskowskiego —Prezesa Zarzadu,

Marzenna Krefft — Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym,

a
2 z siedziba w
przy ulicy , wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
, legitymujgcym sie numerem NIP oraz REGON
, reprezentowanym przez
dziatajgcym na podstawie , zwanym dalej Wykonawca.

'

Niniejsza Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg zostaje zawarta w wyniku
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zamoéwienia pn. ,Budowa parkingu zielonego i czerwonego (etap Il / etap Ill) w Porcie
Lotniczym w Gdansku”.
§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robot oraz Dokumentéw Wykonawcy
okreslonych w Kontrakcie, w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci:
ztotych  (stownie: ztotych) Dbez
podatku VAT, co stanowi kwote ztotych  (stownie:
ztotych) z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie w
przypadkach wskazanych w Umowie,

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 3
miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy —z wytaczeniem fragmentu
parkingu oznaczonego kolorem niebieskim pokazanego na zatgczniku nr 10,do

./
| v
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Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Fragment parkingu pokazany na
zatgczniku nr 10 zostanie wykonany w terminie 1-go miesigca od daty
przekazania tego fragmentu placu budowy (nie wczesniejszej niz 15 lipca 2011
roku.)

2. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy Teren Budowy w terminie do 14 dni od
zawarcia Umowy.

§3

Na treé¢ Umowy skiadajg sie postanowienia zawarte w nastepujacych dokumentach,
wedtug kolejnosci ich pierwszeristwa dla celéw interpretacyjnych:

1) niniejszy Akt Umowy,

2) Warunki Umowne

3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

5) dokumentacja projektowa, rysunki, wykazy,

6) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§4
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane i
przepisow wykonawczych do tych ustaw.

§5
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§6
Niniejszy Akt Umowy sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
Stron.

Wykonawca Zamawigajgcy
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Wstep do WARUNKOW UMOWNYCH

Warunki Umowne, skonstruowane zostaty w oparciu o Warunki Kontraktu na budowe dla
robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez zamawiajacego opracowane przez
FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999), z uwzglednieniem zmian i uzupeinien
zawartych w niniejszym dokumencie

KLAUZULA 1 [POSTANOWIENIA OGOLNE]

Subklauzula 1.1
[Definicje]

Definicje Szczegolne

W Umowie, nastgpujgce stowa i wyrazenia bgdg mialy ponizej podane znaczenia. Stowa
oznaczajgce osoby lub strony, obejmujg takze spdiki i inne osoby prawne, poza przypadkami,
gdy kontekst wymaga tego inaczej.

1.1.1 Kontrakt

1.1.1.1 Oznaczenie ,Kontrakt” w catych Warunkach Umownych jest tozsame =z
oznaczeniem ,,Umowa”; definicj¢ Umowy podaje si¢ jako: lacznie nastgpujgce
dokumenty, podane w kolejnosci ich pierwszenstwa dla celow interpretacji w razie
niezgodno$ci pomiedzy postanowieniami poszczegélnych dokumentow: Akt
Umowy, niniejsze Warunki Umowne, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Dokumentacja Projektowa, Rysunki, wykazy oraz oferta Wykonawcy wraz
zalacznikami.

1.1.1.2 ,, Akt Umowy" oznacza akt umowy (jesli jest), do ktorego odnosi si¢ Subklauzula
1.6 [Akt Umowy].

1.1.1.3 ,List Akceptujacy” 7Z Umowy usuwa si¢ to postanowienie, zas wszelkie
odniesienia do ,,Listu Akceptujacego” uznaje si¢ za odniesienia do Aktu Umowy.

1.1.14 usunigto

1.1.1.5 ,,Specyfikacje Techniczne" - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
stanowigce cze$¢ Dokumentacji projektowej.

1.1.1.6 ,,Rysunki" oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Kontraktem.

1.1.1.6a , Dokumentacja projektowa” Oznacza Wielobranzowy Projekt Wykonawczy,
zawierajgcy rowniez Rysunki, oraz Projekt Budowlany oraz Dokumenty
Wykonawcy.

1.1.1.7 ,,Wykazy" oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypemione przez Wykon
dostarczone wraz z Ofertg i wlagczone do Kontraktu. Dokumenty te moga z
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Przedmiar Robot, dane, spisy, oraz wykazy stawek i/lub cen.

1118 ,Pozwolenic na Budowe” decyzja lub decyzje administracyjne zezwalajace na
prowadzenie Robot

1.1.1.9 |, Zalacznik do Oferty” definicj¢ usuwa si¢, a wszelkie odniesienia do ,,Zatgcznika
do Oferty” nalezy traktowac jako odniesienia do Umowy

1.1.1.10 ,,Przedmiar Robét" oraz ,,Wykaz Prac Dniéwkowych" oznaczajg dokumenty o
takich nazwach (je$li sg) objete Wykazami.

1.1.1.11 ,Specyfikacja” lub ,SIWZ” oznacza Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw

Zamowienia, w wyniku rozstrzygnigcia ktorego zawarta zostala niniejsza Umowa;

1.1.2 Strony i osoby

1121 ,Strona" oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

1122 ,Zamawiajacy" oznacza osobg, wymieniong jako zamawiajacy w Akcie Umowy,
oraz prawnych nastgpcow tej osoby.

1.1.23 ,Wykonawca" oznacza osobg(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie
Umowy, oraz prawnych nastgpcow tej osoby(ob).

1.1.24 ,Inzynier'" oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier
dla celéw Kontraktu lub inna osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wedtug Subklauzuli 3.4 [Zastgpienie
Inzyniera].

1.1.25 ,Przedstawiciel Wykonawcy' oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w
Kontrakcie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce wedlug
Subklauzuli4.3/Przedstawiciel Wykonawcy], ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

1126 ,Personel Zamawiajacego' oznacza Inzyniera, asystentow, do ktorych odnosi sig
Subklauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera] i caly inny personel kierowniczy,
robotnikoéw i innych pracownikéw Inzyniera i Zamawiajacego, oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy
jako Personel Zamawiajacego.

1.1.2.7 ,Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caty personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel
kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy 1 kazdego z
Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robot.

1.1.28 ,Podwykonawca" oznacza kazda osob¢ wymieniong w Kontrakcie jako
podwykonawca lub jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci
Robot; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych osob.

1129 ,Komisja" oznacza osobg lub trzy osoby w ten sposob nazwane w Kontrakcie lub inng
osob¢ lub osoby wyznaczone wedlug Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji
rozjemstwa w sporach] lub Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia skladu
komisji rozjemstwa w sporachy.

1.1.2.10 ,FIDIC" oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, mi¢gdzynarodowa

federacj¢ inzynierow konsultantow.

1.1.3 Daty, proby okresy i ukonczenie
1131  usunieto \

1.1.3.2 ,Data Rozpoczecia" oznacza datg zawarcia Umowy.
1.1.3.3 ,,Czas na UKonczenie" oznacza czas na ukonczenie Rob6t lub Odcinka (w zalgz
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1.1.34

1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap I / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdansku

od przypadku) wedtug Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], tak jak zostal podany w
Akcie Umowy (z jakimkolwiek przedtuzeniem wedtug Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie
Czasu na Ukonczenie]), obliczony od Daty Rozpoczecia.

»Proby Koncowe'" oznaczajg proby, ktére s3 wymagane przez Prawa,
wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie Strony, lub polecone
jako Zmiana, a ktore sg przeprowadzane wedtug Klauzuli 9 /Proby Koxicowe], przed
przejeciem przez Zamawiajgcego Robot lub jakiegos Odcinka (w zaleznosci od
przypadku).

»Swiadectwo Przejecia" oznacza $wiadectwo wystawione wedtug Klauzuli 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego)].

»Proby Eksploatacyjne" 0znaczaja proby (eshi $3 wymagane)
wyspecyfikowane w Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy
po przejeciu przez Zamawiajgcego Robdét lub Odcinka (zaleznie od przypadku).
»OKkres Zglaszania Wad" oznacza okres na zglaszanie wad w Robotach lub jakims
ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) wedlug Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie
zaleglej pracy i usunigcie wad], tak jak zostal podany w Subklauzuli 11.1 (z kazdym
przedtuzeniem wedlug Subklauzuli 11.3 [Przedluzenie Okresu Zglaszania Wad]),
obliczony od daty, z ktorg Roboty lub Odcinek s3 ukonczone, tak jak poswiadczono
wedhug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw].

»Swiadectwo  Wykonania" oznacza  Swiadectwo  wystawione wedlug
Subklauzuli 11.9 /Swiadectwo Wykonania].

»Dzien'" oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok'' oznacza 365 dni.

1.1.4 Pienigdze i platnosci

1.1.4.1 ,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa'"  zast¢puje si¢  oznaczeniem

1.1.4.2

1143

1144

1145

1146

1.1.4.7

11438

1.14.9

1.14.10

»Zaakceptowana Kwota Umowna” i oznacza kwot¢ zaakceptowang w Liscie
Akceptujgcym za realizacje i ukonczenie Robot oraz usunigcie wszelkich wad.

»~Cena Kontraktowa' zastepuje si¢ oznaczeniem ,,Cena Umowna” oznacza ceng
zdefiniowana w Subklauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], i zawiera korekty dokonane
zgodnie z Kontraktem.

»Koszt" oznacza catos¢ wydatkow, we wlasciwy sposéb poniesionych (lub do
poniesienia) przez Wykonawcg na Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i
podobnymi obcigzeniami, ale bez zysku.

,Ostateczne Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo platnosci wystawione
wedlug Subklauzuli  14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci].
»Rozliczenie Ostateczne'" oznacza rozliczenie zdefiniowane w Klauzuli 14.11
[Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci].

»,Waluta Obca" oznacza walute, w ktorej platna jest czgs¢ (lub calos¢) Ceny
Kontraktowej, ale nie Walutg Miejscowa.

,Przejiciowe Swiadectwo Platmo$ci” oznacza $wiadectwo platnosci wystawione
wedlug Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i platnosc¢], inne niz Ostateczne Swiadectwo
Platnosci.

»Waluta Miejscowa'' oznacza walutg Kraju.

,,Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedtug Klauzuli
14 [Cena Kontraktowa i platnosé].

»~Kwota Warunkowa'" oznacza kwot¢ (jesli jest), ktora jest wyszczegdlniona w
Kontrakcie jako kwota warunkowa, na realizacje¢ jakiej$ czesci Robot alb
dostarczenie Urzadzen, Materialow lub ustug wedlug Subklauzuli 13.5 /.
Warunkowe].

™
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1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana'' oznacza skumulowang kwot¢ zatrzymang powstaltg z pienigedzy,

ktére Zamawiajacy zatrzymuje wediug Subklauzuli 14.3 [Wystgpowanie o Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci] i wyplaca wedlug Subklauzuli 14.9 [Platnos¢ Kwoty
Zatrzymanej].

1.1.4.12 ,Rozliczenie" oznacza rozliczenie przedlozone przez Wykonawcg jako czesc

wystgpienia wedlug Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i platnosé¢] o $wiadectwo
platnosci.

1.1.5 Roboty i dobra

1.1.51

1.1.52

1153

1154
1.1.5.5
1.1.56

1.1.5.7

11.5.8

»Sprzet Wykonawcy'" oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robodt Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowic¢ lub
stanowigcych cz¢s¢ Robot Statych.

»Dobra'" oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe,
lub ktorekolwiek z nich w zaleznosci co jest odpowiednie.

»Materialy" oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), majace
stanowi¢ lub stanowiace czg¢sé Robot Statych, wlacznie z pozycjami obejmujgcymi
same dostawy (jezeli wystepuja), ktore majg by¢ dostarczone przez Wykonawce
wedhug Kontraktu.

»Roboty Stale" oznaczaja roboty stale, ktore majg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedlug Kontraktu.

»Urzadzenia'" oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowi¢ lub stanowiace
cz¢s¢ Robot Statych.

»Odcinek" oznacza czes¢ Robot, wyszczegdlniong w Zalaczniku do Oferty jako
Odcinek (jesli jest).

~Roboty Tymeczasowe' oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne
niz Sprzet Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonficzenia Robot
Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

»Roboty" oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie
co jest odpowiednie.

1.1.6 Inne definicje

1.1.67

1:.1:6.2

1.1.6.3

1.1.64
1.1.6.5

1.1.6.6

»Dokumenty Wykonawcy" oznaczajg projekty, obliczenia, programy komputerowe i
inne oprogramowanie, rysunki, podr¢czniki, modele, oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym (jesli sg) dostarczane przez Wykonawce¢ na mocy Kontraktu.
»Kraj" oznacza kraj, w ktorym zlokalizowany jest Plac Budowy (lub jego wigksza
czes$c), na ktorym majg by¢ realizowane Roboty Stale.

»Sprzet Zamawiajacego' oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg), udostgpnione
przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot, jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przejetych przez
Zamawiajgcego.

»Sila Wyzsza' jest zdefiniowana w Klauzuli 19 [Sifa Wyzsza].

wPrawa'" oznaczaja cate panstwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy,
rozporzadzenia i inne akty prawne oraz przepisy i regulaminy wydane) prze
jakakolwiek prawnie ustanowiong publiczng wladzg.

wZabezpieczenie Wykonania' oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia) /jesl
jest wiecej) wedtug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].
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1.1.6.7 ,,Plac Budowy" oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca,
wyraznie w Kontrakcie wyszczegolnione jako stanowigce cze¢sci Placu Budowy.

1.1.6.8 ,Nieprzewidywalne' oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez
doswiadczonego wykonawcg do daty sktadania Dokumentéw Ofertowych.

1.1.6.9 ,Zmiana" oznacza kazdg zmiang w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako
zmiana na mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].

Subklauzula 1.2
|Interpretacja]

W Kontrakcie, oprocz sytuacji, w ktorej kontekst wymaga inacze;j:

(a) stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje;

(b) stowa okreslajace liczbe pojedynczg obejmujg réwniez liczb¢ mnoga, a stowa
okreslajace liczb¢ mnogg obejmuja réwniez liczbe pojedyncza;

(© postanowienia zawierajgce stowo ,uzgodni¢", ,,uzgodniony" lub ,uzgodnienie",
wymagaja uzgodnienia na pismie, oraz

(d) »pisemny” lub ,na piSmie" oznacza napisany recznie, napisany na maszynie,

wydrukowany lub dokonany elektronicznie i dajacy w wyniku trwaly zapis i
podpisany przez autora w taki sposob, ze mozliwa jest jego identyfikacja.

Slowa na marginesach i inne naglowki nie beda brane pod uwage przy interpretacji
niniejszych Warunkéw.

Pojecia uzywane w SIWZ pisane z wielkich liter i niezdefiniowane gdzie indziej majg
znaczenie nadane im zgodnie z niniejszymi Warunkami Umownymi

Subklauzula 1.3
| Komunikaty]

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu

zatwierdzen, $wiadectw, zgod, okreslen, powiadomien i prosb, tam takie komunikaty beda:

@ na pi$mie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta lub
kurierem, lub przestane za pomoca jednego z uzgodnionych systemow transmisji
elektronicznej, podanych w Zatgczniku do Oferty. Korespondencja przesylana za
pomocg uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej bedzie w kazdym
wypadku potwierdzana w formie pisemnej; oraz

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany
w Zalaczniku do Oferty. Jednakze:

(i)  jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty beda odtad
dostarczane odpowiednio do tego; oraz

(ii)  jesli odbiorca proszgc o zatwierdzenie lub zgod¢ nie podal inaczej, to mogg
by¢ one wystane pod adresem, z ktorego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie beda bez uzasadnienia wstrzym
lub opoOzniane. Kiedy jakie§ $wiadectwo jest wystawione ktorejs ze Stron,
poswiadczajacy posle kopie drugiej Stronie. Kiedy jakie$ powiadomienie jest wystawi
ktorejs ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, wtedy kopia bedzie
odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.
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Subklauzula 1.4
[Prawo i jezyk]

Umowa podlega prawu polskiemu.

Jezykiem Umowy jest jezyk polski. W przypadku, gdy istnieja wersje jakiejkolwiek czgsci
Umowy, ktore sg napisane rowniez w innym jezyku niz jezyk polski, to w razie niezgodnosci
pomigdzy tymi wersjami wersja polska jest wersjg obowigzujgca.

Jezykiem komunikatow jest jezyk polski, chyba ze Zamawiajacy w szczegolnych
przypadkach wyrazi na pi$mie zgode na przekazywanie komunikatow w innym je¢zyku.

Subklauzula 1.5
[Kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw]

Dokumenty tworzace Kontrakt majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow
interpretacji, dokumenty bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z nast¢pujacg kolejnoscia:

1) Akt Umowy,

2) Warunki Umowne,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

5) Dokumentacja projektowa, rysunki, wykazy,

6) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

Jezeli w dokumentach znajdzie sie¢ jaka$ sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢, to Inzynier wyda
jakiekolwiek konieczne wyjasnienie lub polecenie.

Subklauzula
[1.6 Akt Umowy]

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze zalaczonym do SIWZ. Wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z podpisaniem Aktu Umowy zostang poniesione przez Wykonawcg.

Subklauzula 1.7
[Cesja]
Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub
obowigzkow wynikajacych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem

niewaznosci, uprzednio pisemna zgode Zamawiajacego, wyrazong wedtug jego uznania.

Subklauzula 1.8
[Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie]

Dokumentacja Projektowa bedzie przechowywana i pozostanie pod opieka i dokor

Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Umowy i wszelkich nastg
Rysunk6w. Wykonawca moze na wlasny koszt uzyskac dalsze kopie.
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Kazdy z Dokumentéow Wykonawcy bedzie pozostawa¢ na przechowaniu i pod opiekg
Wykonawcy, jezeli i dopoki nie zostanie przejgty przez Zamawiajacego. Jezeli nie jest inaczej
podane w Kontrakcie, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy kazdego z
Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu Budowy kopi¢ Kontraktu, publikacje wymienione
w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy (jesli sg), Rysunki oraz Zmiany i inne komunikaty
wydane wedlug Kontraktu oraz wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na placu
budowy przez przepisy prawa budowlanego. Personel Zamawiajgcego bedzie mial prawo
dostepu do tych dokumentow we wszystkich stosownych momentach oraz wszelkie
dokumenty wymagane do przechowywania na placu budowy rzez przepisy prawa
budowlanego.

Jezeli ktoras ze Stron uswiadomi sobie, Ze istnieje jakis btad lub wada natury technicznej w
jakim$ dokumencie, ktory zostal przygotowany do uzycia przy realizacji Robét, to Strona ta
bezzwlocznie da powiadomienie drugiej Stronie o takim bigdzie lub wadzie.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Dokumentacjg Projektowa, Terenem Budowy i
zweryfikowal ich kompletno$é, dokladnos$¢ i1 wystarczalnos¢ dla wykonania Robot i
Dokumentéw Wykonawcy oraz potwierdza taka kompletnos¢, dokladnosé i wystarczalnosé
Dokumentacji Projektowej dla wykonania Robdt i Dokumentéow Wykonawcy. Wykonawca
akceptuje, ze nie bedg mu przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ wyraZnie
wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajacemu z tytulu wszelkich pomylek,
niedoktadnosci, rozbieznosci lub brakéw lub innych wad Dokumentacji Projektowej, w tym
jakichkolwiek roszczen o wyplate jakichkolwiek zwigkszonych Kosztéw lub platnosci w
dodatku do Ceny Kontraktowej, lub o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie wskutek takich
pomylek, niedokladnosci, rozbieznosci lub brakow lub innych wad Dokumentacji

Projektowe;j.

(a) Najpozniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

(b) Wykonawca dorgczy Inzynierowi (z kopig dla Zamawiajgcego) nastepujace
dokumenty:

o w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy Projekt organizacji Robot

o harmonogram szczegétowym, w zakresie i terminach o ktorych mowa w
subklauzuli 8.3 wlgcznie z kazdg jego modyfikacja

o w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Plan Zapewnienia Jakosci, w ktérym
Wykonawca nastgpnie uwzgledni wytyczne sporzadzone przez Inzyniera i
wprowadzi je do Planu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
Plan Zapewnienia Jakos$ci i harmonogram szczegotowy zatwierdza Inzynier.

(c) Najpozniej w terminie 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu uproszczony Kosztorys Roboét, stanowiacy rozwinigcie Tabeli
Elementéw Scalonych w stopniu umozliwiajgcym rozliczenia wykonywanych roboét
zawierajacy co najmniej ceny jednostkowe poszczegodlnych robét i ich ilosci.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce jego obowiazkow, o ktoryech
mowa w punktach a), b), ¢), powyzej Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umo
wysokosci 3000 ziotych (stownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy dzien opdinieni
stosunku do terminéw, o ktérych mowa w tych punktach.
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Subklauzula 1.9
[Opodznienie Rysunkéw lub instrukeji]

Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi si¢ mozliwos¢ opdznienia lub przerwania
Robot z powodu opdznienia dostarczenia Wykonawcey jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji
w racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowac¢ szczegélty koniecznych
rysunkow lub instrukcji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz
szczegoOly o charakterze i wielkosci op6znienia lub przerwy, ktore przypuszczalnie nastgpia w
razie opoznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opéznienie i/lub poniesie Koszt w wyniku

uchybienia Inzyniera, ktory dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z

opoznieniem w stosunku do uzasadnionego zadania Wykonawcy, to Wykonawca winien

wystapi¢ do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawiazaniu do Subklauzuli

20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bgdzie on uprawniony do:

(a) przedluzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedlug
Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub
przewiduje si¢, Ze b¢dzie opdznione, oraz

(b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt ktora to platnos¢ bgdzie wiaczona do Ceny
Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzula 3.5
[Okreslenia] dla uzgodnienia lub podjgcia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedluzenia czasu, pokrycia
Kosztu jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera bylo spowodowane przez
jakikolwiek blad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z blgdem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Subklauzula 1.10
[Uzywanie przez Zamawiajgcego Dokumentéw Wykonawcy]

Wykonawca z momentem przekazania do akceptacji przenosi na Zamawiajagcego majatkowe
prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania
przez Zamawiajacego zgody na wprowadzanie zmian, do wszystkich utworéw zawartych w
Dokumentach Wykonawcy i innych dokumentach projektowych sporzadzonych przez
Wykonawce (lub na jego rzecz) na stepujgcych polach eksploatacji:

kopiowanie, uzywanie i publikowanie w internecie, wigcznie z dokonywaniem i uzywaniem

oraz wyrazaniem zgody na ich modyfikacje. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw

autorskich wliczone jest do Zaakceptowanej Ceny Umownej. Prawa te beda w szczegdélnosci:

(a) usuniglo

(b) uprawnialy kazdg osobg legalnie posiadajaca odnosng czes¢ Robot, do kopiowania,
uzywania i przekazywania Dokumentéw Wykonawcy do celow ukonczenia,
eksploatacji, konserwacji, zmiany, przystosowania, naprawy i rozbiorki Robot, oraz

(c) w przypadku Dokumentow Wykonawcy, ktére sg w formie progrtm()
komputerowych 1 innego oprogramowania, pozwalaly na ich wuzyci
jakimkolwiek komputerze na Placu Budowy i innych miejscach uzasadniajgcy
uzycie zgodnie z Kontraktem, wlacznie z wymiang wszelkich komp
dostarczonych przez Wykonawce.
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Subklauzula 1.11
[Uzywanie przez Wykonawce dokumentow Zamawiajgcego]

W stosunkach migdzy Stronami, Zamawiajgcy zachowa prawa autorskie i inne prawa do
wilasnosci intelektualnej w Specyfikacjach Technicznych, Rysunkach i innych dokumentach
sporzadzonych przez Zamawiajgcego (lub na jego rzecz). Wykonawca moze te dokumenty na
swoj koszt kopiowac¢, uzywac ich i uzyskac ich przekazanie dla celow Kontraktu. Nie bedg one
jednak, bez zgody Zamawiajacego, kopiowane, uzywane i przekazywane stronie trzeciej oprocz
sytuacji, gdy jest to konieczne dla celoéw Kontraktu.

Subklauzula 1.12
| Szczegolowe poufne dane ]

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inzynier moze rozsadnie
wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje si¢ do Kontraktu.

Subklauzula 1.13
| Zgodnosé z Prawami |

Wykonujac Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegal stosowanych Praw. Jezeli nie jest

inaczej podane w Kontrakcie, to:

(@) Zamawiajgcy bedzie posiadal (lub uzyska) dotyczace Robét Stalych pozwolenie
zwigzane z planowaniem przestrzennym, strefami zabudowy lub podobnymi
sprawami, oraz wszelkie inne pozwolenia opisane w Kontrakcie jako posiadane (lub
do uzyskania) przez Zamawiajgcego; oraz Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z
konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

(»)] Wykonawca bedzie dawal wszystkie powiadomienia, placil wszystkie podatki,
naleznosci i oplaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia,
jakie sg wymagane przez Prawa i/lub wskazane w Kontrakcie jako do uzyskania
przez Wykonawce, w odniesieniu do realizacji i ukoniczenia Rob6t oraz usunigcia
wszelkich wad; oraz Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu odszkodowanie i
przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami
jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

Subklauzula 1.14
[Solidarna odpowiedzialnos¢]

Jezeli Wykonawca jest: nie posiadajacym osobowosci prawnej ugrupowaniem dwoch lub

wigcej podmiotéw, ktérym wspolnie udzielono Zamowienia, to:

(a) podmioty te ponosié beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypelnienie wszystkich zobowigzan, oraz bedg
solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego z zastrzezeniem podpunktow (b) i (c)
ponizej

(b) podmioty te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodgcym,\ ktory
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wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotow.
Wszelkie platnosci wynikajace z Umowy dokonywane bgda na rachunek bankowy
partnera wiodacego,

(c) w wypadku zmiany partnera wiodacego, podmioty wchodzace w sklad Wykonawcy
maj3a obowigzek jednoczesnego zawiadomienia Zamawiajgcego o nowym partnerze
wiodgcym. W razie uchybienia w wykonaniu tego obowiazku odwolanie partnera
wiodgcego bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.

KLAUZULA 2 [ZAMAWIAJACY]

Subklauzula 2.1
[ Prawo dostepu do Placu Budowy ]

Zamawiajacy, w terminie (terminach) podanym w Akcie Umowy, da Wykonawcy prawo dostgpu
do cz¢sci Placu Budowy niezbednych do wykonania Robot. To prawo dostgpu nie moze by¢
zastrzezone wylacznie dla Wykonawcy. Jezeli wedlug Kontraktu od Zamawiajacego wymaga
sig, aby dal (Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzgdzenie lub
srodki dostepu, to Zamawiajacy zrobi to w terminie i w sposob podany w Specyfikacji. Jednakze
Zamawiajgcy moze wstrzymaé kazde takie prawo dostgpu lub uzytkowania, do czasu
otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Poza Wykonawcg prawo wstgpu i przebywania na Placu Budowy bgdg mie¢ pracownicy
Zamawiajacego, Inzynier oraz pracownicy Inzyniera, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne
niz okre§lone powyzej osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, funkcjonariusze
uprawnionych do takiego wstgpu wiadz i stuzb panstwowych oraz samorzadowych.

Subklauzula 2.2
| Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia |

Zamawiajgcy (w miare swoich mozliwosci) bgdzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielal mu
rozsadnej pomocy:
@ usunieto
®) przy wystgpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia
wymagane przez Prawa Kraju:
(i) ktérych otrzymanie przez Wykonawce jest wymagane wedlug Subklauzuli
1.13 [Zgodnosé¢ z Prawami].

Subklauzula 2.3
[ Personel zamawiajgcego |

Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajgcego i inni
wykonawcy Zamawiajacego na Placu Budowy:

(a) wspolpracuja przy wysilkach ze strony Wykonawcy wedtug Subklauzuli 4.6
[Wspéldziatanie], oraz

(b) podejmujg dziatania podobne do tych, ktorych podjecia wymaga si¢ od Wyko y
wedlug podpunktéw (a), (b) i (c) Subklauzuli 4.8 [Procedury bezpieczens a

wedtug Subklauzuli 4.18 fOchrona srodowiska].
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Subklauzula 2.4
[Organizacja finansowania przez Zamawiajacego |

usunigto

Subklauzula 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]

Jezeli Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek platnosci wedlug
jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub do
jakiegokolwiek przedhuzenia Okresu Zglaszania Wad, to Zamawiajacy lub Inzynier da Wykonawcy
powiadomienie z odnos$nymi szczegdlowymi informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest
wymagane dla platnosci naleznych wedtug Subklauzuli 4.19 [Elektrycznosé, woda i gaz], wedtug
Subklauzuli 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i material do wydania bezplamnie], ub za inne ushugi, o
ktére Wykonawca poprosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak
Zamawiajgcy dowie si¢ o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powod do roszczenia.
Powiadomienie tyczace si¢ jakiegokolwiek przediuzenia Okresu Zglaszania Wad bedzie dane
przed uptywem takiego okresu.

Te szczegolowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng podstawe roszczenia i beda
zawieraly uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktdrego Zamawiajacy uwaza si¢ za
uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wiedy postgpowat zgodnie z Subklauzula
3.5 [Okresienia], aby uzgodni¢ lub okreslic (i) kwote (jesli jest), ktéra Zamawiajacy ma prawo
otrzymaé¢ od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Zglaszania Wad zgodnie z
Subklauzula 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zglaszania Wad].

Kwota ta moze by¢ wprowadzona jako pomniejszenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw
Platnosci. Zamawiajacy bedzie uprawniony do uwzglednienia tych kwot w Swiadectwie
Platnosci, lub do wystgpienia w inny sposob z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy,
jedynie zgodnie z niniejszg Subklauzula.

KLAUZULA 3 [ INZYNIER |

Subklauzula 3.1
[Obowiazki i upowaznienia InZyniera]

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie wykonywal obowiazki przypisane mu w
Kontrakcie. Ponadto wyznaczeni przedstawiciele Inzyniera bgda petni¢ funkcje inspektorow
nadzoru inwestorskiego wszystkich branz, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Personel
Inzyniera bedg stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajacy
kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia poprawek do Kon
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Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wyrazania zgody na zawieranie umow

przez Wykonawce z podwykonawcami rob6t budowlanych bez uprzedniej pisemnej

akceptacji Zamawiajgcego

Inzynier moze korzysta¢c z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak s3 one

wyszczegOlnione w Kontrakcie Jezeli od Inzyniera wymaga si¢, aby otrzymal akceptacje

Zamawiajgcego przed skorzystaniem z jakiego$ okreslonego upowaznienia, to akceptacja taka bedzie

dokonana pod rygorem niewaznosci na pismie.

Poza innymi przypadkami opisanymi w Kontrakcie lub dajacymi si¢ w sposdb oczywisty

wywnioskowa¢ z Kontraktu Inzynier uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego przed podjeciem

dziatan wynikajacych z nastgpujacych subklauzul:

(a) subkaluzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

(b) subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

(c) subklauzula 8.4 Przedtuzenie czasu na Ukonczenie

(d) subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

(e) Subklauzula 10.1 Przejgcie robot i odcinkow

(f) subklauzula 12.3 Wycena

(g) subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

(h) subklauzula 14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

(i) subklauzula 14.13 Wystawienic Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

(5) subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego

(k) subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie naktada¢ dalszych ograniczen na upowaznienia Inzyniera,

bez poinformowania Wykonawcy

Oprocz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach:

@ kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktore sa
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane, bedzie si¢ uwazalo, ze
dziata w imieniu Zamawiajacego o ile dziala w zakresie tych upowaznien;

b) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron, z
jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedlug Kontraktu;
oraz

© Zzadne zatwierdzenie, sprawdzenie, swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,

powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba lub inne podobne dzialanie Inzyniera
(wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci, ktéra ma on wedlug Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig za
bledy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie si¢.

Subklauzula 3.2
[Delegowanie przez Inzyniera]

Inzynier moze przenie$¢ obowigzki na asystentow i delegowaé im upowaznienia i moze takze
takie przeniesienie lub delegacj¢ odwotla¢. Do takich asystentow moga zalicza¢ si¢ inzynier
rezydent i/lub niezalezni inspektorzy wyznaczeni do inspekcji i/lub dokonywania préb
poszczegolnych pozycji Urzadzen i/lub Materiatéw. Takie przeniesienie, delegacja lub odwotanie
bedzie dokonane na pismie i nie wejdzie w zycie przed otrzymaniem jego kopii przez
Wykonawce. Jednakze, jesli nie uzgodniono inaczej przez obydwie Strony, to Inzynier nie\bedzie
delegowal upowaznienia do okreslenia jakiejkolwiek sprawy zgodnie z Subklauzu
[Okresienial.
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Asystenci bedg stosownie wykwalifikowanymi osobami, posiadajacymi kompetencje do
pelnienia tych obowiazkéw i korzystania z upowaznien, oraz bieglymi w jezyku komunikatow,
zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk].

Kazdy asystent, na ktorego zostaty przeniesione obowigzki lub ktéremu zostaly delegowane

upowaznienia, bedzie jedynie upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen w zakresie

zdefiniowanym w tej delegacji. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie,
inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie
asystenta zgodne z ta delegacja, bedzie miato ten sam skutek, jak gdyby dziatanie to bylo dziataniem

Inzyniera. Jednakze:

@ zaden brak dezaprobaty w odniesieniu do jakiejkolwiek pracy, Urzadzen lub
Materialow, nie bedzie stanowil ich aprobaty i zatem nie umniejszy prawa Inzyniera
do odrzucenia tej pracy, Urzadzen lub Materiatlow; oraz

b) jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek okreslenie lub polecenie asystenta, to
Wykonawca moze zwrdcic si¢ z tg sprawg do Inzyniera, ktory bezzwlocznie potwierdzi,
uniewazni lub zmieni to okreslenie lub polecenie.

Subklauzula 3.3
[ Polecenia InZzyniera ]

Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawa¢ Wykonawcy polecenia i dodatkowe lub
zmodyfikowane Rysunki, ktdre mogg by¢ konieczne do realizacji Robét i usuwania wszelkich
wad, wszystko zgodnie z Kontraktem. Wykonawca bedzie odbieral polecenia tylko od Inzyniera
lub od asystenta, ktéremu odpowiednie upowaznienie zostalo delegowane wedlug niniejszej
Klauzuli. Jezeli polecenie stanowi Zmiang, to bedzie miata zastosowanie Klauzula 13
[Zmiany i korekty].

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do polecen wydawanych przez Inzyniera lub upowaznionego
asystenta, w kazdej sprawie odnoszacej si¢ do Kontraktu. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia
winny by¢ wydawane na pismie.
Subklauzula 3.4
[ Zastapienie InZyniera |

Jezeli Zamawiajacy ma zamiar zastapi¢ Inzyniera inng osoba, to Zamawiajacy da Wykonawcy
powiadomienie o osobie ktora zastgpi dotychczasowego Inzyniera.

Subklauzula 3.5
| Okreslenia ]

Kiedykolwick w Kontrakcie jest postanowione, ze Inzynier bedzie postgpowal zgodnie z
niniejszg Subklauzula 3.5, aby uzgodni¢ lub okresli¢ jakakolwiek sprawe, to Inzynier
przeprowadzi konsultacje z kazda ze Stron, probujac osiagna¢ uzgodnienie stanowisk. Jeshi
uzgodnienie nie zostanie osiggnigte, to Inzynier dokona rzetelnego okreslenia zgodnie z
Kontraktem, biorgc pod uwagg wszystkie odnosne okolicznosci.

Inzynier da obydwu Stronom powiadomienie o kazdym uzgodnieniu lub okresl
podaniem szczegolowych informacji uzasadniajacych. Kazda ze Stron wprowadzi
kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli i dopoki nie zostanie skorygowane wedtug Klau
[Roszczenia, spory i arbitraz].
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KLAUZULA 4 | WYKONAWCA |

Subklauzula 4.1
[ Ogolne zobowigzania Wykonawcy |

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy Roboty
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyﬁkowane w Kontrakcie,
oraz caly Personel Wykonawcy, Dobra, srodki zuzywalne i inne rzeczy i usmgl czy to natury
czasowej czy stalej, konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, konczenia i usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy oraz do zapewnienia
wykonywania przez tego kierownika budowy jego ustawowych obowiazkow (zgodnie z
Prawem Budowlanym ) przez caly okres wykonywania Robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, Roboty Tymczasowe, oraz takie
projekty kazdej czgsci sktadowej Urzadzen i Materialow jakie beda wymagane aby ta cz¢s¢ byla
zgodna z Kontraktem,

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagal tego od niego Inzynier, przedlozy szczegoty
organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyjac do realizacji Robot. Bez uprzedniego
powiadomienia Inzymera nie bedzie dokonana zadna znaczaca zmiana w tej organizacji i
metodach.

W zakresie w jakim Kontrakt wymaga, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakakolwiek czgsé
Robot Statych bedzie to wykonane przez wykwalifikowanych projektantow spelniajacych
wymagania jakie sg dla tego celu ustalone zgodnie z Prawami Kraju.

Wykonawca gwarantuje, ze on i jego projektanci majg do$wiadczenie i zdolnosci konieczne do
projektowania. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze projektanci begdg do dyspozycji Inzyniera w
celu uczestniczenia w naradach technicznych az do uptywu Okresu Zglaszania Wad.

Dokumenty Wykonawcy beda wykonane w jezyku komunikatow.

Dokumenty Wykonawcy bedg podlegaty akceptacji przez Inzyniera w terminie 14 dni od ich
przediozenia chyba, ze w tym czasie Inzynier poinformuje, ze z przyczyn technicznie
uzasadnionych wymagane jest wigcej czasu na zatwierdzenie, podajac jednoczesnie nowy
termin.

Dokumenty Wykonawcy beda przediozone Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem przez
zamierzonym ich uzyciem, z pismem przewodnim stwierdzajagcym, ze sg one zgodne z
Kontraktem, gotowe, kompletne i zdatne, zarbwno do zatwierdzenia jak i uzycia, a w zakresie
w jakim dotycza projektowania lub wykonywania Robot dodatkowo z o$wiadczeniem
uprawnionych projektantow, co do zgodnosci tych Dokumentéw Wykonawcy z Dokumentacja
Projektowa, w szczegllnosci z projektami budowlanymi, na podstawie ktorych wydan
Pozwolenie na Budowg,

Z wylaczeniem zakresu w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgod¢ Inzynie
kazdej czgsci Robat:
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(a) w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktory zostal przedlozony do zatwierdzenia
przez Inzyniera:

() Inzynier powiadomi Wykonawcg, ze Dokument Wykonawcy zostal
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim
ma to miejsce

(i) Wykonanie tej cze¢sci Robdt nie rozpocznie si¢ dopoki Inzynier nie zatwierdzi
Dokumentu Wykonawcy; oraz

(iii) Bedzie si¢ uwazato, ze Inzynier zatwierdzil Dokument Wykonawcy z uptywem
terminu, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit
zastrzezenie zgodnie z podpunktem (i) lub poinformowat o przedluzeniu czasu
akceptacji jak to podano powyzej.

(b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czgs$¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robot
bedzie ona odpowiadata celowi, do ktérego jest przewidziana i wymieniona w
Kontrakcie; oraz przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy
Inzynierowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje obslugi i konserwacji
zgodnie ze Specyfikacjg i dostatecznie dokladne aby umozliwily Zamawiajagcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skladania, regulacje i naprawy danej
czesci Robot. Taka czgs¢ nie bedzie uznana za gotowa dla przejecia na mocy
Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow] dopoki te dokumenty i instrukcje nie
zostang dostarczone Inzynierowi.

Jezeli Umowa przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac lub wykonac¢ jakagkolwiek czes¢
Robot Stalych, to Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od
wlasciwych wladz na swdj wlasny koszt (zezwolenia takie mogg dotyczy¢ takze pozwolen na
tymczasowa zmiane regulacji ruchu, zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, z
zakwaterowaniem, pozwolenie na przekladanie medidow). W dniu podpisania Aktu Umowy,
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu list¢ wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i ukonczenia Robdt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajagcy wyznaczy terminarz do zlozenia przez Wykonawce pelnej
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w aktach administracyjnych
dotyczacych wykonywania Robdt i powinien umozliwi¢ wystawiajagcym je wiladzom
inspekcje i zbadanie przebiegu Robot. Ponadto, Wykonawca powinien umozliwi¢
odpowiednim wiadzom udzial w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Udzial wladz w
powyzszych badaniach i procedurach nie zwalania Wykonawcy =z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego w ramach Umowy.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych dziatan zwigzanych z odcigciem lub zamknigciem drog,
sieci lub innych mediow uzytecznosci publicznej bez pisemnej zgody wydanej przez
Inzyniecra. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pi$mie nie pézniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac.

Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegladu lub inspekcji na mocy niniej
klauzuli lub na innej podstawie nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowiaz
odpowiedzialnosci

/

4/~
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Subklauzula 4.2
| Zabezpieczenie wykonania |

Do dnia podpisania Aktu Umowy WYKONAWCA wniesie Zabezpieczenie Wykonania
Umowy w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto (z podatkiem VAT).

Zabezpieczenie to WYKONAWCA moze wnies¢ w:

@  pieniadzy,

®) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgednosciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

© gwarancjach ubezpieczeniowych,

(d) gwarancjach bankowych,

(e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).

Zabezpieczenie Wykonania Umowy wniesione w pieniagdzu zostanie wplacone na rachunek
bankowy Zamawiajacego numer 29 1440 1101 0000 0000 1159 9834w banku NORDEA
BANK POLSKA S.A., z siedzibg w Gdynia przy ulicy Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia, a
Zabezpieczenie Wykonania wnoszone w innej formie zostanie wystawione na korzysc
Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwolalne
oraz aby Zabezpieczenie Wykonania Umowy bylo wazne i wykonalne oraz pozostawalo w
dyspozycji Zamawiajacego do uptywu okreséw, na jakie zostalo ustanowione, przy
zachowaniu odpowiednich mechanizmoéw przedtuzajacych okresy obowigzywania tego
zabezpieczenia na wypadek przedtuzenia okresu wykonywania Umowy lub okresu
gwarancyjnego, lub okresu rgkojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia Zabezpieczenia
Wykonania Umowy w formie innej niz w pieniadzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objete
tym Zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajgcych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajgcego
dodatkowych dokumentow.

Zamawiajacy nie zglosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem

zadania kwot, do ktorych Zamawiajacy jest uprawniony wedtug Kontraktu w wypadku:

@ nieprzediuzenia przez Wykonawcg waznosci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni
przed uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia
Wykonania na okres i w wysoko$ci wskazane] w ostatnim akapicie niniejsze)
subklauzuli,

(b) niezaptacenia przez Wykonawcg Zamawiajagcemu kwoty naleznej, tak jak albo zostala
uzgodniona przez Wykonawceg, albo zostala okreslona wedlug Subklauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], w
ciggu 30 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

© nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w ciggu 30 dni od otrzj
od Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgcego, aby to uchybienie
naprawione, lub

d zaistnienia okolicznosci, ktore uprawniajg Zamawiajacego do odstapienia W
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powiadomienie o odstgpieniu bylo dane.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢
materialna, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlacznie z
optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi) wyniklymi z Zadania na podstawie
Zabezpieczenia Wykonania w zakresie, w jakim Zamawiajacy nie by} uprawniony do zgloszenia
tego zadania.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w pieniadzu Zamawiajacy
zwroci Wykonawey 70% Zabezpieczenia Wykonania w ciggu 30 dni od daty otrzymania
Swiadectwa Przejecia. Pozostala cze$¢ Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty zakonczenia najdluzszego okresu gwarancyjnego lub
okresu rekojmi, o ktorym jest mowa w Subklauzuli 7.9 [Gwarancja jakosci Materiatow,
Urzadzen i wykonawstwa wszystkich Robot], pod warunkiem prawidlowego wywigzania si¢
przez Wykonawce z obowigzkow z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w innej formie niz w pienigdzu
Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywal w wysokosci okreslonej w niniejszej klauzuli
na okres do uptywu 30 dni od daty otrzymania Swiadectwa Przejecia. Na okres po uptynigcie
tego terminu do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu gwarancyjnego lub okresu
rekojmi, o ktorych jest mowa w Subklauzuli 7.9 Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie
Wykonania Umowy w wysokosci 30% tej kwoty. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie
Zabezpieczenia roszczen na okres gwarancji i rgkojmi w formie innej niz pieni¢zna o okresie
waznosci krotszym niz najdiuzszy okres gwarancyjny lub okres r¢kojmi, nie krétszym jednak
niz trzy lata, z zachowaniem obowigzku Wykonawcy utrzymania Zabezpieczenia w stalej
wysokosci przez caly wymagany okres.

Subklauzula 4.3
[Przedstawiciel Wykonawcy]

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie kompetencje
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostal wymieniony w Kontrakcie, to Wykonawca, przed
Datg Rozpoczegcia, przedtozy Inzynierowi nazwisko i dane osoby, ktora Wykonawca
proponuje wyznaczy¢ jako Przedstawiciela Wykonawcy, dla uzyskania na nig zgody. Jesli zgoda
nie jest udzielona lub jest pozniej odwotana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla si¢ od dziatania
jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca podobnie przedlozy nazwisko i dane innej
odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczenia
Przedstawiciela Wykonawcy ani nie wyznaczy zast¢pstwa.

Przedstawiciel Wykonawcy caly swoj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez
Wykonawce. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu, Budowy
podczas realizacji Robot, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyynaczona
stosowna osoba zast¢pujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.
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Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywal polecenia wedhug
Subklauzuli 3.3 [Polecenia Inzyniera].

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowaé¢ kazde ze swoich pelnomocnictw, funkcji i
upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili t¢ delegacj¢ odwolac.
Zadna taka delegacja lub odwolanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajgcego
osobe i precyzujgcego delegowane lub odwotane pelnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie te osoby beda biegle w jezyku komunikatéw,
zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk].

Subklauzula 4.4
| Podwykonawecy |

Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dzialania lub
uchybienia Wykonawcy.

Subklauzula 4.5
[ Cesja korzysci z podzlecenia ]

Wykonawca winien dokonaé na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktore rozciagajg si¢ poza termin wygasni¢cia odpowiedniego Okresu
Zglaszania Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej
cesji. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili,
kiedy cesja wejdzie w zycie.

Subklauzula 4.6
[ Wspoéldzialanie |

Wykonawca zapewni, jak zostato wyszczegdlnione w Kontrakcie lub polecone przez Inzyniera,
odpowiednie mozliwosci wykonania swojej pracy:

@ Personelowi Zamawiajacego,
b) jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego, oraz
(c) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych wiadz publicznych, ktérzy mogg by¢

zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek
pracy nie bedgcej czgécig Kontraktu.

Kazde takie polecenie bedzie stanowilo Zmiane, jezeli spowoduje i do tego stopnia, w jakim
spowoduje, z¢ Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszt. Uslugi dla tego personelu i
innych wykonawcow, mogg obejmowaé uzycie Sprzgtu Wykonawcy, Rob6ét Tymczasowych
lub $rodkow dostepu, za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca.

Jezeli wedlug Kontraktu wymaga si¢ od Zamawiajgcego, aby dat Wykonawcy w uzytkow:
jakikolwick fundament, konstrukcje, urzadzenie lub srodki dostgpu zgodnie z Dok
Wykonawcy, to Wykonawca przediozy takie dokumenty Inzynierowi w czasie i w $p
podany w Kontrakcie. .
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Subklauzula 4.7
[ Wytyczenie |

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci Roboét i naprawi kazdy blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Subklauzula 4.8
| Procedury bezpieczenstwa |

Wykonawca bedzie:

@ przestrzegal wszystkich majacych zastosowanie przepisow bezpieczenstwa,

(b) troszczyt si¢ o bezpieczenstwo wszystkich 0oséb uprawnionych do przebywania na
Placu Budowy,

© czynit rozsadne wysitki w celu utrzymywania Placu Budowy i Rob6t w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkod, tak aby unika¢ niebezpieczenstwa dla tych
0s0b,

d zapewnial ogrodzenie, oswietlenie, ochrong i dozor Robédt, az do ich ukonczenia i
przejecia wedtug Klauzuli 10 /Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz

©) zapewnial wszelkie Roboty Tymczasowe (wlaczajac drogi, przejscia, oslony i ogro-

dzenia), ktére mogg by¢ konieczne, z powodu realizacji Robét, do uzytku i dla
ochrony spolecznodci lokalnej oraz wlascicieli i uzytkownikow przyleglego terenu.

® wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami i do$wiadczeniem do stalego w
trakcie wykonywania Rob6t nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy i nie bedzie jej polecat innych zadan i kompetenc;i.

Subklauzula 4.9
| Zapewnienie jakosci |

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie si¢ do
wymagan Kontraktu. System ten begdzie zgodny ze szczegétowymi informacjami, podanymi
w Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i1 dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie si¢ do nich, bedg przedkitadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczgeiem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony begdzie
widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Stosowanie si¢ do systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

Subklauzula 4.10
| Dane o Placu Budowy |

Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostgpnit Wykonawcy do jego wiadomosci, prze
Rozpoczecia, wszystkie odnosne dane znajdujgce si¢ w posiadaniu Zamawiajgcggo,/ a
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dotyczgce warunkow na Placu Budowy, z uwzglednieniem aspektu wptywu na srodowisko.
Podobnie, Zamawiajgcy bedzie udostepnia! Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace
w posiadanie Zamawiajgcego po Dacie Rozpoczegcia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacj¢ wszystkich takich danych.

Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie, praktycznie mozliwym (biorgc pod
uwage koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnos$nie zagrozen, nieprzewidzianych
wydatkow oraz innych okolicznosci, ktére moga wplywa¢ na Dokumenty Ofertowe lub na
Roboty. W tym samym zakresie bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Plac
Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostgpne informacje oraz, ze przed zlozeniem
Dokumentow Ofertowych uznat je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy,
obejmujace (bez ograniczenia si¢ do nich):

@ ksztalt i charakter Placu Budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

®) warunki hydrologiczne, geologiczne i klimatyczne,

© zakres i charakter pracy i Dobr, koniecznych dla realizacji 1 ukonczenia Robot oraz
usuniecia wszelkich wad,

d obowigzujace w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej, oraz

zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzadzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug.

Subklauzula 4.11
| Wystarczalnos¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j |

Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca:

(@ uznat Zaakceptowana Kwot¢ Kontraktowa za poprawnie okreslong i wystarczajaca,
oraz
(b) opart Zaakceptowang Kwot¢ Kontraktowa na danych wynikajacych z przekazanej

dokumentacji i dokumentow, interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach,
badaniach i wiasnej ich ocenie i po upewnieniu si¢, co do wszystkich odno$nych
spraw, o ktorych mowa w Subklauzuli 4.10 /Dane o Placu Budowy].

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowigzan
Wykonawcy wedtug Kontraktu (wiaczajac te, na ktore przewidziano Kwoty Warunkowe, jesli
takie sg), i wszystko co konieczne dla wiasciwe] realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia
wszelkich wad.

Subklauzula 4.12
[ Nieprzewidywalne warunki fizyczne |

W niniejszej Subklauzuli ,,warunki fizyczne" oznaczajg naturalne i wytworzone przez czlowieka
warunki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i zanieczyszczenia, ktore napotyka Wykonawca
na Placu Budowy przy realizacji Robot, wlaczajgc warunki pod-powierzchniowe i hydrologiczne,
ale wylgczajac warunki klimatyczne.

Jezeli Wykonawca napotka niepomyslne warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne,
to Wykonawca tak szybko jak jest to praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomient

Powiadomienie to bedzie opisywato te warunki fizyczne, tak aby mogly by¢ poddane
przez Inzyniera, i wylozy powody, dla ktorych Wykonawca uwaza je za Nieprzewid

b

Wykonawca bedzie kontynuowat realizacj¢ Robot, przy uzyciu takich wlasciwych i racjg
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srodkow, jakie moga byé¢ odpowiednie w tych warunkach fizycznych, i bedzie stosowat si¢ do
wszelkich polecen, jakie moze da¢ Inzynier. Jezeli jakie$ polecenie bgdzie stanowi¢ Zmiang,
to bedzie miata zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i korekty].

Jezeli, i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, ktore s3
Nieprzewidywalne, da Inzynierowi takie powiadomienie i dozna opdZnienia i/lub poniesie Koszt
w rezultacie tych warunkoéw, Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) przedtuzenia czasu w zwiazku z jakimkolwiek takim opdZnieniem, wediug
Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub
przewiduje si¢, Ze bedzie opoznione, oraz

(b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to planos¢ bedzie wiaczona do Ceny
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji /lub zbadaniu tych warunkéw
fizycznych, Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia/, aby uzgodni¢ lub
okreslic:

()  czyi(jesli tak) w jakim zakresie te warunki byty Nieprzewidywalne, oraz

(i)  sprawy opisane powyzej w podpunktach (a) i (b) odnoszace si¢ do tego zakresu.

Jednakze zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony lub okreslony wedlug
podpunktu (ii), Inzynier moze takze dokonal rozeznania, czy inne warunki fizyczne w
podobnych czesciach Robot (jesli sa) byly bardziej sprzyjajace, niz mogloby to by¢ racjonalnie
przewidziane, kiedy Wykonawca przedkladal Dokumenty Ofertowe. Jezeli i w takim zakresie, w
jakim te bardziej sprzyjajgce warunki zostaty napotkane, Inzynier moze postgpowaé zgodnie z
Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ redukcje w Koszcie, ktére byly
spowodowane tymi warunkami, a ktore moga by¢ wlaczone (jako potracenia) do Ceny
Kontraktowej i Swiadectw Platnosci. Jednakze tgczne zastosowanie wszystkich korekt wedtug
podpunktu (b) i wszystkich tych redukeji z tytulu wszystkich warunkow fizycznych napotkanych
w podobnych czgsciach Robdt, nie moze w wyniku spowodowac redukcji Ceny Kontraktowe;.

Inzynier moze wzigé pod uwage kazdy, udostgpniony przez Wykonawce, dowod dotyczacy
warunkow fizycznych przewidzianych przez Wykonawce w czasie przedkladania Dokumentow
Ofertowych, ale nie bedzie zwigzany zadnym takim dowodem.

Subklauzula 4.13
[ Prawa przejazdu i urzadzenia |

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytulu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktorych moze potrzebowaé, wlaczajac te dotyczace dostgpu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wilasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza
Placem Budowy, ktorych moze potrzebowac dla celow Robot.

Subklauzula 4.14
[ Unikanie zakl6cenia |

Wykonawca utrzyma z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruch uliczny na wdzysikich
drogach publicznych, $ciezkach rowerowych, S$ciezkach pieszych i tym podobny
zajmowanych lub przecinanych podczas realizacji Przedmiotu kontraktu. Wykaghawc
zobowigzany jest uzyskal wszystkie niezbedne oceny, projekty, plany i1 pozwoleni
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Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia na wlasny koszt stalego dostgpu do wszystkich
posesiji sgsiadujacych z Placem Budowy przez caly okres trwania Robét, chyba ze co innego
ustalono w Umowie.

Wykonawca nie bedzie zaktocat niepotrzebnie lub nieprawidlowo:

(@ porzadku publicznego, lub

(b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drog i $ciezek, niezaleznie czy s3
one publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajacego lub innych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlgcznie z
optatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniktymi z kazdego takiego
niepotrzebnego lub nieprawidlowego zaklocenia za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

Subklauzula 4.15
[ Trasa dostepu |

Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca uznal trasy dostgpu do Placu Budowy za wystarczajgco
przydatne i dostepne. Wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dzialalnoscig
Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. Te wysitki bgdg obejmowaty takze wiasciwe
uzycie odpowiednich pojazdow i tras.

Wyjawszy przypadki, gdy jest inaczej podane w niniejszych Warunkach:

@ Wykonawca (w stosunkach mi¢dzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelka
konserwacje, ktora moze by¢ wymagana do uzywania przez niego tras dostepu;
®) Wykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdiuz tras dost¢pu i uzyska

kazde ewentualnie wymagane pozwolenie odnosnych wiadz na uzytkowanie takich
tras, znakow i drogowskazow;

© Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen, ktore
mogg ewentualnie wynikna¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu lub dotyczyé¢ jej
w inny sposoéb;

((6)] Zamawiajagcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostgpnosci Zadnej konkretnej trasy
dostgpu; oraz
© Koszty wynikle z nieprzydatnosci lub niedostgpnosci tras dostepu, dla uzytku
wymaganego przez Wykonawce, beda poniesione przez Wykonawce.
Subklauzula 4.16
[ Transport Débr |

Jezeli nie jest inaczej podane w Warunkach Szczegélnych, to:

@ Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, z nie mniejszym niz 7 dniowym
wyprzedzeniem, o dacie dostarczenia na Plac Budowy jakichkolwiek Urzadzen lub
jakiej$ wiekszej partii innych Dobr;

(b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapakowanie, zaladowanie, transpo
roztadowanie, magazynowanie i ochron¢ wszystkich Débr i innyc
potrzebnych dla realizacji Robot; oraz

(c) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie 1 przejmie o
odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami,

, odbior,
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wydatkami (wlgcznie z oplatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniktymi
z transportu Dobr oraz bedzie negocjowat i pokrywatl wszystkie roszczenia wynikajgce
Z tego transportu.

Subklauzula 4.17
| Sprzet Wykonawcy |

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty Sprzgt Wykonawcy. Z chwilg wprowadzenia na Plac
Budowy, Sprzet Wykonawcy bedzie uwazany za przeznaczony wylacznie do realizacji Robot.
Wykonawca nie usunie zadnej wigkszej pozycji Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy bez
uzyskania zgody Inzyniera. Jednakze zgoda nie bgdzie wymagana w przypadku pojazdow
transportujgcych Dobra lub Personel Wykonawcy poza Placem Budowy.

Subklauzula 4.18
[ Ochrona srodowiska |

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Placu Budowy,
jak 1 poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wlasnosci, wynikajace z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikle z
dzialan Wykonawcy nie przekroczg wartosci podanych w Specyfikacji Technicznej i nie
przekrocza wartosci przepisanych stosowanymi Prawami.

Subklauzula 4.19
|Elektrycznosé, woda i gaz]

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie i koszt calej energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢. Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania dla potrzeb Robot
z takiego zaopatrzenia w elektryczno$¢, wode, gaz i inne ushugi, jakie moze by¢ dost¢pne na
Placu Budowy.

Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparatur¢ konieczng do korzystania z
tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci.

Subklauzula 4.20
[ Sprzet zamawiajacego i materiat do wydania bezplatnie |

[Usunigto]

Subklauzula 4.21
[ Raporty o postepie pracy |

Miesieczne raporty o poste¢pie pracy beds przygotowywane przez Wykonawce i przedktadane
Inzynierowi w szesciu egzemplarzach. Raporty bedg obejmowac okresy miesigczhe i beda
dorgczane Inzynierowi w ciagu 4 dni po zakonczeniu miesigca kalendarzowego, ktoreg
raport dotyczy.
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Raporty bedg skiadane do czasu, az Wykonawca ukoniczy catg pracg, o ktorej wiadomo, ze
jest zalegla na dat¢ ukonczenia podang w Swiadectwie Przejgcia dla Robot.
Kazdy raport bedzie zawieral:

@

(b)
©

@

©
®

(2

(h)

wykresy i szczegdlowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania
(jesli jest), powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy
na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania prob, wlacznie z takimi samymi
czynnoéciami dla Robot realizowanych przez kazdego mianowanego
Podwykonawce (zgodnie z Klauzulg 5 [Mianowani Podwykonawcy]),

fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i post¢pu na Placu Budowy;
dla wyrobu kazdej glownej pozycji Urzadzen i Materialow, nazw¢ producenta,
miejsce wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

() rozpoczgcia wyrobu,

(i) inspekcji Wykonawcy,

(i)  proéb, oraz

(v) wysylki i przybycia na Plac Budowy;

szczegétowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzetu
Wykonawcy/;

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestow Materialow;

liste powiadomien, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zama-
wiajgcego] oraz na mocy Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wiaczajac szczegdtowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych si¢ do ochrony srodowiska
i kontaktow ze spoleczenstwem; oraz

porownanie faktycznego i planowanego postgpu pracy, ze szczegdtami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot zgodnie z
Kontraktem oraz $rodkéw przedsigwzigtych (lub majacych by¢ przedsigwzigte) w
celu zapobiezenia opoznieniom.

Wymagana zawartos¢ raportOw oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w
uzgodnieniu z inzynierem.

(a)
(b)

Subklauzula 4.22
[ Zabezpieczenie Placu Budowy |

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie o0sob nieupowaznionych
na Plac Budowy, oraz

osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy 1 Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajacego na Placu Budowy.

Subklauzula 4.23
| Dzialania Wykonawcy na Placu Budowy |

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawcg i uzgodnione z |
Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostrgznogch |

dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszczaé do przemieszczania swojego Sprzgtu i w
swojego Personelu na przylegly teren.
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materialow. Wykonawca
bedzie uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czedci
Placu Budowy i Robét, ktorej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caly Sprzet Wykonawcy,
nadmiar materiatow, ztom, odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi t¢ cz¢$¢ Placu
Budowy i Rob6t w czystym i bezpiecznym stanie. Jednakze Wykonawca begdzie mogt
zachowa¢ na Placu Budowy podczas Okresu Zglaszania Wad takie Dobra, jakie beda
potrzebne do wypelnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wedtug Kontraktu.

Subklauzula 4.24
[ Wykopaliska |

Wszelkie skamienialosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne
pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na Placu Budowy, beda wzigte w opieke i1 zarzad Zamawiajacego. Wykonawca podejmie
wszelkie rozsadne $rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usunigcia czy uszkodzenia przez
Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie

Inzynierowi, ktory wyda polecenia co do zajecia si¢ nim. Jezeli postgpujgc wedlug tych

polecenn, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesic Koszt, to Wykonawca da dalsze

powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzgl¢dnieniem Subklauzuli 20.1

[Roszczenia Wykonawcy], do:

@ przedluzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opoZnieniem, wedlug
Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub
przewiduje sig, ze bedzie opdznione, oraz

o) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowal zgodnie
Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli€ te sprawy.

KLAUZULA 5 | MIANOWANI PODWYKONAWCY |

klauzula usunieta
KLAUZULA 6 [ PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA |

Subklauzula 6.1
[ Zatrudnienie personelu kierowniczego i sily roboczej |

Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz oplacenie, zakwaterowanie, wyzZywienie i p
catego, miejscowego i innego, personelu kierowniczego i sily robocze;.

Subklauzula 6.2 §
[
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[ Stawki wynagrodzen i warunki pracy sily roboczej |

Klauzula usunieta

Subklauzula 6.3
| Osoby w sluzbie Zamawiajacego |

Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani probowat rekrutowac¢ swojego personelu kierowniczego
i sity roboczej sposréd Personelu Zamawiajacego.

Subklauzula 6.4
| Prawa pracy |

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich odnosnych przepisow Praw pracy stosujgcych si¢ do
Personelu Wykonawcy, wigcznie z przepisami Praw odnoszacych si¢ do jego zatrudnienia,
zdrowia, bezpieczenstwa, spraw socjalnych, imigracji i emigracji, oraz przyzna mu wszystkie
legalnie przystugujgce uprawnienia.

Wykonawca bedzie wymagat od swoich pracownikow, aby przestrzegali wszystkich majacych
zastosowanie Praw, wiacznie z tymi dotyczacymi bezpieczenstwa przy pracy.

Subklauzula 6.5
[ Godziny pracy |klauzula usunigta

Subklauzula 6.6
[ Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sily roboczej |

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzadzenia
socjalne dla Personelu Wykonawcy. Wykonawca zapewni tez pomieszczenia i urzgdzenia dla
personelu Zamawiajacego, tak jak podano w SIWZ.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek
tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych w budowlach, bedacych czescig Robot Statych ani na
Placu Budowy.

Subklauzula 6.7
[ Zdrowie i bezpieczenstwo |

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania na Placu Budowy zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przesle do Inzyniera szczegétowe informacje o kazdym wypadku, tak szybko jak
bedzie to mozliwe po jego wystapieniu. Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy i
sporzadzat takie raporty dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy, jakie mogg by¢
w sposOb uzasadniony wymagane przez Inzyniera.
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Subklauzula 6.8
[ Kierownictwo Wykonawcy |

Podczas projektowania i realizacji Robot oraz tak dtugo pdzniej, jak bedzie to konieczne do
wypelnienia zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cale kierownictwo konieczne do
planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgca liczbg osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami oraz dostateczng znajomo$¢ jezyka komunikatéw
(zdefiniowanego w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]) oraz dzialan przewidzianych do
prowadzenia (wigcznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do
napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajacej i bezpiecznej realizacji
Robot.

Subklauzula 6.9
[ Personel Wykonawcy |

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazda osobe (lub
spowodowal jej usunigcie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wiacznie z
Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktora:

@) uporczywie nieodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

(9) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

© nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Kontraktu, lub

(o)) uporczywie postgpuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska.

Jezeli wystapi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastgpstwo
(lub spowoduje jej wyznaczenie).

Subklauzula 6.10
[ Listy Personelu i Sprz¢tu Wykonawcy |

Wykonawca bedzie przedkladal Inzynierowi szczegétowe informacje o liczbie osob w kazdej grupie
Personelu Wykonawcy oraz o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.
Szczegolowe informacje bedg przedkiadane, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, w kazdym
miesigcu kalendarzowym do czasu, az Wykonawca ukoriczy calg pracg, o ktorej jest wiadome, ze jest
zalegla na date ukoriczenia podana w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Subklauzula 6.11
[Chuliganskie zachowanie]

Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapobiezenia jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuliganskiemu
zachowaniu Personelu Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony osdb,i wiggnosc
na Placu Budowy i w jego poblizu.
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KILAUZULA 7 | URZADZENIA, MATERIALY 1 WYKONAWSTWO |

Subklauzula 7.1
[ Sposéb realizacji |

Wykonawca bedzie prowadzil pozyskiwanie i wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyrob
Materiatéw, i calg inng realizacj¢ Robot:

@ w sposob (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
(o)) we wilasciwy, profesjonalny i staranny sposéb, zgodnie z uznang dobrg praktyka, oraz
© przy uzyciu urzadzen wiasciwie wyposazonych i Materialéw nie powodujgcych

zagrozenia, wyjawszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w Kontrakcie.

Subklauzula 7.2
[ Prébki |

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do przegladu prébki Materialdow i odnosne informacje
dotyczace Urzadzen, w celu uzyskania uprzedniej jego zgody przed uzyciem tych Materiatow i
Urzadzen w Robotach lub przy nich, w tym:
(@) standardowe prébki producenta Materiatow i probki wyspecyfikowane w Kontrakcie,
wszystko na koszt Wykonawcy, oraz
(b) dodatkowe probki, polecone przez Inzyniera jako Zmiana, w przypadku, gdy
materialy wskazane przez Wykonawc¢ w dokumentacji ofertowej sa jednocze$nie
produkowane przez innego niz wskazany producent, a jakos¢ i przydatnos¢ tak
okreslonych materialéw jest tozsama i/lub wyzsza niz jakos¢/przydatnos¢ materialow
wskazanych przez Wykonawce, a dodatkowo cena jednostkowa materiatow, ktorych
probek domaga si¢ Inzynier jest rowna lub nizsza od ceny jednostkowe] materiatow
wskazanych przez Wykonawce. W tak okreslonym przypadku Inzynierowi
przystuguje uprawnienie polecenia Wykonawcy uzycia materialéw wskazanych przez
Inzyniera.
Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykietg, wskazujaca pochodzenie i zamierzone uzycie w
Robotach, oraz dokumenty pozwalajace na okreslenie ich zgodnosci z Kontraktem.

Subklauzula 7.3
[Inspekcja]
Personel Zamawiajacego we wszystkich rozsadnych momentach:
@ bedzie miat pelny dostep do wszystkich czgsci Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z
ktorych sg uzyskiwane naturalne Materialy, oraz
) podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy (na Placu Budowy i gdziekolwiek indziej),

bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatow i
wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu wyrobu Urzadzen oraz pozyskiwania i
wyrobu Materiatéw.

Wykonawca da Personelowi Zamawiajacego petng mozliwos¢ wykonywania tych czynnosci,
wlacznie z zapewnieniem dostepu, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa. Zadna
taka czynno$¢ nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialgogci.

Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi, kiedykolwiek jakas praca bedzie gotowa/i
bedzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przecho
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transportu. Wtedy Inzynier albo bez nieuzasadnionej zwloki przeprowadzi te badania,
inspekcje, pomiary lub proby, albo bezzwlocznie da powiadomienie Wykonawcy, ze Inzynier
nie wymaga zrobienia tego. Jezeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na
zadanie i w czasie wymaganym przez Inzyniera, odkryje on takg prac¢ a nast¢pnie przywrdci ja
pomyslnie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wykonawcy.

Subklauzula 7.4
[ Dokonywanie préb |

Niniejsza Subklauzula bgdzie miata zastosowanie do wszystkich prob wymaganych zgodnie z
Kontraktem i Prawami, innych niz Proby Eksploatacyjne (jesli sa).

Wykonawca dostarczy calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energig elektryczng,
sprzet, paliwo, S$rodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza, materialy i stosownie
wykwalifikowany i do$wiadczony personel kierowniczy, jakie sa konieczne do sprawnego
przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i migjsce
dokonania wyspecyfikowanych prob kazdego z Urzadzen, Materialéw oraz innych czegsci
Robot.

Inzynier moze, zmieni¢ miejsce lub szczegdly wyspecyfikowanych préb lub poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby
pokaza, ze poddawane probom Urzgdzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie s3 zgodne z
Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez
wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o
zamiarze Inzyniera obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier nie bgdzie obecny w czasie i w
miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mogl, chyba ze Inzynier poleci inaczej,
przystapi¢ do prob i proby te beda wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc si¢ do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za kioére odpowiedzialny jest

Zamawiajacy, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da

powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1

[Roszczenia Wykonawcy/, do:

@ przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedhug
Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub
przewiduje si¢, ze bedzie op6znione, oraz

) platno$ci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to platnos$¢ bedzie wlaczona do Ceny
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowatl zgodnie z Subklauzula 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob.
Gdy wyspecyfikowane préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna
$wiadectwo przeprowadzenia prob sporzadzone przez Wykonawcg, lub sam wystawi mu w tym
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Subklauzula 7.5
| Odrzucenie |

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob, jakiekolwiek Urzadzenia,
Materialy czy wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z
Kontraktem, to Inzynier bedzie mog} takie Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢
dajgc  Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodéw. Wtedy Wykonawca
bezzwlocznie usunie wadg i zapewni, ze odrzucona pozycja bgdzie odpowiada¢ wymaganiom
Kontraktu.

Jezeli Inzynier bedzie wymagal, aby te Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo byly ponownie
poddane probom, to proby bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli
takie odrzucenie i powtdrne dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],
zaptaci te koszty Zamawiajacemu.

Subklauzula 7.6
[ Prace zabezpieczajace |

Bez wzgledu na jakakolwick uprzednig probg lub poswiadczenie, Inzynier moze polecié
Wykonawcy:

(@ usung¢ z Placu Budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie Urzadzenia lub Materiatly, ktore
nie sg zgodne z Kontraktem,

(b) usuna¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng pracg, ktora nie jest zgodna z Kontraktem,
oraz

(© wykona¢ kazda prace, ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robét, z

powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje si¢ do polecenia w ciagu rozsadnego czasu, ktérym bedzie czas (jesli
jest) podany w poleceniu, lub natychmiast, jesli w poleceniu podana jest pilnos¢ wykonania
wedlug podpunktu (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrudnienia i optacenia innych osob dla wykonania tej pracy. Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], wszystkie
koszty wynikle z tego niezastosowania sig.

Subklauzula 7.7
| Wlasnos¢ Urzadzen i Materialow |

Kazda pozycja Urzadzen i Materialow, w zakresie zgodnym z Prawami Kraju, z tym
zastrzezeniem, ze ryzyko utraty lub uszkodzenia przejdzie na Zamawiajgcego z momentem
przejecia Robot, staje si¢ wiasnoscia Zamawiajacego, wolng od zastawéw i od innych
wierzytelnosci, we wezesniejszym z nastgpujacych momentow:

(a) kiedy jest dostarczona na Plac Budowy;

(b) kiedy Wykonawca staje si¢ uprawniony do platnosci za wartos¢ Urzadzen i
Materiatow wedlug Subklauzuli 8.10 [Platnosé¢ za Urzqdzenia i Materiahf w
wypadku zawieszenia].
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Subklauzula 7.8
[ Oplaty za eksploatacj¢ gérnicza |

Jezeli nie jest inaczej podane w Specyfikacji, to Wykonawca bedzie uiszczatl wszystkie optaty

za eksploatacje goricza, renty dzierzawne i inne platnosci za:

(@) materiaty naturalne uzyskiwane poza Placem Budowy, oraz

(b) usuni¢cie materialéw z rozbiorki i wykopdéw oraz innych zbytecznych materiatow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez czlowieka), z
wyjatkiem sytuacji, gdy w Kontrakcie podane sg obszary skladowania w obrebie
Placu Budowy.

Subklauzula 7.9
[Gwarancja jakoSci Materialéow, Urzadzen i wykonawstwa wszystkich Robét]

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonawstwo wszystkich Robot i
Materialéw i Urzadzen na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, nie krotszy jednak niz S lat
od daty wystawienia Swiadectwa Przejgcia

Wykonawca zobowiazuje sie¢ wyda¢ Zamawiajagcemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla
Materialow, Urzgdzen i wykonawstwa wszystkich Robot. Karty Gwarancyjne zostana, przez
Wykonawce, doreczone Zamawiajgcemu w terminie przed wystawieniem przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego obowigzku bedzie
stanowito odpowiednio dla Inzyniera lub Zamawiajgcego podstawe do odmowy wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét

Niezaleznie od uprawnien przyslugujagcych Zamawiajagcemu =z tytulu gwarancji,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne i prawne na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa, z tym Ze termin r¢kojmi za wady nie moze uptynaé przed terminem obowigzywania
gwarancji jakosci.

KLAUZULA 8 [ ROZPOCZECIE , OPOZNIENIA I ZAWIESZENIA |

Subklauzula 8.1
[ Rozpoczecie Robét |

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji Robot niezwlocznie po podpisaniu aktu
umowy.

Subklauzula 8.2
[Czas na Ukonczenie]

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskaz
Akcie Umowy.
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Subklauzula 8.3
[Harmonogram]

Najpézniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przediozy Inzynierowi
Harmonogram w ukladzie rzeczowym i finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do uzgodnienia i uwzglednienia Robdt w

harmonogramie szczegélowym sporzadzonym dla rob6t wykonywanych na podstawie

Kontraktu. Wykonawca bedzie takze przedkiadat skorygowany harmonogram, kiedykolwiek

poprzedni harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem pracy lub z

zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdy harmonogram bedzie zawieral:

@ kolejno$¢, w jakiej Wrykonawca zamierza prowadzi¢c Roboty, wlaczajac
przewidywane rozlozenie w czasie kazdego etapu projektowania (jesli jest),
powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania wyrobu Urzadzen, dostawy na
Plac Budowy, budowy, montazu i dokonywania prob,

(b) wartosci Robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie, z rozbiciem na przewidywane
okresy ich realizacji w ukfadzie miesigcznym,

© kolejnos$¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
oraz

(d) uzasadniajacy raport, ktory bedzie zawierat:
() ogdlny opis metod, ktore Wykonawca zamierza przyjac, i glownych etapow w
realizacji Robot, oraz
(i) szczegdtowe informacje przedstawiajgce rozsgdny szacunek liczebnosci kazdej
grupy Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprz¢tu Wykonawcy,
wymaganych na Placu Budowy dla kazdego gléwnego etapu.

Jesli Inzynier, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajacego zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem,
to: Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglednieniem innych
jego zobowigzan wedtug Kontraktu. Personel Zamawiajacego bgdzie uprawniony do polegania
na tym harmonogramie przy planowaniu swojej dziatalnosci.

Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczeg6lnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajagco wplyna¢ na prace,
zwigkszy¢ Cen¢ Kontraktowg lub opdzni¢ realizacj¢ Robot. Inzynier moze wymagaé, aby
Wykonawca przedtozyl oszacowanie tego przewidzianego wplywu przysztych wypadkow lub
okolicznosci, i/lub propozycj¢ wedtug Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany|.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram
(w podanym zakresie) nie zgadza si¢ z Kontraktem lub nie jest spdjny z faktycznym postgpem
pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy Inzynierowi
uaktualniony harmonogram zgodnie z niniejsza Subklauzula.

Subklauzula 8.4
| Przedluzenie Czasu na Ukonczenie |

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglgdnieniem Subklauzuli 20.1 [Ros'{c enia
Wykonawcy] do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli 1 w takim zakresie, w jakim uko i
dla celow Subklauzuli 10.1  [Przejecie Robot i Odcinkow] jest, lub przewiduje
bedzie, opoznione z ktoregokolwiek z nastgpujacych powodow:
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@ Zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostala uzgodniona wedlug
Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]) lub inna istotna zmiana w ilosci
jakiegokolwiek elementu prac objgtych Kontraktem,

(b) pow6d opoznienia, dajacy tytut do przediuzenia czasu wedtug jakiej$ Subklauzuli
niniejszych Warunkoéw,

© wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne,

) Nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostgpnosci Débr,
spowodowane przez epidemi¢ lub dzialania rzadowe, lub

© jakiekolwiek opoznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez

Zamawiajgcego, lub Personel Zamawiajagcego lub innych wykonawcow
Zamawiajacego na Placu Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to
Wykonawca da Inzynierowi powiadomienic zgodnie z Subklauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]. Okreslajac kazde przedhuzenie czasu wedlug Subklauzuli 20.1, Inzynier dokona
przegladu swoich poprzednich okreslen i bgdzie mégt zwigkszy¢ calkowite przediuzenie
czasu, ale go nie zmniejszy.

Subklauzula 8.5
| Opéznienia spowodowane przez wladze |

Jezeli spelnione sg nastgpujace warunki, a mianowicie:

@) Wykonawca pilnie przestrzega procedur ustanowionych przez odnosne, legalnie
ukonstytuowane wladze publiczne w Kraju,

(b) wiladze te op6zniajg lub przerywaja prace Wykonawcy, oraz

(©) opdznienie to lub przerwanie bylo Nieprzewidywalne, to wtedy takie op6znienie lub

przerwanie, bedzie moglo by¢ uwazane za powdd opdznienia wedtug podpunktu (b)
Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie].

Subklauzula 8.6
| Szybkos¢ postepu pracy ]

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

@ faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, aby ukonczenie nastapito w ciggu Czasu na
ukonczenie i/lub
(b) postep pracy pozostaje (lub przewiduje si¢, Ze pozostanie) w tyle w stosunku do

biezgcego harmonogramu wedtug Subklauzuli 8.3 [Harmonogram],
w rezultacie jakiego$ powodu, ktory nie jest wyliczony w Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu
na Ukoriczenie], to wtedy Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy przedlozy¢, wedtug Subklauzuli
8.3 [Harmonogram], uaktualniony harmonogram i uzasadniajacy raport opisujgcy uaktualnione
metody, ktére Wykonawca proponuje przyja¢ w celu przyspieszenia postgpu i ukonczenia w
ciggu Czasu na Ukonczenie.
Jezeli Inzynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te uaktualnione metody, ktore
moga wymagaé zwickszenia godzin pracy i/lub liczby Personelu Wykonawcy i/lub Dobr na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Jedli te uaktualnione metody spowodujg, ze Zamawiajgcy pomigsie |
dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Rosz¢ p
Zamawiajgcego] zaplaci te koszty Zamawiajgcemu, w dodatku do odszkodowania 3
za opOznienie (jesli jest) wedtug ponizszej Subklauzuli 8.7.
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Subklauzula 8.7
[Kary umowne]

Jezeli Wykonawca nie wypelni postanowien Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], to
Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaplaci
Zamawiajgcemu kare¢ umowng za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem.

Kare umowng za opOznienie ustala si¢ w wysokosci 0,05 % Zaakceptowane] Kwoty
Umownej brutto za kazdy dzieh opdéznienia, rozumianego jako okres, ktéry uptyngt pomigdzy
uplywem Czasu na Ukonczenie, a datg rzeczywistego zakonczenia wykonania Robét podang
w Swiadectwie Przejecia.

Catkowita kwota tak okreslonej kary umownej nie przekroczy kwoty stanowigcej 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Umowne;j brutto.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kary umownej bezposrednio z naleznosci
Wykonawcy.

Zaplata kary umownej, umownych, o ktérej mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowiazan do ukonczenia Robot, lub ich czgéci w terminach wynikajacych z Umowy, ani z
jakichkolwiek innych jego obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on
mie¢ wedtug Umowy. Kara umowna, o ktorej mowa powyzej, nie ma charakteru wylgcznego
i Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o
ile wartos¢ szkody przekroczy wysokos¢ tej kary.

Subklauzula 8.8
[Zawieszenie pracy]

Inzynier moze w kazdej chwili polecié, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie czg¢sci lub catosci
Robot. W trakcie takiego zawieszenia, Wykonawca bedzie chronit, sktadowal i zabezpieczat
takg czes¢ lub catos¢ Robot dla uniknigcia jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub
szkody.

Inzynier moze takze powiadomic o przyczynie zawieszenia. Jesli i w zakresie, w jakim przyczyna
zostala podana w powiadomieniu oraz nalezy do odpowiedzialnosci Wykonawcy, ponizsze
Subklauzule 8.9, 8.10 1 8.11 nie bedg miaty zastosowania.

Subklauzula 8.9
[Konsekwencje zawieszenia]

Jezeli Wykonawca dozna opoOznienia i/lub poniesie Koszt, wykonujgc polecenia Inzyniera

wedlug Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] i/lub podejmujgc ponownie pracg, to

Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem

Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcey], do:

@ przedluzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opo6znieniem, wedtu
Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest
przewiduje si¢, ze bgdzie opdznione, oraz

®) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platnos¢ bedzie wiaczona do
Kontraktowej.
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Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bgdzie postgpowal zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnié lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia czasu, lub do platnosci za poniesiony
Koszt, w zwigzku z poprawianiem nastgpstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa
lub materiatéow Wykonawcy, lub zaniedbania przez Wykonawcg ochrony, skladowania lub
zabezpieczania zgodnie z Subklauzula 8.8 [Zawieszenie pracy].

Subklauzula 8.10 [ Konsekwencje zawieszenia |

Usuwa si¢ t¢ subklauzulg.

Subklauzula 8.11 | Przedluzone zawieszenie |

Jezeli zawieszenie wedlug Klauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy/ trwa diuzej niz 84 dni, to
Wykonawca moze poprosié¢ o pozwolenie Inzyniera na przystapienie do pracy. Jezeli Inzynier
nie da takiego pozwolenia w ciggu 28 dni od otrzymania prosby, to Wykonawca moze, dajgc
Inzynierowi powiadomienie, potraktowal to zawieszenie jako pominigcie odnosnej czgsci
Roboét, wedtug Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Jezeli takim zawieszeniem objeta jest calos¢
Robé6t, to Wykonawca moze da¢ powiadomienie o odstapieniu, wedlug Subklauzuli 16.2
[Odstgpienie przez Wykonawce].

Subklauzula 8.12 | Wznowienie pracy |

Po otrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystgpienia do pracy, Wykonawca i Inzynier
wspolnie zbadajg Roboty oraz Urzadzenia i Materialy, na ktére miato wplyw zawieszenie.
Wykonawca poprawi kazde obnizenie jakosci lub wade, lub naprawi jakakolwiek strat¢ w
Robotach lub Urzadzeniach, lub Materiatach, ktéra nastapila podczas zawieszenia.

KLAUZULA 9
[ PROBY KONCOWE |

Subklauzula 9.1 [ Zobowigzania Wykonawcy |

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z niniejsza Klauzulg i z Subklauzulg 7.4
[Dokonywanie préb], po dostarczeniu dokumentéw zgodnie z podpunktem (d) Subklauzuli 4.1
[Ogdlne zobowigzania Wykonawcy].

Wykonawca da Inzynierowi z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie,
po ktorej Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Jezeli nie
uzgodniono inaczej, to Proby Koncowe zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w
dniu lub w dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na
wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakte
Robét. Wykonawca przedlozy poswiadczony wynik tych Prob Inzynierowi skoro tylk
lub Odcinek przejda pozytywnie Proby Koncowe.
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Proby Koncowe zostang przeprowadzone wediug procedury odpowiedniej dla danego typu
robot, wskazanej w Specyfikacji Technicznej.

Subklauzulg 9.2
| Opo6znione proby |

Jezeli Proby Koncowe bedg bez uzasadnienia opdzniane przez Zamawiajacego, to bedzie miata
zastosowanie Subklauzula 7.4 [Dokonywanie prob] (piaty akapit) i/lub Subklauzula 10.3
[Przeszkoda w Probach Koncowych].

Jezeli Proby Koncowe beda bez uzasadnienia opdzniane przez Wykonawcg, to Inzynier bgdzie
mogt powiadomieniem zazada¢ od Wykonawcy, przeprowadzenia tych Prob w ciggu 21 dni od
otrzymania tego powiadomienia. W tym okresie, Wykonawca przeprowadzi te Proby w dniu
lub dniach, ktére Wykonawca sam ustali i o ktérych da powiadomienie Inzynierowi.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Prob Koncowych w okresie 21 dni, to Personel
Zamawiajacego bedzie mogt przeprowadzi¢ te Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie
Proby Koncowe bedg wtedy uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i wyniki
tych Prob beda zaakceptowane jako wierne.

Subklauzulg 9.3
[ Ponowne dokonanie préb ]

Jezeli Proby Koncowe dla Robdt lub jakiegos Odcinka zakoncza si¢ niepowodzeniem, to bedzie
miala zastosowanie Subklauzula 7.5 [Odrzucenie] a Inzynier lub Wykonawca bedzie mogl
zazadaé, aby takie nieudane Proby oraz Proby Koncowe dotyczace jakiejkolwiek zwigzanej pracy,
zostaly powtdrzone przy zachowaniu takich samych ustalen i warunkow.

Subklauzulg 9.4
[ Niepowodzenie prob koncowych ]

Jezeli powtorzone wedlug Subklauzuli 9.3 [Ponowne dokonanie Prob], Proby Koncowe dla

Robot lub jakiegos Odcinka zakonczg si¢ niepowodzeniem, to Inzynier bedzie uprawniony:

@ do polecenia dalszego powtorzenia Prob Koncowych wedtug Subklauzuli 9.3;

(b) jezeli to niepowodzenie w istocie pozbawia Zamawiajacego calej korzysci z Robot
lub Odcinka, do odrzucenia Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku), w
ktérym to wypadku Zamawiajacy bedzie miat w stosunku do Wykonawcy takie same
srodki naprawcze, jakie sg postanowione w podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4
[Zaniedbanie usunigcia wad)],; lub

(c) do wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tak sobie zazyczy.

W wypadku podpunktu (c), Wykonawca bedzie nastgpnie kontynuowat prace zgodnie z
wszystkimi innymi zobowigzaniami wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa zostanie zredukowana
o takg kwote, jaka bedzie odpowiednia dla pokrycia zmniejszonej wartosci dla Zamawig che 80 W
rezultacie tego niepowodzenia. Jezeli w Kontrakcie nie jest podana odnosna redukgja 7 to |
niepowodzenie (ani nie jest zdefiniowana metoda jej obliczania), to Zamawiajacy moze zazgda
ta redukcja byla:

(i) uzgodniona przez obydwie Strony (jako pelne zados¢uczynienie
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niepowodzenia) i zaplacona zanim zostanie wystawione to Swiadectwo Przejecia
lub

(i) okreSlona i zaptacona wedlug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i
Subklauzuli 3.5 [Okresienial.

KLAUZULA 10 [ PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO |

Subklauzula 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkow]

Oprocz sytuacji podanej w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Prob Koncowych], Roboty beda
przejete przez Zamawiajacego, kiedy:

(i) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, wiacznie ze sprawami
opisanymi w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukornczenie] i z wyjatkiem tego, co
zostato dozwolone w podpunkcie (a) ponizej, oraz

(i) Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato,
ze zostalo wystawione zgodnie z niniejszg Subklauzula.

Wykonawca bedzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera
nie wczesniej niz 14 dni przed tym, kiedy Roboty beda w opinii Wykonawcy ukoniczone i gotowe
do przejecia. Jezeli Roboty podzielone sa na Odcinki, to Wykonawca begdzie mogt podobnie
wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 42 dni po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:

@ wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajagc datg, z ktérg Roboty lub
Odcinek zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wszelka drobng zalegla
prace i wady, nie majace w istocie wplywu na uzycie Rob6t lub Odcinka do
przeznaczonego im celu; lub

) odrzuci wniosek, podajac powody i wyszczegodlniajac prac¢ wymagang do zrobienia
przez Wykonawce, aby umozliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy
Wykonawca ukonczy t¢ prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia
wedhug niniejszej Klauzuli.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejgcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w
ciggu tego okresu i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg w istocie
zgodne z Kontraktem, to bgdzie si¢ uwazalo, ze Swiadectwo Przejecia zostalo wystawione w
ostatnim dniu tego okresu.

Ilekro¢ w Umowie mowa jest o Przejeciu Robot, nalezy przez to rozumie¢ odbiér Robét i/lub
obiektu w rozumieniu polskiego prawa budowlanego, wiaczajgc w to, przewidziane prawem,
obowiazki Stron zwigzane z dokonywaniem takich odbiorow

Subklauzula 10.2
[ Przejecie czesci Robat |

Inzynier moze, wedlug wylagcznego uznania Zamawiajgcego, wystawic Swiadectwo Przgj
dla jakiejkolwiek czesci Robot Statych.

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowal zadnej czgéci Robot (inaczej niz jako
tymczasowe, ktore jest albo uwzglednione w Kontrakcie, albo uzgodnione przez obi
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jezeli i dopoki Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dla tej czgsci. Jezeli jednak
Zamawiajgcy uzytkuje jakgkolwiek czgs¢ Robot przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, to:

(@) czese, ktora jest uzytkowana, bedzie uwazana za przejeta z data z ktéra zaczeta by¢
uzytkowana,

(b) od tej daty, Wykonawca przestanie by¢ odpowiedzialny za opieke nad taka czescia 1
odpowiedzialnos¢ przejdzie wtedy na Zamawiajacego, oraz

(c) Inzynier, jesli Wykonawca sobie zazyczy, wystawi Swiadectwo Przejecia dla tej
czescl.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejgcia dla jakiejs czgsci Robot, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zaleglych Préb Koncowych, Wykonawca przeprowadzi te
Proby Koncowe, tak szybko jak to bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg
uptywu odnosnego Okresu Zglaszania Wad.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejecia i/lub uzytkowania przez Zamawiajacego
jakiej$ czesci Robot, innego niz takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w Kontrakcie lub
uzgodnione z Wykonawcg, to Wykonawca:
() dapowiadomienie Inzynierowi oraz
(i)  bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],
do platnosci za jakikolwiek taki Koszt ktora to platnos¢ bedzie wilaczona do
Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie
postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢
ten Koszt.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla jakiej$ czesci Robét (innej niz Odcinek),
to od tego czasu odszkodowanie umowne za opoznienie w ukonczeniu reszty Robdt bedzie
zmniejszone. Podobnie odszkodowanie umowne dla reszty Odcinka (jesli jest), w ktorym ta
cze$¢ jest zawarta, bedzie takze zredukowane. Za jakikolwiek okres opdznienia po dacie
podanej w tym Swiadectwie Przejecia, redukcja tego odszkodowania umownego za
opéznienie bedzie obliczana jako proporcja udzialu wartosci tak poswiadczonej czgsci, w
warto$ci Rob6t lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) jako calosci. Inzynier bedzie
postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te udzialy.
Postanowienia niniejszego paragrafu bedg miaty zastosowanie tylko do stawek dziennych
odszkodowania umownego wedtug Subklauzuli 8.7 /Odszkodowanie umowne za opdznienie]
i nie bedg dotyczyly limitu takiego odszkodowania.

Subklauzulg 10.3
[ Przeszkoda w Prébach Koncowych |

Jezeli w ciggu okresu diluzszego niz 14 dni Wykonawca nie bedzie mial mozliwosci
przeprowadzenia Préb Koncowych z powodu, za ktéry odpowiedzialny jest Zamawiajacy, to
bedzie si¢ uwazato, ze Zamawiajgcy przejat Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) z
datg, z jakg Proby Koncowe bylyby w innym razie ukonczone.

Nastepnie Inzynier wystawi odpowiednio do tego Swiadectwo Przejecia, a Wy
przeprowadzi Proby Koncowe tak szybko, jak to praktycznie mozliwe przed datg
Okresu Zgtaszania Wad. Inzynier bedzie wymagat, aby Proby Koncowe byly przepro
z 14-dniowym uprzedzeniem i zgodnie z odnosnymi postanowieniami Kontraktu.
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Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt w wyniku tego opodznienia w
przeprowadzeniu Proéb Koncowych, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bgdzie
uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 /Roszczenia Wykonawcy] do:

(@ przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedlug
Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukornczenie jest lub
przewiduje sig, ze bedzie opdznione, oraz

(b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt ktora to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bgdzie postgpowal zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzulg 10.4
[ Powierzchnie wymagajace odtworzenia |

Oprécz sytuacji, gdy jest inaczej podane w Swiadectwie Przejecia, zadne $wiadectwo dla Odcinka
lub czesci Robot nie bgdzie uwazane za poswiadczenie ukonczenia jakichkolwiek powierzchni
gruntu i innych powierzchni wymagajacych odtworzenia.

KLAUZULA 11 [ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY |

Subklauzula 11.1
[ Ukonczenie zaleglej pracy i usuni¢cie wad ]

Okres Zglaszania Wad Robot obejmowaé bedzie okres gwarancji wskazany w Ofercie
Wykonawcy nie krotszy niz 5 lat od daty wystawienia swiadectwa zgodnie z wymaganiami
SIWZ.

Aby zapewni¢, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bgdg w stanie

wymaganym przez Kontrakt (oprocz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem

odnosnego Okresu Zglaszania Wad lub po nim tak szybko, jak bedzie to praktycznie mozliwe:

@ ukonczy kazda prace, ktora jest zalegta na date podang w Swiadectwie Przejecia, w ciagu
takiego rozsagdnego czasu, jaki jest polecony przez Inzyniera, oraz

((»)] wykona calg prace wymagang dla usunigcia wad lub szkod, zgodnie z ewentualnym
powiadomieniem przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu) przed uptywem Okresu
Zglaszania Wad dla Robot lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

Jezeli wyjdzie na jaw jakas wada, lub wydarzy si¢ szkoda, to Wykonawca zostanie
odpowiednio do tego powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu).

Subklauzula 11.2
| Koszty usunigcia wad ]

usuniecie wad] bedzie wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, W ja
praca ta moze by¢ przypisana: ‘

@ jakiemukolwiek projektowi, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca, i
) Urzgdzeniom, Materialom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub |
© niewypelnieniu przez Wykonawceg ktoregokolwiek z jego innych zobowigzan. |
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Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,
Wykonawca zostanie bezzwlocznie powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu) 1
Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany] bedzie miata zastosowanie.

Subklauzula 11.3
[ Przediuzenie Okresu Zglaszania Wad ]

Zamawiajacy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], do przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad dla Robét lub Odcinka, jezeli i w
zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub jakies wazniejsze Urzadzenie (w zaleznosci od
przypadku, a po przejeciu) nie mogg by¢ uzywane do zamierzonych celéw, z powodu jakiej$
wady lub szkody. Jednakze Okres Zglaszania Wad nie bedzie przedluzony o wigcej, niz dwa
lata.

Jezeli dostawa ilub montaz Urzadzen i/lub Materialow zostala zawieszona wedtug Subklauzuli 8.8
[Zawieszenie pracy] lub Subklauzuli 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy], to
zobowigzania Wykonawcy wedlug niniejszej Klauzuli nie bedg mialy zastosowania do zadnej wady
lub szkody wystepujacej pdzniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia
wygastby Okres Zgtaszania Wad dla tych Urzadzen i/lub Materiatow.

Subklauzula 11.4
| Zaniedbanie usunigcia wad |

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w rozsadnym czasie, to bedzie
mogla byé wyznaczona przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu) data, do ktorej trzeba
bedzie usunaé te wade lub szkodg. Wykonawca dostanie powiadomienie o tej dacie z rozsagdnym
uprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty, a praca nad tym usuni¢ciem
miata zosta¢ wykonana na koszt Wykonawcy wedtug Subklauzuli 11.2 [Koszt usuniecia wad],
to Zamawiajacy moze (wedlug swojego uznania):

@ wykona¢ prace samemu lub zatrudniajgc innych, w sposob rozsadny i na koszt
Wykonawcy, ale Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za tg
prace; 1 Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], zaplaci Zamawiajgcemu koszty rozsadnie poniesione przez
Zamawiajacego przy usuwaniu tej wady lub szkody;

(b) zazada¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit rozsadng redukcje Ceny
Kontraktowej zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia]; lub

(©) jesli wada lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajgcego catych korzysci z Robot lub
jakiejkolwiek wazniejszej czgsci Robdt, odstapi¢ od Kontraktu jako cafosci lub w
odniesieniu do takiej wazniejszej czeSci Roboét, ktérej nie mozna zastosowaé do
zamierzonego celu. Bez umniejszenia wszelkich innych swoich praw, wynikajacych z
Kontraktu lub z innego tytulu, Zamawiajacy bedzie wtedy uprawniony do $ciggnigcia
wszystkich sum zaptaconych za Roboty lub za takg ich czgs¢ (w zalezfosci e

Wykonawcy.
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Subklauzula 11.5
[ Zabranie wadliwej czg¢sci Robét |

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunigta na Placu Budowy, to Wykonawca, za
zgoda Zamawiajacego, moze dla celow naprawy zabra¢ z Placu Budowy egzemplarze Urzadzen,
ktore sa wadliwe lub uszkodzone. Ta zgoda moze wymagaé, aby Wykonawca podwyzszyt
kwote Zabezpieczenia Wykonania o pelny koszt wymiany tych egzemplarzy lub dostarczyl inne
odpowiednie zabezpieczenie.

Subklauzula 11.6
[Dalsze préby]

Jezeli praca przy usuwaniu jakiejkolwiek wady lub szkody moze wplyna¢ na wydajnos¢
Robét, to Inzynier moze zazada¢ powtorzenia kazdej z prob opisanych w Kontrakcie. Zadanie
to bedzie wyrazone za pomocg powiadomienia w ciggu 28 dni po usunigciu tej wady lub
szkody.

Proby te beda przeprowadzone zgodnie z ustaleniami majacymi zastosowanie do uprzednich
préb, z wyjatkiem tego, ze bgdg przeprowadzone na ryzyko i koszt Strony odpowiedzialnej,
wedtug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad], za koszt prac naprawczych.

Subklauzula 11.7
[ Prawo dostgpu |

Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat zapewnione prawo
dostepu do Robot w takich granicach, w jakich jest to racjonalnie niezbgdne w celu wywigzania
si¢ z postanowien niniejszej Klauzuli, oprocz sytuacji, gdy moze to by¢ sprzeczne =z
ograniczeniami Zamawiajgcego z uwagi na bezpieczenstwo.

Subklauzula 11.8
| Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce |

Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagal Inzynier, begdzie pod kierownictwem Inzyniera
poszukiwal przyczyny jakiejkolwiek wady. Z wyjatkiem sytuacji, gdy dana wada ma by¢
usunieta na koszt Wykonawcy wedtug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wadf, Koszt takiego
poszukiwania wraz z rozsadnym zyskiem bedzie uzgodniony lub okreslony przez Inzyniera
zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia] i bgdzie wiaczony do Ceny Kontraktowe;j.

Subklauzula 11.9
| Swiadectwo wykonania |

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bgdzie uwazane za ukonczone do czasu az InZynier
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania, podajagce dat¢ ukonczenia zobowigzan
Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28. dni od najpézniejszej z dat
Okresow Zglaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dok
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wiacznie z usupi
wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajace go

|
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Subklauzula 11.10
| Nie wypelnione zobowigzania |

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, kazda ze Stron pozostanie odpowiedzialna za
wypelnienie kazdego zobowigzania, ktére w tym czasie pozostaje nie wykonane. Dla celow
okre$lenia natury i stopnia nie wykonanych zobowiazan, Kontrakt bedzie uwazany za
pozostajacy w mocy.

Subklauzula 11.11
[ Uprzatnigcie Placu Budowy |

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki
pozostajagcy tam Sprzet Wykonawcy, nadmiar materialow, zlom, odpady i Roboty
Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usunigte w ciagu 28 dni po otrzymaniu przez
Zamawiajacego kopii Swiadectwa Przejecia, to Zamawiajacy bedzie mogl wszelkie
pozostajgce rzeczy sprzeda¢ lub w inny sposob si¢ ich pozby¢. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do otrzymania platnosci za koszty poniesione w zwiazku z taka sprzedaza lub
pozbyciem si¢ i przywrdoceniem porzadku na Placu Budowy, lub mozliwe do przypisania tym
czynnosciom.

Jakakolwiek pozostato$¢ z pieniedzy ze sprzedazy begdzie wyplacona Wykonawcy. Jezeli te

pienigdze bedg stanowily mniej niz koszty Zamawiajgcego, to Wykonawca zaplaci brakujgce
saldo Zamawiajgcemu.

KLAUZULA 12 | OBMIARY 1 WYCENA |

Subklauzula 12.1
[Obowigzkowe obmiary Robét]

Roboty winny by¢ mierzone zgodnie z niniejszg Klauzulg.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czg$¢ Robot zostala zmierzona, to uprzedza o
tym Przedstawiciela Wykonawcy, ktory winien:

(@ niezwlocznie wzigé udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastgpcg, ktéry pomoze
Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz
(b) dostarczy¢ wszelkich szczegotowych informacji, zadanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ ani nie przysle zastgpcy, to pomiary dokonane przez (lub w
imieniu) Inzyniera beda uznane za wierne.

7 wyjatkiem przypadkow kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot
Inzyniera. Wykonawca winien bra¢ udzial w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadad

uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nast¢pnie podpisac je jesli zostana uzgodnione. }
Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy beda uznawane za wierne. ‘




Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdanisku

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi si¢ z zapisami i/lub nie podpisze zapisow jako
uzgodnionych, to powinien zglosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czgsci
kwestionuje zapisy jako niedokladne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia InZzynier winien
sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi
swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisow, to
zostang one uznane za wierne.

Subklauzula 12.2
| Metody obmiaru |

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposéb w
Kontrakcie:

@) obmiary maja by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robot Statych,
oraz

(b) metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Rob6t lub innymi odpowiednimi
Wykazami.

Subklauzula 12.3
| Wycena |

Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczaltowy i nie podlega poézniejszym
zmianom, za wyjatkiem przypadkow gdy:

(a) Wykonawca nie wykona Robdt w jakiejkolwiek czgsci lub nie dostarczy Materialow
i Urzadzen niezaleznie od przyczyny,

(b) Wystapi jedna lub wigcej z okolicznosci przewidzianych w subklauzulach 13.1, 13.2
lub 13.3

Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej, w powyzszych przypadkach, mogg zostaé
dokonane na podstawie normatywéw okreslonych w Katalogach Nakiadow Rzeczowych
(KNR), przy uzyciu $rednich, dla rejonu Pomorskiego cen stawek robocizny kosztorysowej,
materialow, urzadzen, i pracy sprzetu budowlanego, okre$lonych w informacjach -
,.SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozenn Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0., oraz nastgpujacych wskaznikéw cenotworczych: Ko=
75%, Kz= 8%, Z = 13,50%. W przypadku braku odpowiednich informacji w wydawnictwach
- ,.SEKOCENBUD", bedg kolejno stosowane $rednie ceny zawarte w informacjach -
LINTERCENBUD”, ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny 1 wskaznikow
cenotworczych wskazanych powyzej.

Jezeli z Umowy wynikaé bedzie, ze pewne elementy robot wymagac beda uzgodnienia lub
ustalenia ceny, wtedy INZYNIER winien postepowaé zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia)
i dokona¢ wyceny tych elementow stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z
powyzszymi Subklauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego
elementu.

Subklauzula 12.4
[Pominigcia]

Gdziekolwiek czes¢ (lub calo$é) Zmiany, polega na pominigciu robét, ktérych wartosé ni
zostala uzgodniona, a przy tym:

70
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@ Wykonawca poniesie (lub ponidst) koszt, ktory bylby uwazany za pokryty przez kwote
stanowigcg czes$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby robota
nie zostala pominigta;

(b) pomini¢cie danej Roboty spowoduje (lub spowodowalo), ze dana kwota nie stanie
si¢ czgs$cig Ceny Kontraktowej; oraz
(c) ten koszt nie jest uznany jako czg¢$¢ wyceny zadnej innej roboty zastepcze;;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajac informacje
uzupekniajace. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z
Subklauzulg3.5 [Okreslenia] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry nalezy wiaczy¢
do Ceny Kontraktowe;j.

KLAUZULA 13 [ ZMIANY 1 KOREKTY |

Subklauzula 13.1
[ Prawo do zmieniania ]

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez InZyniera w jakimkolwiek momencie przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét, albo przez danie polecenia, albo przez
wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedlozyt propozycje.

Wykonawca zrealizuje i bgdzie ponosit odpowiedzialnos¢ za kazda Zmiane, chyba ze Wykonawca
da bezzwlocznie Inzynierowi powiadomienie podajace (z uzasadniajgcymi szczegélowymi
informacjami), ze Wykonawca nie moze z latwoscig otrzyma¢ Dobr wymaganych do Zmiany. Po
otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier anuluje, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.

Kazda Zmiana moze obejmowac:

(@ zmiany ilosci kazdego elementu roboty objetej Kontraktem (jakkolwiek taka zmiana
niekoniecznie stanowi Zmiang),

(b) zmiane jakosci i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu roboty,

© zmiang¢ poziomu, pozycji, i/lub wymiaréw ktorejkolwiek czesci Robot,

(o)) pominigcie jakiejkolwiek cz¢sci Robot,

© wszelkie dodatkowe Roboty, Urzadzenia, Materialy lub ustugi konieczne dla Robot

Statych, wigcznie z towarzyszacymi im Probami Koncowymi, wierceniami i innymi
probami i pracami badawczymi, lub
® zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robot.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian i/lub modyfikacji Robot Statych zanim 1 jesli
Inzynier nie poleci lub nie zatwierdzi Zmiany.

Subklauzula 13.2
[ Inzyniera wartosci |

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedlozy¢ Inzynierowi pisemng propozycj¢
ktora (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
(i) przyspieszy ukonczenie,
(i) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub ekspl
Robot,
(iii) poprawi Zamawiajacemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych Robét, lub

tagy
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(iv) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

Propozycja ta bedzie sporzadzona na koszt Wykonawcy i bedzie zawiera¢ pozycje wyliczone w
Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany|.

Jezeli jakas propozycja zatwierdzona przez Inzyniera, obejmuje takze zmiang w projekcie czgsci
Robot Statych, to wtedy, jesli nie zostato inaczej uzgodnione przez obie Strony:

@ Wykonawca bgdzie projektowat te czese,
(o)) Subklauzula 4.1 [Ogélne zobowigzania Wykonawcy ] bgdzie miala zastosowanie, oraz
(c) jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej czgsci Robot, to

Inzynier bedzie postgpowal zgodnie z Subklauzula3.5 [Okresleniaj, aby uzgodni¢ lub
okresli¢ honorarium, ktére bedzie wigczone do Ceny Kontraktowej. Honorarium to bgdzie
wynosito potowg (50%) roznicy migdzy nastepujacymi kwotami:

() takim zmniejszeniem wartosci kontraktowej, wyniklym z tej zmiany,
wylaczajac korekty wedtug Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian stanu
prawnego] i Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajqgce ze zmian kosztu],

a

(i) zmniejszeniem (je$li jest) wartosci dla Zamawiajacego zmienionych Robat,
biorge pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjne;j.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie bgdzie.

Subklauzula 13.3
[Procedura zmian]

Jezeli Inzynier wyrazi zZyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany, to
Wykonawca odpowie na pismie tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajgc powody
dlaczego nie moze zastosowa¢ si¢ do zyczenia (jesli jest to ten przypadek), albo
przedkladajgc:

(a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej wykonania,

(b) propozycjc Wykonawcy dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w
harmonogramie, zgodnic z Subklauzula 8.3 [Harmonogram], i w Czasie na
Ukonczenie, oraz

(c) propozycj¢ Wykonawcy dotyczaca wyceny Zmiany.

Inzynier, tak szybko jak tylko bgdzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji (wedtug
Subklauzuli 13.2 [Inzynieria wartosci] lub w innym trybie), odpowie zatwierdzeniem,
odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bgdzie op6znial zadnej pracy w oczekiwaniu
na odpowiedz.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiang, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracji
Kosztoéw, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbior.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kazda
Zmiana winna by¢ wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 [Obmiary i wycena].
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Subklauzula 13.4
[Platnos¢ w stosowanych walutach |

Usuwa sie te¢ subklauzule.

Subklauzula 13.5
| Kwoty warunkowe |

Usuwa si¢ t¢ klauzule

Subklauzula 13.6
| Praca dniowkowa |

W stosunku do pracy drobnej lub ubocznej, Inzynier moze poleci¢, aby Zmiana byla
realizowana na zasadzie dniowkowej. Wycena takiej pracy bedzie uzgodniona lub ustalona
przez Inzyniera

Subklauzula 13.7
| Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego |

Usuwa si¢ t¢ subklauzule.

Subklauzula 13.8
[ Korekty wynikajace ze zmian kosztu |

Usuwa si¢ t¢ subklauzulg.

KLAUZULA 14 | CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC |

Subklauzula 14.1
[ Cena Kontraktowa |

Zryczaltowana Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi calkowite i zupelne wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidlowe i zgodne z Umowa
funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bedzie juz podlegala jakimkolwiek zmianom i
negocjacjom pomiedzy Stronami, chyba ze niniejsze warunki w sposOb jednoznaczny i
bezposredni dopuszczaja jej zmiang i/lub korekte przez Zamawiajacego.

W szczegdlnosci zryczattowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmowac bedzie:

(@) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwiazane z realizacja, i ukonczeniem
Robot (wiaczajgc w to proby, rozruch, usuniecie wad i usterek, usunigcie
ewentualnych kolizji), nawet wtedy gdy Wykonawca ich nie przewidzial i/lub nie
ujgt w Dokumentach Ofertowych,

(b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktoérych zobowiagzany jest

prawa, dotyczacych w szczegélnosci (ale nie wylgcznie) podatkéw posrednich
bezposrednich, sktadek na ubezpieczenie spotecznych, cet i wszelkich innycly
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(©) szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji budynku,
urzgdzen i systemoéw instalacji,
(d) koszty zwigzane z koordynacja robot budowlanych z robotami wykonywanymi przez

innych wykonawcoéw Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktére mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
przedmiarze sg ilosciami szacunkowymi i nie b¢da uwazane za faktyczne i poprawne ilosci
Roboét, ktorych realizacji wymaga si¢ od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczgce ilosci
lub cen, umieszczone w jakim$ Wykazie, beda uzywane wylacznie do celow podanych w tym
Wykazie i moga nie nadawac si¢ do zastosowanie do innych celow,

Wykluczone jest zadanie Wykonawcy dotyczace podwyzszenia Zaakceptowane] Kwoty
Umownej, poza sytuacjg, gdy taka mozliwos¢ jest wyraznie przewidziana w Umowie.

Subklauzula 14.2

| Platnosé zaliczkowa |
Usuwa si¢ t¢ subklauzule.

Subklauzulg 14.3
[ Wystepowanie o przejsciowe Swiadectwa Platnosci |

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedlozy Inzynierowi, w szesciu
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujace szczegélowo
kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami
uzasadniajgcym, zawierajacymi takze raport o postgpie pracy podczas tego miesigca, zgodnie z
Subklauzulg 4.21 [ Raport o postepie pracy |.

W przypadku gdy roboty budowlane lub ich cz¢$¢ zostaly za zgoda Zamawiajacego
wykonane przez podwykonawcow, w Rozliczeniu o ktérym mowa powyze] zostanie
zaznaczone ktore z wykonanych rob6t i w jakim zakresie, zostaly wykonane przez
podwykonawce (podwykonawcow) oraz dolaczone zostang potwierdzone przez Wykonawce
Oswiadczenia podwykonawcoéw o dokonanej na ich rzecz zaplacie dotyczgcej poprzedniego
okresu rozliczeniowego, sporzgdzone wedlug wzoru stanowigcego zalacznik do umowy z
podwykonawcg, na tre$¢ ktorej zgodg wyrazit Zamawiajacy. Obowiazek powyzszy powstaje
poczgwszy od miesigca, nastgpujacego po miesigcu, w ktérym roboty budowlane byly
wykonywane przez podwykonawcow.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujace pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie ,
ktore bedg wyrazone walutach, w ktorych platna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej
kolejnosci:

(a) szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych  Robdét i sporzadzonych
Dokumentow Wykonawcy do konca danego miesiaca {wlaczajac Zmiany, ale
wylaczajac pozycje wymienione ponizej w podpunktach (b) do (g)};

(b) wszelkie kwoty, ktore maja by¢ dodane i/lub odjete dla uwzglednienia zmian stanu
prawnego 1 zmian kosztu, zgodnie z Subklauzulg 13.7 [ Korekty wynikajgce ze
zmian stanu prawnego | i z Subklauzula 13.8 [ Korekty wynikajqce ze zmian, kog

I

(©) kwoty, ktére maja by¢ odjgte zpowodu odrzucenia Materiatow, Urzadzet
wykonawstwa na podstawie subklauzuli 7.5 [odrzucenia]

(d) wszelkie kwoty, ktore majg by¢ dodane jako platnosci zaliczkowe i odj¢te jako [p
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zgodnie z Subklauzulg 14.2 | Platnos¢ zaliczkowa |,

(e) wszelkie inne dodatki lub zmniejszenia, ktdére mogg sta¢ si¢ nalezne Wykonawcy
wediug Kontraktu lub z innego tytutu, wlaczajac wedtug Klauzuli 20.0 [ Roszczenia,
spory i arbitraz |; oraz

()] potracenie kwot, poswiadczonych we wszystkich poprzednich Swiadectwach
Platnosci.

Subklauzula 14.4
| Wykaz platnosci |

Platnosci bedg dokonywane na podstawie dokumentow finansowych wystawionych zgodnie z
Przejsciowymi Swiadectwami Platnosci. Podstawa rozliczen beda ceny jednostkowe
wskazane dla danego elementu w kosztorysie, o ktorym mowa w subklauzuli 1.8 podpunkt c)
i faktyczne ilosci wykonanych Robot.

Subklauzula 14.5 [Urzadzenia i Materialy, przeznaczone dla Rob6ét]

Usuwa si¢ te subklauzule.

Subklauzula 14.6
[Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci]

Po otrzymaniu od Wykonawcy Rozliczenia, o ktérym mowa w subklauzuli 14.3 wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi oraz po stwierdzeniu wykonania wskazanych w tym
Rozliczeniu Robét, Inzynier wystawi Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Platnosci w
terminie 21 dni, ktore stanowié¢ bgdzie podstawe do wystawienia odpowiednich dokumentow
finansowych stanowiacych podstawe platnosci.

W Przejsciowym Swiadectwie Platnosci wskazane bedzie jakie kwoty zaptacone bedg na
rachunek Wykonawcy, a jakie na rachunek podwykonawcy (podwykonawcow)
wykonujacych roboty budowlane za zgodg Zamawiajacego.

Zaptata na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci nie moze przekroczyé 90%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej.” Pozostala czgs¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej bedzie
platne na podstawie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

Subklauzula 14.7
[ Platnos¢ |

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(@) kwote poswiadczong w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci- w ciggu 30
dni od daty otrzymania przez Inzyniera odpowiednich dokumentéw finansowych,
ktore wystawione zostang po wystawieniu przez Inzyniera Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci,

(b) kwote¢ poswiadczong w Ostatecznym Swiadectwie Platnosci - w ciagu 30 dni ofl daty,
otrzymania przez Inzyniera odpowiednich dokumentéw finansowych, |k{or
wystawione zostang po wystawieniu przez Inzyniera Ostatecznego Swia
Platnosci.
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W przypadku robot budowlanych wykonanych za zgoda Zamawiajgcego wyrazona w trybie
wskazanym w art. 647" § 2 kodeksu cywilnego przez podwykonawcow, Zamawiajacy
wstrzyma platnosci na rzecz Wykonawcy jezeli wedtug przedstawionych przez Wykonawce
Rozliczen i o$wiadczen podwykonawcow, o ktorych mowa w Subklauzuli 14.3
[Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci] lub w braku tych o$wiadczen
podwykonawcy, okaze si¢, ze istnieja niezaspokojone, wymagalne naleznosci
podwykonawcow stanowiace wynagrodzenie podwykonawcéw za roboty budowlane
wynikajgce z umow, na ktére wyrazit zgod¢ Zamawiajacy — w kwotach nie wigkszych niz te
niezaspokojone naleznosci podwykonawcow.

W takim przypadku wstrzymanie platnosci nastgpi do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu
odpowiedniego o$wiadczenia podwykonawcy lub innego dowodu zaspokojenia wymagalnych
naleznosci podwykonawcy, przy czym Wykonawca dostarczy to oswiadczenie nie pozniej,
niz do dnia przedstawienia przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu Rozliczen (o ktérych mowa w
Subklauzuli 14.3) za nastgpny okres rozliczeniowy. W sytuacji niedochowania terminu
zastrzezonego w zdaniu poprzednim, Wykonawca wyraza zgodg na to, iz wobec wstrzymania
platnosci przez Zamawiajacego, z przyczyn o ktéorych mowa w w niniejszej Subklauzuli,
Zamawiajacy bedzie w dalszych rozliczeniach dokonywal platnosci kwot naleznych
podwykonawcom, bezposrednio na rachunek podwykonawcow. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany wystawi¢ oddzielnie dokumenty finansowe (Faktury VAT)
na roboty wykonane przez podwykonawcow i przez Wykonawce bezposrednio, dolgczajac do
faktury VAT (wystawionej przez Wykonawcg a dotyczacej robot wykonanych przez
podwykonawce) kopie faktury VAT wystawionej mu przez podwykonawce. Jakiekolwiek
zobowigzanie Zamawiajacego do zaplaty na rzecz Wykonawcy przewidziane w Umowie
wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonal zaplaty na rzecz Podwykonawcy.
Zamawiajacy bedzie niezwlocznie informowal Wykonawcg o platnosciach dokonanych
bezposrednio na rachunek podwykonawcow zataczajac odpowiednie dowody.

Subklauzula 14.8
[ Opézniona platnosé |

W przypadku opdznienia ptatnosci Wykonawcy nalezne beda odsetki od zaleglej kwoty, w
wysokos$ci ustawowej.

Subklauzula 14.9
[ Platnosé¢ Kwoty Zatrzymanej |

Usuwa sig tres¢ tej subklauzuli.

Subklauzula 14.10
[ Rozliczenie koncowe |

Usuwa sig tres¢ tej subklauzuli.

Subklauzula 14.11
[ Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci]

W ciagu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy Inz
sze$¢ egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dok
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stanowigcymi jego podstawe, wykazujgcego szczegélowo, w postaci zatwierdzonej przez

Inzyniera:

(@) Zaakceptowana Kwota Umowna, z ewentualnymi zmianami dokonanymi zgodnie z
Umowsg,

(b) wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedlug Kontraktu
lub z innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania, lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czgsci
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje,
jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac i dokona takich zmian w tej wstepnej wersji, jakie
mogg zosta¢ miedzy nimi uzgodnione. Wykonawca sporzadzi nastgpnie i przedlozy
Inzynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest w
niniejszych Warunkach nazywane ,,Rozliczeniem Ostatecznym".

Jednakze, jesli po dyskusjach migdzy Inzynierem a Wykonawca oraz wszelkich zmianach we
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie moga by¢ migdzy nimi uzgodnione, stanie si¢
oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajacemu (z kopig dla Wykonawcy)
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na uzgodnione czgéci wstepnej wersji rozliczenia
ostatecznego. Nast¢pnie, jesli spor zostanie ostatecznie rozwigzany wedtug Subklauzuli 20.4
[Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach], lub Subklauzuli 20.5 [Zalatwienie
polubowne], to wtedy Wykonawca sporzadzi i przedlozy Zamawiajagcemu (z kopig dla
Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.

Subklauzula 14.12
[ Zwolnienie z zobowigzan |

Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przediozy pisemne zwolnienie z zobowigzan
potwierdzajace, ze suma ogdlna Rozliczenia Ostatecznego odpowiada pelnemu i ostatecznemu
uregulowaniu wszystkich naleznosci pienigznych dla Wykonawcy wedtug Kontraktu, lub w
zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawaé, ze wchodzi w zycie w momencie
otrzymania przez Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania i zaleglego salda tej sumy ogdlnej,
w ktorym to wypadku zwolnienie z zobowigzan obowigzuje z taka data.

Subklauzula 14.13
[ Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci |

W ciaggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z

zobowiazan zgodnie z Subklauzula 14.11 [Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] i

Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan], Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Ostateczne

Swiadectwo Platosci, ktore bedzie podawacé:

@ kwote, ktdra jest ostatecznie nalezna, oraz

((9)] saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego
wszystkich kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajgcego oraz wszystkich sum,
do ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystapi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z Sub 3
14.11 [Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnje
zobowigzan], to Inzynier poprosi Wykonawece, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w cja

&l
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dni nie wystapi z takim wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na
takg kwote, jaka sprawiedliwie okresli jako nalezng.

Subklauzula 14.14
[ Ustanie odpowiedzialnosci Zamawiajacego]

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng sprawg lub rzecz
wedtug Kontraktu lub w zwigzku z nim lub z realizacja Robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy
Wykonawca w tym celu wyraznie wiaczy jakas kwotg:

(@ do Rozliczenia Ostatecznego, a takze

(b) (oprocz spraw lub rzeczy wyniklych po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla
Robot) do Rozliczenia kofcowego, opisanego w Subklauzuli 14.10 [Rozliczenie
koncowe].

Jednakze niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci Zamawiajacego wedlug jego
zobowigzan do zaplacenia odszkodowania, ani odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w
jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmyS$lnego niewywigzania si¢ z zobowigzan lub
lekkomy$lnego niewlasciwego postgpowania ze strony Zamawiajgcego.

Subklauzula 14.15
[ Waluty platnosci |

Wszelkie Platnosci nastepowaé beda w zlotych polskich.

KLAUZULA 15 [ ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO |

Subklauzula 15.1
[Wezwanie do poprawienia]

Jezeli Wykonawca nie spehnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedhug Kontraktu, to Inzynier
moze za pomocg powiadomienia, zazada¢ od niego spelnienia takiego zobowigzania oraz

naprawienia wyniklych strat w wyszczegolnionym rozsadnym czasie.

Subklauzula 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajacego]

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od Kontraktu, jezeli Wykonawca:

@ nie zastosuje si¢ do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania/, lub do wezwania
wedlug Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],

) porzuca Roboty lub w inny sposob otwarcie okazuje swoj zamiar nickontynuowania
wykonywania swoich zobowiazan wedtug Kontraktu,

(c) bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od: '\

() prowadzenia Robodt zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, Opoznieni
zawieszenie], lub

(i) zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug Subkla G
[Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce], w ciagu 2§ dni
otrzymania go,
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(d) podzleca calo$¢ Robot lub dokonuje cesji Kontraktu, bez wymaganego uzgodnienia,

© staje si¢ niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub prowadzi przedsigbiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg

w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcoéw, lub jezeli prowadzone jest

jakiekolwiek dzialanie lub ma miejsce jakiekolwieck wydarzenie, ktore (wedhlug

majacych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej
wymienionych czyndéw lub wydarzen, lub,

1)) daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek
lapowke, prezent, gratyfikacje, prowizjg lub inng wartosciowa rzecz, jako zachetg lub
nagrode:

(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Kontraktem, lub za okazywanie lub wstrzymanie si¢ od
okazywania przychylnosci lub nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej
z Kontraktem

(ii)  lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentow lub Podwykonawcow,
daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek
taka zachete lub nagrode, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze,
legalne zachety i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie beda uprawnia¢ do
odstgpienia.

W kazdym z tych wypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie moégl, po daniu
Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Kontraktu i usung¢
Wykonawce z Placu Budowy. Jednakze, w przypadku opisanym w podpunkcie (e) lub (),
Zamawiajgcy moze za pomocg powiadomienia odstapi¢ od Kontraktu ze skutkiem
natychmiastowym.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw
Zamawiajgcego wedtug Kontraktu lub z innego tytulu.

Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje¢ projektows. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac
sie¢ natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsgdnych polecen (i)
dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczacych ochrony zycia
lub wiasnosci, lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstapieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty i/lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajacy i te osoby moga wtedy uzy¢é jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy da nastepnie Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzgt Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
bezzwlocznie zorganizuje usunigcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jesli do tego czasu
Wykonawca zalega z jaka$ platnoscig nalezng Zamawiajacemu, to rzeczy te mogg by¢ sprzedane
przez Zamawiajacego w celu pokrycia tej patmosci. Jakiekolwiek saldo z przychodow, zo
nastepnie wyptacone Wykonawcy.
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Subklauzula 15.3
[ Wycena na date odstapienia ]

Tak szybko jak to mozliwe po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wedtug
Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], Inzynier bgdzie postgpowat zgodnie z
Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ wartosci Robot, Dobr i Dokumentow
Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z
Kontraktem.

Subklauzula 15.4
[ Platno$é po odstapieniu |

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedtug Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez

Zamawiajgcego[, Zamawiajgcy moze:

(a) postepowaé zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajqcego],

(b) wstrzymacé dalsze platnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukoniczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opoOznienie w
ukonczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego,
i/lub

() odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajacego i
$ciggnaé nalezne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukonczenia Robot, po
uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy wedtug Subklauzuli 15.3
[Wycena na date odstgpienia]. Po odzyskaniu takich strat, oraz S$ciggnigciu
odszkodowan i dodatkowych kosztow, Zamawiajacy wyptaci saldo Wykonawcy.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy wedlug Subklauzuli 15.2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy zaplaty kary umownej w
wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej, przy czym zastrzezenie tej kary nie
narusza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania za szkodg
przewyzszajacg zastrzezong kare, na zasadach ogoélnych.

Subklauzula 13.5
[ Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia |

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w sytuacjach przewidzianych
w niniejszej umowie a takze w przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w art.
145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie

pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy] i otrzyma platnos¢ zgodnie z Subklauzulg 19.6
[Odstgpienie wedtug uznania, platnosé¢ i zwolnienie|.

KLAUZULA 16 | ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE |

Subklauzula 16.1
[ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy]
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Wykonawca moze, po daniu Zamawiajagcemu powiadomienia z nie mniej niz 21-dniowym
uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopoki Wykonawca nie
otrzyma Swiadectwa Platnosci lub platnosci, w zaleznosci od przypadku i jak opisano w
powiadomieniu.

To dzialanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien do otrzymania odsetek ustawowych
wedlug Subklauzuli 14.8 [Opdzniona platnosé] i do odstapienia wedlug Subklauzuli 16.2
[Odstgpienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Platnosci, lub ptatnosé (jak opisano w
odnosnej Subklauzuli i powyzszym powiadomieniu) przed daniem powiadomienia o
odstgpieniu, to Wykonawca podejmic normalng pracg tak szybko, jak bedzie to rozsgdnie
mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub

zmniejszenia tempa pracy) zgodnie z niniejszg Subklauzula, to Wykonawca da Inzynierowi

powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia

Wykonawcy] do:

(@) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sig, ze
bedzie opdznione, oraz

(b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platno$¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2
| Odstapienie przez Wykonawcg |

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

(a) Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow
stanowigcych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Platnosci,
(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug danego Przejsciowego Swiadectwa

Platnosci w ciagu 42 dni od uplynigcia czasu podanego w Subklauzuli 14,7
[Platnosé], w ciggu ktérego ma by¢ dokonana platnos¢ (pomijajac potracenia
zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]),

(c) Zamawiajacy z przyczyn lezacych po jego stronie w istociec nie wykonuje swoich
zobowigzan wediug Kontraktu,

(d) przedtuzonym zawieszeniem objeto catos¢ Roboét, jak opisano w Subklauzuli 8.11
[Przedluzone zawieszenie], lub

(e) Zamawiajacy nie stosuje si¢ do klauzuli 1.7 [cesja kontraktu] lub 1.9 [opidzinienia
rysunkow lub instrukcjif,

Po wystapieniu kazdego z tych wydarzen lub okolicznosci Wykonawca moze wezwac
Zamawiajacego do zaprzestania wskazanych naruszen Umowy i usunigcia ich skutkow w
rozsagdnym terminie, nie dluzszym niz 14 dni. W przypadku bezskutecznego W \
powyzszego terminu Wykonawca moze, po daniu Zamawiajagcemu powiadomienia '
dniowym wyprzedzeniem, odstapi¢ od Kontraktu a w przypadku opisanym w podpunk
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Wykonawca moze za pomocg Powiadomienia odstapi¢ od Kontraktu ze skutkiem
natychmiastowym.

Postanowienie Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw
Wykonawcy wedlug Kontraktu lub z innego tytutu.

Subklauzula 16.3
[Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprz¢tu Wykonawcy]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie
Zamawiajgcego do odstgpieniaj, Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] lub
Subklauzuli 19.6 [Odstgpienie wedlug uznania, ptatnosé i zwolnienie], Wykonawca bezzwtocznie:

(@) zaprzestanie calej dalszej pracy poza taka praca, jaka moze by¢ polecona przez Inzyniera
w celu ochrony zycia lub wiasnosci, lub w celu bezpieczenstwa Robot,

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat platnos¢, oraz

(c) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprocz tego co jest konieczne dla
bezpieczenstwa, i opusci Plac Budowy,

(d) zabezpieczy wykonane Roboty przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Subklauzula 16.4
[Platno$é przy odstapieniu]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez

Wykonawce], Zamawiajacy bezzwlocznie:

(a) zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

(b) zaplaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odsigpienie wedlug uznania,
platnosc i zwolnienie], oraz

(c) zaptaci Wykonawcy kwote jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straty, lub szkody, lub
kosztow poniesionych na wykonanie prac okreslonych w subklauzuli 16.3 (d), w
nastepstwie tego odstapienia.

KLAUZULA 17 [ RYZYKO 1 ODPOWIEDZIALNOSC |

Subklauzula 17.1
[Odszkodowania]

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajacego i ich odpowiednim agentom

odszkodowanie i przejmie od nich odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi

roszczeniami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlgcznie z optatami sadowymi i innymi

wydatkami prawnymi), w odniesieniu do:

(@) uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby, wyniklej lub
powstatej w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i ukonczenia
Robét i usunigcia wszelkich wad, jezeli nie moze by¢ ona przypisana jakiemukolwiek
zaniedbaniu, umy$lnemu dziataniu lub niedotrzymaniu Kontraktu przez Zamawiajgcego
Personel Zamawiajacego lub ktoregokolwiek z ich odpowiednich agentow, oraz

(b) szkody lub straty jakiejkolwiek wiasnosci - nieruchomosci lub ruchomosci (inngj
Roboty), w stopniu, w jakim taka szkoda lub strata:
() wynikla lub powstala w trakcie lub z powodu projektowania Wykongw
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realizacji i ukonczenia Robot i usunigcia wszelkich wad, oraz

(i) moze byé przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umyslnemu dziataniu lub
niedotrzymaniu Kontraktu przez Wykonawcg, Personel Wykonawcy, ich
odpowiednich agentéw lub kogokolwiek bezposrednio lub posrednio
zatrudnionego przez kogokolwiek z nich.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy, Personelowi Wykonawcy 1 ich odpowiednim agentom
odszkodowanie i przejmie od nich odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi
roszczeniami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtacznie z oplatami sadowymi i innymi
wydatkami prawnymi), w odniesieniu do (1) uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci,
ktéra moze by¢ przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umyslnemu dziataniu lub niedotrzymaniu
Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajgcego lub ktoregokolwiek z ich odpowiednich
agentow, oraz (2) spraw, za ktore odpowiedzialnos¢ materialna moze by¢ wylgczona z pokrycia
ubezpieczeniem.

Subklauzula 17.2
[ Opieka Wykonawcy nad Robotami ]

Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ za opiek¢ nad Robotami i Dobrami od
Daty Rozpoczecia, az do chwili kiedy zostanie wystawione (lub bedzie si¢ uwazato, ze zostato
wystawione wedhug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow]) Swiadectwo Przejecia dla
Robdt, kiedy odpowiedzialno$é za opiek¢ nad Robotami przejdzie na Zamawiajacego. Jezeli
Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione (lub bedzie si¢ uwazato, Ze zostato wystawione) dla
jakiegokolwiek Odcinka lub czgséci Robét, to odpowiedzialnos¢ za opiekg¢ nad tym Odcinkiem
lub czgscig Robot, przejdzie wiedy na Zamawiajacego.

Po tym, jak stosownie do powyzszego odpowiedzialno$¢ przejdzie na Zamawiajacego, Wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za opieke nad kazda praca, ktora jest zalegta na dat¢ podang w
Swiadectwie Przejecia, az do chwili, gdy ta zalegla praca zostanie ukonczona.

Jezeli w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy powstanie w okresie, w kiorym
odpowiedzialny jest za nie Wykonawca, jakakolwick strata lub szkoda wynikajaca z jakiejkolwiek
przyczyny nie wyliczonej w Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajgcegof, to
Wykonawca naprawi takg stratg czy szkod¢ na wiasne ryzyko i koszt, tak aby Roboty, Dobra i
Dokumenty Wykonawcy odpowiadaty Kontraktowi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazda strat¢ lub szkodg, spowodowang jakimikolwiek
dziataniami prowadzonymi przez Wykonawce po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za kazdg stratg lub szkodg, ktora si¢ wydarzy po
wystawieniu Swiadectwa Przejecia, ale wynika z uprzedniego wydarzenia, za ktore
odpowiedzialny byl Wykonawca.

Subklauzula 17.3
[ Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajjcego]

Zagrozenia, do ktorych odnosi si¢ ponizsza Subklauzula 17.4, s nastepujace:

@ wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byla wypowiedziana c
inwazja, dziatanie wrogoéw zewngtrznych,

(b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny, lubjw
domowa, w Kraju,
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© bunt, niepokoje lub zamieszki w Kraju, wywolane przez osoby inne niz Personel
Wykonawcy i inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,
() amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie

radioaktywne, w Kraju, z wyjgtkiem tych ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawce takiej amunicji, materiatbw wybuchowych, promieniowania lub

radioaktywnosci,

(e usuniglo

0] uzytkowanie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czgsci Robét Statych,
oprocz takiego jakie moze by¢ sprecyzowane w Kontrakcie,

(g) usunigto

(h) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktére jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od
doswiadczonego wykonawcy nie mozna bylo w sposéb rozsadny oczekiwac
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci.

Subklauzula 17.4
[ Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego |

Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej w
Subklauzuli 17.3, spowoduje strate lub szkod¢ w Robotach, Dobrach lub Dokumentach
Wykonawcy, Wykonawca bezzwlocznie da Inzynierowi powiadomienie i naprawi t¢ strate lub
szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody,
to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
Subklauzuli 20.1 /Roszczenia Wykonawcy], do:

(@ przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sig, ze
bgdzie opdZnione, oraz

(b) platnoéci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej. W przypadku podpunktu (f) i (g) Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia
stanowigce ryzyko Zamawiajgcego], wlaczony bedzie takze rozsadny zysk odniesiony
do Kosztu.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z
Subklauzulg3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreslic te sprawy.

Subklauzula 17.5
[ Prawa do wlasno$ci intelektualnej i przemystowej ]

W niniejszej Subklauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie (lub domniemane naruszenie)
jakiegokolwiek prawa do patentu, zastrzezonego projektu, praw autorskich, znaku handlowego,
nazwy handlowej, tajemnicy handlowej lub innej wlasnosci intelektualnej lub przemystowej,
odnoszacej si¢ do Robdt; za$ ,,roszczenie" oznacza roszczenie (lub nastgpujace po roszczeniu
postepowanie) powotujace si¢ na jakie§ naruszenie.

Kiedykolwiek jedna Strona nie da powiadomienia drugiej Stronie o jakimkolwiek roszczeniy w ¢i
28 dni od otrzymania tego roszczenia, to bedzie si¢ uwazalo, ze ta pierwsza Strona i
wszelkiego prawa do otrzymania odszkodowania wedtug niniejszej Subklauzuli.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialna,
w zwigzku z wszystkimi roszczeniami z tytutu naruszenia, ktore jest lub bylo:
(@ nieuniknionym wynikiem zastosowania si¢ Wykonawcy do Kontraktu, lub
(b) wynikiem uzycia jakichkolwiek Robot przez Zamawiajacego:
(i) dla celéow innych, niz wskazane w Kontrakcie lub rozsadnic z niego
wywnioskowane, lub
(i) w potaczeniu z jakakolwiek rzecza nie dostarczong przez Wykonawcg, chyba
ze takie uzycie zostato ujawnione Wykonawcy przed Datg Rozpoczgceia lub jest
podane w Kontrakcie.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢
materialng, w zwigzku z jakimkolwiek innym roszczeniem wyniktym lub zwigzanym z (i) produkcja,
uzyciem, sprzedaza lub importem jakichkolwiek Dobr, lub (ii) jakimkolwiek projektem, za ktory
Wykonawca jest odpowiedzialny.

Jezeli jakas Strona jest uprawniona do otrzymania odszkodowania wedhig niniejszej Subklauzuli, to
Strona placgca odszkodowanie moze (na swoj koszt) prowadzi¢ negocjacje w celu zaspokojenia
roszczenia, a takze kazdg sprawe sagdowg lub arbitraz, ktory moze z niego wyniknac. Na zyczenie i na
koszt Strony placacej odszkodowanie, druga ze Stron begdzie pomaga¢ w odpieraniu roszczenia. Ta
druga Strona (ani jej Personel) nie bedzie wydawaé jakichkolwiek potwierdzen, ktére moglyby
zaszkodzié Stronie placgcej odszkodowanie, chyba ze Strona placaca odszkodowanie, zaniedbala
przejecia prowadzenia negocjacji, postgpowania sadowego lub arbitrazu, w rozsgdnym czasie po
zazadaniu tego przez takg druga Strone.

Subklauzula 17.6
[ Ograniczenie odpowiedzialnosci |

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony, w inny sposob niz wedhug Klauzuli
16.4 [Plamosé przy odstgpieniuf lub wedtug Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania], za stratg pozytku z
Roboét, strate zysku, strate jakiejkolwiek umowy ani za jakakolwiek posrednig lub nastgpcza stratg lub
szkode, ktorg druga Strona moze ponie$¢ w zwigzku z Kontraktem.

Calkowita odpowiedzialno$¢ materialna Wykonawcy wobec Zamawiajacego wedtug lub w zwigzku
z Kontraktem, w inny sposob niz wedtug Subklauzuli 4.19 [Elektrycznosé, woda i gaz], Subklauzuli
420 [Sprzet Zamawiajgcego i material do wydania bezplatnie], Subklauzuli 17.1
[Odszkodowania] i Subklauzuli 17.5 [Prawa do wlasnosci intelektualnej i przemyslowej], nie
przekroczy Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci w jakimkolwiek przypadku oszustwa,
rozmy$lnego niewywigzania si¢ z zobowigzan lub lekkomyslnego niewtasciwego postgpowania
Strony popelniajgcej uchybienie.

KLAUZULA 18 | UBEZPIECZENIE |

Ubezpieczenie Robot Budowlano Montazowych obejmujgce Roboty, Materialy i Urggdzenia
w tym dostarczone przez Zamawiajgcego, zostanie dokonane przez ZamawigjgCego
Wykonawca nie jest uprawniony do wkalkulowania kosztéw ubezpieczenia Rob6t Bu
Montazowych do podstaw obliczenia Ceny Umowne;.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przez caly czas obowigzywania niniejszej
Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej przez
Wykonawce dziatalno$ci gospodarczej, na kwote nie nizsza niz 10 000 000,00 (dziesig¢
milionéw) PLN.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu oryginal i dorgczy¢ kopig polisy
powyzszego ubezpieczenia w dniu zawarcia Umowy. W przypadku niespelnienia powyzszego
obowiazku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania
Umowy Zamawiajacy moze zawrze¢ na rzecz Wykonawcy umowg ubezpieczenia w
powyzszym zakresic w wybranym przez siebie zakladzie ubezpieczefi, a kosztami tego
ubezpieczenia obciazy¢ Wykonawce.

KLAUZULA 19 [SILA WYZSZA]

Subklauzula 19.1
[Definicja Sity Wyziszej]

W niniejszej Klauzuli ,,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
(a) na ktdrg Strona nie ma wptywu,

(b) przed ktérg taka Strona nie mogtaby si¢ rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem
zawarcia Kontraktu,

(© ktorej, gdyby wystapila, taka Strona nie moglaby unikna¢ lub przezwycigzy¢, oraz

()] ktdrej nie mozna w istocie przypisa¢ drugiej Stronie.

Sita Wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju wyliczonych
ponizej, ale bez ograniczenia si¢ do nich, jesli tylko powyzsze warunki (a) do (d) sg spelnione:
(i)  wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byla wypowiedziana czy
nie), inwazja, dziatanie wrogéw zewngtrznych,
(i)  rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny, lub
wojna domowa,
(i)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne,
niz Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,
(v) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawce takiej amunicji, materiatbw wybuchowych, promieniowania lub
radioaktywnosci, oraz
(v) klgski zywiolowe, takie jak trzgsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnosc
wulkaniczna.

Subklauzula 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyiszej]

Jezeli Sila Wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje si¢, ze uniemozliwi - ktérejs ze Stron
wykonanie ktéregokolwiek z jej zobowigzan wedhug Kontraktu, to Strona ta da drugiej Stronie
powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg i wyszczeg6lni
zobowiazania, ktorych wykonanie jest - lub przewiduje sig, ze bedzie -uniemozliwipgre.

Wyzsza.
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Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowigzan na tak
dhugo, jak Sita Wyzsza bedzie uniemozliwiac jej ich wykonywanie.

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, Sita Wyzsza nie bgdzie
miala zastosowania do zobowiazan ktorejkolwiek ze Stron do dokonywania platnosci na rzecz
drugiej ze Stron wedlug Kontraktu.

Subklauzula 19.3
[Obowigzek minimalizowania opéZnienia]

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac
jakiekolwick, bedgce wynikiem Sity Wyzszej, opéznienie w wykonaniu Kontraktu.

Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie by¢ pod wplywem Sity Wyzsze;.

Subklauzula 19.4
[Nastepstwa Sily Wyiszej]

Jezeli Sita Wyzsza, o ktorej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o
Sile Wyzszej], uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie si¢ z ktoregokolwiek z zobowigzan
wedtug Kontraktu i Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt z powodu takiej Sity

Wyzszej, to Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzgl¢dnieniem Subklauzuli 20.1 fRoszczenia

Wykonawcy], do:

@ przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opoznieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sig, ze
bedzie opdznione, oraz

(b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, jesli wydarzenie lub okolicznos¢ jest rodzaju
opisanego w podpunktach (i) do (iv) Subklauzuli 19.1 [Definicja Sity Wyzszej] i, w
przypadku podpunktéw (ii) do (iv), ma miejsce w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bgdzie postgpowal zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnié lub okresli¢ te sprawy. Wykonawca poniesie jednak we wlasnym
zakresie koszty usuni¢cia wiasnych szkod, ktore ponidst w wyniku wystgpienia Sity Wyzszej.
Za wilasne szkody Wykonawcy uznaje si¢ szkody w jego majatku, nie zwigzanym
bezposrednio z wykonywaniem Robot.

Subklauzula 19.5
[Sila Wyzsza wplywajaca na Podwykonawcg]

Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wedhig jakiegokolwiek kontraktu lub
porozumienia odnoszgcego si¢ do Robot, do ulgi ze wzgledu na sile wyzszg wedhug ustalen
dodatkowych lub o wigkszym zakresie, w stosunku do tych, ktére s sprecyzowane w niniejszej
Klauzuli, to takie ustalone dodatkowo, lub w wigkszym zakresie, wydarzenia lub okolicznosci sity
wyzszej nie bedg usprawiedliwiaé niewywiazywania si¢ Wykonawcy lub uprawnia¢ go do ulgi
wedtug niniejszej Klauzuli.
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Subklauzula 19.6
[Odstapienie wedlug uznania, platnosé i zwolnienie]

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robo6t w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie w okresie
30 dni z powodu Sity Wyzszej, o ktorej dano powiadomienie wedhig Subklauzuli 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej], lub w wielu okresach dajacych razem wigcej niz 60 dni z powodu tej
samej Sily Wyzszej, o ktorej dano powiadomienie, to wtedy kazda ze Stron moze da¢ drugiej Stronie
powiadomienie o odstgpieniu od Kontraktu. W tym wypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni po
daniu powiadomienia i Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie
pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy/.

Po takim odstapieniu Inzynier okresli warto$¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Platnosci,
ktore bedzie obejmowac:

(a) kwoty platne za jakgkolwick wykonana pracg, za ktora cena podana jest w
Kontrakcie;
(b) Koszt zamowionych dla Robot Urzadzen i Materialow, ktore zostaly dostarczone

Wykonawcy lub ktorych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjac: te Urzadzenia
i Materialy stang sie (wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wlasnoscig Zamawiajacego
po zaplaceniu za nie przez Zamawiajacego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji

Zamawiajacego;

(c) jakikolwiek inny Koszt lub zobowiazanie, ktére w tych okolicznodciach zostalo w
sposob rozsadny przyjete na siebie przez Wykonawcg w przewidywaniu ukoficzenia
Robat;

(d) usunieto,

(e) usunigto.

Subklauzula 19.7
[Zwolnienie z wywigzania si¢ — zgodnie z prawem]

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, jezeli bedzie miato miejsce
jakiekolwiek wydarzenie lub okoliczno$¢, na ktora Strony nie majg zadnego wptywu (w tym Sita
Wyzsza, ale bez ograniczenia si¢ do niej) i ktora czyni niemozliwym lub bezprawnym dla
ktorejkolwieck ze Stron, lub dia ich obydwu, dalsze wypelnianie jej lub ich zobowigzan
kontraktowych lub ktéra wedhug prawa rzadzacego Kontraktem, uprawnia Strony aby byly
zwolnione z dalszego wywigzywania si¢ z Kontraktu, to wtedy po powiadomieniu przez
ktorakolwiek ze Stron drugiej Strony o takim wydarzeniu lub okolicznosci:

@) Strony beda zwolnione z dalszego wywigzywania si¢, bez naruszenia praw kazdej ze Stron
w odniesieniu do jakiegokolwiek uprzedniego naruszenia Kontraktu, oraz
(b) suma platna Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie taka sama, jak bylaby platna

wedtug Subklauzuli 19.6 [Odstgpienie wediug uznania, platnos¢ i zwolnienie],
gdyby od Kontraktu odstapiono wedtug Subklauzuli 19.6.

KLAUZULA 20 [ ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ |

Subklauzula 20.1
| Roszezenia Wykonawcy |

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na
i/lub jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci, wedtug jakiejkolwiek Klauzuli ninigjszych W;
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innego tytulu w zwiazku z Kontraktem, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujace
wydarzenie lub okolicznos¢, powodujaca roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwczesniej jak to
mozliwe, ale nie pdzniej niz 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien byt
dowiedzie< sig, o tym wydarzeniu lub okolicznosci.

Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to Czas na
Wykonanie nie bedzie przedtuzony, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej
platnosci, a Zamawiajgcy bedzie zwolniony z calej odpowiedzialnosci w zwigzku z takim
roszczeniem. W przeciwnym razie bedg miaty zastosowanie ponizsze postanowienia niniejszej
Subklauzuli.

Wykonawca przedlozy takze wszelkie inne powiadomienia wymagane Kontraktem oraz
szczegOlowe informacje uzasadniajgce roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego
wydarzenia lub okolicznosci.

Wykonawca bedzie prowadzil, albo na Placu Budowy albo w innym miejscu mozliwym do
zaakceptowania dla Inzyniera, takie biezace zapisy, jakie mogg by¢ potrzebne do uzasadnienia
kazdego roszczenia. Bez uznania odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Inzynier bedzie mogl, po
otrzymaniu jakiegokolwiek powiadomienia wedtug niniejszej Subklauzuli, §ledzi¢ prowadzenie
takich zapisow i/lub poleci¢ Wykonawcy prowadzenie dalszych biezacych zapiséw. Wykonawca
pozwoli Inzynierowi obejrze¢ wszystkie te zapisy i przedtozy Inzynierowi (jesli zostanie mu
polecone) ich kopie.

W ciagu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat si¢ (lub powinien byl dowiedzieC si¢) o

wydarzeniu lub okolicznosci, ktéra data powodd do roszczenia, lub w ciagu takiego innego

okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Wykonawcg i zaaprobowany przez Inzyniera,

Wykonawca przesle Inzynierowi pelne szczegdtowe roszczenie, ktore bgdzie takze zawierato peine

szczegbtowe informacje uzasadniajgce podstawg wysuni¢eia takiego roszczenia oraz zadanego

przediuzenia czasu i/lub dodatkowej ptatnosci. Jezeli wydarzenie lub okolicznos¢, powodujaca to
roszczenie, ma skutek ciagly, to:

(@) to pelne szczegotowe roszczenie bedzie uwazane za przejsciowe;

(b) Wykonawca bedzie w miesigcznych przedziatach czasowych przesylat dalsze
roszczenia przejSciowe podajace skumulowane opoznienie i/lub kwotg roszczenia,
oraz takie dalsze dodatkowe szczegotowe informacje, jakich Inzynier moze rozsadnie
wymagac; oraz

(© Wykonawca przesle ostateczne roszczenie w ciaggu 28 dni od ustania skutkow
wynikajgcych z takiego wydarzenia lub okolicznosci, lub w ciagu takiego innego
okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Inzyniera.

W ciggu 42 dni od otrzymania roszczenia lub jakichkolwiek dalszych szczegdtowych informacji
uzasadniajgcych poprzednie roszczenie, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze byc
zaproponowany przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawcg, Inzynier odpowie
zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze szczegélowymi komentarzami. Moze on takze zazyczy¢
sobie dalszych szczegotowych informacji, ale pomimo to ustosunkuje si¢ do podstaw tego
roszczenia w takim czasie.

Kazde Swiadectwo Platnosci bedzie zawieralo takie kwoty za jakiekolwiek roszczenie/ j
zostaty rozsgdnie udowodnione jako nalezne wedtug odnosnego postanowienia Kontr:
i dopoki dostarczone szczegbtowe informacje nie sg wystarczajace do udowodnieniy/ca:
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roszczenia, Wykonawca bedzie uprawniony tylko do platnosci za taka czes¢ tego roszczenia,
jaka jest on w stanie udowodnic.

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresieniaj, aby uzgodni¢ lub okresli¢ (i)
przedtuzenie (jesli jest) Czasu na Ukonczenie (przed lub po jego uptywie) zgodnie z Subklauzula
8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], i/lub (ii) dodatkowa platnos¢ (jesli jest), do ktorej
Wykonawca jest uprawniony wediug Kontraktu.

Subklauzula 20.2
| Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach |

Spory beda rozstrzygane przez Komisj¢ zgodnie z Subklauzulg 20.4 [Uzyskanie decyzji
komisji rozjemstwa w sporach]. Strony wspélnie wyznaczg Komisj¢ w ciggu 28 dni po
podpisaniu Aktu Umowy lub w kazdym czasie na zadanie jednej ze stron.

Komisja bedzie si¢ skiadata z trzech odpowiednio wykwalifikowanych osob (,,czlonkowie”).
Kazda ze Stron mianuje jednego czionka do zatwierdzenia przez drugg Strong¢. Strony
zasiegng opinii obydwu tych czlonkéw i uzgodnia osobg trzeciego czlonka, ktory bedzie
wyznaczony do dzialania jako przewodniczacy.

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia, albo jedynego czlonka, albo kazdego z trzech czlonkow,
wlacznie z wynagrodzeniem kazdego eksperta, z jakim Komisja bedzie potrzebowata sig
konsultowaé, bedg wzajemnie uzgodnione przez Strony przy uzgadnianiu ustalen dotyczacych
wyznaczenia. Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zaplacenie polowy tego
wynagrodzenia.

Jezeli Strony tak uzgodnia, to mogg wspdlnie przedstawic¢ kazdy problem do Komisji celem
uzyskania opinii. Zadna ze Stron nie powinna konsultowaé si¢ z Komisjg w zadnej sprawie
bez zgody drugiej Strony.

Jezeli kiedykolwiek Strony tak uzgodnia, to begda mogly wyznaczy¢ odpowiednio
wykwalifikowang osobg lub osoby, do zastgpienia (lub aby byly w gotowosci do zastgpienia)
jednego lub wiecej cztonkéw Komisji. Jezeli Strony nie uzgodnia inaczej, to wyznaczenie to
wejdzie w zycie, jesli jakis cztonek uchyli si¢ od pelnienia funkcji lub nie bgdzie w stanie jej
petni¢ z powodu $mierci, niedyspozycji, rezygnacji lub odwotania go.

Jezeli nastapi jakakolwiek z tych okolicznosci, a brak jest odpowiedniego zastgpstwa, to
wyznaczenie osoby zastepujacej bedzie odbywalo si¢ w taki sam sposéb, jaki byl wymagany
przy wyznaczeniu lub uzgodnieniu osoby zastgpowanej, jak to opisano w ninigjszcj
Subklauzuli.

Kazdy z czlonkow bedzie mogt zosta¢ odwolany drogg wzajemnego porozumienia obydwu
Stron, ale nie przez jednostronne dziatanie Zamawiajacego lub Wykonawcy. Angaz Komisji
(obejmujacy kazdego czlonka) wygasa z dniem kiedy wchodzi w Zzycie zwolnienic od
zobowigzan do ktorego odnosi si¢ Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan], luh w
innym terminie, ktory Strony moga wzajemnie uzgodnic. T
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Subklauzula 20.3
[ Niepowodzenie uzgodnienia skladu komisji rozjemstwa w sporach |

W przypadku niepowotania komisji w trybie wskazanym w Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie
komisji rozjemstwa w sporach)] wszelkie inne zapisy Umowy dotyczace Komisji rozjemstwa
w sporach stajg si¢ nieobowigzujace.

Subklauzula 20.4
[ Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach |

Jezeli miedzy Stronami powstanie spor (jakiegokolwiek badz rodzaju) w zwigzku z
Kontraktem lub realizacja Robdt, albo wynikajacy z nich, wiacznie z jakimkolwiek sporem co
do jakiegokolwiek $wiadectwa, okreslenia, polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to
ktérakolwiek ze Stron moze na pismie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnies¢ ten spor
do Komisji dla uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawac, ze jest ztozony wedlug
niniejszej Subklauzuli.

W przypadku Komisji trzyosobowej, bedzie si¢ uwazato, ze Komisja otrzymala taki wniosek
z data, z jakg otrzymat go przewodniczagcy Komisji.

Obydwie Strony bezzwlocznie udostepnia Komisji wszystkie takie dodatkowe informacje,
dalszy dostep do Placu Budowy i odpowiednie urzadzenia, jakich moze wymaga¢ Komisja do
celéow zwigzanych z wydaniem decyzji w takim sporze. Bedzie si¢ uwazato, ze Komisja nie
dziata jako arbiter(rzy).

W ciggu W ciggu 14 dni od otrzymania takiego wniosku lub w ciggu takiego innego czasu,
jaki moze by¢ zaproponowany przez Komisj¢ i zaaprobowany przez Strony, Komisja wyda
swoja decyzje, ktora bedzie zawiera¢ uzasadnienie i bedzie podawac, ze zostala wydana
wedlug niniejszej Subklauzuli. Decyzja Komisji bedzie wiazaca dla obu Stron, ktore
bezzwlocznie wprowadza ja w zycie, jezeli i dopoki nie bedzie ona zrewidowana przez
zalatwienie polubowne lub przez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano ponizej. Jezeli
Kontraktu jeszcze nie porzucono, nie odmoéwiono honorowania go lub od niego nie
odstgpiono, to Wykonawca bedzie dalej prowadzit Roboty zgodnie z Kontraktem.

Jezeli ktoras ze Stron bedzie niezadowolona z decyzji Komisji, to wtedy Strona ta, w ciagu
14 dni od dnia, w ktéorym otrzymata decyzj¢, bedzie mogla da¢ drugiej Stronie powiadomienie
o swym niezadowoleniu. Jezeli Komisja nie wyda swojej decyzji w ciagu 14 dni (lub w
innym zaaprobowanym terminie) od otrzymania takiego wniosku, to wtedy kazda ze Stron
bedzie mogla, przed uptywem 7 dni po wygasnigciu tego okresu, da¢ drugiej Stronie
powiadomienie o swoim niezadowoleniu.

W kazdym wypadku, to powiadomienie o niezadowoleniu bedzie podawac, ze jest dane
wedlug niniejszej Subklauzuli oraz bedzie wyklada¢ sprawg sporng i powod(y)
niezadowolenia. Wyjawszy to, co podane jest w Subklauzuli 20.7 [Niezastosowanie si¢ do
decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzuli 20.8 [Zakonczenie dzialania komisji
rozjemstwa w sporach), zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do rozpoczecia arbitrazu
spornej sprawie, bez dania powiadomienia o niezadowoleniu zgodnie z niniejsza Subklauzx]

Jezeli Komisja wyda obydwu Stronom swojg decyzj¢ w sprawie spornej 1 |7
powiadomienie o niezadowoleniu nie zostanie przedtozone przez ktorgkolwiek ze Sy
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ciggu 14 dni po dniu, w ktérym Strona ta otrzymala decyzj¢ Komisji, to wtedy ta decyzja
stanie si¢ ostateczng 1 wiazaca dla obu Stron.

Subklauzula 20.5
| Zalatwienie polubowne |

W wypadku gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostalo dane wedlug powyzszej Subklauzuli
20.4, Strony przed rozpoczgciem arbitrazu beda probowaty zatatwi¢ spor polubownie. Jednakze,
nawet jezeli nie uczyniono zadnej proby polubownego zatatwienia sporu, to, jesli Strony nie
uzgodnig inaczej, arbitraz bedzie mogl rozpoczaé si¢ w pigédziesiatym szostym dniu po dniu, w
ktorym dane bylo powiadomienie o niezadowoleniu, lub pozniej.

Subklauzula 20.6
| Arbitraz |

Kazdy spor, ktérego nie rozstrzygnigto polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja
Komisji (jesli byla) nie stala si¢ ostateczna i wiazgca, bgdzie ostatecznie poddany
rozstrzygnigciu Sadu Powszechnego, wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Subklauzula 20.7
[ Niezastosowanie si¢ do decyzji komisji rozjemstwa w sporach |
W wypadku gdy:
(@) 7adna ze Stron nie data powiadomienia o niezadowoleniu w ciggu okresu podanego w
Subklauzuli 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach],
(b) odnosna decyzja Komisji (jesli byta), stata si¢ ostateczna i wiazaca, oraz
(c) jedna ze Stron nie zastosuje si¢ do takiej decyzji, to wtedy druga Strona moze, bez

naruszenia jakichkolwiek innych praw, jakie moze mie¢, wnies¢ samo to zaniedbanie
do arbitrazu wedtug Subklauzuli 20.6 [Arbitraz]. Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji
komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zalatwienie polubowne], nie beda
miaty zastosowania do takiego wniosku.

Subklauzula 20.8
[ Zakonczenie dzialania komisji rozjemstwa w sporach]

Jezeli miedzy Stronami powstanie jakis spor w zwiagzku Kontraktem lub realizacja Robét, lub z

nich wynikajgcy, a nie ma Komisji do dyspozycji, czy to z powodu zakonczenia dziatania

Komisji, czy tez z innego, to:

(a) Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach/ 1 Subklauzula 20.5
[Zatatwienie polubowne] nie beda mialy zastosowania, oraz

(b) spor bedzie mogt by¢ bezposrednio wniesiony do sadu wedlug Subklauzuli 20.6
[Arbitraz].
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Zatacznik nr 5.

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)
Pt. ,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. Drugi terminal pasazerski w Porcie Lotniczym im. Lecha
Watesy w Gdansku wraz z infrastrukturg. ETAP Il = PARKING NA 395 MIEJSC
POSTOJOWYCH. ETAP lll - PARKING NA 110 MIEJSC POSTOJOWYCH";
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Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdansku

Zatacznik nr 6.

Dokumentacja projektowa, w skiad ktorej wchodza:

a) PARKING SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA 395 MIEJSC POSTOJOWYCH
- BRANZA DROGOWA — , PROJEKT DROGOWY — PARKING SAMOCHODOW
OSOBOWYCH NA 395 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO
IM. LECHA WALESY W GDANSKU”

- BRANZA ELEKTRYCZNA — , INSTALACJE ZEWNETRZNE - OSWIETLENIE
PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 395 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE
PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU”

- BRANZA SANITARNA — , INSTALACJE ZEWNETRZNE - KANALIZACIA
DESZCZOWA NA PARKINGU SAMOCHODOWYM NA 395 MIEJSC POSTOJOWYCH
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU”

- BRANZA TELETECHNICZNA — ,INSTALACJE ZEWNETRZNE —
TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA W REJONIE PARKINGU NA 395
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU”

b) PARKING SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA 110 MIEJSC POSTOJOWYCH
- BRANZA DROGOWA — ,PROJEKT DROGOWY — PARKING SAMOCHODOW
OSOBOWYCH NA 110 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO
IM. LECHA WALESY W GDANSKU”

- BRANZA ELEKTRYCZNA — ,,INSTALACJE ZEWNETRZNE - OSWIETLENIE
PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 110 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE
PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU”

- BRANZA SANITARNA - INSTALACJE ZEWNETRZNE — KANALIZACJA DESZCZOWA
NA PARKINGU SAMOCHODOWYM NA 110 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE
PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

- BRANZA TELETECHNICZNA -, INSTALACJE ZEWNETRZNE -
TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA W REJONIE PARKINGU NA 110
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU”

c) ROZBIORKI NAWIERZCHNI

- BRANZA DROGOWA — ,ROZBIORK! ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI ORAZ
UZBROJENIA NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM.LECHA WALESY W
GDANSKU”
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Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap I1I) w Porcie Lotniczym w Gdanisku

Zatacznik nr 7.

WYKAZ INSTRUKCJI | ZARZADZEN WRAZ Z INSTRUKCIAMI BEZPIECZENSTWA ORAZ
INFORMACJI PPOZ OBOWIAZUJACYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK
im. LECHA WALESY.
UWAGA:
Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie w catym okresie budowy do zasad
okreslonych wymienionymi dokumentami.

1. Instrukcja o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu
osobowego , materiatowego i pojazdow na terenie Portu Lotniczego Gdarisk
im. Lecha Watesy wraz z zatagcznikami (wersja elektroniczna ):

- Zat. Nr 1 — Wniosek o wydanie przepustki dla osoby

- Zat. Nr 2 — Karta potwierdzenia pobytu

- Zat. Nr 3 — Wzory przepustek

- Zat. Nr 3A — Wzory przepustek jednorazowych

- Zat. Nr 4 — Wniosek o wydanie przepustki samochodowej na pojazd stuzbowy

2. -Zat. Nr 5—Wzory przepustek na pojazdy
- Zat. Nr 6 — Zarzadzenie Nr 98/07 z dnia 23 lutego 2007 w sprawie wnoszenia
przedmiotow zabronionych do strefy zastrzezonej i na poktad statku
powietrznego - Zat. Nr 7 — Zarzadzenie Nr 133/08z dnia 05 czerwca 2008 w
sprawie prowadzenia przez Stuzbe Ochrony Lotniska badan w zakresie kontroli
trzezwosci - Zat. Nr 8 — Wzor legitymacji Urzedu Lotnictwa Cywilnego - Zat. Nr 9
; 9A ; 9B — Wzory upowaznienia Urzedu Lotnictwa Cywilnego do kontroli -
Zat. Nr 10 — Wzér legitymacji Inspektora Bezpieczenstwa Lotniczego

3. Instrukcja poruszania kierowcow i pieszych na terenie lotniska Gdarisk im.
Lecha Watesy — listopad 2007 (wersja elektroniczna)

4. Instrukcja nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych —
sierpien 2007 (wersja elektroniczna)

5. Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego — Terminal pasazerski oraz inne obiekty
Portu Lotniczego Gdarsk Sp. zo.o. (wersja elektroniczna)
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Zatacznik nr 8.
ZASADY DOPUSZCZENIA PRACOWNIKOW | SPRZETU WYKONAWCY DO ROBOT NA
TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY

1. W terminie dwudziestu jeden dni przed przystapieniem do wykonywania prac na
terenie Portu Lotniczego Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym planowany sposéb
ochrony placu budowy oraz przekaze informacje dotyczace formalnych uprawnien
wybranej firmy do wykonywania zadan w zakresie ochrony.

2. W terminie dwudziestu jeden dni przed przystgpieniem do wykonywania prac na
terenie Portu Lotniczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane osobowe
pracownikéw przewidzianych do wykonywania zadan w zakresie ochrony, w celu
stwierdzenia czy spefniajg oni wymagania, konieczne do wykonywania prac
zgodnie z zapisami okre$lonymi w instrukcjach i zarzadzeniach zatgczonych do
SIWZ.

3. W terminie dwudziestu jeden dni przed przystgpieniem do wykonywania prac na
terenie Portu Lotniczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane osobowe
pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy w celu stwierdzenia czy spetniaja
oni wymagania konieczne do wykonywania prac zgodnie z wymogami okreslonymi
w przepisach i regulacjach o ktérych mowa w instrukcjach i zarzadzeniach
zatgczonych do SIWZ.

4. Koszty dodatkowej ochrony realizowane] przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

5. W terminie nie pdZniej niz trzy dni przed przystapieniem do prac Wykonawca
przekazywat bedzie Zamawiajgcemu, dane osobowe pracownikéw, ktérzy beda
wykonywali krotkotrwate roboty specjalistyczne w strefach zastrzezonych
lotniska.

6. Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce, przed otrzymaniem
przepustki uprawniajgcej do przebywania na terenie stref zastrzezonych Portu
Lotniczego, i przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie Portu
Lotniczego, zobowigzany jest do ukonczenia szkolenia w zakresie ochrony ppoz. i
zabezpieczenia pozarowego oraz w zakresie innych przepiséw obowigzujacych na
terenie Portu Lotniczego.

7. Szkolenie w zakresie przepisow obowigzujgcych na terenie Portu Lotniczego
przeprowadzone bedzie przez Zamawiajacego. Opfaty za te szkolenia ponosi
Wykonawca. Optata za szkolenia wynosi 230,00 zt/1osoba.

w kazdej chwili poddany kontroli bezpieczerstwa przeprowadzonej prze 7b

8. Plac budowy na ktérym prowadzone beda budowlane prace montazowe ’w:i by¢
ochrony lotniska.

96




Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap 11 / etap 11I) w Porcie Lotniczym w Gdansku

e e s e e T e e e i e s B Gl e T P S e e e

9. Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce zobowigzany jest do
poddania sie kontroli bezpieczenstwa w przypadku przekraczania granic strefy
zastrzezonej lotniska.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdow obowigzujacych na
terenie Portu Lotniczego, a w szczeg6lnosci przepisow okreslonych w:

e Instrukcji o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu
osobowego, materiatowego i pojazdow na terenie Portu Lotniczego Gdarnsk
sp. z 0.0. stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszego Zatacznika (wersja
elektroniczna);

e Instrukcji poruszania sie kierowcow i pieszych na terenie lotniska Gdansk
im. Lecha Watesy stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszego Zatacznika
(wersja elektroniczna);

e Instrukcji nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych
na terenie Lotniska Gdansk im. Lecha Watesy stanowigcej Zatgcznik nr 3 do
niniejszego Zatgcznika (wersja elektroniczna);

e Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Terminal pasazerski oraz inne
obiekty Portu Lotniczego Gdarsk sp. z 0.0. stanowigcej Zatgcznik nr 4 do
niniejszego Zatgcznika (wersja elektroniczna);

11.W przypadku wykonywania prac w strefach zastrzezonych lotniska Wykonawca
przekazywat bedzie w formie pisemnej, z jednodniowym wyprzedzeniem
uzgodniony z Zamawiajgcym, plan prac ktére majg by¢ wykonywane w dniu
nastepnym. Plan prac w szczegd6lnosci musi zawierac:

e uzgodnione wczesniej z Zamawiajacym godziny rozpoczecia i
zakonczenia prac, tak aby nie zaktécato to pracy Portu Lotniczego, a
w szczegolnosci odpraw pasazerskich;

e wykaz prac ktére mogg powodowa¢é ucigzliwosé¢ w realizacji zadan
zwigzanych z funkcjonowaniem Portu Lotniczego;

e wykaz wnoszonych i wynoszonych przedmiotow ktérych wnoszenie
na teren zastrzezony lotniska jest zabronione.

12.Wykonawca zapewnienia ochrone przeciwpozarowa terenu budowy zgodnie z
Ustawgq o Ochronie Przeciwpozarowej i innymi przepisami przeciwpozarowymi.

13. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Punkt Alarmowy Zaktadowej Lotniskowe;j
Strazy Pozarnej Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0. 0. o terminie i miejscu
planowanych prac pozarowo niebezpiecznych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego z 60 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym uzyciu urzadzen diwigowo-transportowyft
wysokosci przekraczajgcej 15 metrow w trakcie realizacji przedmiotu zamé

Informacja odnoénie uzytych urzadzen dzwigowo-transportowych przez Wykona
niezbedna do weryfikacji wedle istniejacych uregulowan prawnych i powinna zaw|
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liczbe uzytych urzadzen,

przewidywany termin uzycia z uwzglednieniem 60-dni na przekazanie
informac;ji do Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0,,

lokalizacje za pomoca wspdtrzednych wedtug Swiatowego Systemu
Geodezyjnego WGS-84, z doktadnoscig do 1/10 sekundy,

mape w skali 1:25 000 lub doktadniejszej z zaznaczeniem lokalizacji urzadzen,
wysokos¢ powyzej poziomu terenu, z doktadnoscig do pot metra,

wysokos¢ wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania urzadzenia dzwigowo-
transportowego, w odniesieniu do poziomu morza, z doktadnoscia do pét
metra,

opis oznakowania dziennego i nocnego.

15. Urzadzenia diwigowo-transportowe nie przekraczajgce wysokosci 15 m powinny
by¢ zgtoszone przez Wykonawce z 7- dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcemu
celem ich weryfikacji i uzyskania akceptacji.

16.Urzadzenia diwigowo-transportowe powinny by¢ wyposazone w oznakowanie
dzienne i nocne.
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Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap 1I / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdarisku

Zatacznik nr 9.

Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer WS$-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN.




. Gdarisk, dnia & stycznia 2009 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12 2 isk Sp. 7 0.0.
80-,803 Gdafike Port Lotniczy Gdansk op
WS-1-7639/1/11D/2008-2009/AN 2 -01-08 |2
(za dowodem doreczenia) = 2009 2
= ;' o I
DECYZJA o OIS e LABREE

Na podstawie art.46a ust.7 pkt 4 w zw. z art.46 ust.1 pkt 1 oraz art.56 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pdin. zm.),
art. 153 ust.] i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), § 2 ust. 1 pkt 28 i § 3 pkt 35 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na érodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowai zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z pozn. zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 7 wrzeénia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju
Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz.1219 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o.0. z siedziba w Gdansku, przy
ul. Slowackiego 200, z dnia 10 czerwca 2008 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walgsy”, oraz
po zapoznaniu si¢ z przedstawionymi raportami:

*  Raportem oddzialywania na $rodowisko rozbudowy Portu Lotniczego wraz z aneksem do raportu,
oprac. mgr Monika Bednarska, dr inz. Andrzej Chyla, mgr inz. Stanislaw Ekman, inz. Jerzy
Godlewski, mgr inz Pawel Nowak, dr inz. Andrzej Tyszecki, mgr Hanna Wielicka, Biuro
Projektowo-Doradcze EKOKONSULT czerwiec 2008 r.;

= Raportem oddzialywania na $rodowisko budowy drugiego terminala pasazerskiego w ramach
rozbudowy Portu Lotniczego, oprac. mgr Ewa Szczepaniak, mgr inz. Zbigniew Kabacinski, mgr
inz. Andrzej Leszczynski, mgr inz Piotr Wawrzyniak, mgr Krzysztof Czechowski, Akademicki
Osrodek Naukowo-Techniczny Sp. z 0.0. w Lodzi ;

ORZEKAM

I. okresli¢ dla przedsigwzigcia: ,Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walesy”
realizowanego przez Port Lotniczy Gdaisk Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku, przy
ul. Slowackiego 200, polegajgcego na:

Etap | realizacji w latach 2008 - 2012:

— rozbudowie plyt postojowych statkéw powietrznych,

— budowie stanowiska do odladzania,

— budowie drogi patrolowo-technicznej etap 1 od plyty postojowej Nr 1 do plyty Nr B,

— budowie drogi patrolowo-technicznej etap 11 od plyty postojowej Nr B do progu kierunku 11,

— budowie terminala pasazerskiego T 2 - etap |,

~ budowie réwnoleglej drogi kolowania,

— oznakowaniu pionowym nawierzchni lotniskowych wedlug stanu istniejacego
po zrealizowaniu Etapu I, '

— budowie bazy technicznej dla sprzetu eksploatacyjnego,

— budowie systemu odwodnienia nawierzchni lotniskowych,

— budowie o$wietlenia masztowego plyt postojowych,

- budowie podstacji energetyczne;j,
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— budowie drogi technicznej na terenie magazynow paliw lotniczych,
— budowie biurowca dla Strazy Granicznej i Urzgdu Celnego,

- rozbudowie lotniczej bazy paliwowe;j,

- rozbudowie bazy technicznej GDN Airport Services;

Etap 11 realizacji w latach 2012 -2015:

— remoncie nawierzchni Drogi Startowej z poboczem (uloZenie przepustow dla zasilania lamp
w nawierzchni Drogi Startowej dla 11 kategorii ladowania),

— wydluzeniu drogi startowej wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

— wydluzeniu drogi kolowania w kierunku 11 wraz ze $wiattami nawigacyjnymi,

— wzmocnieniu poboczy trawiastych przy Drodze Startowej (prég 11 i 29),

— uzupelnieniu oznakowania pionowego lotniska wedlug stanu po zrealizowaniu Etapu I,

~ budowie drogi patrolowo-technicznej Etap III,

— budowie hangaru II dla samolotow,

- aktualizacji ogrodzenia lotniska

nastepujgce
$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia:

1. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

A.w fazie realizacji

1) roboty budowlane i inne czynnosci zwiazane z przedsigwzi¢ciem, ktére moga byc
zrodlem emisji hatasu i oddzialywania na tereny chronione akustycznie nalezy prowadzi¢
wylacznie w porze dnia, tj. w godz. 6:00 — 22:00,

2) samochody opuszczajace teren budowy nalezy oczysci¢é w celu ochrony drog
publicznych, w szczegblnosci ulic: Slowackiego, Nowatoréw i Budowlanych, przed
zanieczyszczeniem; w tym celu nalezy na terenie budowy wyznaczyé odrgbne
stanowisko lub wykonaé tymczasowy obiekt budowlany myjni oraz wyposazy¢ je
w odpowiednie urzadzenia myjace;

3) nalezy maksymalnie ograniczy¢ odkryte wykopy, miejsca sktadowania zebranego gruntu
oraz zapewni¢ utwardzenie drog dojazdowych do terenu budowy,

4) nalezy zdja¢ z gruntéw prochniczng warstwe gleby, w razie jej zidentyfikowania na
terenach uzytkowanych dotychczas rolniczo, oraz wykorzysta¢ ja na cele poprawy
wartosci uzytkowej terenow pozostajacych w dyspozycji inwestora;

5) na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do magazynowania
materialow i wyrob6w oraz magazynowania odpaddw; nalezy wykluczyé organizacje
ww. miejsc magazynowania w bliskim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej miejscowosci
Rebiechowo i Bysewo lub ujeé lub zbiornikéw powierzchniowych wody;

6) miejsca do przechowywania olejow napgdowych, stale miejsca postojowe sprzetu
budowlanego nalezy, niezaleznie od postanowien pkt 1.A.5), dodatkowo zabezpieczy¢
przed mozliwoscia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego oraz wyposazy¢
w sorbenty i inne §rodki techniczne na potrzeby prowadzenia ewentualnych dzialan
ratowniczych;

7) w trakcie robot budowlanych nalezy zapewnié¢ uzywanie wylgqcznie maszyn i urzadzen
budowlanych sprawnych technicznie;

8) w przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac ziemnych obecnpégi
zanieczyszczen, probki gruntu nalezy podda¢ badaniu zgodnie z metodyka okresl
przepisami o standardach jakosci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdz
przekroczenia tych standardow, masy ziemne, traktowane jako odpad, nalezy po
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unieszkodliwieniu w trybie przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem
realizacji inwestycji;

9) w przypadku wycieku paliw lub oleju, skutkujacych zagrozeniem s$rodowiska,
zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé uprawnionemu odbiorcy w celu
unieszkodliwienia;

10) w okresach suszy nalezy ograniczyé pylenie na terenie budowy poprzez polewanie terenu
wodg oraz zabezpieczy¢ material pylisty przed jego rozwiewaniem,

11) nalezy przestrzegaé¢ zasady wylgczania silnikow maszyn budowlanych w czasie przerw
W pracy;

12) odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy zbieraé w sposob
selektywny i magazynowaé w wyznaczonym w tym celu miejscu, niedostgpnym dla oséb
trzecich, w zamykanych, odpowiednich do rodzaju odpadéw, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach,

B. w fazie eksploataciji

1) ilos¢ nocnych operacji startu i ladowania w fazie eksploatacji nastepujacej po
zakoniczeniu realizacji przedsigwzigcia nie moze przekraczaé poziomu 30% takich
operacji wykonywanych w porze dnia, rozumianej jako przedzial godzinowy od 6:00 do
22:00;

2) nalezy zapewni¢ wykonanie oslon akustycznych oraz przedsiewziaé dziatania
organizacyjne, ktorych celowo$é realizacji oraz ew. parametry techniczne zostang
okreslone na podstawie programu monitoringu, o jakim mowa w pkt IL.1 niniejszej
decyzji; .

3) nalezy wykluczy¢ organizacj¢ na terenie portu lotniczego stanowiska do prob silnikow;

4) stosowane Srodki chemiczne do odmrazania i odladzania samolotow winny ulegaé
szybkiej biodegradacji, dobor tych $rodkéw winien uwzgledniaé zdolnosé
retencjonowania wod zawierajacych te $rodki przed ich bicdegradacja;

5) nalezy objaé procedurami kontroli i nadzoru wszystkie urzadzenia do odprowadzenia
wod opadowych, jak tez zapewnic biezace wykonywanie ich napraw celem zapewnienia
prawidlowego i nieprzerwanego odptywu oczyszczonych wod opadowych;

6) wody opadowe nalezy odprowadzaé zlewniami i za pomoca urzadzen okreslonych
niniejszq decyzja lub pozwoleniem wodnoprawnym do istniejacych odbiornikéw np.
rowow melioracyjnych;

7) pomieszczenie ladowania akumulatoréw nalezy wyposazyé w podioze odporne
na dzialanie kwaséw,

8) wytworzone odpady nalezy gromadzié selektywnie w magazynie odpadéw
na oznakowanych miejscach i pojemnikach,

9) wytworzone odpady niebezpieczne magazynowaé w  zamykanych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach,

10) gospodarowanie zuzytym sprzgtem elektrycznym i elektronicznym winno nastepowac na
podstawie przyjetej przez zarzadzajacego lotniskiem procedury, opracowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym,

2. wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1) zastosowac dostgpne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne aby
ograniczaé poziom halasu lotniczego poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytul
prawny, jak tez zminimalizowaé¢ negatywne oddzialywania na érodowisko powodowane
eksploatacjq portu lotniczego;

2) harmonogram robét budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji prowafzeni
robot, przyjmowane w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym, i
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacii [cZas
powodowanych emisji, ilosci ikrotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska |/or
minimalizacji ryzyka szkody w srodowisku;
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3) nalezy okreslic warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo
przemieszczanych w zwiazku z realizacja inwestycji przyjmujgc jako priorytet ich
zagospodarowanie w granicach terenu, do ktdrego inwestor posiada tytul prawny;

4) w przypadku braku mozliwosci wyeliminowania kolizji projektowanej inwestycji
z istniejacy zielenia ozdobna (prace w rzutach koron, konieczno$¢ wycinki drzew
i krzewow) nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem
oraz okresli¢ wplyw projektowanych obiektow na istniejacy drzewostan z wykazaniem,
ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
lub eliminuja wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,

5) przewidziane do stosowania materialy budowlane winny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz dostosowane do funkcji obiektdw, w ktdre majg zostaé
wbudowane, ze szczegblnym uwzglednieniem ekspozycji na emisje generowane na
obszarze portu lotniczego oraz koniecznosci oszczednosci energii i zapewnienia
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

6) nalezy zaprojektowa¢ zbiornik zapewniajacy mozliwosé co najmniej pieciodobowego
przetrzymania wod z odmrazania i odladzania samolotow i drogi startowej, przed ich
skierowaniem do kanalizacji lub innych urzadzen;

7) nalezy przeprowadzi¢ na etapie prac projektowych analizg celowosci i technicznych
mozliwosci odzysku, w zwigzku z robotami prowadzonymi w ramach inwestycji, na
zasadach okreslonych przepisami dla odzysku odpadéw poza instalacjami, odpaddw
paleniskowych grupy 10 i odpadéw z budéw grupy 17 (wg katalogu odpaddw),
wytworzonych na terenie Miasta Gdariska;

8) dla obiektu Terminala Nr II nalezy zaprojektowaé bezemisyjne Zrédlo ciepla;

9) uklady klimatyzacji lub wentylacji wymuszonej w obiekcie Terminala Nr II nalezy
zaprojektowac z wykorzystaniem rekuperacji ciepla;

10) sumaryczny poziom mocy akustycznej z projektowanej instalacji wentylacji obiektu
Terminala Nr II nie powinien przekroczyé¢ 103,2 dB;

11) nalezy zaprojektowaé: '

a) odprowadzenie Sciekow - deszczowych i roztopowych 2z polaci dachowej
projektowanego Terminala Nr II - zlewnig Nr 7 do rowu ,,B”;

b) odprowadzenie sciekow deszczowych i roztopowych z terendéw utwardzonych
projektowanego parkingu - zlewnig Nr 7 do odbiornika, po podczyszczeniu
w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych;

c) zbiornik retencyjny dla zlewni Nr 7 oraz osadnik i 2 separatory substancji
ropopochodnych wraz z ukladami sieci kanalizacji deszczowej;

- chyba ze ustalenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez wlasciwy organ

stanowi¢ bgda inaczej; obiekty Terminala Nr 11 oraz projektowanego parkingu nie mogg
zostat oddane do uzytkowania przed oddaniem do uzytkowania ww. zbiornika

i osadnika;

12) obiekt Terminala 11 nalezy, dla potrzeb zabezpieczenia i pomocy medycznej, wyposazyé
w pomieszczenie izolatki;

13) nalezy przyja¢ w projektach wszystkich obiektéw kubaturowych rozwiazania techniczne
majace na celu oszczednos¢ wody lub energii, w szczegdlnosci ograniczniki czasowe
wyplywu wody, pluczki dwudzielne, energooszczedne zZrodla $wiatla;

3. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsigwzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroienie wystapienia
powaznych awarii:

- nie okresla sie

4. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:
- nie okresla sie
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IL. nalozy¢ na wnioskodawce nastgpujjce obowigzki:

w zakresie - zapobicgania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania
przedsigwzigcia na §rodowisko, a takze wykonania kompensacji przyrodniczej:

1) zaprojektowania i wdrozenia, nie pozniej niz z chwila przystapienia do uzytkowania
obiektow powstalych w ramach Etapu 1 realizacji przedsigwzigcia, niezaleznie od liczby
realizowanych na ten moment operacji startu i ladowania, systemu pomiaru ciaglego
pozioméw halasu w $rodowisku. W ramach ww. systemu nalezy stosowal zestawy
legalizowanych przyrzadéw pomiarowych wykonujacych automatyczne pomiary halasu
oraz warunkow meteorologicznych. Pomiary nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
referencyjnych metod pomiaru halasu lotniczego, okreslonych przepisami o ochronie
$rodowiska. Lokalizacja stanowisk pomiarowych winna zosta¢ ustalona w sposéb
umozliwiajacy oceng pozioméw halasu na obszarach chronionych akustycznie,
w szczegblnosci terenach zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie lotniska i na linii
torow startow i ladowan samolotow;

2) zaprojektowania i wdrozenia, na bazie powyzszego systemu pomiaru cigglego pozioméw
halasu w §rodowisku, programu monitoringu hatasu lotniczego, uwzgledniajacego:

— kontrole rownowaznego poziomu diwieku, od podejécia do ladowania, w rejonach
zwartej zabudowy,

— mozliwos¢ pomiarowej weryfikacji natgzenia ruchu lotniczego z uwzglednieniem
rozkiadu na poszczegdlne trasy dolotowe i odlotowe,

— mozliwosé weryfikacji ucigzliwosci powodowanej halasem w okresie wzmozonej
liczby operacji lotniczych;

3) sporzgdzenia, w oparciu o wyniki monitoringu halasu lotniczego obejmujacego okres
12 miesigcy eksploatacji portu po zakoficzeniu etapu I rozbudowy, nie pozniej niz
w okresie 6 miesigcy od zakonczenia ww. okresu monitoringu, analizy mozliwosci
ograniczenia oddzialywan powodowanych tym halasem na warunki 2zycia ludzi,
w odniesieniu do terenow zabudowy mieszkaniowej i innych terendéw chronionych
akustycznie w otoczeniu lotniska. Nadto — do przedstawienia wynikow ww. analizy
Prezydentowi Miasta Gdanska oraz Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej;

4) zaprojektowania i wdrozenia, nie pozniej niz z chwilg przystapienia do uzytkowania
obiektéw powstalych w ramach realizacji przedsigwzigcia, procedur stalej kontroli wod
odprowadzanych poza teren portu lotniczego;

przedstawienia w terminie 18 miesigcy od dnia, kiedy pozwolenie na uzytkowanie
obiektéw budowlanych wchodzacych w sklad Etapu 1 przedsigwzigcia stanie sig
ostateczne, analizy porealizacyjnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem oddzialywania
zwigkszonej eksploatacji lotniska na obszary chronione akustycznie oraz oceny efektywnosci
i spelniania wymagafi ochrony $rodowiska wykonanych urzadzen gospodarki wodami
opadowymi oraz wodami ze stanowiska odmrazania i odladzania samolotéw. Do analizy
powinna by¢ zalaczona po$wiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem pgranic obszaru, na ktorym konieczne jest utworzenie
(zwigkszenie) obszaru ograniczonego uzytkowania.

wystapienia do wiasciwego organu o zwigkszenie dotychczasowego obszaru ograniczonego
uzytkowania, utworzonego rozporzadzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 8/2002 z dnia
26 lipca 2002 r. poprzez zwigkszenie powierzchni tego obszaru do obwiedni izofony 50 dB dla
pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej, wyznaczonej, odpowiednio, dla stanu po zakoriczeniu
Etapu 1 przebudowy Portu Lotniczego im. Lecha Walesy oraz po zakoficzeniu realizacji calego
przedsiewzigcia, jezeli po zastosowaniu dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych przyjetych na podstawie systemu pomiaru ciggleg
poziomdéw halasu w §rodowisku, programu monitoringu halasu lotniczego i analizy, o jakigh
mowa w pkt 1.1 niniejszej decyzji, jak tez analizy porealizacyjnej okreslonej w pkt| 1).2
decyzji, wynika¢ bgdzie koniecznos¢ zmiany granic tego obszaru.
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4. zaprojektowania i wykonania, na okres do wykonania érodkéw technicznych okreslonych
w pkt 1.1.B. 2) decyzji, tymczasowych srodkéw technicznych minimalizacji emisji halasu
powodowanego operacjami startu na najbardziej narazonych terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej, jezeli w okresie pierwszych 6 miesiecy funkcjonowania systemu pomiaru
ciaglego halasu lotniczego, o jakim mowa w pkt 11.1. decyzji, wyniki pomiaréw za okres bedg
wskazywa¢ na przekroczenie 50 dB dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej na tych
terenach;

IIL. uezyni¢ charakterystyke calego przedsigwzigcia zalacznikiem do niniejszej decyzji i jej
integralng czescig.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 czerwca 2008 r. wnioskodawca: Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdansku zwrécit sig do tut. Urzgdu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjg¢ przedsigwzigcia w zakresie oddzialywania na §rodowisko dla przedsiewzigcia pod nazwa:
..Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walgsy”.

Do podania wnioskodawca zalaczyt:

1) poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu, ktorego dotyczy wniosek, oraz obejmujgcej obszar, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie,

2) wymienione wyzej w osnowie decyzji raporty o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

Informacje: o wniosku oraz zalgczonym do niego raporcie o oddzialywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko umieszczone zostaly na odpowiednich formularzach urzedowych pod numerem
AN/I/11/2008 w publicznie dostepnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art.19 ust.6
ustawy — Prawo ochrony srodowiska. Wnioskodawca nie zazadal wylaczenia jawnosci ktéregokolwiek
z przedstawionych przy podaniu lub w toku postgpowania dokumentow. Poniewaz liczba stron
W niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy Prawo ochrony srodowiska do
dorgczen stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego przewidujacy dla
doreczen forme publicznych ogloszen .

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 28 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z pézn. zm.) przedsiewziecie,
kwalifikowane jako ,lotnisko o podstawowej dlugosci pasa startowego nie mniejszej niz 2.000 m”
posiada status ,,przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko, wymagajacego
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko”, o jakim mowa w art.51 ust.l pkt 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z pézn. zm.).
Stosowanie ww. rozporzadzenia w brzmieniu obowigzujagcym przed dniem 15 listopada 2008 r.
posiada swoje umocowanie w art.153 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Przepisy powyiszego rozporzadzenia wdrazajg w zakresie swojej regulacji dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wplywu wywieranego
przez niektére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na $rodowisko (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985,
str. 40, L 73 z 14.03.1997, str. 5 i L 156 z 25.06.2003, str. 17). Zgodnie z pkt 7 lit. a zalgcznika nr 1 do
dyrektywy 85/337/EWG, w brzmieniu ustalonym dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.
zmieniajacg dyrektywe 85/337/EWG (Dz. U. UE. L Nr 73, str. 5), przedsigwziecie bgdace,
przedmiotem niniejszej sprawy, kwalifikowane jako ,,Budowa dalekobieznych linii ruchu kolejo}e 0
i portéw lotniczych z gléwnym pasem startowym o diugoscei 2.100 m lub wiecej” podlega rygargm
okreslonym w art. 4 ust.] Dyrektywy i w zwiazku z tym podlega obligatoryjnie wplywy/na
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srodowisko zgodnie z art. 5 - 10 dyrektywy. Pod pojeciem »portu lotniczego« rozumie si¢ w ww,
przepisach dyrektywy port lotniczy zgodnie z definicja zawarta w Konwencji z Chicago 1944
ustanawiajacej Organizacj¢ Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z treécig art.46 ust.] ustawy — Prawo ochrony srodowiska, realizacja planowanego
przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 -
jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed
uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art.46 ust.4 ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, jak tez przed
dokonaniem zgloszenia budowy lub wykonywania rob6t budowlanych oraz zgloszenia zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane. W okolicznodciach faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest
pozwolenie na budowg, co zgodnie z art.48 ust.2 pkt 3 uzasadnia wspoldziatanie w niniejszej sprawie,
obok Marszatka Wojewédztwa Pomorskiego — jako organu ochrony srodowiska, Panstwowego
wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego.

Skutkiem powyzszego, stosownie do brzmienia art.46a ust.7 pkt 4 w zw. z art.382 ust.l
ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, organem wiasciwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent
Miasta Gdanska.

Zgodnie z art.153 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska orazo ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jaka weszla w zycie 15 listopada
2008 r., w toku niniejszego postgpowania - do spraw wszczgtych na podstawie przepiséw ustawy —
Prawo ochrony érodowiska, przed dniem wejscia w Zycie nowej ustawy, a niezakoficzonych decyzja
ostateczng stosuje si¢ co do zasady przeplsy dotychczasowe, z tym ze dotychczasowe kompetencje, tu:
marszatkow wnjewodztw przejmuja regionalni dyrektorzy ochrony $rodowiska. Na postanowienia
w toczacych sig sprawach, wydane przez: 'marszatkéw wojewddztw, organy inspekcji sanitarnej, nie

przystuguje zazalenie.

Na ksztalt i przebieg niniejszej sprawy rzutuje réwniez okolicznosé, iz przedsigwzigcie
,,Rozbudowa Portu Lotniczego Gdarisk™ ujete jest pod Lp. 13 w dziale ,Pozostala infrastruktura”
w zalaczniku do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 pazdziernika 2007 r. w sprawie wykazu
przedsiewzig¢ Euro 2012 (Nr 192, poz. 1385), w brzmieniu ustalonym rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniajacym ww. rozporzadzenie (Dz.U. Nr 127, poz.818), ktdre
weszlo w zycie z dniem 1 sierpnia 2008 r., w konsekwencji - jako takie — stanowi ,jinne
przedsiewziecie niezbedne do przeprowadzenia turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA
EURO 20127 (,, przedsigwzigcie Euro 2012") w rozumieniu art. 1 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia
2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012
(Dz.U. Nr 173, poz.1219 z p62n. zm.)

W toku postepowania tut. organ ustalil i zwazyl co nastgpuje:

W ramach przedsiewzigcia projektuje si¢ wykonanie obiektéw i robot okreslonych w pkt |
niniejszej decyzji, w podziale na zadania okreslone w charakterystyce calego przedsigwzigcia,
stanowigcej zalacznik do niniejszego rozstrzygnigcia. Ocena oddzialywania planowanej rozbudowy
zostala przeprowadzona, zgodnie z art. 46 ust2a ustawy — Prawo ochrony Srodowiska,
z uwzglednieniem powiazanych technologicznie inwestycji:

— Rozbudowa bazy paliw lotniczych - realizowane] przez Baze Paliw Petrolot w Gdansku.
- Montaz zespolu urzadzefi radionawigacyjnych typu D VOR/DME - planowanej przez Polska
Agencje Zeglugi Powietrznej.

Z uwagi na przedstawiong w raporcie mozliwos¢ wystapienia konfliktdéw spolecznyth,

w przeprowadzonej ocenie oddzialywania przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie Pottu
Lotniczego Gdansk uwzgledniono réwniez powiazane funkcjonalnie z inwestycjg przedsigwziggi
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zwigzane z przebudowg ukladu komunikacyjnego woké! portu lotniczego, dla ktérych inwestorem jest
Miasto Gdarisk.

Realizacja planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk zostala ujeta w szeregu
krajowych i regionalnych dokumentow strategicznych, w tym w szczegolnosci do: ,,Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015”, Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i grodowisko” na lata 2007-2013,
wotrategii rozwoju wojewddztwa pomorskiego 20207, ,Planu zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa pomorskiego”, ,,Regionalnej strategii rozwoju transportu w wojewodztwie pomorskim
na lata 2007-2020”. Planowana inwestycja zostala uwzgledniona réwniez w zapisach , Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska” uchwalonego w 2007
roku oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

~Regionalna strategia rozwoju transportu w wojewoddztwie pomorskim na lata 2007-2020%
uwzgledniajac cele rozwoju transportu lotniczego w wojewodztwie zaklada, ze dalszy rozwdj
infrastruktury lotniskowej powinien sie odbywa¢ poprzez:

1) Modemizacj¢ i rozbudowg Portu Lotniczego Gdansk im. L. Walesy w sposdb wyprzedzajacy
wzrost popytu na przewozy lotnicze i zapewniajacy wysoka jakosé lotniczych uslug portowych
dla rosnacej liczby pasazerow i ladunkéw oraz stworzenie konkurencyjnych warunkéw dla
obslugi przewoznikéw lotniczych, w tym tanich linii",

2) Budowe Pomorskiego Wezla Lotniczego na obszarze trojmiejskiego obszaru metropolitalnego -
sieci lotnisk sciéle ze soba wspélpracujacych i obstugujacych potrzeby przewozowe w zakresie
transportu lotniczego liczacej ponad milion mieszkaficéw metropolii,

3) Przygotowanie Portu Lotniczego Gdansk im. L. Walesy do szybko rosnacych lotniczych
przewoz6w towarowych i zapewnienie podniesienia standardu $wiadczonych przez port lotniczy
ustug na rzecz ladunkow oraz wiaczenie tego portu w transeuropejska sie¢ transportowg jako
integralnej czesci europejskich korytarzy transportowych VI i 1A,

4) Zabezpieczeme w planach przestrzennych wojewodztwa odpowiednio duzych terenéw dla
rozwoju punktowe;j infrastruktury lotniczej oraz zapewnienie regionalnej i lokalnej dostepnosci
portu lotniczego z uwzglednieniem infrastruktury drogowej i kolejowej oraz dzialah na rzecz
zwigkszenia udzialu transportu publicznego w obstudze Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha
Walesy.

Odnosnie do realizacji projektu rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk w Programie Operacy_;nym
oInfrastruktura i Srodowisko” wskazuje sig m.in. ze : ,Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny
z drugim priorytetem strategicznym SRK: ,,Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spolecznej”,
trzecim celem horyzontalnym NSRO: ,,Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spotecznej
majacej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski" oraz celem gtéwnym POIIS:
»Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regiondw poprzez rozwdj infrastruktury
technicznej przy réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu $rodowiska, zdrowia, zachowaniu
tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spéjnoscei terytorialnej”.

W ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska”, ktére
zostalo przyjete przez Rade Miasta Gdanska uchwalg nr XVII1/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 r., Port
Lotniczy Gdansk im. Lecha Walesy okreslono jako port lotniczy o duzym znaczeniu krajowym
i migdzynarodowym , a teren Portu Lotniczego zaliczono do strategicznych obszaréw rozwoju funkcji
metropolitalnych miasta Gdariska.

Teren Portu Lotniczego Gdansk w wigkszosci nie jest objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego z qutkiem dwoch obszarow. Niewielki obszar w centralnej czesci
lotniska objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-
Rebiechowo rejon ulicy Szybowcowej (zatwierdzony uchwala Rady Miasta Gdanska Nr 111/35/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r.). Teren lotniska w tym planie jest wyznaczony pod funkcje wydzielone
uciazliwe z towarzyszeniem funkeji uslugowych. Teren lotniska po wschodniej stronie ulic
Budowlanych z pasem oSwietlenia naprowadzajacego polozony jest w obrgbie miejscowego plar
zagospodarowania przestrzennego Matarnia - rejon migdzy ulica Budowlanych i Obwodnita
Tréjmiasta zatwierdzony uchwala Rady Miasta Gdarniska Nr LV/1871/2006 z dnia 28 wrzesnia 20
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Teren jest wydzielony pod funkcje - tereny lotnisk. Teren lotniska po zachodniej stronie ulicy
Budowlanych z pasem o$wietlenia naprowadzajacego polozony jest w obrgbie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Matarnia - przy lotnisku.

Planowane przedsigwziecie bedace przedmiotem niniejszej sprawy nie jest w konsekwencji sprzeczne
z uslaleniami obowiazujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego i w tym tez
aspekcie nie zachodza przeslanki do odmowy wydania niniejszej decyzji (art.56 ust.] ustawy — Prawo
ochrony srodowiska).

Zgodnie z art.53 ustawy ochrony $rodowiska organ wlasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mozliwo$¢ udziatu spoleczenstwa w postgpowaniu,
w ramach ktérego sporzadzany jest raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko.
W konsekwencji, w trakcie prowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
tut. Organ, dzialajac na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, podal do
publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu w publicznie dostgpnym wykazie danych
o wniosku o wydanie decyzji i o raporcie oddzialywania na §rodowisko oraz o mozliwosci sktadania
uwag i wnioskéw, wskazujagc miejsce i 21 dniowy termin ich skladania. Ogloszenie zostalo
zamieszczone na tablicy ogloszenn Urzedu Miasta Gdanska, na stronie internetowej wraz z trescia
raportu, w prasie lokalnej, a takze w dniu 29 lipca 2008 r. w poblizu miejsca realizacji
przedsiewzigcia.

W odpowiedzi na ww. ogloszenia do tut. Organu wplynely liczne protesty (Ochotniczych Strazy
Pozarnych w Baninie i w Miszewie, Burmistrza Gminy Zukowo, Radnych Miasta Zukowa, Zrzeszenia
Kaszubsko — Pomorskiego, Rad Soleckich Banino, Miszewo, Pgpowo i Rebiechowo, Stowarzyszen
Przyjaciol Banina i Pgpowa, Dyrektora S:zkoly Podstawowej w Pepowie, Stowarzyszenia Edukacja
Plus Integracja w Baninie, Zakladu Drobiarskiego Kazimierz Szmitke, a takze licznych mieszkancow
i przedsigbiorcow dzialajacych na pobliskim terenie — facznie 20 pism) na przewidywang w zwiazku
z rozbudowa lotniska likwidacjg fragmentu ulicy Stowackiego.

Zgloszone uwagi i wnioski dotyczyly ponadto:
1) zakazania lub ograniczenia ruchu samolotéw w godzinach nocnych,
2) przeniesienia istniejacej Szkoly Podstawowej w Baninie do nowej lokalizacji bgdacej poza strefa
oddzialywania akustycznego.

Do postgpowania nie zglosily akcesu organizacje ekologiczne.

Celem wyjasnienia kwestii reorganizacji ruchu w rejonie Portu lotniczego w zwiazku z zamknigciem
ul. Slowackiego, stanowiacej przedmiot odrgbnej wzgledem obecnie prowadzonej sprawy
administracyjnej, tut. Organ — Kancelaria Prezydenta — zorganizowal spotkanie, na ktore zaproszone
zostaly osoby wnoszace uwagi w tym zakresie. Spotkanie odbylo si¢ w dniu 26 wrzesnia 2008 r.
z udzialem os6b, ktdre potwierdzily swoje uczestnictwo podpisem na liscie obecnosci. W czgsci
pierwszej spotkania przedstawiciele Miasta oraz wladze Portu Lotniczego Gdarisk przedstawili zmiany
w ukladzie drogowym (oraz ich uwarunkowania), ktére nastapig w zwiazku z rozbudowg lotniska.
W czesci drugiej spotkania udzielono odpowiedzi na zadane przez przybylych zainteresowanych.
Podczas powyzszego spotkania wyjasniano kwestig zamknigcia drogi w swietle obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo na etapie sporzadzania raportu oddzialywania na Srodowiska w okresie marzec — kwiecien
2008 r. przeprowadzone zostaly wstepne konsultacje spoleczne na temat $rodowiskowych aspektow
przygotowania i realizacji planowanej rozbudowy lotniska w Gdaiisku. W ramach tych wstepnych
konsultacji przygotowano: materialy informacyjne, ankiety w formie drukowanej i cyfrowej
opublikowane na stronie internctowej Portu Lotniczego Gdafisk www.airport.gdansk.pl. Materialy
informacyjne i ankiety przekazano zainteresowanym za posrednictwem Szkol Podstawpwyc
w Gdansku: nr 82 przy ul. Radarowej 26, nr 83 przy ul. Stoklosy 1 oraz Szkoly Podstayvo
im. ks. Bigusa przy ul. Lotniczej 15 w Baninie oraz trzech parafii rzymsko-katol
Sw. Walentego przy ul. Jesiennej 13, Sw. Rafala Kalinowskiego przy ul. Zlota Karczma 2
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Parafii Niepokalanego Poczgcia przy ul. Lotniczej 30 w Baninie. W dniu 19 marca 2008 roku,
na stronie internetowej www.trojmiasto.pl ukazala si¢ informacja pod tytulem ,,Wigksze lotnisko: jak
wam sig to podoba?” dotyczaca planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk i informacji
o prowadzonych konsultacjach spolecznych; zamieszczono réwniez pliki z ankieta w formacie *.pdf
i *.doc. wuzytkownicy portalu wpisali 394 opinie dotyczace rozbudowy lotniska.
(http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/news.php?id news=27300). W trakcie prowadzonych
konsultacji spolecznych pobrano okolo 600 drukéw ,Informacji i ankiety dotyczacej planowanej
rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk”. W wyniku przeprowadzonej akcji ankietowej otrzymano 451
drukéw wypelnionych ankiet - przekazanych za posrednictwem wyzej wymienionych szkél, a takze
poczta, faksem i e-mailem dotyczacych planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk. Przeslano
takze 13 opinii oraz ,,List otwarty opinia dotyczgca planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk”
(Banino, 4.04.2008 r.) Ankiety zostaly wypeklione przede wszystkim przez mieszkancéw: Banina
(167), Kokoszek (49), Rebiechowa (25), dla przedzialu 10 + 20 ankiet: Gdyni, Sopotu, Gdanska
Przymorza, dla przedzialu 1 + 9 ankiet: Barniewic, Matarni, Oliwy, Brzezna, Kartuz, Warzenka
k. Tuchomia, Wzgérza Mickiewicza, Klukowa, Firogi, Bysewa, Smggorzyna, Miszewka, Gdariska
Poludniem Chelmu, Bojana, Nowca, Pgpowa, Nowego Portu, Zaspy, Suchanina, Zukowa, Ujesciska,
Kielpina, Tokar, Wrzeszcza, Moreny, Osowej, Redy, Oruni, Dolnego Miasta, Srédmiescia, Gdanska,
Olsztyna, Kolbud, Rotmanki, Zlotej Karczmy, Kielpinka, Wejherowa, Lostowic, Stogéw, Straszyna,
Jasienia, Dolnych Milynéw, Bretowa, Dzierzazna, Zakoniczyna, Tczewa, Mackowych,
Chwaszczyna/Tuchomia, Koscierzyny i Siedlec.

Giéwne konkluzje z konsultacji spolecznych sa nastepujace:

— wyniki sondazu opinii mieszkancow zamieszkujacych tereny polozone w otoczeniu Portu
Lotniczego Gdansk wskazuja, ze obawiajg sie niekorzystnych zmian warunkow zycia i wskazujg
przede wszystkim na pogorszenie warunkdw akustycznych oraz zanieczyszczenia powietrza,

~ zdaniem ankietowanych korzysci z rozbudowy lotniska odniosa przede wszystkim
przedsigbiorstwa w Trojmiescie (44,79% ankietowanych) i w Regionie Pomorskim (34,6%
ankietowanych),

— wysoki poziom niezadowolenia mieszkancow oraz sprzeciw budzi planowany uklad drogowy po
rozbudowie lotniska co stwarza podstawe do prognozowania zagrozenia konfliktem spolecznym na
tym tle.

Odnoszgc sie, zgodnie z wymogiem art.56 ust.8 ustawy — Prawo ochrony srodowiska, do problemow
$rodowiskowych  uwarunkowan  realizacji  przedsigwziecia  zgloszonych  w powyzszych
postepowaniach i konsultacjach, zbieinych w czesci z wnioskami zgloszonymi przez strony
postepowania, stwierdzi¢ mozna, iz;

1. Likwidacja dotychczasowe] trasy ul. Slowackiego na odcinku kolidujacym 2z planowanym
przedsiewzieciem odpowiada ustaleniom w zakresie ladu przestrzennego zawartym
w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwala Rady Miasta
Gdanska nr XVII/517/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.). Uchwalg Nr XXVII/737/08 Rady Miasta
Gdanska z dnia 28 sierpnia 2008 r. ulice: Slowackiego na odcinku od dzialki nr 37, obreb 25 do
skrzyzowania z ulicg Nowatordw oraz Spadochroniarzy (na odcinku od ul. Slowackiego do
nowoprojektowanego przebiegu ulicy Stowackiego) zostaly pozbawione, ze skutkiem od 1 stycznia
2009 r., kategorii drogi powiatowej.

Kompensujace powyzsze wylaczenie ruchu dzialania w zakresie modyfikacji ukladu
komunikacyjnego wokot Portu Lotniczego w Gdaiisku obejmuja

1) Budowe trasy ul. Nowej Slowackiego i ulic sasiednich w Gdansku
Zgodnie ze ,,Studium wykonalnosci - budowa trasy ul. Nowej Slowackiego i ulic sasiednich
w Gdansku wraz z systemem odwodnienia” (Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA
w Gdansku, lipiec 2007 r.) planowana realizacja ulicy Nowej Slowackiego od skrzyzowania
z ulica Budowlanych do Portu Lotniczego Gdansk zaklada doprowadzenie jej do parametng
ulicy klasy glownej tzn. drogi dwujezdniowej (2 x 7 m) o dwoch pasach ruchu w kazd
kierunku z pasem rozdzialu o szeroko$ci 6 m. Poczatkowy odcinek od ul. Budowlanych §
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istniejacego toru bocznicy kolejowej i skrzyzowania z ulica Radarowq przebiegac bedzie tak
jak obecna ulica Slowackiego (nowa jezdnia po stronie poludniowej), a nastgpnie trasa
odchyla si¢ w-kierunku pdinocnym i na zachod - dalej przebiegac bedzie réownolegle do
istniejacej ulicy Slowackiego przez obecne tereny rolne. Na calej dlugosci ulicy Nowej
Slowackiego - po stronie pdinocnej - przewidziano ciagi: pieszy i rowerowy. Planowang
realizacje ulicy Nowej Slowackiego dostosowano do przewidywanych na tym odcinku natezen
ruchu. Analizy ruchowe zostaly przeprowadzone przez Biuro Rozwoju Gdanska.

2) przebudowe skrzyzowania ul. Budowlanych i Nowatorow oraz odcinka ul. Nowatoréw
biegnacego od tego skrzyzowania do Banina.

Zaplanowany okres realizacji obu ww. inwestycji zostal skoordynowany z harmonogramem
realizacji planowanej rozbudowy portu lotniczego. Na calos¢ prac zwiazanych z przebudowg
ul. Budowlanych i Nowatoréw zarezerwowano - na lata 2009 i 2010 - 45 min z
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gdanska.

Inwestycja obejmie polozenie w ul. Nowatoréw nowej nawierzchni, poprawiona zostanie
geometria jezdni, powstang zatoki dla autobuséw (w tej chwili zatrzymuja sig one na jezdni,
blokujac ruch i powodujac korki), droga zostanie oswietlona. Dodatkowo wybudowana bedzie
$ciezka rowerowa.

3) Docelowo planowana jest réwniez przebudowa odeinka od ul. Stowackiego do skrzyzowania
Budowlanych z Nowatoréw. Plany zakladaja w przysziosci stworzenie na tym odcinku drogi
dwupasmowe;j.

Realizacja tych inwestycji, jedynie funkcjonalnie powiazanych z ocenianym przedsigwzigciem,
wykracza poza przedmiot przedsigwzigcia, przedmiot niniejszej sprawy i kompetencje stuizace
Prezydentowi Miasta Gdariska jako organowi wiasciwemu do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestorem dla tych przedsigwzieé drogowych pozostaje Miasto Gdansk, ktore
dzialajac jako zarzad drég obowigzane jest zapewni¢ na czas i po zrealizowaniu inwestycji
alternatywe dla obecnego ukiadu komunikacyjnego w rejonie lotniska.

2. Ocena celowosci oraz nakaz przeniesienia istniejacej Szkoty Podstawowej w Baninie do nowej
lokalizacji bedacej poza strefa oddziatywania akustycznego rozbudowywanego Portu Lotniczego,
wykraczaja poza przedmiot decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i kompetencje
Prezydenta Miasta Gdanska do ustanawiania srodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsiewzigcia. Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczace
budynkéw oraz sposéb korzystania z terenéw, wynikajace z postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko lub analizy porealizacyjnej okresla si¢ w akcie tworzacym
lub zmieniajacym utworzony obszar ograniczonego uzytkowania, o statusie aktu prawa
miejscowego, co ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigeia bedacego przedmiotem niniejszego
postgpowania przynalezy do wiasciwosci Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego.

3. Poniewaz obecnie prowadzone na terenie Portu Lotniczego w Gdafsku loty nocne majq przede
wszystkim zwigzek z dzialalnoscia o charakterze uzytecznodci publicznej (przesylki pocztowe
i kurierskie), ktora bedzie nadal utrzymana po rozbudowie portu lotniczego, nie znajduje
uzasadnienia calkowite wykluczenie takich lotéw. Stanowiloby to nadto zbyt daleko idaca barierg
rozwojowa i utrudnialo realizacje celow okreslonych w przywolanych krajowych i regionalnych
dokumentach strategicznych. Dostrzegajac jednakze range tego problemu w aspekcie
oddzialywania na warunki zycia ludzi, przy jednoczesnie ustaleniu braku wplywu zarzadzajacego
portem na dobér rodzaju statkéw powietrznych uzywanych przez poszczegdlnych przewoznikow,
wprowadzono do tresci decyzji ograniczenie ilosci nocnych operacji startu i ladowania w fazie
eksploatacji portu nastgpujacej po zakoficzeniu realizacji przedsigwzigcia, do poziomu
maksymalnie 30% takich operacji wykonywanych w porze dnia. Nadto nalozono na inwest
obowiazki wykonania, w oparciu o nakazywane jednoczednie rzeczywiste i ciagle pomiary hatas
w érodowisku, oslon akustycznych, innych $rodkéw technicznych. oraz przyjecia dziata
organizacyjnych, minimalizujacych uciazliwosci powodowane halasem lotniczym.
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Tut. Organ udzielil nadto, w oparciu o wyjasnienia uzyskane od inwestora i autora raportu,
odpowiedzi (pismo nr "WS-I-7639/1/11p9/2008/AN z dnia 29 wrzesnia 2008 r.) na pismo Pana
Jaroslawa Adamczyka zawierajace uwagi i zapytania do raportu.

Ocena oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko zostala oparta o ustalenia faktyczne
i poglady naukowo-badawcze zawarte w przedstawionych przez wnioskodawce raportach o ocenie
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Raporty o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko, wraz z aneksem odpowiadaja pod wzgledem struktury tresci art.52 ustawy — Prawo
ochrony srodowiska, a ich ustalenia sq spojne, logiczne i przekonujace.

W odniesieniu do obiektéw Terminala I analiza wariantowa przedsiewziecia objela dwa
zasadnicze warianty: wariant nie podejmowania przedsiewzigcia oraz wariant najkorzystniejszy dla
srodowiska (zdefiniowany przez autoréw jako taka realizacja inwestycji, w ktdrej zostanie zachowana
zasada rownowazonego rozwoju i zostana dotrzymane standardy $rodowiskowe), za ktory uznano
wariant realizacyjny, przy zastosowaniu zaleceri zawartych we wnioskach raportu. Opcja zero
tj. pozostawienie istnigjacego terminala do odpraw ruchu migdzynarodowego oraz do odpraw przy
rejsach krajowych, przy zalozeniu rozwoju uslug przyczyni sie zdaniem autoréw raportu do
koniecznodci zaniechania powyiszych planéw z uwagi na ograniczong przestrzen do ww. dzialan.
Analiza oddzialywania wariantéw na $rodowisko, opisana w raporcie dotyczacym Terminala zdaniem
tut. organu wyczerpuje niezbgdne kryteria wyboru wariantu.

W przypadku planowanej modernizacji lotniska wariantowanie bylo oparte o analize
wielokryterialna, ktérej celem byla optymalizacja wielu elementéw przekiadajacych si¢ na zadania
inwestycyjne, ich parametry funkcjonalno-uzytkowe oraz rozmieszczenie w obrebie istniejacego
lotniska, na terenach przeznaczonych pod rozwéj lotniska oraz w ich otoczeniu. Stan $rodowiska oraz
Jego chionnos¢ na emisje z rozbudowanego lotniska stanowity czynnik ograniczajacy.

Giéwnymi kryteriami branymi pod uwagg przy planowaniu rozbudowy byly:
® prognoza i struktura ruchu lotniczego do 2015 roku oraz 2020 roku,

* liczba prognozowanych operacji lotniczych w porze dnia i nocy,

* program rzeczowy rozbudowy Portu Lotniczego.

Istotnym elementem wariantowania w obrebie lotniska bylo przeprowadzenie analizy przebiegu drogi
kolowania, réwnoleglej do drogi startowej. Projektowane jej usytuowanie pozwolilo na rozbudowe
infrastruktury lotniczej w pétnocnej czesci lotniska oraz zabezpieczylo powierzchnie terenu dla
stanowiska odladzania. Droga kolowania bedzie polaczona piecioma drogami szybkiego zejscia
z drogq startows. Sama droga startowa po przeprowadzonym remoncie w etapie |, zostanie wydluzona
0 400 metréw w etapie 11 po 2012 roku.

Prognozowana liczba pasazeréw byla podstawowym kryterium do okreslenia wielkodci i struktury
ruchu lotniczego w Gdansku, z uwzglednieniem rocznych przyrostéw oraz innych czynnikow,
Na podstawie ekstrapolacji trendéw okreslono jako najbardziej prawdopodobny w 2015 roku wzrost
liczby obstugiwanych pasazeréw do poziomu 3,5 + 4,0 mln, a w perspektywie 2020 roku do okolo
5 mln rocznie. Pochodng tych parametrow byla liczba operacii lotniczych w ciagu doby przy zalozonej
pojemnosci statkéw powietrznych. Osiagnigcie tak zlozonego wzrostu ruchu pasazerow jest mozliwe
do zrealizowania przy bardzo rézinej liczbie operacji lotniczych (startéw i ladowarl) w okresie
pojedynczej doby. Usredniona doba, przyjmowana w rozwazaniach, umozliwiala obsluge
prognozowanej liczby pasazeréw w zakresie od 111 operacji na dobg do okolo 200. O ile jednak liczba
111 startéw i ladowan w okresie pojedynczej doby stwarzala mozliwosé ograniczenia zagrozgnia
ponadnormatywnym halasem w porze dnia oraz w porze nocy, to liczba ponad 200 operacji w okresie
usrednionej doby zwigkszala powierzchnie obszaru objetego ponadnormatywnym halasem oraz jeg
zasieg, szczegdlnie w porze nocnej.
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W wyniku analiz wyrozniono nastg¢pujace warianty:

» stan obecny, stanowiacy swego rodzaju uklad odniesienia dla oceny skutkéw pozostalych
wariantow; wariant ten nie moze by¢ traktowany jako statyczny, gdyz pod wplywem czynnikow
zewnetrznych bedzie stopniowo ewoluowal w strone wariantu ,zerowego” oznaczajacego
pogorszenie wszystkich parametréw jakosci srodowiska;

o wariant maksimum, zakladajacy szybki przyrost liczby operacji lotniczych do ponad 200
w perspektywie po 2015 roku, wariant ten oznacza w praktyce maksymalizacjg przyrostu
niekorzystnych oddziatywan Srodowiskowych, najwigkszy przyrost terenéw objgtych halasem
lotniczym oraz najwigkszy zasigg obszaru ograniczonego uzytkowania;

e wariant optimum, zakiada éredni przyrost operacji lotniczych do 111 startéw i ladowan w okresie
éredniej doby przy obecnej strukturze parku statkow powietrznych; w wariancie tym przy
uwzglednieniu programu dynamiki przyrostu liczby pasazeréw poza wzrostem powierzchni
terenow objetych halasem lotniczym oraz zwigkszonym zasiggiem oddzialywan chwilowych
dwutlenku azotu nie wystepuje pogorszenie zadnych innych parametréw Srodowiskowych;

e wariant optimum z prognoza teoretycznej struktury parku statkow powietrznych; wariant w pelni
teoretyczny, wskazujacy jednak, Zze przy stalej tendencji poprawy charakterystyki akustycznej
samolotéw istnieje mozliwoé¢ znacznego ograniczenia przyrostu powierzchni terenéw objetych
halasem lotniczym.

Organ podzielil wniosek autorow raportu wynikajacy z poréwnania wariantéw, w Swietle ktorego
realizacja rozbudowy lotniska w stosunku do trendu stalego pogarszania sig¢ klimatu akustycznego i stanu
aerosanitarnego w wariancie ,,zerowym” oznacza w praktyce niepogarszanie obecnych oddziatywan przy
zwiekszeniu zdolnosci operacyjnych lotniska i Portu Lotniczego. Rowniez w zakresie pozostalych
parametréw $rodowiskowych, wilasciwy program inwestycyjny w praktyce nie spowoduje zwigkszenia
obciazenia Srodowiska w poréwnaniu ze stanem obecnym.

Analiza oddzialywania na $rodowisko reIicomendowanego wariantu, opisana w raporcie dotyczacym
rozbudowy portu lotniczego, zdaniem organu wyczerpuje niezbgdne kryteria wyboru wariantu.

Z zebranego w niniejszej sprawie materialu dowodowego na okoliczno$é rodzaju i zasiggu
oddzialywania na $rodowisko, analizowanego pod katem zaréwno budowy Terminala II, jak
i pozostalych zadan dotyczacych planowanej rozbudowy portu lotniczego, wynika przede wszystkim
ze, w odniesieniu do wybranego wariantu przedsigwzigcia:

1) Najbardziej znaczacym aspektem $rodowiskowym oraz oddzialywaniem zwigzanym
z funkcjonowaniem portu lotniczego jest i pozostanie halas powodowany przez starty, ladowania
i przeloty statkéw powietrznych. Podstawg oceny halasu lotniskowego oprécz obowigzujacych
aktow prawnych byly w niniejszym postepowaniu nastgpujace instrukcje:

— Instrukcja ITB Nr 309 ,Metody okreslania zasiggu hatasow lotniczych w zapisie
komputerowym”, Warszawa 1991 r,,

— ,Ochrona przed halasem. Instrukcja okreslania zasiggu hataséw lotniczych na
stanowiskach préb”; Centralny Os$rodek Doskonalenia Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, Dgbe 1993 1,

- norma PN-99/B-02151/3 Akustyka budowlana Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania.

W odniesieniu do obiektu Terminala 11 zastosowano nadto szereg norm i instrukcji
wymienionych w czesci 11 raportu dotyczacego Terminala

W wyniku zwigkszenia liczby operacji lotniczych po-zakonczeniu rozbudowy Portu Lotniczego
im. Lecha Walesy w Gdarisku prognozowany zasigg halasu w porze dziennej i w porze nocnej

uwzgledniajacego specyfike halasu lotniczego okreslono zasiggi Sredniego dlugotry

poziomu halasu w okresie calej doby oraz zasiegi Sredniego diugotrwalego halasu w porz
dla rozpatrywanych wariantow liczby startow i ladowain samolotéw. Zasigg stref fhalasy
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7
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lotniczego przy znaczacym wzro$cie operacji startu i ladowania na dobg moze wykroczy¢ poza
zasieg wyznaczonego obszaru ograniczonego uzytkowania, co spowoduje konieczno$¢ jego
powiekszenia w trybie przepisow art. 135 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska.

Pomiary halasu, zgodnie z art.175 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz obowiazujacym
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagain w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 192,
poz.1392) sq prowadzone jako pomiary okresowe. W kontekscie obecnie planowanej rozbudowy
dane generowane w wyniku prowadzonych pomiaréw, w polgczeniu z zastosowanym modelem
wskaznikowym, nie s3 wystarczajace dla mozliwosci calosciowego uregulowania zagadnienia
koniecznych do zastosowania osion akustycznych i modyfikacji granic obszaru ograniczonego
uzytkowania. Rozwdj funkcji mieszkaniowych wymaga takze weryfikacji lokalizacji punktow
pomiarowych.

Wzrost liczby operacji lotniczych (startéw, ladowan) samolotéw przyczyni sie do wzrostu emisji
gaz6w lub pyléw do powietrza w otoczeniu lotniska; inne zrodia emisji zorganizowanej
i niezorganizowanej (takie jak parkingi itp.) beda mieé¢ zdecydowanie mniejszy udzial
w ksztattowaniu warunkéw areosanitarnych, a ich udzial z punktu widzenia jakosci powietrza jest
zasadniczo pomijalny. Jedynie stgzenia maksymalne dwutlenku azotu w odniesieniu do okresu
1 godziny obliczone {acznie dla samolotéw i pojazdow, poza terenem lotniska przekraczaé beda
okresowo dopuszczalna wartosé odniesienia S = 200,00 pg/m®. Stezenia rednioroczne dwutlenku
azotu nie przekrocza jednakze dopuszczalnych wartosci odniesienia.

Rozklad natezen pol elektromagnetycznych w obszarze lotniska oraz w jego otoczeniu nie zmieni
sig w sposéb istotny w stosunku do stanu obecnego. Biorac pod uwagg: wysoko$¢ montazu
planowanych anten oraz stan zabudowy i zagospodarowanie otoczenia (miejsca lokalizacji)
zamierzenia, nalezy wykluczyé jakiekolwiek oddziatywanie pol elektromagnetycznych na ludzi.
W ustalonej przestrzeni nie wystgpuja miejsca ich przebywania.

W raporcie o oddzialywaniu na Srodowisko zidentyfikowano oddzialywania na powierzchnig
ziemi w czasie prowadzenia prac budowlanych; beda one mialy charakter czasowy. Realizacja
przedsigwzigcia wplynie na zmiang uzytkowania powierzchni ziemi; ze wzgledu na obecne
i planowane zagospodarowanie calego obszaru, zmiany te nie beda mialy negatywnego
znaczenia. Teren po rozbudowie Portu Lotniczego zostanie zagospodarowany zgodnie
z przewidywanymi dla niego funkcjami, a wprowadzenie powierzchni utwardzonych ograniczy
do minimum zagrozenie zanieczyszczenia lub skazenia gruntu. Dostgpne wolne przestrzenie
zostanq zagospodarowane zielenia.

Rozbudowa lotniska wymagaé bedzie istotnych zmian rozwiazan w zakresie odprowadzania
i zagospodarowania wod opadowych i roztopowych, w tym wod z odladzania: samolotéw, pasa
startowego, drog kolowania. Rozbudowa lotniska spowoduje zwigkszenie powierzchni
utwardzonych, a przez to znaczny wzrost sptywn wod w stosunku do obecnego
zagospodarowania terenu. Konieczne bedzie 5-dobowe retencjonowanie wod przed
odprowadzeniem do odbiornikéw zewnetrznych, a zima przetrzymywanie wod pochodzacych
z odladzania nawierzchni utwardzonych ze wzgledu na wymagany stopien biodegradacji srodkéw
przeciwoblodzeniowych wynoszacy minimum 90%.

Whioski oceny wskazujg, na to, ze nie nastapig znaczace oddzialywania na $wiat roslinny
i zwierzecy oraz na obszary chronione. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza
wyznaczonymi obszarami objetymi ochrong oraz zgloszonymi lub proponowanymi do objgcia
ochrong w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Raport o oddzialywaniu na $rodowisko uwzglednia wplyw rozbudowy portu Iotniczegj
zdrowie i warunki Zzycia ludzi. Za najbardziej odczuwalne przez ludzi zmiany uznano zwigksz




liczby operacji lotniczych i zwigzane z tym oddzialywania halasu oraz w znacznie mniejszym
stopniu zanieczyszczenia powietrza.

8) Na etapie realizacji oraz funkcjonowania portu lotniczego nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania na dobra kultury. Oddzialywania na krajobraz w trakcie rozbudowy lotniska beda
malo znaczace, natomiast zrealizowane obiekty bedg nowym, ale uzupetniajacym elementem
krajobrazu cechujgcego si¢ monotonng plaska powierzchnia z obiektami infrastruktury
np. terminalem, radarem, wieza kontroli ruchu lotniczego. Funkcjonowanie lotniska wymusza
ograniczenia wysokosci zabudowy i innych inwestycji oraz zalesiania otaczajacego obszaru.

9) Gospodarka odpadami w okresie rozbudowy lotniska spowoduje powstanie znaczacych ilosci
odpadéw typowych dla duzych budéw, w tym mas ziemnych. Rodzaje i ilosci odpaddw, ktére
bedq wytwarzane w czasie prac rozbiérkowych oraz budowlano-montazowych, a takze sposdb
zagospodarowania mas ziemnych zostang okreslone w projekcie budowlanym. W czasie
eksploatacji rodzaje odpadow wytwarzanych na terenie Portu Lotniczego nie zmienig sig
w istotnym zakresie w stosunku do stanu obecnego, natomiast znacznie wzrosnie ich ilosc.

10) Z funkcjonowaniem lotniska wigze sie ryzyko roznego rodzaju zagrozen bezpieczeiistwa
powszechnego, w tym ryzyka pozaru, wybuchu, katastrofy lotniczej. Powinno si¢ zachowaé
niezbedne odleglosci zapewniajace bezpieczefistwo terenom wrazliwym (mieszkaniowo-
uslugowym) oraz zapewnia¢ dobra dostgpnos¢ komunikacyjng wokél lotniska dla potrzeb
pojazdow specjalnych.

Nadto tut. Organ ustalil, ze planowana inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia mogacego
osobno lub w polaczeniu z innymi dzialaniami, znaczaco negatywnie oddzialywac na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegblnosci: pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Jub wp}ynqc
negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyc
integralno§¢ obszaru Natura 2000 lub. jego powigzania z innymi obszarami, zakaz ktérych
to oddzialywan wynika z art.33 ust.] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz.880 z pozn. zm.).

Planowane przedsi¢gwzigcie znajduje si¢ poza obszarami specjalnej ochrony ptakéw objetymi ochrong
w ramach sieci Natura 2000 na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z pézn. zm.)
Planowana inwestycja znajduje sie rowniez poza specjalnymi obszarami ochrony siedlisk
zaproponowanymi do objgcia tg formg ochrony i zgloszonymi przez Polske (Ministerstwo
Srodowiska) do Komisji Europejskiej, jak i zgtoszonymi przez organizacje ekologiczne w ramach tzw.
.Shadow List” (2004, 2006), a takze poza obszarami proponowanyml w ramach toczgcych sie obecnie
konsultacji spotecznych prowadzonych przez Ministerstwo Srodowiska (Potencjalne obszary
siedliskowe Natura 2000, 17 kwietnia 2008 r.). Istniejace i proponowane obszary Natura 2000
polozone najblizej od Portu Lotniczego Gdansk (Rys. 18), obejmuja, w odleglosci, odpowiednio:

» okolo 5,5 km na poinocny-wschéd - SOOS PLH220055 ,,Bunkier w Oliwie”,

o okoto 9 km na polnocny-wschod i wschéd - OSOP PLB220005 ,,Zatoka Pucka”,

e okolo 12 km na wschod - SOOS PLH220030 ,,Twierdza Wistoujscie™,

e okolo 11 km na poludniowy-zachdd - SOOS ,.Jar Rzeki Raduni”.

W konsekwencji, majac lacznie na uwadze odleglo$¢ przedsiewziecia od ww. obszarow sieci Natura
2000 oraz rodzaj i cechy przedmiotu ochrony na tych obszarach, przedsigwzigcie nie wymaga
procedury oceny oddzialywania na obszar Natura 2000, o jakicj mowa w art.33 ust.3 ustawy
o ochronie przyrody oraz art.6 (3) Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r, w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z pozn,
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z pézn. zm.).

W zakresie powyzszym tut. Organ podzielil oceng zawartg w przedstawionych raportach. Ocen
znalazla takze swdj wyraz w zaswiadczeniu Wojewody Pomorskiego jako organu odpowiedzig
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za monitoring obszaréw Natura 2000 znak SR/VII.MJ/6660-2-231/08 zdnia 22 lipca 2008 r.
w ktorym, obok przywolania ww. odleglosci migdzy terenem przedsigwzigcia a obszarami Natura
2000 stwierdza sie dodatkowo, m.in. ze: ,, (...) Rozkiad natgzen pol elektromagnetycznych w obszarze
lotniska oraz w jego otoczeniu nie zmieni sie¢ w sposob istotny w stosunku do stanu obecnego.
Planowana rozbudowa Portu Lotniczego w Gdainsku znajduje sie na Wysoczyznie Kaszubskiej poza
zasiggiem obu kontynentalnych Kkorytarzy wedrowek dlugodystansowych ptakéw. Poniewaz
inwestycja znajduje si¢ w znacznej odleglosci od ww. ostoi Natura 2000 ze wzgledu na charakter
i odleglos¢ od ww. obszaréow oraz fakt iz korytarze lotnicze nie pokrywaja sie z korytarzami
migracyjnymi ptakow, nie ma podstaw przypuszcza¢ aby mogla ona wplynaé w sposdb znaczacy na
siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkow ptakow, dla ktorych ochrony wyznaczono ww. obszary
Natura 2000. W zwigzku z tym uznano, Ze przeprowadzenie oceny, o ktorej mowa w art.6 ust.3
dyrektywy 92/43/EWG nie zostalo uznane za niezbedne”

Uwarunkowania i obowiazki okreslone w pkt 1 niniejszej decyzji nalozono w oparciu
o wnioski i zalecenia przedstawionych raportow, jak tez wnioski i uwagi wniesione w postgpowaniu
z udzialem spolecznym i w czasie konsultacji spolecznych.

Uwarunkowania okreslone dla fazy realizacji przedsigwziecia sformulowano majac na
wzgledzie m.in. obowigzki:

- zapewnienia oszczgdnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji
(art. 74 ust.1 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska),

— uwzgledniania ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczegolnosci ochrony
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy —
Prawo ochrony $rodowiska),

— wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych przy prowadzeniu prac
budowlanych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja
konkretnej inwestycji art. 75 ust. 3 ustaWy Prawo ochrony srodowiska),

— podejmowania dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegdlnosci przez
kompensacje przyrodnicza (art. 75 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony Srodowiska),

— wykorzystywania surowcow i materialow, ktore zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub pozwalaja
utrzyma¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$é, a takze ograniczajg negatywne
oddzialywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi (art.6 ustawy o odpadach)

— postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami
ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami (art.7 ustawy o odpadach).

Uwarunkowania okreslone dla fazy eksploatacji portu lotniczego po zakoificzeniu
poszczegodlnych etapdw rozbudowy sformulowano przy uwzglednieniu funkcjonalnych i technicznych
odmiennosci pomigdzy budowa Terminala 11 i pozostalymi elementami rozbudowy portu lotniczego.
Podstawg dla okreslenia tych uwarunkowan byly zalecenia obu przedstawionych raportow oraz
stanowiska organdw uzgadniajacych te uwarunkowania.

Wymagania powyzsze okre$lono majac na wzgledzie najbardziej istotne spoéréd zidentyfikowanych
emisji, brak zarzgdzania ktérymi moglby stanowié zrodlo negatywnego oddzialywania na $rodowisko,
w tym zdrowie ludzi badZ, skrajnie, prowadzi¢ do stanu zagrozenia $rodowiska. Dlatego tez podawane
uwarunkowania, przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejgcych wymagan technicznych dla lotnisk
cywilnych ustanowionych na podstawie ustawy — Prawo budowlane, skoncentrowano na emisji
halasu, gospodarce wodno-sciekowej i gospodarce odpadami. Podawane uwarunkowania obejmuja
zarowno dzialania o charakterze prewencyjnym (np. pkt 1.1.B. 1), 3), 8)-10)), nadzorczym (pkt 5) jak
i techniczne $rodki zarzadzania emisjami (pkt 2, 6, 7). Zawarty w pkt 1.1.B. 2) nakaz wykonania oslon
akustycznych oraz przedsigwzigcia dzialaih organizacyjnych majacych na celu ochrone s$rodowiska
przed halasem stanowi gwarancj¢ dla wytycznej projektowej zawartej w pkt 1.2.1) i winien by¢
odczytywany lacznie z postanowieniami pkt 11.1 decyzji.

Uwarunkowania okreslone dla projektu budowlanego stanowia bezposrednia wytyczng d
projektanta i maja na celu zapewnienie oszczgdnego korzystania z zasobow Srodowiska i engrgii
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elektrycznej (pkt 1.2. 4), 9), 13)), minimalizacjg emisji (1.2. 1), 2), 5) 8) 10)), odpowiednie zarzadzanie
emisjami (pkt 3), 6), 11), 12)) albo realizacje priorytetow lokalnej polityki ekologicznej (pkt 7).

Dostepnos¢ rozwiazain technicznych nalezy ustalac z uwzglednieniem definicji ,,dostgpnej techniki”
zawartej pojeciu ,,najlepszej dostepnej techniki”, okre$lanym w art.3 pkt 10 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okre$lonymi niniejsza decyzjg a takze
poiniejsza eksploatacja obiektéw powstalych w wyniku przedsigwzigcia nie zwalnia inwestora
i zarzadzajacego portem lotniczym z obowiazku, niezaleznie od postanowien niniejsze] decyzji:

— stosowania przepiséw w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie
art.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118
z pdZn. zm.), w tym w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej
z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U. Nr 130, poz. 859 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

— realizacji obowiazkow wynikajacych wprost z przepisow prawa, w tym Ww szczegoOlnosci
obowiazkéw dotyczacych prawidiowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska oraz gospodarki odpadami, okreslone;
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t,j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.251
z pbzn. zm.); obowiazki takie, jako istniejgce i wiazace z mocy prawa, nie podlegaja powtérnemu
nalozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajéow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemyslowej (Dz. U.-Nr 58, poz.535 z pézn. zm. ) przedsiewziecie nie jest
zaliczone ani nie powoduje zaliczenia Portu Lotniczego w Gdansku do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy — Prawo ochrony
érodowiska powazng awaria jest szczegélna kategoria awarii, obejmujaca zdarzenie, w szczegoblnosci
emisj¢, pozar lub eksplozjg, powstale w trakcie procesu przemysiowego, magazynowania
lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji (wymienionych
w ww. rozporzadzeniu), prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opoznienie. Wobec powyzszego w decyzji
nie okreélono wymogéw w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, co jest
wymagane jedynie w odniesieniu do przedsigwzig¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Raporty wykonane dla przedsigwzigcia opisuja mozliwe
sytuacje awaryjne oraz okreslaja sposoby zapobiegania tym zdarzeniom oraz obowiazki zwigzane
z ochrong érodowiska na wypadek ich wystapienia. Dla sytuacji awaryjnych, jakie moga wystapic
w fazie realizacji przedsigwzigcia okre§lono w pkt L.1.A decyzji dodatkowe uwarunkowania, majace
na celu przede wszystkim ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsigwzigcia oraz zidentyfikowaniu jego
oddzialywain na $rodowisko i ich skali stwierdzono, ze planowane przedsigwziecie nie bedzie
powodowaé oddziatywan na srodowisko poza strefa krazenia samolotow wokdl lotniska, ktorej zasigg
mierzony jest okregiem o $rednicy okolo 20 km. Calos¢ tej strefy znajduje si¢ nad ladowym
terytorium kraju. Zadne z oddzialywad rozpatrywanych w tej strefie nie bedzie powodowac
znaczacych transgranicznych oddzialywan na srodowisko. Do oddziatywan takich nie bedg rowniez
prowadzié zidentyfikowane mozliwe sytuacje awaryjne. Emisje powodowane eksploatacja portu
lotniczego po jego rozbudowie nie beda réwniez bezposrednio lub posrednio, w tym poprzez sie¢
hydrograficzng lub wskutek wedrowek zwierzat, przenoszone na duze odleglosci w stopniu, ktory
mogiby powodowaé znaczace oddzialywania na terytorium innych panstw. Z tych wzgledow
w niniejszej sprawie nie zachodzila koniecznod¢ przeprowadzania postepowania w  sprapvj
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oddzialywan transgranicznych, o jakim mowa w art.58 i n. ustawy — Prawo ochrony srodowiska, jak
i okreslania uwarunkowan zwigzanych z takimi oddzialywaniami w treéci niniejszej decyzji.

Zgodnie z art, 135 ust. 1 ustawy — Prawo ochrony srodowiska, jezeli z postgpowania
w sprawie oceny oddzialtywania na $rodowisko, z analizy porealizacyjnej alboz przegladu
ekologicznego wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwiazan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zakladu lub
innego obiektu (tu: Portu Lotniczego im. Lecha Walesy w Gdarfisku), to dla m.in. trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej 1 radiolokacyjnej tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania. Obszar
ograniczonego uzytkowania dla przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywac na Srodowisko,
o ktorym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ktory to normatywny
status, jak wskazano wyzej posiada réwniez lotnisko administrowane przez Port Lotniczy Gdarisk
Sp.z o0.0. lub dla zakladow, lub innych obiektow, gdzie jest eksploatowana instalacja, ktéra jest
kwalifikowana jako takie przedsigwzigcie, tworzy sejmik wojewodztwa, w drodze uchwaly.
Kompetencja powyzsza zostala przyznana sejmikowi wojewodztwa od 1.01.2008 r.

Wojewoda Pomorski rozporzadzeniem Nr 8/2002 z dnia 26 lipca 2002 r. ustanowil dla Portu

Lotniczego Gdansk, w jego stanie przed realizacjq przedsigwziecia bedacego przedmiotem niniejszej

sprawy, obszar ograniczonego uzytkowania. Granice tego obszaru wyznacza obwiednia izofony 50 dB

dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej. Dla obszaru ustalono m.in.:

e bez wzgledu na funkcj¢ terenu wprowadza si¢ zakaz lokalizowania nowych obiektow oraz
rozbudowy i nadbudowy:

— wszelkiej zabudowy mieszkaniowej,

— obiektéw oswiaty, nauki, stuzby zdrowia, opieki spolecznej i socjalne;j,

— innych obiektow zwigzanych ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci | mlodziezy,
~ obiektdw, ktorych dzialalnosé moze zwiekszyé poziom hatasu w §rodowisku,

s preferowany sposéb korzystania z terenu:

— zabudowa budynkami i obiektami niewrazliwymi na ucigzliwosci akustyczne,
— nasadzenia zielenia,
~ lokalizowanie obiektow o charakterze ustugowym lub produkeyjnym,

e uwarunkowania dotyczace wymagan technicznych w odniesieniu do budynkow: budynki
znajdujace sie w obszarze ograniczonego uzytkowania muszg zapewni¢ odpowiednig ochrong
przebywajacych w nich osob przed ponadnormatywnymi oddzialywaniami akustycznymi, przede
wszystkim przez zapewnienie stolarki okiennej o wlasciwej izolacyjnosci akustycznej,
w zaleznosci od oceny wielkosci przekroczenia.

Oddzialywania Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Walesy wykraczajace poza teren, do ktdrego
lotnisko posiada tytul prawny, dotycza tylko halasu i zanieczyszczenia powietrza. Najpowazniejszym
zagrozeniem Srodowiska, po rozbudowie lotniska, pozostanie halas lotniczy, ktérego zasigg w porze
dziennej i w porze nocnej zwigkszy sie. Zasieg strefy halasu lotniczego w porze dziennej okresla
dopuszczalny dlugotrwaly $redni poziom diwigku Lpwn =60 dB, a dla pory nocnej Ly =50 dB.
Zasigg stref halasu lotniczego, okres$lonego wymienionymi izofonami wykroczy poza zasigg
wyznaczonego obszaru ograniczonego uzytkowania, co spowoduje koniecznos¢ rozszerzenia tego
obszaru w trybie przepiséw art. 135 i 136 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Na podstawie wnioskoéw przeprowadzonej oceny oddzialywania na $rodowisko rokowaé mozna,

iz dotychczasowy obszar ograniczonego oddzialywania bedzie wymagal rozszerzenia ze wzgledu na:

e brak mozliwosci calkowitego wyeliminowania ponadnormatywnych ucigzliwosci akustycznych
w porze dnia i w porze nocy za pomoca srodkéw technicziych,

s wyniki badan i modelowych obliczen przedstawione w raporcie,

e ustalenia dokumentéw planistycznych miasta Gdanska i gminy Zukowo.

W ocenie tut. organu zasadnym jest nadal wytyczenie granicy zwigkszonego obszaru ograniczone
oddzialywania zgodnie z obwiednig izolinii natgzenia rownowaznego dzwigku 50 decybeli w porge

Strona 18 = 23 decyzji o $rodowiskowych wwarunkowaniach nr WS8-1-7639/1/11 D/2008-2009/4N




nocnej i 60 decybeli w porze dziennej, ktéra obejmie swym =zasiggiem fragmenty osiedli
mieszkaniowych w rejonie Matarni, Banina i Rebiechowa. Za celowe uznaje sig rowniez utrzymanie
dotychczasowych postanowiefi rozporzadzenia Wojewody odnosnie do ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagaii technicznych dotyczacych budynkéw oraz sposobow korzystania
zlerenéw. Wprowadzone ograniczenia i Srodki techniczne ograniczajace emisje halasu winny
odpowiada¢ warunkom technicznym okre$lonym na podstawie ustawy — Prawo budowlane dla lotnisk
cywilnych i nie moga tworzy¢ przeszkad lotniczych ani zagrozeni dla ruchu lotniczego.

Poniewaz wnioski raportu i postgpowania z udzialem spolecznym wskazuja na potrzebe precyzyjnego
wyznaczenia granic obszaru oraz zaleznos¢ tych granic od doboru okreslonych rozwiazan
technicznych w zakresie ochrony przed halasem, uznano celowosdc przyjecia za podstawe zmiany
obecnego obszaru ograniczonego uzytkowania analizy porealizacyjnej, ktora bedzie bazowac na
wynikach nakazywanego stalego monitoringu halasu i pomiaru ciaglego poziomoéw halasu
w srodowisku. W ocenie organu takie postanowienia w sposob maksymalny i najbardziej obiektywny
doprowadza do okredlenia rzeczywistego rozkiadu pozioméw hatasu w Srodowisku i pozwola na
wlaéciwa ocene przeslanki tworzenia obszaru zawartej w sformulowaniu ,,mimo zastosowania
dostgpnych srodkéw technicznych....” Takie podejécie, w polaczeniu z odpowiednim wyborem
reprezentatywnych punktéw pomiaru halasu pozwoli zdaniem organu na systemowe podejscie i takie
tez rozwiazanie zagadnienia koniecznych do wprowadzenia srodkéw technicznych z zakresu ochrony
przed halasem (rodzaj i parametry oslon akustycznych, zielen izolacyjna lub inne). Zastosowanie
powyzszego trybu nie bedzie w ocenie organu zrodlem zagrozen dla srodowiska iznaczacego
pogorszenia warunkow zycia ludzi albowiem przyjecie przedstawionego w raporcie ,wariantu
optimum” i zakladane stopniowe zwigkszanie liczby operacji lotniczych dajg udokumentowane
podstawy dla przyjecia, iz istnieja mozliwosci ograniczenia zagrozenia ponadnormatywnym hatasem
w porze dnia oraz w porze nocy przy obstudze 111 startéw i ladowan w okresie pojedynczej doby,
a wiec przy istotnie wigkszej liczbie operacji w stosunku do wykonywanych obecnie.

Z powyzszych wzgledow nalozono na inwestora na podstawie art.56 ust.4 ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska obowiazki okreslone w pkt I1.decyzji. W mys] tego przepisu decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach mozna na wnioskodawce nalozyé m.in. obowiazki dotyczace zapobiegania,
ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, a takze wykonania
kompensacji przyrodniczej.

Z uwagi na zakres i natgzenia oddzialywania na $rodowisko portu lotniczego po jego
rozbudowie i niezbedno$é pozyskania danych na potrzeby prawidlowego okreslenia zabezpieczen
technicznych i modyfikacji obszaru ograniczonego uzytkowania, na inwestora nalozono na podstawie
art.56 ust4 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska obowiazek sporzadzenia analizy
porealizacyjnej. Kierujac si¢ opisana powyzej metodyka stworzenia rozwiazan w zakresie ochrony
przed halasem lotniskowym uznano rowniez, ze analiza porealizacyjna powinna by¢ sporzqdzona po
okresie co najmniej 12 miesigcy wykonywania pomiaréw ciaglych i funkcjonowania monitoringu
halasu w warunkach po zakonczeniu realizacji Etapu 1 rozbudowy.

Dodatkowym uzasadnieniem dla obowiazku analizy porealizacyjnej jest réwniez okolicznos¢, ze
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
$rodowisko przepisow tej ustawy zobowiazujacych podmiot planujacy podijecie realizacii
przedsigwziecia do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje sig
w odniesieniu do podmiotéw posiadajacych decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydane na
podstawie przepisow dotychczasowych.

Kierujac si¢ brzmieniem art. 48 ust.2 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska niniejszg decyzjg
wydano po uzgodnieniu z Marszalkiem Wojewddztwa Pomorskiego, zawartym w ostatecznym
postanowieniu znak DROS.E.EU.MJ.0zs.7660-46/08 z dnia 18.08.2008 r. oraz z Panstwowym
Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdansku, zawartym w ostatecznym postanowieniu, znak
SE.NS-80/4961/78/AS/08 z dnia 17.09.2008 r. Wobec drugiego zwymienionych postandwien
wniesione zostaly 2 zazalenia do Glownego Inspektora Sanitamego. Rozstrzygnigcie w zaKrgsi
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zazalenia wniesionego przez Pania Beatg Bednarczyk, zawarte zostalo w postanowieniu nr GIS-HS-
NZ-0261-83-6-PA/08 z dnia 07.12.2008 r. (wplyw do tut. Organu 07.01.2009 r.) umarzajacym
postgpowanie odwolawcze z uwagi na niewykazanie przez wnoszacq zazalenie, interesu prawnego lub
obowiazku, a tym ‘samym brak mozliwosci uznania jej za strone w postgpowaniu. Rozstrzygnigcie
w zakresie zazalenia wniesionego przez Pana Piotra Ploszaja zawarte zostalo w postanowieniu
nr GIS-HS$-NZ-0261-83-7/PA/08 z dnia 07.12.2008 r. (wplyw do tut. Organu 07.01.2009 r.)
umarzajacym postgpowanie odwolawcze na podstawie art. 154, ust. 2, pkt 2) ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227). Zwazywszy na powyisze postanowienie Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego stalo si¢ ostateczne. Uwarunkowania realizacji przedsiewziecia ujgte w przywolanych
wyzej uzgodnieniach uwzgledniono w tresci niniejszej decyzji.

W toku postgpowania zostaly zgloszone, odnosnie do przedmiotu rozstrzygniecia, przez
Pana Piotra Ploszaja zam. Banino, uznanego przez tut. organ za strong postgpowania (pismem
nr WS-1-7639/1/11p10/2008/AN z dnia 13.11.2008 r.), uwarunkowania okre$lone w pi$mie z dnia
19.11.2008 r., w zakresie minimalizacji halasu, ograniczenia emisji CO,, ochrony ptakéw,
ograniczenia emisji spalin i halasu ruchu samochodowego, poprawy bezpieczenstwa pasazeréw.
W toku sporzadzania niniejszej decyzji zostaly zauwazone i rozpatrzone przez tut Organ
w/w uwarunkowania.

Przed wydaniem decyzji tut. Organ, zgodnie z art.10 § 1 Kpa, wyznaczy! nadto termin na
wypowiedzenie si¢ przez strony co do zebranych dowodéw i materialdw w sprawie oraz zgloszonych
zadan. W wyniku obwieszczenia o powyzszym do tut. Organu, we wskazanym terminie, wplynely
uwagi i wnioski w sprawie, pierwsze od Pana Zdzislawa Mazurka zam. Gdansk-Klukowo
z dnia 9.12.2008 r., a nastgpnie 29 pism o tozsame;j tresci.

Wystapienia powyzsze dotyczyly zobowigzania inwestora do:

~ wykonania zréznicowanych elementéw ochrony akustycznej terenow zabudowy mieszkalnej
Jjednorodzinnej lezacych na péinoc od planowanej rozbudowy portu lotniczego, narazonych na
szczegblne oddzialywanie hatasu emitowanego przez lotnisko w postaci waléw ziemnych, pasa
zieleni ochronnej, ekrandéw akustycznych, o wskazywanych w pismach parametrach technicznych
(,,Sciany akustyczne chionne na wysokosci 3m”, ekrany porosnigte roglinnoscia zimozielona , pas
zieleni z drzew wysokich o szer. 100m i in.);

— stworzenia i wdrozenia programu stalego monitoringu emisji halasu na granicy inwestycji od
strony zabudowy mieszkaniowej oraz podawania wynikéw opinii publicznej;

— sporzadzenia analizy komunikacyjnej wzrostu ruchu samochodowego w sasiedztwie planowanej
rozbudowy w ukladzie wariantowym wraz ocena wplywu na stan srodowiska;

— ograniczenia do 5 operacji startu i ladowan samolotow w godzinach 23-7;

— monitorowania emisji halasu z dostgpem danych dla ludnoéci zgodnie z Federalnymi Przepisami
Lotniczymi w Stanach Zjednoczonych;

- .Wykluczenia samolotéw, ktérych emisja halasu chwilowego na granicy portu lotniczego
przekracza 100 dB” lub ,,wyznaczenie granicy uciazliwego oddzialywania w przestrzeni, izofong
réwnowaznego poziomu dzwieku 80 dB™;

— przedstawiania corocznych raportéw ze spotkan z pilotami majacych na celu stosowanie dobrych
praktyk cichego startu i ladowania samolotow;

— wybudowania $cian akustycznych od strony ul. Nowatoréw ze wzgledu na halas samochodéw;

— dopuszczania do ladowania samolotéw z silnikami legitymujacych sie zmniejszonym zuzyciem
COy;

- podjgcia dzialan majacych na celu ograniczenie zuzycla nosnikéw energii na terminalu
pasazerskim;

— stosowania naturalnych metod ploszenia ptakéw;

— zaprojektowania i wykonania szeregu wskazywanych w pismach inwestycji drogowych lub
komunikacyjnych o wskazywanych parametrach;

~ budowy dwu niezaleznych terminali i drog ewakuacyjnych.
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Po zapoznaniu si¢ z zebranymi w sprawie materialami uwagi wnios! takze Pan Mirosiaw
Zeromski, zam. Banino, radny Gminy Zukowo. Zglasza on zastrzezenia co do opiséw spotkan
przeprowadzanych w dniach 24.07.2008r, 26.09.2008 r. i 3.11.2008 r.; wniosek o zorganizowanie
rozprawy administracyjnej na okoliczno$¢ roli raportéw w procesie wydawania decyzji, wydolnosci
ukladu komunikacyjnego, wplywu halasu na warunki zycia ludzi; wyliczenia zwigkszenia kosztow
paliwa ponoszonych przez kierowcow korzystajacych ze zmienionego ukladu komunikacyjnego po
likwidacji odcinka ul. Slowackiego. Podniesiony zostal rowniez aspekt protestu-zgromadzenia z dnia
14.11.2008 r. przeciwko likwidacji odcinka ul. Slowackiego.

W znaczacej czefci powyzsze zagadnienia byly przedmiotem czynnosci dowodowych

przeprowadzonych w toku postepowania, a strony mialy bezposrednia i biezaca mozliwosc

wypowiadania si¢ co do tych dowodow. Zglaszane wnioski i uwagi uwzgledniono w czesci w tresci

decyzji, ujmujac w okreslanych $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia

zagadnienia:

— programu stalego monitoringu emisji hatasu,

— ograniczenia liczby lotdow w godzinach nocnych,

— wykonania oston akustycznych albo innych rozwiazaii technicznych chronigcych przed hatasem
ze szczegblnym uwzglednieniem terenow zabudowy mieszkaniowej,

— stosowania energooszczednych rozwigzan technicznych lub elementow wyposazenia
w nowobudowanym terminalu. -

W decyzji nie wskazano rodzaju i parametrow technicznych zabezpieczen w zakresie ochrony
$rodowiska przed halasem, przy uzasadnieniu podanym wyzej omawiajac obowiazek prowadzenia
monitoringu halasu, wykonania analizy porealizacyjnej izwigkszenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, jak tez ze wzgledu na to, Ze celem zapewnienia odpowiedniej skutecznosci tych
zabezpieczei winny by¢ one odniesione do skonkretyzowanych rozwiazan technicznych, przyjetych
w projekcie budowlanym obiektéw wchodzacych w sklad inwestycji, na dalszym etapie jej
przygotowywania. Ustanowiono jednakze obowiazek uznania ww. zagadniefi za wytyczne
projektowe oraz realizacji rozwigzan w zakresie ochrony przed halasem przyjetych projekcie
budowlanym, jak tez innych, ktorych celowos$¢ realizacji zostanie wskazana w analizie
porealizacyjnej. Przewidziano rowniez obowiazek przyjecia rozwigzan tymczasowych na wypadek
wystapienia istotnych przekroczen pozioméw halasu do czasu wdrozenia nakazywanego rozwigzania
systemowego, opartego o wyniki analizy rzeczywistych pozioméw halasu, ustalonych za pomocg
pomiaru cigglego.

Zwrocié mozna takze uwage na to, ze wedlug danych literaturowych dotyczacych halasu lotniczego
rozwiazania powszechnie stosowane dla ograniczenia halasu drogowego nie wykazuja podobnej
skutecznosci w odniesieniu do ograniczania halasu lotniczego. Nalezy takze bra¢ pod uwapge,
e przyjete rozwigzania nie moga ani prowadzi¢ do powstania przeszkod lotniczych, ani zwigkszaé
ryzyka zwiazane z bezpieczenstwem lotow, do czego moze prowadzi¢ np. zwigkszenie liczby ptakow
jako konsekwencja wprowadzenia wielkopowierzchniowych zadrzewien w bliskosci pasa startowego.
Co za tym idzie rodzaj i parametry tych rozwiazain powinny by¢ wynikiem analizy, kidra nakazywana
jest takze niniejszg decyzja.

Zgodnie z art.9 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
informacje dotyczace:

1) stanu elementdw $rodowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat,
krajobraz i obszary naturalne oraz wzajemnych oddzialywan miedzy tymi elementami,

2) emisji (w tym halasu, co obejmuje réwniez wyniki pomiaréw),

3) raportéw na temat realizacji przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,

sq publicznie jawne i sluzy do nich prawo swobodnego dostgpu na zasadach okreslonych ww. ustawa.
Stad nie zachodzi potrzeba zobowigzywania inwestora do zapewniania takiej jawnosci.

W decyzji zastosowano ostrzejsze niz izofona 80 dB kryterium okreslenia granic ob
potencjalnych ucigzliwosci dla ludzi i nalozono na inwestora obowigzek wyznaczenia terenu, ktayeg
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dotyczq znaczace oddzialywania powodowane emisjg halasu, za pomocg obwiedni izofony 60 dB dla
pory dnia i 50 dB dla pory nocy. Uwarunkowanie powyzsze odpowiada dotychczasowej metodyce
wyznaczania obszaru ograniczonego uZytkowania. Ocena dotrzymywania standardéw jakosci
srodowiska w zakresie halasu opiera sie o poziom tzw. halasu réwnowaznego, stad nie uwzgledniono
zadania okreslenia uwarunkowan za pomocg podanego poziomu halasu chwilowego. Przepisy
o ochronie $rodowiska narzucaja réwniez rozumienie pory dnia i pory nocy, co zostalo
odzwierciedlone w tresci decyzji. Brak jest takze, w warunkach obowiazywania w Polsce
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagain w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdw w Srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem, podstaw prawnych do narzucenia stosowania
zasad i przepisow amerykanskich dotyczacych monitoringu halasu.

Nie uwzgledniono takze zadan dotyczacych wprowadzenia uwarunkowar w zakresie rodzajéw lub
wymagai technicznych, jakim powinny odpowiadaé statki powietrzne, gdyz zarzadzajacy portem
lotniczym nie posiada prawnych mozliwosci wplywu na rodzaj taboru stosowanego przez
przewoznikow lotniczych, Podobnie, nie uczestniczy on w procesie ksztalcenia pilotéw i nie ma
wplywu na szkolenie pilotéw. Takze zagadnieniem toréw dolotu i odlotéw z lotniska zajmuje sie nie:
zarzadzajacy portem lotniczym, lecz Polska Agencja Zeglugi Powietrznej. Dostrzegajac jednak
mozliwos¢  organizacyjnego ograniczenia uciazliwosci powodowanych halasem poprzez
wspbldzialanie zarzadzajacego portem z ww. Agencja, nalozono w decyzji obowigzek okreslony
w pkt 11.1.3).

Analiza komunikacyjna, w zakresie odpowiednim do przedmiotu sprawy, zostala rozszerzona
w Aneksie do raportu, wykonanym przez Biuro Projektowo-Doradcze EKOKONSULT, ktéry
stanowi jeden z dowodéw, na ktdrych oparto niniejsza decyzje. Zmiana uktadu komunikacyjnego
bedaca nastgpstwem realizacji przedsiewzigcia stanowi uwarunkowanie z zakresu ladu
przestrzennego, ktorego ksztaltowanie nalezy do kompetencji organéw gminy, tu: Miasta Gdanska.
Zasady ksztattowania tego ladu okreslaja przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
co w okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy znajduje swéj wyraz w ustaleniach planu
zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. i wylaczeniu, w zwiazku z inwestycja, statusu drogi
publicznej w odniesieniu do odcinkéw drég pozostajacych w przestrzennej kolizji z inwestycja.
Fakt, ze zmiany w ukladzie komunikacyjnym podporzadkowywane sj realizacji celu strategicznego,
jakim jest rozbudowa portu lotniczego, ktéra réwniez ma sama w sobie status inwestycji celu
publicznego, nie moze prowadzi¢ jednak do uznania, ze budowa lub przebudowa drég stanowi czesé
przedsigwzigcia dotyczacego portu lotniczego. Wszystkie wnioski w sprawach usprawnienia
komunikacji w rejonie ortu lotniczego i ruchu drogowego powinny byé zatem kierowane w odrgbnym
trybie do organéw administracji drogowe;.

Zadanie sprostowania protokoléw dotyczy spotkan prowadzonych z inicjatywy Urzedu Miejskiego
w Gdansku w przedmiocie inwestycji drogowych i wykracza poza przedmiot niniejszej sprawy.
Poniewaz takze sugerowany przedmiot rozprawy administracyjnej wykracza w konsekwencji
W znaczqcej czesci poza przedmiot niniejszej sprawy, a wszystkie okolicznosci, ktére miatyby by¢
tematem rozprawy, sa przedmiotem innych dowodéw, w tym obejmujacych wiadomosci specjalne,
rzetelno$¢ zgromadzonych danych nie byla przedmiotem zastrzezen, jak tez majac na wzgledzie,
iz istniala mozliwo$¢ biezacego wgladu do akt i wypowiadania si¢ tak przez strony, jak
i spoleczeiistwo co do kazdej kwestii istotnej dla sprawy, jak tez, e zorganizowane zostaly,
rownolegle do niniejszego postgpowania, konsultacje i debaty publiczne dotyczace analizowanej
inwestycji i inwestycji drogowych, zwazywszy rowniez na czas toczacego si¢ juz postepowania,
W ocenie organu przeprowadzenie rozprawy administracyjnej na obecnym etapie postgpowania
nie jest celowe i prowadziloby do nieuzasadnionego przedluzenia postgpowania.

Zagadnienia bezpieczenstwa osob i drog ewakuacyjnych wykraczajg poza przedmiot niniejszej
sprawy. Takze stosowane metody ploszenia ptakow nie ulegajg zmianie w wyniku inwestycji, a ta jast

przedmiotem rozpatrywanej sprawy.

W tym stanie nalezalo orzec jak na wstgpie.
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POUCZENIE

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art.46 ust. 4, oraz do zgloszenia, o ktérym mowa w art.46 ust. 4a ustawy — Prawo ochrony
érodowiska; zlozenie wniosku albo dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ nie poiniej niz przed
uplywem czterech lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja. Termin ten moze ulec wydluzeniu o dwa
lata, jezeli realizacja przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do zmiany decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 34 ust. | ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju
Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO, ninigjsza decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu.

Od niniejszej decyzji sluzy Stronie wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku (Gdaiisk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za poSrednictwem
Prezydenta Miasta Gdanska w terminie 7 dni od daty jej otrzymania (adres korespondencyjny:
Urzad Miejski w Gdansku - Wydzial Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk).

Doreczenie niniejszej decyzji uwaza sig za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego
ogloszenia. Termin na wniesienie odwolania okreslono zgodnie z art.34 ust.2 ustawy o przygotowaniu
finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pitce Noznej UEFA EURO.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych .

Za wydanie niniejszej decyzji pobraﬁ'o'bplat ;Ekﬁif‘bqfirq w wysokosci 205 zi (podstawa prawna.: art. 6

ust. | pkt 3, art. 8 ust. 1, czes¢ 1.I45 zalqcznika ‘da: ystawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635.z"pozin. :{zﬁ;.)\" Z’dplata oplaty skarbowej przez wnioskodawce

nastapila w dniu 09.06.2008 . na'pumer rachunku bankéwego 53 1160 2202 0000 0000 8298 4902
D o .

)T L iy ‘f.

PREZYDEN
z up.

o6rka-Kmiecik
TASTEPCA DYRERTORA WYDZIALU SRODOWISKA
KIEROWNIK REFRRATU FOLITYKI EKOLOGICZNE)

Zalacznik:
Nr 1 Charakterystyka calego przedsigwzigcia

Otrzymui
1) Port Lotniczy Gdaisk Sp. z 0.0,
ul. Slowackiego 200, 80-298 Gdansk
2. Strony przez obwieszczenie
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
4. PPWIS w Gdaisku
5. ala
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ZALACZNIKNR 1

do decyzji nr WS-1-7639/1/11D/2008-2009/AN
(zgodnie z wymogiem, art. 56 ust.3 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska)

CHARAKTERYSTYKA
przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walesy”
Przedsiewziecie obejmuje nastgpujace elementy:

Etap I realizaciji w latach 2008 - 2012:

1. rozbudowa plyt postojowych statkéw powietrznych,

Pierwszy etap rozbudowy plyt postojowych zwigzany jest z budows Terminala 2. Nowa piyta
postojowa umozliwi obstuge ptytowa samolotéw zaréwno dla etapu 1 budowy Terminala 2, jak i etapu
2 rozbudowy, ktory bedzie realizowany w przyszloici. Laczyc sig ona bedzie z istniejaca plyta
postojowa, nowa droga kolowania oraz nowym Terminalem 2. Dzigki jej wybudowaniu Lotnisko
zyska 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotéw kodu C w linii przed terminalem pasazerskim
oraz 5 stanowisk dla samolotéw kodu C w drugiej linii. Powstanie rowniez wewnetrzna droga
kolowania na plycie postojowej. Szacowana powierzchnia plyty to ok. 68.000 m’.

Kolejnym etapem rozbudowy plyty postojowej bedzie powigkszenie istniejacej piyty o ok. 36.000 m.
w kierunku Rebiechowa. Obecnie wystepuje tam nawierzchnia trawiasta. Powierzchni¢ te
przewidziano do wypelnienia nawierzchnia betonowa, przez co uzyska si¢ miejsca postojowe dla
samolotéw kodu C i D. Odwodnienie powierzchniowe plyty postojowej przewidziano za pomocq
écieku krytego do istniejacych kolektoréw. Rozbudowa plyty postojowej bedzie realizowana
sukcesywnie w przypadku rosngcego ruchu samolotow.

Kolejnym elementem zwigzanym z rozbudowa plyt postojowych jest budowa plyty postojowej dla
lotnictwa General Aviation o powierzchni ok. 25.000m’. W czgsci wschodniej lotniska zlokalizowane
s3 istniejace plaszczyzny postoju dla matych samolotéw kodu A i B. Planowana rozbudowa
plaszczyzn i drég kolowania laczacych plaszczyzny w tym rejonie pozwoli w przysziosci na
przebazowanie w ten rejon lotniska calego ruchu dla prywatnego lotnictwa. Zaplanowano tam rowniez
lokalizacje budynku biurowo-technicznego dla obstugi zaplecza matych samolotow.

Kolejnym elementem rozbudowy ptyt postojowych jest budowa przysziej piyty przedhangarowej dla
hangaru 2, ktéra do momentu zbudowania drugiego hangaru pelnila bedzie rolg piyty postojowej dla
samolotow general avation. Powierzchnia tej ptyty wynosi¢ bedzie ok. 6.000 m’.

2. budowa stanowiska do odladzania,

Stanowisko odladzania samolotéw zlokalizowano na wschod od istniejacej plyty postojowe]
w polaczeniu z projektowana drogg kolowania. Droga kolowania do stanowiska odladzania odgalgzia
si¢ od drogi kolowania réwnoleglej do drogi startowej i za stanowiskiem odladzania wiacza sig
ponownie do drogi kolowania, W zwiazku z powyzszym nie wystepuje blokada dla innych kolujacych
samolotow. Budowa tego stanowiska o pow. ok. 25 tys. m” zwiazana jest ze zwigkszeniem standardu
w zakresie ochrony srodowiska, zwiazanego z odladzaniem samolotow. Stanowisko zlokalizowane
jest na glownym kierunku 29, z ktérego odbywa sig ponad 75% operacji startéw i ladowan.
Stanowisko bedzie umozliwialo jednoczesng obstugg dwéch samolotow kodu C lub jednego kodu D.
Wody ze stanowiska w okresie letnim zostang skierowane do kanalizacji deszczowej, zas w okresie
stosowania grodkéw do odladzania samolotéw mieszanina roztopionego lodu wraz z pozostatoscia
érodkéw zostang odprowadzone do zbiornikoéw biodegradacji. Wokol stanowiska przewlidzign
plaszczyzne postojowa dla sprzgtu obstugi technicznej. Dojazd samochodéw obslugujacych odbywa

sig bedzie droga techniczna. /
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3. budowa drogi patrolowo-technicznej etap I od plyty postojowej Nr 1 do plyty Nr B,

Budowa drogi patrolowo-technicznej obejmuje budowg drogi o diugosci 1.365 m i szerokosci 7 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jest ona konieczna ze wzglgdéw bezpieczenistwa oraz ze wzgledu
na obslugg techniczng samolotow ustawianych na plytach postojowych w czesci wschodniej lotniska.
Konstrukcja tej drogi bedzie dostosowana do przewidywanego ruchu i rodzaju obcigzen oraz rodzaju
pojazdow.

4. budowa drogi patrolowo-technicznej etap II od plyty postojowej Nr B do progu kierunku
115

Inwestycja obejmuje budowg drogi o diugosci ok. 4,7 km po wschodniej, poludniowej i zachodnie]
granicy Lotniska biegnaca wzdtuz ogrodzenia Lotniska. Jest ona niezbgdna do patrolowania calego
terenu przez Sluzbe Ochrony Lotniska i Straz Graniczng zgodnie z przepisami krajowymi (Prawo
Lotnicze, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) i migdzynarodowymi w zakresie bezpieczefistwa
ruchu lotniczego. Bedzie to droga jednopasmowa asfaltowa o szerokosei 3,5 m z mijankami
rozmieszczonym co 300-400 m,

5. budowa terminala pasazerskiego T 2 - etap I,

Terminal 2 (etap 1) bedzie mial docelow przepustowos¢ na poziomie ok. 5 min pasazerow rocznie,
co w polaczeniu z Terminalem 1 pozwoli na przepustowo$¢ roczng na poziomie ok. 7 min pasazerow.
Terminale beda polaczone iacznikiem na poziomie 1 pigtra. Budynek Terminala 2 zaprojektowano
w ukladzie péttorapoziomowym. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna.
Terminal posiada¢ bgdzie wymiary 233x83 m. Uklad funkcjonalny Terminala 2 jest nowoczesnym
rozwigzaniem spelniajacym wszelkie wymogi stawiane migdzynarodowym portom lotniczym
w zakresie standardow operacyjnych i funkcjonalnych, a w szczegdlnosci uwzglednia specyficzne
wymogi odpraw pasazerskich zgodnie z zasadami ukladu z Schengen, z zachowaniem stosownych,
obowigzujacych w Polsce regulacji Urzgdu Lotnictwa Cywilnego, w tym zakresie. Terminal zostanie
zaprojektowany w sposob umozliwiajacy modulowa rozbudowe w 3 kolejnych etapach, w razie
zaistnienia takiej potrzeby.

Zadanie obejmuje realizacjg:
— budynku Terminala 2 wraz z acznikiem z Terminalem ]
—  budynku technicznego
— parkingu naziemnego
— drog wewnetrznych
~ terenow zielonych
—  infrastruktury towarzyszacej.

W projektowanym terminalu wyréznia sig ponizsze strefy funkcjonalne:

e Strefa odlotow/przylotéw - ze stanowiskami odpraw (Check — In), stanowiska automatyczne
(Self Check —In), w strefie tej zlokalizowane beda kasy biletowe, biura linii lotniczych, wynajmu
samochodéw i inne uslugi. Przewiduje si¢ wbudowanie roznego rodzaju punktéw handlu i ushug
dla pasazerow, w tym restauracje i bary. Po dokonanej odprawie pasazer przechodzi przez punkt
kontroli bezpieczerstwa wyposazony w urzadzenia kontroli oséb i bagazu podrecznego, po ktorej
nastepuje ewentualna kontrola paszportowa dla pasazeréw NON SCHENGEN i przejscie do
poczekalni przedodlotowej, pasazerowie SCHENGEN przechodza bezposrednio do poczekalni
odlotéw, nastepnie przed wejsciem na poklad nastgpuje kontrola kart pokladowych. Z poczekalni,
pasazerowie przechodza bezposrednio rgkawami do samolotow lub schodza schodami do buséw
i sa transportowani do samolotéw stojacych na pozycjach oddalonych. Strefa dla
odprowadzajacych (Kiss & fly).

e Strefa bagazowni i sortowni — po dokonaniu odprawy przy stanowisku Check — In, bagaz oddan
jest transportowany tasmociggiem do sortowni, skad po wykonaniu kontroli bezpieczenstyva
zostaje rozwozony na plyte do wlasciwego samolotu. Bagaz przylatujacy wyladowywany jes
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wozki bagazowe, ktdre transportuja go do bagazowni gdzie nastepuje roztadunek na odpowiedni
tasmociag prowadzacy do hali odbioru bagazu.
o Strefa magazynow, pomieszczen technicznych i socjalnych zlokalizowana na kondygnacji -1.
o Strefa obslugi lotniska, pomieszczenia administracyjne, operacyjne i pomocnicze sluzb portu
zaprojektowane zardwno w strefie tzw. landside jak i airside, na parterze i 1 kondygnacji.
Na terenie nowo projektowanego terminala funkcjonowac beda: bary, restauracje, liczne sklepy, oraz
punkty usfugowe. Rozbudowa Terminala Pasazerskiego w kierunku péinocno-zachodnim nie koliduje
z istniejacq zabudows. Rozbudowa Terminala na zachod jest réwniez wskazana z uwagi na
wykorzystanie istniejacej plaszczyzny PPS oraz bezkolizyjne dokowanie dla samolotow kodu D
i mozliwo$ci zastosowania ,,rekawow”;

W zwiazku z budowa nowego terminala pasazerskiego T 2 po stronie péinocnej ulicy Stowackiego
powstanie parking samochodowy. Parking samochodowy zostanie wykonany wraz z niezbgdna
infrastruktura do odprowadzania wod opadowych. Planowa ilos¢ miejsc postojowych okolo 600.

6. budowa rownoleglej drogi kolowania,

Budowa drogi kolowania wraz z drogami szybkiego zejécia wzdiuz istniejacej drogi startowej
obejmuje inwestycje o powierzchni 155.000 m”. Wyniki analizy budowy drogi kolowania réwnoleglej
do drogi startowej wykazaly, ze optymalnym przebiegiem osi drogi kolowania ze wzgledow
bezpieczeristwa wykonywania operacji lotniczych i wykorzystania terenow przylegajacych bedzie
przebieg réwnolegly do drogi startowej w odleglodci osiowej 182,5m. Tak usytuowana droga
kolowania pozwoli na dalszg rozbudowe infrastruktury lotniczej po stronie péinocnej rejonu lotniska
oraz budowe stanowiska odladzania i plyt przeddworcowych. Lokalizacja drogi kolowania winna
spetniaé wymogi kodu referencyjnego lotniska - 4E. Projektowang drogg kolowania przewidziano
o szerokosci 23 m z opaskami po 10,5 m, szeroko$¢ drogi kolowania zabezpiecza mozliwos¢
kolowania samolotéw do kodu E wiacznie. Realizacja rozbudowy drogi kolowania bedzie przebiegac
w dwoch etapach. W 1 etapie rozbudowy lotniska przewidziano budowg drogi kolowania réwnoleglej
do drogi startowej od progu 29 w kierunku progu 11.

7. oznakowanie pionowe nawierzchni lotniskowych wedlug stanu istniejgcego lotniska po
zrealizowaniu Etapu I,

Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji lotniskowych Etapu I konieczna jest aktualizacja
oznakowania pionowego pola wzlotéw. Bedzie to realizowane w postaci instalacji pods$wietlanych
tablic informacyjnych widocznych dla pilotéw, na ktérych bedzie opisana infrastruktura lotniskowa
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

8. budowa bazy technicznej dla sprzetu eksploatacyjnego,

Baze techniczng dla sprzetu utrzymania letniego i zimowego bgdzie tworzy¢ zespot budynkow
polozony na terenach nalezacych do Portu Lotniczego Gdansk, zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie innych budynkéw technicznych lotniska (straznica Lotniskowej Zakiadowej Strazy
Pozamej oraz Stuzby Ochrony Lotniska). Baza techniczna obejmuje hale stalowe. Jedna z nich
stanowi¢ ma zesp6l parazowy i warsztat, w drugiej czgsciowo dwukondygnacyjnej zostanie
zgrupowane zaplecze socjalne i pomieszczenia biurowe.

9. budowa systemu odwodnienia nawierzchni lotniskowych,

Projektowana rozbudowa Lotniska powoduje zwigkszong ilos¢ powierzchni  utwardzonych
co powoduje koniecznoé zoptymalizowania systemu odprowadzania wod opadowych i nowego
podzialu na zlewnie. Bedzie to system podziemnych zbiornikéw, ktéry bedzie retencjonowal czesc
odplywu przed zrzutem do odbiornikéw zewngtrznych. Dzigki temu systemowi dodatkowo uzyskgne
zostanie S-dobowe przetrzymanie $rodkéw przeciwoblodzeniowych w  celu uzyskania

biodegradacji w min. 90 %. ’

!
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10. budowa o$wietlenia masztowego plyt postojowych,

Realizacja rozbudowy plyt postojowych niesie za soba koniecznos¢ wiasciwego oswietlenia stanowisk
postojowych samolotow. Dlatego tez wykonane zostang maszty o$wietleniowe ze zrodlami Swiatla na
nich zamontowanymi.

11. budowa podstacji energetycznej,

W celu realizacji rozbudowy Portu Lotniczego, w zwiazku ze zwigkszonym zapotrzebowaniem na
energie elektryczna, konieczna jest przebudowa systemow energetycznych portu, w tym
w szezegolnosci budowa nowej stacji energetycznej. Stacja ta bedzie zlokalizowana przy obecnym
hangarze 1 dla samolotow.,

12. budowa drogi technicznej na terenie magazynow paliw lotniczych,

W celu polaczenia bazy paliw agenta paliwowego Lotos z mfrastrukturq Portu komeczne jest
wybudowanie drogi technicznej. Droga ta bgdzie miala pow. 3390 m’ + 880 m’ pobocza
obustronnego. Oprécz bazy paliwowej polaczy ona réwniez bocznicg kolejowg z infrastruktury Portu.

13. budowa biurowca dla Strazy Granicznej i Urzgdu Celnego,

Ze wzgledu na dynamicznie rosnacy ruch lotniczy oraz oddanie do eksploatacji Terminalu 2 niezbgdne
jest zapewnienie powierzchni biurowo-socjalnej dla dynamicznie zwigkszajace] sig liczby
pracownikéw Strazy Granicznej i Urzgdu Celnego. Biurowiec jest potrzebny aby przeniesé
pracownikow tych stuzb z terminali pasazerskich. Obecnie stuzby te zajmuja terminale pasazerskie.
Dzieki czqs’ciowemu przeniesieniu tych stuib do nowego biurowca w terminalu zostang tylko
pomieszczenia Strazy Gramcz.neJ i Urzedu Celnego zwigzane wylacznie z obslugg pasazeréw, zas
wszelkie powierzchnie biurowe i socjalne przeniesione zostang w nowsa lokalizacje. Biurowiec ten
bgdzie rozbudowanym budynkiem admmlstracy_mym Portu z 4 kondygnaqamu (3 pietra + piwnica)
o powierzchni catkowitej ok. 2.800 m’ i powierzchni uzytkowej 2.400 m’. Dzigki tej rozbudowie
administracja Portu Lotniczego réwniez uzyska niewielka dodatkows powierzchnig biurowa.

14. rozbudowa lotniczej bazy paliwowej

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku wigze si¢ ze wspolzaleznym zadaniem inwestycyjnym
realizowanym przez agenta paliwowego Petrolot. Koncepcja rozbudowy bazy obejmuje analize
rozmieszczenia gldwnych obiektow:

e zbiornikéw o pojemnosci 1 000 m® (maksymalnej iloéci) - zbiornik podziemny o osi pionowej
z stalym dachem stalowym, zelbetonowa obudowa, uziemienie, o$wietlenie, zasilanie napgdow
armatury, automatyka w zakresie zabezpieczein i pomiardw, system odwodnienia, pélstala
instalacja p.poz. na zbiorniku - piany, zbiornik wyposazony bedzie w podwdjne dno (z laminatu)
z monitoringiem przeciekdw uniemozliwiajacym przedostanie si¢ magazynowanego produktu
do gruntu,

o budynku administracyjno-technicznego - o powierzchni okolo 180 m’ (w dwéch kondygnacjach)
z wydzielonym pomieszczeniem dyspozytora (sterownia, garaz z zapleczem technicznym
do drobnych napraw dla jednej cystemy, z kanalem samochodowym, z brama wjazdowg
i wyjazdowg o powierzchni okolo 85 m?,

e budynku biurowego (mozliwego do wybudowania w przyszlosci) - o powierzchni uzytkowej
okolo 480 m? w dwu kondygnacjach,

e pompowni - trzy jednakowe pompy - 1 obsluga naiewu 1 obstuga rozladunku terminalu
kolejowego, 1 rezerwa,

e stanowiska nalewu autocystern - pojedyncze stanowisko nalewu oddolnego z linig oparowa.

W zamierzeniach inwestycyjnych jest wybudowanie:

e  budynku bmrowego (mozliwego do wybudowania w przysziosci) - o pow1erzchm uzytkowg
okolo 300 m’,

e 8 zbiornikéw do paliwa Jetta po 100 m’,
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s 1 zbiornik do paliwa AVGASS o pojemnosci 50 m’,
o frontu zlewowego,
e stanowiska nalewu cystern.

Planuje si¢ rowniez wykonanie inwestycji zwigzanych z obiorem paliwa lotniczego, modernizacje
terminalu kolejowego (rozladunek cystern kolejowych) - nowe stanowiska roztadowcze, uszczelnienie
torowiska, oswietlenie terminalu (doswietlenie), analiza stanowiska p.poz.

15. rozbudowa bazy technicznej GDN Airport Services;

Ze wzgledu na wigksza liczbe operacji lotniczych i brakami lokalowymi (warsztaty,magazyny,garaze)
agenta handlingowego z tym zwigzanymi konieczna jest budowa bazy technicznej. Baza dla firmy
handlingowej jest to adaptacja istniejacych garazy dla potrzeb sprzetu do obslugi statkow
powietrznych oraz dobudowanym budynkiem na cele socjalne. Zlokalizowana jest w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych budynkéw technicznych.

Kolejnym etapem w ramach tej inwestycji bedzie rozbudowa budynku Cargo, w ktérym GDN Airport
Services posiada powierzchnie biurowe i magazynowe. Lokalizacje docelowej rozbudowy magazynu
CARGO przewidziano wzdiuz istniejagcego budynku przy plycie postojowej. Piyt¢ postojowag CARGO
przewidziano na dwa stanowiska. Jeden dla samolotow B-737-900 i jeden ATR-72.

Wokol budynku CARGO przewidziano: '

o parking i rampe dla TIRow,

parkingi dla samochodow ciezarowych i osobowych, zaplecze techniczno-biurowe,

uwzgledniono powierzchnig pod perspektywiczng rozbudowg CARGO,

aktualizacje ogrodzenia addzielajacego teren lotniska od strony ogdélnodostepnej,

dojazd od strony miasta.

Dla potrzeb obstugi magazynu Cargo =zostanie rozbudowany istnigjacy parking samochodowy
o dodatkowe stanowiska postoju dla samochoddw przywozacych i odbierajacych przesytki.

Etap II realizacji w latach 2012 -2015:

16. remont nawierzchni Drogi Startowej z poboczem (uloZenie przepustéw dla zasilania lamp
w nawierzchni Drogi Startowej dla Il kategorii lgdowania),

Propozycja remontu i wybor technologii remontu nawierzchni drogi startowej oparte zostaly na

»Ocenie stanu technicznego remontu nawierzchni w Porcie Lotniczym Gdansk" opracowanej przez

Politechnike Gdarnskq Katedre Inzynierii Drogowej (1999 r.).

Prace remontowe zostang wykonane w celu:

e poprawienia geometrii oraz poprawy profilu podiuznego i poprzecznego nawierzchni drogi
startowej,

e wyeliminowanie spekan poprzecznych i tym samym wyeliminowanie uszkodzen dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego spowodowanych przez wode,

e poprawienie odwodnienia powierzchniowego i wglebnego drogi startowe;j.

Technologia remontu drogi startowej obejmie:

o frezowanie w miejscach spekai poprzecznych i podtuznych w gérnej warstwie asfaltobetonowej,

o ulozenie warstwy wyrownawczej uwzgledniajac korekte niwelety drogi startowej, lukéw
pionowych,

¢ ulozenie warstwy Scieralnej,

e wyprofilowanie w opaskach drogi startowej Sciekow otwartych i wykonanie kratek sciekowych
oraz kolektoréw wzdluz drogi startowej, '

e wykonanie drenu krawgdziowego wzdiuz obu krawgdzi drogi startowej.

Remont drogi startowej bedzie wykonany bez wylaczenia ruchu lotniczego. Remont podzielg

trzy odcinki:

» remont odcinka o dlugosci okolo 800 m (prog 11),

o remont odcinka o dlugosci okoto 800 m (prog 29),
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* remont odcinka o dlugosci okolo 1 200 m (Srodek drogi startowe;j).

Z uwagi na zalecenia Aneksu 14 IACO w koncepcji rozbudowy uwzgledniono wzdluz drogi startowe;j
wzmocnienie nosnosci poboczy trawiastych o szerokosci 45 m oraz plaszczyzny bezpieczenstwa
konca drogi startowej (RESK) o wymiarach 240 x 120 m.

17. wydluzenie drogi startowej wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

W przyszlosci planowane jest wydluzenie drogi startowej z 2.800 m dlugosci do 3.200 m. Realizacja
tej inwestycji umozliwi obstuge wigkszych samolotéw (transatlantyckich), wymagajacych dluzszych
drog startowych. W planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny dla potrzeb tgj
inwestycji. W trakcie realizacji zostanie rowniez zmieniony system $wiatel nawigacyjnych zwigzany
z przediuzeniem drogi startowej.

18. wydluzenie drogi kolowania w kierunku 11 wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

W zwigzku z wydluzeniem drogi startowej z 2.800 m do 3.200 m istnieje koniecznosé¢ analogicznego
wydluzenia drogi kolowania. W trakcie realizacji zostanie zmieniony system $wiatel nawigacyjnych
drogi kolowania.

19. wzmocnienie poboczy trawiastych przy Drodze Startowej (prég 11 i 29),

W ramach remontu drogi startowej, zaplanowano uksztaltowane w opaskach po dwoéch stronach drogi
startowej $cieki otwarte, ktore przejma wode opadowa do studzienek Sciekowych. Typowe studzienki
$ciekowe lotniskowe z osadnikami polaczone zostang kanalami rurowymi z istnigjgcym systemem
kanalizacji deszczowej na lotnisku. Dzigki temu wzmocnieniu poprawione zostang parametry
zwigzane z bezpieczenstwem ruchu lotniczego (pobocza trawiaste sluzg do operacji i akcji awaryjnych
ladowan). ‘

20. uzupelnienie oznakowania pionowego lotniska wedlug stanu po zrealizowaniu Etapu II,

Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji lotniskowych Etapu II konieczna jest aktualizacja
oznakowania pionowego pola wzlotow. Bedzie to realizowane w postaci instalacji pod$wietlanych
tablic informacyjnych widocznych dla pilotéw, na ktérych bedzie opisana infrastruktura lotniskowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

21. budowa drogi patrolowo-technicznej Etap III,

Inwestycja ta to kolejny i zarazem ostatni etap budowy drogi patrolowo-technicznej wokél ogrodzenia
Portu Lotniczego. Po jej zakonczeniu caly obszar airside Lotniska bgdzie otoczony droga patrolowo-
techniczng, co w zdecydowany sposob zwigkszy bezpieczenstwo Portu Lotniczego i jego zdolnos¢
techniczna,

22. budowa hangaru II dla samolotéw wraz z plyta przedhangarows,

Lokalizacj¢ plaszczyzny przedhangarowych przewidziano po wschodniej stronie istniejacej p}yty
postojowej. Plaszczyzng przedhangarows dla drugiego hangaru przyjeto o pow. ok. 6.000 m’,
Wykonana ona bedzie z nawierzchni betonowej. Konstrukcjg przyjeto, jak dla rozbudowy istniejacej

plyty postojowej.
23. aktualizacja ogrodzenia lotniska

Po zrealizowaniu calego procesu inwestycyjnego konieczna bgdzie aktualizacja ogrodzenia lotngiska.
Nowe ogrodzenie bedzie zblizone do obecnie istniejacego ogrodzenia pod wzgledem konstrukcyjn
i wizualnym, jak rowniez zgodne z zaleceniami i wymogami ICAQ oraz krajowych przepisow
zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu lotniczego.
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7).

B

24, Budowa urzadzen nawigacyjnych

W zwigzku z modernizacjg Portu Lotniczego Gdansk okreslong w koncepcji i zwigkszeniem sig ruchu

lotniczego w rejonie gdanskim Polska Agencja Zeglugi Powietrznej przewiduje doposazenie portu

w nastgpujace urzadzenia telekomunikacji lotniczej:

e urzadzenia radionawigacyjne D-VOR/DME - System D-VORIDME jest podstawowym systemem
odleglosciowo-katowym radionawigacji bliskiego i sredniego zasiggu stosowanym na lotniskach,

¢ radar kontroli lotniska ASMI (Airport Surface Movement Indicator) - przeznaczony jest wylacznie
do kontroli ruchu samolotdw i pojazdéw po drogach kolowania i drodze startowej na lotnisku,

e urzadzenia radionawigacyjne ILS-GP/DME 11 zestaw - w celu stworzenia mozliwoéci precyzyjnego

podejscia do ladowania statku powietrznego na drodze startowej z kierunku 11,

przebudowa istniejgcych systemow telekomunikacyjnych,

zmiana lokalizacji anten radiostacji VHF,

budowa sieci instalacyjnych w nowo wybudowanych obiektach,

rozbudowa sieci linii telekomunikacyjnych na terenie lotniska,

e rozbudowa o$wietlenia nawigacyjnego.

25. Budowa bazy paliwowej

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku wiaze sie ze wspolzaleznym zadaniem inwestycyjnym
realizowanym przez agenta paliwowego Petrolot. Zadanie to opisano punkcie 14.

26. Montaz zespolu urzadzen radionawigacyjnych typu D VOR/DME

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej planuje montaz zespolu urzadzen radionawigacyjnych typu D
VOR/DME w odleglosci okolo 2 km na zachéd, na przediuzeniu linii pasa startowego, na terenie
gminy Zukowo (Rysunek 10a). Zadaniem radiolatarni jest wysylanie sygnalow radiowych (w systemie
impulsowym), umozliwiajgcych samolotom (pozostajacym w przestrzeni powietrznej nad danym
terytorium) okreslenie ich polozenia i wysokosci. Dziala na zasadzie wysylania sygnahi z urzadzenia
pokladowego, ktoéry odebrany i przetworzony przez radiolatarnie wraca z powrotem do statku
powietrznego. Zespdl danych urzadzen zapewnia (przy wykorzystaniu fal radiowych) mozliwosé
»kontroli i kierowania” ruchem powietrznym w promieniu - odleglosci do 400 km od miejsca ich
lokalizacji. Realizuje sie to za pomocg zainstalowanych (zmontowanych w kolokacji) urzadzen.
Dziatka wytypowana pod lokalizacje radiolatarni znajduje sig¢ w miejscowosci Rebiechowo -
w obszarze niezabudowanym. Jego bliskie otoczenie stanowia grunty rolne, zas dalsze to takze tereny
rolne, ale czg$ciowo zadrzewione. W znacznej odleglosci, okolo 50 m - na poludniowy-zachdd,
zlokalizowana jest zabudowa siedliskowa, a po stronie zachodniej - w odleglosci okolo 180 m -
przebiega linia kolejowa.

PREZYDEN
7 up.

Dadwrara Nagbrka-Kmiecik
ZASTEPLA JYRE WYLZIALU SHODOWISKA
KIEROWNIK REFERATU POLITYKI EXOLOGICINE]
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