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Il INFORMACIE WPROWADZAIJACE

1. Przedmiot zamodwienia: Budowa bazy technicznej do przechowywania
sprzgtu zimowego - Budynki B i C w Porcie Lotniczym w Gdarisku.

2. Postgpowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarzadzenia nr
32/2010 Zarzadu Spétki — Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. z dnia 30.03.2010r. w sprawie
opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. dotyczacych zawierania
umoéw dla zadan objetych wspétfinansowaniem ze $rodkéw funduszy Unii Europejskiej, w
tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko dziatania 6.4 oraz 8.4, a
takze Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (tre$é Zarzadzenia jest
dostgpna na stronie internetowej Zamawiajgcego w zaktadce ,Przetargi”).

3. Tryb postepowania: przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarzadzenia nr
32/2010 Zarzadu Spétki — Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. z dnia 30.03.2010r. w
sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdansk sp. z o.0.
dotyczacych zawierania umoéw dla zadan objetych wspétfinansowaniem ze srodkdéw
funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko dziatania 6.3 oraz 8.4, a takie Programu Transeuropejskich Sieci
Transportowych TEN-T, wskazanego w pkt. 2.

4. Uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia terminy maja
nastepujace znaczenie:

1) ,,Zamawiajacy” — Port Lotniczy Gdansk Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul.
Stowackiego 200, Gdarisk 80-298 _

2) ,,Postepowanie” — postepowanie o udzielenie Zamdwienia prowadzone
przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej SIWZ,

3) ,,SIWZ” lub ,,Specyfikacja” — pojecia tozsame, oznaczajace niniejsza
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

4) Specyfikacje Techniczne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét, stanowiace opis przedmiotu zamdwienia,

5) ,ustawa PZP” — ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien
publicznych (t.j. z dnia 08 czerwca 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pdin.
zm.),

6) ,Zamoéwienie” — zamodwienie udzielone w ramach niniejszego
postgpowania, ktérego przedmiot zostat opisany w SIWZ,

7) ,,Wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednos
organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiegajs'q 0 Al /
udzielenie Zamdwienia, zfozyta oferte lub zawarta Umowe w sp?’ya ie
Zamowienia, f c
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8) ,Umowa” — umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
wytonionym w niniejszym Postepowaniu,

9) ,Plac budowy” lub ,,Teren Budowy” — pojecia tozsame, oznaczajgce
teren na ktérym realizowany bedzie Przedmiot Zamdwienia.

5. Dane Zamawiajacego:

Doktadny adres do korespondencji w sprawie Zaméwienia:

Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.o.

ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk

Faks do korespondencji w sprawie Zamodwienia: +48 58 345 22 83

Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Piotr

Szturmowski

telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83

Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
Bank prowadzacy konto Zamawiajgcego
Nordea Bank Polska S.A., z siedzibg przy ul. Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia
Nr. Konta bankowego Zamawiajacego
PL29 1440 1101 0000 0000 1159 9834

6. Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

IIl.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
kompleksowg realizacjg budynkéw B i C wraz z uzbrojeniem i
zagospodarowaniem terenu dla w/w budynku w ramach budowy bazy
technicznej do przechowywania sprzetu zimowego w Porcie Lotniczym w
Gdansku.

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w:

1) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiORB) — zat. nr 5
do SIWZ;

2) dokumentacji projektowej — zat. nr 6 do SIWZ.

2. Na przedmiot zamdwienia skfada sie w szczegdlnosci:
1) Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg budynkéw B i C
ramach bazy technicznej dla Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o%:
nastepujacych branzach:

- architektonicznej,
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- konstrukcyjne;j,
- konstrukcyjnej — konstrukcji stalowych,
-sanitarnej,
-elektrycznej,
-telekomunikacyjnej,
-drogowej

Ponadto:

O ile dla wykonania Robdt, wchodzacych w zakres Przedmiotu Zamdwienia,
bedzie konieczne wykonanie innych robét lub czynnosci lub gdy dla uzywania
wykonanych Robét lub ich czeséci konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie to Wykonawca wykona te czynnoéci i roboty oraz uzyska
niezbgdne zezwolenia wfasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyiszych
zobowigzan.

4. Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania Robét wchodzacych w zakres Przedmiotu Zaméwienia, zgodnie z
niniejszym SIWZ, Dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét z zachowaniem norm i standardéw jakosciowych
odnoszgcych sie do tego typu robot, w sposéb zgodny z przepisami prawa, a w
szczegoblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z ustaleniami zawartymi w
niniejszym SIWZ,

2) zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa i ochrony oraz doboru wiasciwych
metod organizacyjno-technicznych stosowanych na budowie w zakresie
przepiséw BHP i PPOZ oraz zgodnie z Zatacznikaminr 7 8,

3) realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia
uwzgledniajgc ponizsze wymagania Zamawiajgcego zwigzane z utrzymaniem
ciggtosci pracy i ruchu w Porcie Lotniczym Gdarnsk w catym okresie budowy:

a) Wykonawca wygrodzi teren prowadzenia robét ogrodzeniem panelowym
petnym o wysokosci nie mniejszej niz 1,80 m ze stupkami trwale
Zamocowanymi w gruncie.

jednodniowym wyprzedzeniem uzgodniony z Zamawiajacym plan Robét, |ktér
majg by¢ wykonywane w dniu nastepnym.
c)Plan robdét w szczegdlnosci musi zawieraé uzgodnione wczeéni
Zamawiajgcym godziny rozpoczecia i zakoriczenia robdt, tak aby nie zak

b) Wykonawca przekazywat bedzie w formie pisemne] z mir\imu
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to pracy Portu Lotniczego oraz wykaz Robdt oraz sprzetu przeznaczonego dla
Robét;

d) Zamawiajacy nie wyraza zgody na jakiekolwiek magazynowanie gruntu z
wykopoéw i materiatéw budowlanych w tym terenie poza uzgodnionym pasem
wykonywania tych Robdt,

e) sprzet Wykonawcy za kazdym razem musi by¢é usuwany po zakorczeniu
robdt i pozostawiany na terenie zaplecza budowy,

f) wszystkie maszyny i pojazdy Wykonawcy muszg byé obowigzkowo
wyposazone w z0tte pulsacyjne Swiatto ostrzegawcze.

g) Zamawiajacy informuje iz istnieje zakaz prowadzenia wszelkich prac w
warunkach ograniczonej widzialnosci — informacja na ten temat przekazywana
bedzie przez Dyiurnego Operacyjnego Portu za posrednictwem InZyniera lub
bezposrednio,

h) pracownicy Wykonawcy znajdujacy sie w strefie robot zobligowani sg do
posiadania odziezy kontrastowej lub kamizelek kontrastowych,

4) urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych;

5) ponadto Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) dostawe energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie $ciekdw), ciepta, gazu i
innych mediéw w czasie realizacji rob6t bedgcych Przedmiotem Zaméwienia,
b) dla czasowo przebywajgcych przedstawiciela Zamawiajgcego, instytucji
wspoffinansujgcej inwestycje, organdéw kontrolujacych realizacje przedmiotu
Zamoéwienia — odziez ochronng zgodnie z wymaganiami BHP,

¢) utrzymanie Placu Budowy w nalezytym porzadku;

d) zabezpieczenie i staty dozdr Placu Budowy;

6) wykonanie i uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego Projektu
Organizacji Ruchu, na czas prowadzenia robét tacznie z widocznym
oznakowaniem, zgodnym z zatwierdzonym Projektem. Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic¢ bezpieczne przejscie i dojazd stuzbom i pojazdom
uprzywilejowanym Zamawiajgcego. W razie koniecznosci Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzac aktualizacje Projektu Organizacji Ruchu;

7) zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej w petnym
zakresie, prowadzonej przez niezalezng od Wykonawcy uprawniong firme
geodezyjng i geologiczng;

8) zagospodarowanie wszelkich odpadéw zgodnie z Ustawg o Odpadach z dnia
27.04.2001 r. (t.j. z dnia 14.09.2010r. Dz.U. Nr 185 po0z.1243 z pdin. zm.) or
Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. z dnia 23.08.20
Dz. U. Nr 25 poz.150 z pdin. zm.) i dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednic
dokumentéw potwierdzajacych (Karty Odpadéw), oraz wykony ,an/‘




Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzetu zimowego - Budynki B i C w Porcie Lotniczym w Gdarisku
m

Zamowienia zgodnie z warunkami wynikajacymi z decyzji Prezydenta Miasta
Gdanska o $rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji z dnia 8 stycznia 2009
r. numer WS-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN;

9) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uwzglednienia w swojej
ofercie kosztéw dla: ewentualnych koniecznych drég tymczasowych,
ewentualnych odwodnien, wykopow itp.;

10) naprawy na wiasny koszt wszystkich elementéw pasa drogowego, ktére
ulegng uszkodzeniu z powodu prowadzenia Robot oraz zachowania czystosci
drog;

11) przekazania Zamawiajagcemu petnej Dokumentacji Powykonawczej, w
trzech egzemplarzach;

12) wykonania wszystkich czynnosci, takie nieprzewidzianych wprost w
Umowie, w celu podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru, w
szczegOlnosci: dostarczenie wszystkich Dokumentdw, ukoriczenie wszystkich
Robdt i dokonanie ich préb, wigcznie z usunieciem wszelkich wad;

5. Wykonawca wykona Przedmiot Zamodwienia z wfasnych: materiatéw,
urzadzen i wyposazenia, ktérych standardy bedg zgodne z dokumentacjy
projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

6. Ze wazgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawca
zobowigzany jest przed zfozeniem oferty dokfadnie zweryfikowaé,
prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji wskazanej w Rozdziale Il pkt 1 ppkt
11 2 SIWZ. Wykonawca akceptuje, ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek
roszczenia i jednoczesnie zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych roszczen
przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnoéci,
rozbieznosci lub brakéw lub innych wad Dokumentacji Projektowej, w tym
roszczen o wyptfate jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub
przedtuzenia terminu wykonania Zaméwienia.

7. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji na wykonane Roboty.
M. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaméwienia— 31 marca 2012
roku.

przez inspektora nadzoru dokumentacji odbiorowe;.
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3. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy Plac Budowy w terminie 14 dni od
zawarcia Umowy w sprawie Zamdwienia.

V. OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie Zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:

1) posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia lub przedstawiaja
pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu
technicznego i 0séb zdolnych do wykonania Zamdwienia,

2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie wykonali 3 zamoéwienia obejmujgce roboty budowlane w zakresie
budowy budynku w rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane o wartoéci
netto co najmniej 1 000 000 PLN kazde,

3) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
Zamowienia, w szczegdélnosci posiadajg $rodki finansowe lub zdolnosé
kredytowa na kwote, co najmniej 1 000 000 PLN,

2. Wykonawcy, ktérzy ubiegajg sie wspdlnie o udzielenie Zamdwienia warunki
okreslone w pkt 1 ppkt 1-3 mogg spetniaé tacznie.

3. Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie na zasadzie spetnia/nie
spetnia

V. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZY(
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca przedstawia:

1) oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
wedtug Zatgcznika nr 2,

2) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie O,S{piSi ,

do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymag
wpisu do rejestraql Iub zg’roszema do ewidencji dziatalnosci gospod

ofert,
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2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawce niezbednej wiedzy i
dodwiadczenia oraz ze znajduje sie on w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajgcej wykonanie Zamaowienia:

1) wykaz robdét, o ktérych mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2), wraz z
dokumentami potwierdzajacymi, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie -
wedtug Zatgcznika nr 3 do niniejszej SIWZ;

2) informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w
ktorym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacg wysoko$¢ posiadanych
$rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg Wykonawcy, w kwocie co
najmniej 1 000 000,00 ztotych, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu otwarcia ofert.

3. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia:

1) ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania wykonawcéw w
postgpowaniu o udzielenie Zaméwienia albo do reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia i do oferty dotaczaja
dokument Petnomocnictwa;

2) ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zobowigzania wynikajace z
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dostarcza odpowiednie dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

5. Forma dokumentéw:

1) dokumenty sg sktadane w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

2) dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 skfadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce.

6. W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy
te kwoty na PLN wedtug $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego

obowiazujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu.

VI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

uptywem terminu sktadania ofert.
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2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwrécié sie do
Wykonawcow, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni. Wykonawca moze takze samodzielnie przedtuiyé termin
zwigzania oferta.

3. W przypadku przedtuzenia terminu zwigzania oferta, Wykonawca
obowigzany jest stosownie przedtuzy¢ wazno$¢ wadium lub ztoizyé nowe
wadium na przedfuzony okres zwigzania oferta.

Vil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Formularz oferty wypetniony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1
do SIWZ oraz wszystkie dokumenty dotyczgce oferty, nalezy sporzadzi¢ w
jgzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, trwatg i czytelng technika.

2. Wykonawca sktada oferte w jednym egzemplarzu w zamknietej kopercie,
opieczetowanej pieczecia firmowg Wykonawcy oraz zaadresowanej na
Zamawiajacego i oznaczonej hastem:

OFERTA PRZETARGOWA na: _
»Budowe bazy technicznej do przechowywania sprzetu zimowego
- Budynki B i C w Porcie Lotniczym w Gdarsku”.

3. Tre$¢ oferty musi odpowiada¢ tresci niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Kazdy Wykonawca moze ztozyc tylko jedng oferte.

5. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty wraz z zatgcznikami i
dokumentami sktadajagcymi sie na oferte byta ponumerowana kolejnymi
liczbami catkowitymi i podpisana przez osoby uprawnione.

6. Zamawiajacy zaleca, aby oferta byta zestawiona w sposéb uniemozliwiajacy,
jej samoistng dekompletacjg oraz zmiane jej zawartosci bez widocznych $ladé
naruszenia.

7. Wszelkie poprawki i zmiany w tekscie oferty muszg byé parafA/v
wtasnorecznie przez osoby podpisujgce oferte.
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8. Zaleca sig aby Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy i jego
otoczeniem a takie zdobyi, na swojg wiasng odpowiedzialno$é i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia Umowy i wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

9. Dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji powinny byé
umieszczone w  wewnetrznej kopercie z oznaczeniem ,Tajemnica
przedsiebiorstwa”.

10.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i
ztozeniem oferty.

11.Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

12. Oferta musi by¢ opieczetowana i podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy. Do oferty nalezy dotaczyé w oryginale lub
poSwiadczonej przez Wykonawce kopii dokumenty potwierdzajgce
umocowanie 0s6b podpisujacych oferte do reprezentowania Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia.

VIil. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena ofert za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter ryczattowy i
nie podlega podiniejszym zmianom z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w
umowie (Zatacznik nr 4 do SIWZ).

2. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zaméwienia musi byé podana w
polskich jednostkach pienieznych (ztotych polskich i groszach) i zawieraé
obowigzujacy podatek od towardw i ustug oraz inne podatki i daniny publiczne.

3. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg beda
prowadzone wytgcznie w ztotych polskich.

4., Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty) za/
wykonanie robét wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonani

Przedmiotu Zamowienia, w tym takze kosztéw szkoler oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkich odbioréw, uzgodnien wynikajgcych z
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przepiséw prawa, SIWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, a takze wszelkich dziatari wskazanych w SIWZ.

5. Przedmiary robdt zawarte w Zatgczniku nr 6 majg charakter wytgcznie
informacyjny.

IX.  MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ najpdiniej do dnia 24 czerwca 2011 roku godz. 12:00 w
siedzibie Zamawiajacego — Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200,
80-298 Gdansk, Sekretariat | pietro.

2. Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania.

3. Oferta musi by¢ opakowana w sposéb okreélony w rozdziale VIl pkt 2
niniejszej SIWZ z dopiskiem: ,,nie otwiera¢ przed godzing 12:05 dnia 24 czerwca
2011 roku”

4. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofaé oferte za pomoca pisemnego
zawiadomienia przekazanego przed uptywem terminu do sktadania ofert
okreslonym w pkt 1.

X. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 24 czerwca 2011 roku o godz. 12:05 w
siedzibie Zamawiajgcego — Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., ul. Sfowackiego 200,
80-298 Gdansk.

2. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) i adresy

Wykonawcéw a takie informacje dotyczace ceny oraz informacje czy
Wykonawca wnidst wadium w terminie.

4. Wykonawca, ktéry nie bedzie obecny przy otwarciu ofert moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem o przestanie informacji ogtoszonych w trakki
otwarcia ofert.
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Xl.  KRYTERIA OCENY OFERT

1. Opis kryteridw i ich wagi:
Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena brutto — 100 %

2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formuty:

Cmin
Liczba punktoéw ceny =W x —— x 100
Cn

W —waga (procentowe znaczenie kryterium)

Cmin — Najnizsza cena brutto sposréd ofert nieodrzuconych

C, -cena brutto ocenianej oferty

100 — wskaznik staty

Maksymalna ilo$¢ punktéw mozliwych do uzyskania za kryterium wynosi 100.

3. Za ofertg najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktdrej zostanie
przyznana najwyzsza liczba punktéw (z najnizszg ceng).

4. Ocenie beda podlega¢ wytacznie oferty nie podlegajgce odrzuceniu.

XIl. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW,

A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIEZ
WYKONAWCAMI

1. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest: Piotr
Szturmowski, tel. nr: +48 58 348 11 54, fax: +48 58 345 22 83.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i
Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem. Jezeli dokumenty przekazywane
sg faksem, kazda ze stron na Zzadanie drugiej strony potwierdza fakt ich
otrzymania.

Xill. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca przystepujac do przetargu powinien wnie$¢ Zamawiajace
wadium w wysokosci 30 000 ztotych (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych).

\(NI 13
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2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych albo poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczgdnosciowo — kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z p6Zn. zm.).

4. Wadium w formie poreczenia lub gwarancji musi by¢ wazne co najmniej
przez okres zwigzania oferta.

5. W przypadku wadium w formie poreczenia lub gwarancji powinno ono
zawieraC zobowigzanie gwaranta na rzecz zamawiajgcego do zaptaty kwoty
wadium w przypadkach wskazanych w pkt. 8.

6. W przypadku wniesienia wadium w poreczeniach bankowych albo
poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, gwarancjach
bankowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
bb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z pdin. zm.), Wykonawcy
zobowigzani sy zfozy¢, przed uptywem terminu sktadania ofert, oryginaty
dokumentu porgczenia lub gwarancji stanowigcej wadium. Powyisze
dokumenty nalezy ztozy¢ w kopercie z opisem ,,Wadium - Przetarg na Budowe
bazy technicznej do przechowywania sprzetu zimowego - Budynki B i C w Porcie
Lotniczym w Gdansku”, w siedzibie Zamawiajgcego — ul. Stowackiego 200, 80-
298 Gdansk, Sekretariat | pietro, za$ do ofert nalezy dofgczyé kopie tych
dokumentdéw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcdw.

7. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, nalezy dokonaé wptaty
przelewem na konto (decyduje data wptywu $rodkéw na rachune
Zamawiajgcego):

Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibg w Gdyni

o nr: PL38 1440 1101 0000 0000 1195 5371
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z dopiskiem ,Wadium - Przetarg na Budowe bazy technicznej do
przechowywania sprzetu zimowego - Budynki B i C w Porcie Lotniczym w
Gdansku”.

Do ofert nalezy dotgczy¢ dowdd wniesienia wadium w oryginale lub w kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia na warunkach
okreslonych w ofercie,

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed podpisaniem umowy
wniesc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach wskazanych
we wzorze umowy, w wysokosci 10% umownej wartosci brutto.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczern z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz pokrycia roszczeri z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone w
nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczgdnosciowo — kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

4. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do natychmiastowej zaptaty na rzec
Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienaleiyt

wykonania Umowy przez Wykonawce na kazde wezwanie Zamawiajacego. e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalez
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wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajagcego w Nordea Bank
Polska S.A., z siedzibg przy ul. Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia,

Nr. Konta bankowego Zamawiajgcego

PL29 1440 1101 0000 0000 1159 9834
z dopiskiem ,,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na Budowe bazy
technicznej do przechowywania sprzetu zimowego - Budynki B i C w Porcie
Lotniczym w Gdansku”.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w sprawie Zamdwienia bedzie
wazne i wykonalne oraz pozostawac bedzie w dyspozycji Zamawiajgcego do
uptywu okresdw, na jakie zostato ustanowione, zgodnie z postanowieniami
Umowy w sprawie Zamdwienia.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w
formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy byto wazne i wykonalne oraz pozostawato w
dyspozycji Zamawiajacego do uptywu okresdw, na jakie zostato ustanowione,
przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw przedtuzajgcych okresy
obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przediuzenia okresu
wykonywania Umowy lub okresu gwarancyjnego albo okresu rekojmi. Ponadto,
w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
formie innej niz w pieniagdzu, Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy
tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$ kwoty objete tym zabezpieczeniem
ptatne na rzecz Zamawiajagcego na jego pierwsze zgdanie, bezwarunkowo, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajgcego o zajsciu okolicznosci uprawniajacych
do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez
Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw.

7. W przypadku ztozenia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz w pienigdzu, oryginat dokumentu naleiy ztozyé w siedzibie
Zamawiajgcego — Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0 . ul. Stowackiego 200, Gdarisk,
Sekretariat | pietro.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych powinno byé wniesione w
petnej wysokosci jako zabezpieczenie roszczeri z tytutu nienalezytego
wykonania Umowy na okres realizacji robdt przedtuzony o 30 dni od dnija
wykonania Zamoéwienia oraz w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia
uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu gwarancyjnego lub okre
rekojmi.
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9. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpdzniej w dniu zawarcia Umowy w
petnej wysokosci na okres realizacji Zamoéwienia przedtuzony o 30 dni od daty
wykonania Zamoéwienia oraz na okres po wykonaniu Zaméwienia w wysokosci
30 % kwoty zabezpieczenia na okres do uptywu 15 dni od zakorczenia
najdtuzszego okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi.

XV. POSTANOWIENIA UMOWY

1. Na tres¢ Umowy, w sprawie Zamodwienia, sktadajg sie postanowienia
zawarte w nastegpujgcych dokumentach, wedtug kolejnosci ich pierwszerstwa
dla celdw interpretacyjnych:

a) Umowa, ktdrej wzor stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej SIWZ

b) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB), stanowiaca
zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ,

d) Dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 6 do niniejszej SIWZ,

e) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktéry ztozyt najkorzystniejszg oferte o
miejscu i terminie zawarcia Umowy.

2. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie Zamdwienia ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

3. Przed podpisaniem Umowy Woykonawca jest zobowigzany wnie$é
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

XVIl. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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4.
5.
(ST

6.

XVIIl. WYKAZ ZAtACZNIKOW DO SIWz

. Formularz ofertowy.

. OsSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wzér Wykazu wykonanych robét budowlanych.
Wzér Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
WiORB).

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA WYKONANA PRZEz STALPROJEKT - BIURO

ARCHITEKTONICZNE 80-320 GDANSK, UL. OPATA JACKA RYBINSKIEGO 11

7.Wykaz Instrukcji i Zarzadzen wraz z Instrukcjami Bezpieczeristwa ora informacji
ppoz obowigzujacych na terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy.

8. Zasady dopuszczenia pracownikéw i sprzetu wykonawcy do robét na terenie
Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy.

9.

Decyzja Prezydenta Miasta Gdariska o srodowiskowych uwarunkowaniach

inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer W$-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN.
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Zatacznik nr 1.
WZOR
SMieiscaowest, s sumpannsmiss , dnia
FORMULARZ OFERTOWY
( pieczet adresowa wykonawcy)
Dane dotyczgce Zamawiajgcego: Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.

ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk

Dane dotyczgce Wykonawcy :

Odpowiadajac na ogtoszenie o postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zamdwienia pn. ,, Budowa bazy technicznej do
przechowywania sprzetu zimowego - Budynki B i C w Porcie Lotniczym w
Gdansku”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia:

za CeNE brutto..........evevvevvrniiiiinininiieeeer e zt
w tym podatek VAT w stawce ......c..oooeeeiccnnns , co daje kwote podatku
................................... zt, oraz kwote wynagrodzenia netto : ......cceeeeeevvcennnene. 28

1. Oswiadczam(-y), ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie kg\sz
zwigzane z wykonaniem Zaméwienia.
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2. Oswiadczam(-y), e zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia i terenem budowy, nie wnosimy zadnych zastrzeien oraz
uzyskalismy informacje niezbedne do przygotowania oferty.

3. Oswiadczam (-y), Ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez 60 dni od dnia,
w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

4. Oswiadczam(-y), ze wzdr umowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamodwienia zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie - w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz na warunkach
tam zawartych, oraz wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W' B OROEE vivvessssssessmmnss 5

5. Wadium w wysokosci 30 000 ztotych zostato wniesione w formie:

(dowdd zatgczony do Oferty w sposéb wymagany w
rozdz. IX SIWZ).

6. Przedmiot niniejszego Zamdwienia wykonam(-y) w terminie przewidzianym
w SIWZ.

7. Wyrazam(-y) zgode na warunki ptatnosci okreslone we wzorze Umowy.

8. Na catos$¢ zrealizowanego przedmiotu Zamoéwienia udzielam(-y) ......... letniej
gwarancji (nie mniej niz 5 lat).

9. Integralng czescig oferty sg dokumenty:

L) cnomnnnursnssions e s o S S S S DA SN RS o
D) s S Y S o R S N S NS B
BT vt s oA S S S Y R 5 A A A DT B RN R
T —
10. Na niniejszg oferte sktada sie ........ kolejno ponumerowanych, i
parafowanych stron. W

!
|

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy (—céf_ )

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 2.

......................................................

( piecze¢ adresowa Wykonawcy )

-

OSWIADCZENIE

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowg bazy technicznej do

przechowywania sprzgtu zimowego - Budynki B i C w Porcie Lotniczym Gdarisk samodzielnie
/ wWspolnie z....cecvveeveciiennen, *

Oswiadczam (-y), ze spetniam(y) warunki udziatu w niniejszym postepowaniu o udzielenie

Zamowienia i oswiadczam(y), ze:

1. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawimy pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb
zdolnych do wykonania Zamdwienia,

2. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamoéwienia,

..................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslié
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Zatacznik nr 3.

WZOR

............................................

( pieczet adresowa wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych robét budowlanych potwierdzajgcych spetnianie warunku udziatu w
postgpowaniu z podaniem ich przedmiotu, wartosci oraz daty i miejsca wykonywania.

Lp. | Przedmiot zmdéwienia Miejsce Wartosc Data wykonania
wykonania zamowienia zamoéwienia

i 7

2.

3.

W zataczeniu oswiadczenia potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.
1.

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy (-céw)
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Zatgcznik nr 4.
WZOR
UMOWA
na wykonanie robét budowlanych
zawarta w Gdansku w dniu 2010r.
pomiedzy:

Portem Lotniczym Gdarisk Spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdansku,
80-298 Gdarisk, ul. Stowackiego 200, reprezentowang przez:

1. Tomasza Kloskowskiego - Prezesa Zarzadu,
2. Marzenng Krefft — Wiceprezesa Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy "ZAMAWIAJACYM"

.......... zsiedzibg w .............,
reprezentowang przez :

1
2.

zwanym w dalszej czesci umowy "WYKONAWCA"

7. Niniejsza Umowa pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca zostaje zawarta w wyniku
przeprowadzenia na podstawie przetargu nieograniczonego w rozumieniu
Zarzadzenia nr 32/2010 Zarzadu Spétki — Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0. z dnia
30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdansk sp. z
0.0. dotyczacych zawierania umoéw dla zadari objetych wspétfinansowaniem ze
srodkéw funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko dziatania 6.3 oraz 8.4, a takze Programu
Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T, wskazanego w pkt. 2. na wykonanie
zamoéwienia pn. ‘ /

Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzetu zimowego
- Budynki B i C w Porcie Lotniczym w Gdarsku
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POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1.

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zamierza na terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy
wybudowac budynki B i C wraz z otaczajaca infrastruktura bazy technicznej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,
stanowigcymi zataczniki do SIWZ.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia wpisang do
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdarisku pod numerem
KRS 0000075422, ktorej kapitat Zaktadowy wynosi 100.040.000,00 zt, a w sktad Zarzadu
wchodza:

- Tomasz Kloskowski - Prezes Zarzadu
- Marzenna Krefft - Wiceprezes Zarzadu
3. Wykonawca oS$wiadcza, iz jest = ... wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego/ewidencji prowadzonego przez ............. pod numerem ............., ktorej
kapitat zaktadowy wynosi ................. zt, w ktorego sktad Zarzadu wchodza:
§2.

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz uzyskat prawomocne Pozwolenie na budowe nr
WILII/MH/7111/225/09/250/09 z dnia 14.08.2009 roku wydane przez Wojewode
Pomorskiego.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem i wiedza techniczng oraz
odpowiednimi uprawnieniami, umozliwiajgcymi wykonanie zobowiazari wynikajacych z
niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa, w oparciu, o ktérg ma
wykona¢ przedmiot niniejszej umowy, o ktérej mowa w § 5 ust 1 oraz, ze przedstawione mu
przez Zamawiajgcego dokumenty i informacje s3 dla wykonania przedmiotu umowy w petni
wystarczajgce.

§3.

1. Wykonawca jest $wiadomy tego, ze budowa musi byé prowadzona w sposé 4
zaktocajacy funkcjonowania ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Wate
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2. Wykonawca oswiadcza, ze roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, beda prowadzone zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi, oraz regulacjami wewnetrznymi obowigzujacymi
na terenie Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0.

§ 4.

Niniejszym Strony zgodnie ustalaja, ze na potrzeby niniejszej umowy okreélenia podane
ponizej beda rozumiane w nastepujgcy sposéb :

1. "Roboty" — prace przygotowawcze, rozbiérkowe i porzadkowe, roboty montazowo-
budowlane i instalacyjne, oraz inne zobowigzania Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

2. "Materiaty" — wszystkie materialy budowlane i urzadzenia, niezbedne i celowe do
uzycia przez Wykonawce, ktérych wiasnos$¢ przejdzie na Zamawiajacego w wykonaniu
umowy.

3. ,Dokumentacja powykonawcza” — dokumentacja budowy w rozumieniu art.3 pkt 13)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku robét budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4. ,Harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t” — opis catoéci Robét objetych Umowa w
kolejnosci technologicznej wraz z okreéleniem terminéw rozpoczecia i zakoniczenia, z
podziatem na rozbicie przedmiotowe i cenowe na poszczegdlne etapy realizacji
(sporzadza Wykonawca).

5. ,Zakoriczenie robét” - moment, w ktérym wykonawca wykonat wszystkie zobowigzania
wynikajgce z niniejszej umowy oraz zakoriczono odbi6r koricowy

6. "Plac budowy"- przestrze, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

7. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe, stanowigca integralng czesé
Umowy.

CEL | PRZEDMIOT UMOWY

§ 5.

1. Celem umowy jest wybudowanie Bazy technicznej do przechowywania sprzetu
zimowego w zakresie wykonania budynkdw B i C zgodnie z wymaganiami SIWZ i niniejszej
umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wszysfki
Robot oraz dostarczenie i montai wszystkich Materiatéw, jakie okazg sie niezbedn
osiggniecia celu umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest takie wykonanie Dokumentacji Powykonawczej
Wykonawce i doreczenie jej Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach potwierdz
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uprzednio przez wtasciwego Inspektora nadzoru wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
jakos¢ uzytych materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 6.

Termin realizacji:

1. Ustala sie termin Zakonczenia robét na 31 marca 2012 roku.

2. Zmiana terminu Zakonczenia robdt moze nastapi¢ wytgcznie w drodze zmiany Umowy w
wypadku wystapienia okolicznosci, za ktére w zgodnej ocenie stron umowy Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci w wypadku wystgpienia sity wyzszej.

3. Zmiana terminu Zakoriczenia robdt nie moze przekroczyé czasu trwania okolicznoéci o
ktérych mowa w ust. 2 oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkéw takich okolicznosci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pi$mie oraz poprzez wpis do

dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania Robét, najpézniej dnia nastepnego od
dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyn.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

§7.
1. Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na
budowe, ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét, wymaganiami SIWZ, Polskimi normami,
odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

§ 8.
Wykonawca zapewni wykwalifikowang kadre techniczng posiadajagca odpowiednie

uprawnienia i doswiadczenie do petnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz
wykonywania robdt, a takze site roboczg, materiaty i sprzet.

§9.
Wykonawca ponadto zapewni we wiasnym zakresie i na koszt wtasny:
a) protokolarne przejecia Placu budowy,

b) ochrong Placu budowy oraz warunki bezpieczeristwa,
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c) w terminie zakoriczenia robét uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w stanie zdatnym do uzytku,

d) wszelkie inne dziatania majace na celu wtasciwg, zgodna z potrzebami bezpieczeristwa i
higieny pracy, a takze potrzebami ochrony rodowiska organizacje placu budowy,

e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym dla prawidtowego
uzytkowania wykonanej budowli

f) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach,

g8) Wykonawca przed wejsciem na teren budowy odbedzie szkolenie BHP, p/ppoz. oraz
szkolenie w Stuzbie Ochrony Lotniska w zakresie bezpieczeristwa poruszania sie na terenie
Portu Lotniczego zgodnie z wymogami SIWZ,

h) opracuje Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, i przedstawi go Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy (uwaga: rozpoczecie robdt jest moiliwe po  opracowaniu i dostarczeniu
Zamawiajacemu w/w Planu; konsekwencje op6inienia realizacji prac z powyzszego powodu
obcigzajag Wykonawce),

i) wykona przylacza oraz zaopatrzenie budowy w wode i energie elektryczng z punktéw
wskazanych przez Zamawiajgcego i w uzgodnieniu ze stuzbami wewnetrznymi
Zamawiajgcego,

j)} na terenie budowy, dla czasowo przebywajacych przedstawicieli: Zamawiajgcego,
instytucji wspoffinansujacych inwestycje, organéw kontrolujgcych realizacje przedmiotu
Zamowienia — odziez ochronng zgodnie z wymaganiami BHP;

k) naprawy na wifasny koszt wszystkich elementéw pasa drogowego, ktére ulegna
uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem robét oraz zachowania czystoéci drég;

I) sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Robot w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy

§ 10.

1. Wykonawca bedzie realizowat niniejsza umowe wytacznie przy uzyciu wiasnych
materiatdw, urzadzen i wyposazenia, ktérych standardy sa zgodne z dokumentacja
projektowsq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Materiaty przewidziane do uzycia w ramach niniejszej] umowy powinny by¢ nowe
nabywane w celu realizacji niniejszej umowy oraz odpowiada¢ wymogom okreslony
art.10 ustawy Prawo budowlane i wymogom dokumentacji projektowej i STWiORB.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza wbhudowania materiatdw uzywanych lub po regeneracji.

4. Jakos¢ materiatéw powinna by¢ udokumentowana atestami i opiniami zezwalajgcym
ich uzycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Doku
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potwierdzajace powyisze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny byé przedstawione
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy oraz okazane
Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie.

5. Wykonawcy nie wolno przechowywac materiatéw i sprzetu poza przekazanym Placem
budowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Wszelkie prowadzone podczas Robdt badania i pomiary wraz z operatami obciazajg
Wykonawce.

§11.

Przedstawicielem Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem robdt
bedzie Kierownik Budowy.

§12.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gwarancji nalezytego wykonania umowy
zgodnie z wymogami SIWZ, w tym w kazdym przypadku przedtuzenia okresu wykonywania
umowy lub terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
PODSTAWOWE OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§13.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy Placu budowy w terminie 14
dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

2. Zamawiajacy ponadto zobowiazuje sie do przystgpienia do odbioréw czesciowych i
odbioru koricowego niezwtocznie po zgtoszeniu Wykonawcy, ale nie pézniej niz w ciggu 14
dni roboczych.

§ 14.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie .

§ 15.

Zamawiajacy zobowigzany jest do ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i
powiadomienia o tym Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§ 16.

1. Strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie catosci umowy wynosi
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............. ztotych (stownie: ................), plus naleiny podatek od towaréw i ustug i jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Wyiej wskazany ryczatt stanowi wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie wszystkich
Robot oraz innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz z SIWZ -
niezbednych dla osiggniecia celu umowy, w szczegdlnosci:

a) koszt obstugi geodezyjnej, pomiardw i ekspertyz,

b) koszt préb i odbiordw technicznych,

c) koszty zwigzane z przetaczeniem sieci,

d) koszty wywozu i utylizacji materiatéw pochodzgcych z rozbiérki,

e) kosztéw wykonania dokumentacji powykonawczej

f) obstuge gwarancyjng i wynikajaca z rekojmi za wady.

3. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robot i /lub niedostarczenia jakichkolwiek
materiatdow - niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i /lub nie
dostarczonych materiatow.

ROZLICZENIE
§17.
1. Rozliczenie wykonania umowy bedzie nastepowato na podstawie faktury koricowe;.

2. Fakture koricowa Wykonawca wystawi po podpisaniu przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

3. Za dzien zaptaty uwaza sie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Faktura koricowa wystawiona zgodnie z niniejsza umowa bedzie ptatna w terminie 30 dni
od jej dorgczenia Zamawiajgcemu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

ODBIOR ROBOT
§18

1. Gotowos¢ do odbioru koricowego robot Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu
niezwtocznie po ich wykonaniu. P
\ /

2. Razem ze zgfoszeniem gotowosci do odbioru koricowego rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu: |/
a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg w trzech egz.,
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c) wymagane dokumenty, protokdty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, ekspertyz i pomiardw,

d) oswiadczenie o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Dokumentacjg projektows i
STWIiORB oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

3. Zamawiajgcy niezwtocznie ustosunkuje sie do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét i/lub
przystapi do czynnosci odbiorowych.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnoéci odbiorowe w terminie 15 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

5. Jezeli Zamawiajacy nie ustosunkuje sie do zgtoszenia gotowosci w terminie 7 dni od jego
dorgczenia, lub nie zakoriczy czynnosci odbiorowych w terminie 15 dni Wykonawca bedzie
uprawniony do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru koricowego.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 4 oraz ust. 5 nie stosuje sie.

7. Wykonawca zobowigzuje sig niezwtocznie dokonac odpowiednich poprawek w technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy moze zgtaszaC zastrzeienia, az do momentu, kiedy uzna, iz przekazany
przedmiot umowy nie wymaga dalszych poprawek.

8. Datg wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce jest data jego przyjecia
bez zastrzezen — na podstawie sporzadzonego oraz podpisanego przez Zamawiajacego
protokotu.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON - KARY UMOWNE

§19.
Zamawiajgcemu przystugiwac beda kary umowne o charakterze nie wytgcznym w przypadku:

a) opdinienia wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do terminu okreélonego w § 5
Umowy w wysokosci 0,4 % tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 16 ust. 1 za
kazdy dzier opdznienia,

b) opoinienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i/lub
gwarancji jakosci - w wysokosci 0,4 % tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 16
ust. 1 za kazdy dzier opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad,

¢) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce wskutek okolicznosci, za ktére Zamawiajacy i
odpowiada w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreélonego w § 16 us
umowy, '
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d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznodci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreélonego w § 16 ust. 1
umowy.

§ 20.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogdlnych, gdy wysokos¢ szkody przekroczy wysokosé zastrzezonych kar umownych.

REKOJMIA ZA WADY | GWARANCIA JAKOSCI

§ 21.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady prawne
i fizyczne przedmiotu umowy na warunkach okreélonych przepisami art. 556 — 576 i 636 -
638 Kodeksu cywilnego, przez okres (réwny okresowi gwarancji jakosci, nie
mniej niz 5 |at) od podpisania korncowego protokotu odbioru robét.

§ 22.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci Materiatéw i Rob6t
na warunkach okreslonych przepisami art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego na okres
(nie mniej niz 5 lat) od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§23.

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i/lub usterek, za ktére
odpowiada z tytutu rekojmi lub gwarancji niezwfocznie - ale nie pézniej niz w technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W wypadku nie wykonania
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad i/lub usterek osobie trzeciej,
obcigzajac Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami i karami
umownymi okreslonymi w § 19, po uprzednim wezwaniu wykonawcy z informacjg o
zamiarze powierzenia tych czynnosci osobie trzeciej.

2. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowigzane sa
uwzgledni¢: charakter wady, jej wptyw na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter

dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce.

3. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 24.
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1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z zachowaniem prawa do
odszkodowan i kar umownych okreslonych w § 20 umowy, jezeli:

a) Wykonawca dopuszcza sie zwloki w rozpoczeciu robét, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy o 20 dni,

b) Wykonawca opéznia sig z zakoriczeniem rob6t o wiecej niz 30 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 6 ust 1 umowy,

c) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek
z zobowigzan umownych,

w terminie 90 dni od dnia wystapienia wskazanych powyzej okolicznosci.

2. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W kazdym wypadku odstgpienia od umowy na Wykonawcy cigza nastepujace obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca na swoj koszt nalezycie zabezpieczy przerwane roboty,

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25.

W wypadku gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe spory bedzie rozstrzygat
Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

§ 26.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wytaczajgc zmiany tego paragrafu, dla swej waznosci
beda wymagaty formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznoéci.

§ 27.
Wszelkie oSwiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktére maja
byc sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikajace beda

uznane za doreczone z chwilg wreczenia ich Kierownikowi Budowy.

§ 28.

ul. Sfowackiego 200.
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§ 29.
1. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§30
Nastepujgce zataczniki stanowig integralng czes¢ umowy:

1. Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamoéwienia wraz z zatacznikami.

2. Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 5.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - budynek A
(STWIORB) - wersja elektroniczna

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYINA | DROGOWA — TOM 8.6. — SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNEK B 1 C.

2. BRANZA ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYINA | DROGOWA — TOM 8.8. — SPECYFIKACIA
TECHNICZNA - ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK | BUDOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
ZWIAZANYCH Z ROZNYM| SRODKAMI TRANSPORTU BUDYNEK B | C
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Zatacznik nr 6.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANA PRZEZ
STALPROJEKT - BIURO ARCHITEKTONICZNE
80-320 GDANSK, UL. OPATA JACKA RYBINSKIEGO 11

3. PROJEKT BUDOWLANY — "BAZA TECHNICZNA DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO GDANSK SP. 7
0.0." — WERSJA ELEKTRONICZNA.

1.1 TOM | - PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INWENTARYZACJA BUDYNKU
Hc!l
1.2. ToM Il - PROJEKT BUDOWLANY, BUDYNEK "A" ORAZ BUDYNEK "B I C".

ORAZ DOKUMENTACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO WG PONIZSZEGO WYKAZU - WERSJA
ELEKTRONICZNA :

4. BRANZA ARCHITEKTONICZNA ~ —TOM 1.1. — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5. BRANZA ARCHITEKTONICZNA ~ —TOM 1.3. — PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B | C
6. BRANZA KONSTRUKCYINA —TOM 2.2. — PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B

7. BRANZA KONSTRUKCYJNA - KONSTRUKCIA STALOWA —TOM 3.4, — PROJEKT

WYKONAWCZY BUDYNKU B 1 C

8. BRANZA SANITARNA —TOM 4.1.B — PROJEKT WYKONAWCZY SIECI | PRZYLACZY
SANITARNYCH - ETAP I

9. BRANZA SANITARNA —TOM 4.3. — PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-
KAN. - BUDYNEKB I C

10. BRANZA SANITARNA —TOM 4.5. — PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACI
GRZEWCZEJ - BUDYNEK B 1C

11. BRANZA SANITARNA —TOM 4.7. — PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACII
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - BUDYNEK B 1C

12. BRANZA ELEKTRYCZNA —TOM 5.2. — PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE
ELEKTRYCZNE - BUDYNEK B1C

13. BRANZA TELEKOMUNIKACYIJNA —TOM 6.1. — PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIEAY
TELEKOMUNIKACYINEJ

14. BRANZA TELEKOMUNIKACYINA —TOM 6.2. — PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIE
TELEKOMUNIKACYJNE BUDYNEK A | BC - TYLKO W ZAKRESIE BUDYNKU B 1 C



Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzetu zimowego - Budynki B i C w Porcie Lotniczym w Gdarisku

s S ———— e e e e e )

15. BRANZA DROGOWA —TOM 7.2.— PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B 1 C

16. BRANZA ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYJNA | DROGOWA — TOM 8.2. — PRZEDMIAR ROBOT

BUDYNEK B 1C

17. BRANZA SANITARNA —TOM 9.1.B — PRZEDMIAR ROBOT SIECI | PRZYLACZY
SANITARNYCH

18. BRANZA SANITARNA —TOM 9.3. — PRZEDMIAR ROBOT INSTALACII WOD.-KAN. -
BUDYNEK B 1C

19. BRANZA SANITARNA —TOM 9.5. — PRZEDMIAR ROBOT INSTALACII GRZEWCZEJ -
BUDYNEK B 1C

20. BRANZA SANITARNA —TOM 9.7.— PRZEDMIAR ROBOT WENTYLACII

MECHANICZNEJ - BUDYNEK B | C

21. BRANZA ELEKTRYCZNA —TOM 10.2. — PRZEDMIAR ROBOT INSTALACIE
WEWNETRZNE - BUDYNEK B | C

22. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA —TOM 11.2. — PRZEDMIAR ROBOT KABEL OD BUDYNKU A
DO BUDYNKUBIC

23. BRANZA TELEKOMUNIKACYINA —TOM 11.4.— PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE
TELEFONICZNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - BUDYNEK BIC
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ZAtACZNIK NR 7
WYKAZ INSTRUKCJI | ZARZADZEN WRAZ Z INSTRUKCJAMI BEZPIECZENSTWA ORAZ
INFORMACJI PPOZ OBOWIAZUJACYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK
im. LECHA WALESY.
UWAGA:
Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie w cafym okresie budowy do zasad
okreslonych wymienionymi dokumentami.

1. Instrukcja o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu
osobowego , materiatowego i pojazddw na terenie Portu Lotniczego Gdansk
im. Lecha Watesy wraz z zatgcznikami (wersja elektroniczna ):

- Zat. Nr 1 — Wniosek o wydanie przepustki dla osoby

- Zat. Nr 2 — Karta potwierdzenia pobytu

- Zat. Nr 3 — Wzory przepustek

- Zat. Nr 3A — Wzory przepustek jednorazowych

- Zat. Nr 4 — Wniosek o wydanie przepustki samochodowej na pojazd stuzbowy
- Zat. Nr 5 — Wzory przepustek na pojazdy

- Zat. Nr 6 — Zarzadzenie Nr 98/07 z dnia 23 lutego 2007 w sprawie wnoszenia
przedmiotow zabronionych do strefy zastrzezonej i na pokfad statku
powietrznego

- Zat. Nr 7 — Zarzadzenie Nr 133/08z dnia 05 czerwca 2008 w sprawie
prowadzenia przez Stuzbe Ochrony Lotniska badan w zakresie kontroli
trzezwosci

- Zat. Nr 8 — Wzdr legitymacji Urzedu Lotnictwa Cywilnego -
-Zat. Nr 9 ; 9A ; 9B — Wzory upowaznienia Urzedu Lotnictwa Cywilnego do
kontroli

- Zat. Nr 10 — Wzér legitymacji Inspektora Bezpieczenstwa Lotniczego

2. Instrukcja poruszania kierowcow i pieszych na terenie lotniska Gdarisk im.
Lecha Watesy — listopad 2007 (wersja elektroniczna)

3. Instrukcja nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych —
sierpien 2007 (wersja elektroniczna)

4. Instrukcja bezpieczerstwa pozarowego — Terminal pasazerski oraz inne obiekty
Portu Lotniczego Gdarisk Sp. zo.o. (wersja elektroniczna)
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Zatacznik nr 8.

ZASADY DOPUSZCZENIA PRACOWNIKOW | SPRZETU WYKONAWCY DO ROBOT NA
TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY

1. W terminie dwudziestu jeden dni przed przystgpieniem do wykonywania prac na
terenie Portu Lotniczego Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym planowany sposdb
ochrony placu budowy oraz przekaze informacje dotyczace formalnych uprawnien
wybranej firmy do wykonywania zadan w zakresie ochrony.

2. W terminie dwudziestu jeden dni przed przystgpieniem do wykonywania prac na
terenie Portu Lotniczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane osobowe
pracownikéw przewidzianych do wykonywania zadan w zakresie ochrony, w celu
stwierdzenia czy spetniajg oni wymagania, konieczne do wykonywania prac
zgodnie z zapisami okreslonymi w instrukcjach i zarzgdzeniach zatgczonych do
SIWZ,

3. W terminie dwudziestu jeden dni przed przystgpieniem do wykonywania prac na
terenie Portu Lotniczego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dane osobowe
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy w celu stwierdzenia czy spetniajg
oni wymagania konieczne do wykonywania prac zgodnie z wymogami okre$lonymi
w przepisach i regulacjach o ktérych mowa w instrukcjach i zarzadzeniach
zatagczonych do SIWZ.

4. Koszty dodatkowej ochrony realizowanej przez Zamawiajacego w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

5. W terminie nie pdiniej niz trzy dni przed przystagpieniem do prac Wykonawca
przekazywat bedzie Zamawiajgcemu, dane osobowe pracownikdéw, ktérzy beda
wykonywali krdtkotrwate roboty specjalistyczne w strefach zastrzezonych
lotniska.

6. Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce, przed otrzymaniem
przepustki uprawniajacej do przebywania na terenie stref zastrzezonych Portu
Lotniczego, i przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie Portu
Lotniczego, zobowigzany jest do ukoriczenia szkolenia w zakresie ochrony ppoz. i
zabezpieczenia pozarowego oraz w zakresie innych przepisow obowigzujgcych na
terenie Portu Lotniczego.

7. Szkolenie w zakresie przepisow obowigzujgcych na terenie Portu Lotniczego
przeprowadzone bedzie przez Zamawiajacego. Optaty za te szkolenia pono
Wykonawca. Optata za szkolenia wynosi 230,00 zt/1osoba.

8. Plac budowy na ktorym prowadzone bedg budowlane prace montazowe moze/byg
w kazdej chwili poddany kontroli bezpieczenstwa przeprowadzonej przez stjz
ochrony lotniska. |
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9. Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce zobowigzany jest do
poddania sie kontroli bezpieczenstwa w przypadku przekraczania granic strefy
zastrzezonej lotniska.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na
terenie Portu Lotniczego, a w szczegdlnosci przepiséw okreslonych w:

e Instrukcji o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu
osobowego, materiatowego i pojazdéw na terenie Portu Lotniczego Gdansk
sp. z 0.0. stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszego Zatacznika (wersja
elektroniczna);

e Instrukcji poruszania sie kierowcdw i pieszych na terenie lotniska Gdansk
im. Lecha Watesy stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszego Zatgcznika
(wersja elektroniczna);

e Instrukcji nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych
na terenie Lotniska Gdansk im. Lecha Watesy stanowigcej Zatacznik nr 3 do
niniejszego Zatacznika (wersja elektroniczna);

e Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Terminal pasazerski oraz inne
obiekty Portu Lotniczego Gdansk sp. z 0.0. stanowigcej Zatgcznik nr 4 do
niniejszego Zatacznika (wersja elektroniczna);

11.W przypadku wykonywania prac w strefach zastrzezonych lotniska Wykonawca
przekazywat bedzie w formie pisemnej, z jednodniowym wyprzedzeniem
uzgodniony z Zamawiajgcym, plan prac ktére majg by¢ wykonywane w dniu
nastepnym. Plan prac w szczegdlnosci musi zawierac:

e uzgodnione wczesniej z Zamawiajacym godziny rozpoczecia i
zakonczenia prac, tak aby nie zaktécato to pracy Portu Lotniczego, a
w szczegdlnosci odpraw pasazerskich;

e wykaz prac ktére mogg powodowac ucigzliwos¢ w realizacji zadan
zwigzanych z funkcjonowaniem Portu Lotniczego;

e wykaz wnoszonych i wynoszonych przedmiotéw ktérych wnoszenie
na teren zastrzezony lotniska jest zabronione.

12. Wykonawca zapewnienia ochrone przeciwpozarowg terenu budowy zgodnie z
Ustawg o Ochronie Przeciwpozarowej i innymi przepisami przeciwpozarowymi.

13. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Punkt Alarmowy Zaktadowej Lotniskowej
Strazy Pozarnej Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o. o. o terminie i miejscu
planowanych prac pozarowo niebezpiecznych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego z 60 dniowy
wyprzedzeniem o planowanym uzyciu urzgdzen diwigowo-transportowych
wysokosci przekraczajgcej 15 metréw w trakcie realizacji przedmiotu zamowienig.

Informacja odnosnie uzytych urzadzen diwigowo-transportowych przez Wykonawce, j
niezbedna do weryfikacji wedle istniejacych uregulowan prawnych i powinna zawierac:
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15.

g)

liczbe uzytych urzadzen,

przewidywany termin uzycia z uwzglednieniem 60-dni na przekazanie
informacji do Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0.,

lokalizacje za pomocg wspéirzednych wedtug Swiatowego Systemu
Geodezyjnego WGS-84, z doktadnoscig do 1/10 sekundy,

mape w skali 1:25 000 lub doktadniejszej z zaznaczeniem lokalizacji urzadzen,
wysokos¢ powyzej poziomu terenu, z doktadnoscig do pét metra,

wysoko$¢ wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania urzadzenia dZwigowo-
transportowego, w odniesieniu do poziomu morza, z doktadnoscia do pét
metra,

opis oznakowania dziennego i nocnego.

Urzadzenia dzwigowo-transportowe nie przekraczajgce wysokosci 15 m powinny
by¢ zgtoszone przez Wykonawce z 7- dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcemu
celem ich weryfikacji i uzyskania akceptacji.

16.Urzadzenia dZwigowo-transportowe powinny by¢ wyposazone w oznakowanie
dzienne i nocne.
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Zatacznik nr 9.

Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska o Srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer W$-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN.




Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzetu zimowego - Budynki B i C w Porcie Lotniczym w Gdarisku

m

g)

liczbe uzytych urzadzen,

przewidywany termin uzycia z uwzglednieniem 60-dni na przekazanie
informacji do Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z 0.0.,

lokalizacje za pomocg wspétrzednych wedtug  Swiatowego  Systemu
Geodezyjnego WGS-84, z doktadnoscig do 1/10 sekundy,

mape w skali 1:25 000 lub doktadniejszej z zaznaczeniem lokalizacji urzadzen,
wysokos¢ powyzej poziomu terenu, z doktadnoscig do pét metra,

wysokos¢ wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania urzadzenia diwigowo-
transportowego, w odniesieniu do poziomu morza, z doktadnoécia do pét
metra,

opis oznakowania dziennego i nocnego.

15. Urzadzenia diwigowo-transportowe nie przekraczajace wysokoéci 15 m powinny
by¢ zgtoszone przez Wykonawce z 7- dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacemu
celem ich weryfikacji i uzyskania akceptacji.

16.Urzadzenia diwigowo-transportowe powinny byé wyposaione w oznakowanie
dzienne i nocne.
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Zatgcznik nr 9.

Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska o Srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer W$-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN.




Gdansk, dnia & stycznia 2009 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
WS-1-7639/1/11D/2008-2009/AN

(za dowodem doreczenia) _-'f:g 2009 -01- 08 | 2
i T 5 e
DECYZJA L. Dz ({-’zl. fU.L_v)..p*:riuism\ll'- .r\lb\j""ft-l'{f

Port Lotniczy Gdarsk Sp. z 0.0.

Na podstawie art.46a ust.7 pkt 4 w zw. z art.46 ust.1 pkt | oraz art.56 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.),
art. 153 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), § 2 ust. | pkt 28 i § 3 pkt 35 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z pozn. zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju
Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz.1219 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o0.0. z siedzibg w Gdansku, przy
ul. Slowackiego 200, z dnia 10 czerwca 2008 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walesy”, oraz
po zapoznaniu sig z przedstawionymi raportami:

* Raportem oddziatywania na srodowisko rozbudowy Portu Lotniczego wraz z aneksem do raportu,
oprac. mgr Monika Bednarska, dr inz. Andrzej Chyla, mgr inz. Stanislaw Ekman, inz. Jerzy
Godlewski, mgr inz. Pawel Nowak, dr inz. Andrzej Tyszecki, mgr Hanna Wielicka, Biuro
Projektowo-Doradcze EKOKONSULT czerwiec 2008 r.;

= Raportem oddzialywania na srodowisko budowy drugiego terminala pasazerskiego w ramach
rozbudowy Portu Lotniczego, oprac. mgr Ewa Szczepaniak, mgr inz. Zbigniew Kabaciriski, mgr
inz. Andrzej Leszczynski, mgr inz. Piotr Wawrzyniak, mgr Krzysztof Czechowski, Akademicki
Osrodek Naukowo-Techniczny Sp. z 0.0. w Lodzi ;

ORZEKAM

I. okreslic dla przedsigwzigcia: ,,Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walgsy”
realizowanego przez Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku, przy
ul. Slowackiego 200, polegajacego na:

Etap I realizacji w latach 2008 - 2012:

— rozbudowie plyt postojowych statkéw powietrznych,

— budowie stanowiska do odladzania,

— budowie drogi patrolowo-technicznej etap 1 od plyty postojowej Nr 1 do plyty Nr B,

— budowie drogi patrolowo-technicznej etap 11 od plyty postojowej Nr B do progu kierunku 11,

— budowie terminala pasazerskiego T 2 - etap ],

— budowie réwnoleglej drogi kotowania,

— oznakowaniu pionowym nawierzchni lotniskowych wedlug stanu istniejacego lotniska
po zrealizowaniu Etapu I, '

- budowie bazy technicznej dla sprzgtu eksploatacyjnego,

— budowie systemu odwodnienia nawierzchni lotniskowych,

— budowie o$wietlenia masztowego plyt postojowych,

— budowie podstacji energetycznej,
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- budowie drogi technicznej na terenie magazynéw paliw lotniczych,
- budowie biurowca dla Strazy Granicznej i Urzedu Celnego,

- rozbudowie lotniczej bazy paliwowej,

~ rozbudowie bazy technicznej GDN Airport Services;

Etap Il realizacji w latach 2012 -2015:

— remoncie nawierzchni Drogi Startowej z poboczem (ulozenie przepustow dla zasilania lamp
w nawierzchni Drogi Startowej dla 11 kategorii ladowania),

— wydluZeniu drogi startowej wraz ze Swiatlami nawigacyjnymi,

— wydluzeniu drogi kolowania w kierunku 11 wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

— wzmocnieniu poboczy trawiastych przy Drodze Startowej (prog 11 i 29),

— uzupefnieniu oznakowania pionowego lotniska wedlug stanu po zrealizowaniu Etapu 11,

— budowie drogi patrolowo-technicznej Etap II,

— budowie hangaru II dla samolotow,

— aktualizacji ogrodzenia lotniska

nastepujace
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwziecia:

1. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

A.w fazie realizacji ]

1) roboty budowlane i inne czynnosci zwiazane z przedsigwzigciem, ktére moga by¢
zrédlem emisji halasu i oddziatywania na tereny chronione akustycznie nalezy prowadzié
wylacznie w porze dnia, tj. w godz. 6:00 —22:00;

2) samochody opuszczajace teren budowy nalezy oczyicié w celu ochrony drog
publicznych, w szczegblnosci ulic: Stowackiego, Nowatoréw i Budowlanych, przed
zanieczyszczeniem; w tym celu nalezy na terenie budowy wyznaczyé odrebne
stanowisko lub wykona¢ tymczasowy obiekt budowlany myjni oraz wyposazyé je
w odpowiednie urzadzenia myjace;

3) nalezy maksymalnie ograniczy¢ odkryte wykopy, miejsca skiadowania zebranego gruntu
oraz zapewni¢ utwardzenie drog dojazdowych do terenu budowy,

4) nalezy zdja¢ z gruntéw prochniczng warstwe gleby, w razie jej zidentyfikowania na
terenach uzytkowanych dotychczas rolniczo, oraz wykorzystaé ja na cele poprawy
wartosci uzytkowej terendw pozostajacych w dyspozycji inwestora;

5) na terenie budowy nalezy wyznaczyé, utwardzi¢ i odwodnié¢ miejsca do magazynowania
materialéw i wyrobéw oraz magazynowania odpadéw; nalezy wykluczyé organizacje
ww. miejsc magazynowania w bliskim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej migjscowoéci
Re¢biechowo i Bysewo lub ujeé lub zbiornikéw powierzchniowych wody;

0) miejsca do przechowywania olejéw napedowych, stale miejsca postojowe sprzetu
budowlanego nalezy, niezaleznie od postanowien pkt 1.A.5), dodatkowo zabezpieczyé
przed mozliwoscia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego oraz wyposazyé
wsorbenty i inne $rodki techniczne na potrzeby prowadzenia ewentualnych dziafan
ratowniczych;

7) w trakcie robét budowlanych nalezy zapewnié uzywanie wylacznie maszyn i urzadzen
budowlanych sprawnych technicznie;

8) w przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac ziemnych obecnosci
zanieczyszcezen, probki gruntu nalezy poddaé badaniu zgodnie z metodyka okreslong
przepisami o standardach jakosci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia
przekroczenia tych standardéw, masy ziemne, traktowane jako odpad, nalezy poddaé
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unieszkodliwieniu w trybie przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem
realizacji inwestycji;

9) w przypadku wycieku paliw lub oleju, skutkujacych zagrozeniem $rodowiska,
zanieczyszezony grunt nalezy przekaza¢  uprawnionemu odbiorcy w celu
unieszkodliwienia;

10) w okresach suszy nalezy ograniczy¢ pylenie na terenie budowy poprzez polewanie terenu
woda oraz zabezpieczy¢ material pylisty przed jego rozwiewaniem,

1) nalezy przestrzega¢ zasady wylgczania silnikéw maszyn budowlanych w czasie przerw
W pracy;

12) odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsigwziecia nalezy zbieraé w sposob
selektywny i magazynowaé w wyznaczonym w tym celu miejscu, niedostepnym dla oséb
trzecich, w zamykanych, odpowiednich do rodzaju odpadéw, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach,

B. w fazie eksploatacji

I) ilo$¢ nocnych operacji startu i ladowania w fazie eksploatacji nastgpujacej po
zakonczeniu realizacji przedsiewziecia nie moze przekracza¢ poziomu 30% takich
operacji wykonywanych w porze dnia, rozumianej jako przedzial godzinowy od 6:00 do
2:00;

2) nalezy zapewni¢ wykonanie oslon akustycznych oraz przedsiewziaé dziatania
organizacyjne, ktérych celowo$é realizacji oraz ew. parametry techniczne zostang
okreslone na podstawie programu monitoringu, o jakim mowa w pkt II.I niniejszej
decyzji;

3) nalezy wykluczy¢ organizacje na terenie portu lotniczego stanowiska do préb silnikéw;

4) stosowane srodki chemiczne do odmrazania i odladzania samolotéw winny ulegaé
szybkiej biodegradacji, dobér tych $rodkéw  winien uwzglednia¢  zdolnosé
retencjonowania wéd zawierajacych te $rodki przed ich biodegradacija;

5) nalezy objaé procedurami kontroli i nadzoru wszystkie urzadzenia do odprowadzenia
wod opadowych, jak tez zapewni¢ biezace wykonywanie ich napraw celem zapewnienia
prawidlowego i nieprzerwanego odptywu oczyszczonych wod opadowych;

6) wody opadowe nalezy odprowadzaé zlewniami i za pomoca urzadzen okreslonych
niniejszq decyzjg lub pozwoleniem wodnoprawnym do istniejacych odbiornikdw np.
rowow melioracyjnych;

7) pomieszczenie tadowania akumulatoréw nalezy wyposazyé w podioze odporne
na dzialanie kwasow,

8) wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w magazynie odpadow
na oznakowanych miejscach i pojemnikach,

9) wytworzone odpady niebezpieczne magazynowaé w zamykanych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach,

10) gospodarowanie zuzytym sprzgtem elektrycznym i elektronicznym winno nastgpowac na
podstawie przyjetej przez zarzadzajacego lotniskiem procedury, opracowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o zuzytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym,

2. wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1) zastosowaé dostgpne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne aby
ogranicza¢ poziom halasu lotniczego poza terenem, do ktorego inwestor posiada tytul
prawny, jak tez zminimalizowaé negatywne oddzialywania na srodowisko powodowane
eksploatacja portu lotniczego;

2) harmonogram robét budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji prowadzenia
robdt, przyjmowane w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawezym, winny
okredla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnodci ingerencji w zasoby §rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku;
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- budowie drogi technicznej na terenie magazynéw paliw lotniczych,
- budowie biurowca dla Strazy Granicznej i Urzgdu Celnego,

— rozbudowie lotniczej bazy paliwowej,

- rozbudowie bazy technicznej GDN Airport Services;

Etap Il realizac)i w latach 2012 -2015:

— remoncie nawierzchni Drogi Startowej z poboczem (ulozenie przepustéw dla zasilania lamp
w nawierzchni Drogi Startowej dla 11 kategorii ladowania),

— wydluzeniu drogi startowej wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

— wydluzeniu drogi kolowania w kierunku 11 wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

— wzmocnieniu poboczy trawiastych przy Drodze Startowej (prog 11 i 29),

- uzupelnieniu oznakowania pionowego lotniska wedlug stanu po zrealizowaniu Etapu lI,

— budowie drogi patrolowo-technicznej Etap I11,

— budowie hangaru II dla samolotow,

- aktualizacji ogrodzenia lotniska

nastepujgce
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia:

1. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym
uwzglednieniem koniecznoSci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

A.w fazie realizacji

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7
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roboty budowlane i inne czynnosci zwiazane z przedsigwzigciem, ktére mogg byé
zrédiem emisji halasu i oddziatywania na tereny chronione akustycznie nalezy prowadzié
wylacznie w porze dnia, tj. w godz. 6:00 — 22:00;

samochody opuszczajace teren budowy nalezy oczysci¢ w celu ochrony drég
publicznych, w szczegdlnosci ulic: Stowackiego, Nowatoréw i Budowlanych, przed
zanieczyszczeniem; w tym celu nalezy na terenie budowy wyznaczyé odrebne
stanowisko lub wykona¢ tymczasowy obiekt budowlany myjni oraz wyposazyé je
w odpowiednie urzadzenia myjace;

nalezy maksymalnie ograniczy¢ odkryte wykopy, miejsca skladowania zebranego gruntu
oraz zapewni¢ utwardzenie drog dojazdowych do terenu budowy,

nalezy zdja¢ z gruntdw prochniczng warstwe gleby, w razie jej zidentyfikowania na
terenach uzytkowanych dotychczas rolniczo, oraz wykorzysta¢ ja na cele poprawy
wartosci uzytkowej terendw pozostajacych w dyspozycji inwestora;

na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do magazynowania
materialow i wyrobéw oraz magazynowania odpadéw; nalezy wykluczyé organizacje
ww. migjsc magazynowania w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej miejscowosci
Rebiechowo i Bysewo lub ujgc lub zbiornikéw powierzchniowych wody;

miejsca do przechowywania olejow napedowych, stale miejsca postojowe sprzetu
budowlanego nalezy, niezaleznie od postanowien pkt 1.A.5), dodatkowo zabezpieczyé
przed mozliwoscig zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego oraz wyposazy¢
w sorbenty i inne §rodki techniczne na potrzeby prowadzenia ewentualnych dziatan
ratowniczych;

w trakcie robét budowlanych nalezy zapewnié¢ uzywanie wylgcznie maszyn i urzadzen
budowlanych sprawnych technicznie;

w przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac ziemnych obecnosci
zanieczyszczen, probki gruntu nalezy poddaé¢ badaniu zgodnie z metodykq okreslong
przepisami o standardach jakosci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia
przekroczenia tych standardéw, masy ziemne, traktowane jako odpad, nalezy poddaé
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unieszkodliwieniu w trybie przewidzianym przepisami o odpadach, poza miejscem
realizacji inwestlycji;
w przypadku wycieku paliw lub oleju, skutkujacych zagrozeniem srodowiska,
zanieczyszczony — grunt nalezy przekazaé uprawnionemu  odbiorcy w celu
unieszkodliwienia;

10) w okresach suszy nalezy ograniczyé pylenie na terenie budowy poprzez polewanie terenu

wodg oraz zabezpieczy¢ material pylisty przed jego rozwiewaniem,

11) nalezy przestrzegaé zasady wylaczania silnikéw maszyn budowlanych w czasie przerw

W pracy;

12) odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zbiera¢ w sposob

3)
4)

3)

6)

7)
8)
9)

selektywny i magazynowaé¢ w wyznaczonym w tym celu miejscu, niedostepnym dla oséb
trzecich, w zamykanych, odpowiednich do rodzaju odpadéw, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach,

w fazie eksploatacji

ilos¢ nocnych operacji startu i ladowania w fazie eksploatacji nastgpujacej po
zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia nie moze przekracza¢ poziomu 30% takich
operacji wykonywanych w porze dnia, rozumianej jako przedzial godzinowy od 6:00 do
22:00;

nalezy zapewni¢ wykonanie oslon akustycznych oraz przedsiewziaé dzialania
organizacyjne, ktérych celowosé realizacji oraz ew. parametry techniczne zostang
okreslone na podstawie programu monitoringu, o jakim mowa w pkt IL.1 niniejszej
decyzji;

nalezy wykluczy¢ organizacje na terenie portu lotniczego stanowiska do préb silnikow;
stosowane Srodki chemiczne do odmrazania i odladzania samolotéw winny ulega¢
szybkiej biodegradacji, dobér tych srodkéw winien uwzgledniaé zdolnosé
retencjonowania wdd zawierajacych te srodki przed ich biodegradacja;

nalezy obja¢ procedurami kontroli i nadzoru wszystkie urzadzenia do odprowadzenia
waod opadowych, jak tez zapewnic biezace wykonywanie ich napraw celem zapewnienia
prawidlowego i nieprzerwanego odplywu oczyszczonych wéd opadowych;

wody opadowe nalezy odprowadzaé zlewniami i za pomoca urzadzen okreslonych
niniejsza decyzja lub pozwoleniem wodnoprawnym do istniejacych odbiornikéw np.
rowow melioracyjnych;

pomieszczenie ladowania akumulatoréw nalezy wyposazyé w podioze odporne
na dzialanie kwasow,

wytworzone odpady nalezy gromadzi¢c selektywnie w magazynie odpadéw
na oznakowanych miejscach i pojemnikach,

wytworzone odpady niebezpieczne magazynowaé w  zamykanych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach,

10) gospodarowanie zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym winno nastepowaé na

podstawie przyjgtej przez zarzadzajacego lotniskiem procedury, opracowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym,

2. wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekeie
budowlanym:

1)
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zastosowaé dostepne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne aby
ograniczaé poziom halasu lotniczego poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytul
prawny, jak tez zminimalizowaé negatywne oddzialywania na $rodowisko powodowane
eksploatacja portu lotniczego;

harmonogram rob6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji prowadzenia
robot, przyjmowane w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym, winny
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci ikrotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku;




3) nalezy okresli¢c warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo
przemieszczanych w zwiazku z realizacjq inwestycji przyjmujac jako priorytet ich
zagospodarowanie w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny:;

4) w przypadku braku mozliwosci wyeliminowania kolizji projektowanej inwestycji
z istniejacy zielenia ozdobna (prace w rzutach koron, konieczno$é wycinki drzew
I krzewow) nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem
oraz okresli¢ wplyw projektowanych obiektéw na istniejacy drzewostan z wykazaniem,
ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
lub eliminuja wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,

5) przewidziane do stosowania materiaty budowlane winny byé¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz dostosowane do funkcji obiektow, w ktére majg zostad
wbudowane, ze szczegdlnym uwzglednieniem ekspozycji na emisje generowane na
obszarze portu lotniczego oraz koniecznosci oszczednosci energii i zapewnienia
odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegréd,

6) nalezy zaprojektowa¢ zbiornik zapewniajacy mozliwo$é co najmniej pieciodobowego
przetrzymania wod z odmrazania i odladzania samolotéw i drogi startowej, przed ich
skierowaniem do kanalizacji lub innych urzadzen;

7) nalezy przeprowadzi¢ na etapie prac projektowych analize celowosci i technicznych
mozliwosci odzysku, w zwigzku z robotami prowadzonymi w ramach inwestycji, na
zasadach okreslonych przepisami dla odzysku odpadéw poza instalacjami, odpadow
paleniskowych grupy 10 i odpadéw z budéw grupy 17 (wg katalogu odpadéw),
wytworzonych na terenie Miasta Gdariska;

8) dlaobiektu Terminala Nr Il nalezy zaprojektowaé bezemisyjne zrodio ciepla;

9) uklady klimatyzacji lub wentylacji wymuszonej w obiekcie Terminala Nr II nalezy
zaprojektowaé z wykorzystaniem rekuperacji ciepla;

10) sumaryczny poziom mocy akustycznej z projektowanej instalacji wentylacji obiektu
Terminala Nr II nie powinien przekroczyé 103,2 dB;

11) nalezy zaprojektowaé: '

a) odprowadzenie Sciekow - deszczowych i roztopowych z polaci dachowej
projektowanego Terminala Nr II - zlewnig Nr 7 do rowu , B”;

b) odprowadzenie $ciekéw deszczowych i roztopowych z terenéw utwardzonych
projektowanego parkingu - zlewniag Nr 7 do odbiornika, po podczyszezeniu
w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych;

c) zbiornik retencyjny dla zlewni Nr 7 oraz osadnik i 2 separatory substancji
ropopochodnych wraz z ukiadami sieci kanalizacji deszczowej;

- chyba ze ustalenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez wiasciwy organ

stanowi¢ beda inaczej; obiekty Terminala Nr 11 oraz projektowanego parkingu nie moga
zostac oddane do uzytkowania przed oddaniem do uzytkowania ww. zbiornika

i osadnika;

12) obiekt Terminala II nalezy, dla potrzeb zabezpieczenia i pomocy medycznej, wyposazyc
w pomieszczenie izolatki;

13) nalezy przyja¢ w projektach wszystkich obiektéw kubaturowych rozwiazania techniczne
majace na celu oszcezgdnosé wody lub energii, w szczegdlnosci ograniczniki czasowe
wyplywu wody, pluczki dwudzielne, energooszczedne zrodla swiatla;

3. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroienie wystgpienia
powazinych awarii:

- nie okresla sie

4. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko:
- nie okresla sie
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II. nalozy¢ na wnioskodawce nastepujgce obowigzki:

1. w zakresiec zapobicgania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, a takze wykonania kompensacji przyrodniczej:

1) zaprojektowania i wdrozenia, nie pdzZniej niz z chwilg przystapienia do uzytkowania
obiektéw powstalych w ramach Etapu 1 reallzacy przedsigwzigcia, niezaleznie od liczby
realizowanych na ten moment operacji startu i ladowania, systemu pomiaru ciaglego
poziomow halasu w $rodowisku. W ramach ww. systemu nalezy stosowaé zestawy
legalizowanych przyrzadéw pomiarowych wykonujacych automatyczne pomiary halasu
oraz warunkow meteorologicznych. Pomiary nalezy prowadzié z uwzglednieniem
referencyjnych metod pomiaru halasu lotniczego, okreslonych przepisami o ochronie
srodowiska. Lokalizacja stanowisk pomiarowych winna zostaé ustalona w spos6b
umozliwiajacy oceng poziomoéw halasu na obszarach chronionych akustycznie,
w szczegolnosci terenach zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie lotniska i na linii
torow startow i ladowan samolotéw:

2) zaprojektowania i wdrozenia, na bazie powyzszego systemu pomiaru ciaglego poziomow
hatasu w érodowisku, programu monitoringu halasu lotniczego, uwzgledniajacego:

— kontrole réwnowaznego poziomu dzwigku, od podejicia do ladowania, w rejonach
zwartej zabudowy,

— mozliwo$¢ pomiarowej weryfikacji natgzenia ruchu lotniczego z uwzglednieniem
rozkiadu na poszczegdlne trasy dolotowe i odlotowe,

— mozliwosé weryf' ikacji ucigzliwosci powodowanej halasem w okresie wzmozone;
liczby operacji Iotnlczych

3) sporzadzenia, w oparciu o wyniki monitoringu halasu lotniczego obejmujacego okres
12 miesigcy eksploatacji portu po zakoificzeniu etapu I rozbudowy, nie pdzniej niz
w okresie 6 miesigcy od zakoniczenia ww. okresu monitoringu, analizy mozliwosci
ograniczenia oddzialywan powodowanych tym hatasem na warunki zycia Iudzi,
w odniesieniu do terenéw zabudowy mieszkaniowej i innych terenéw chronionych
akustycznie w otoczeniu lotniska. Nadto — do przedstawienia wynikéw ww. analizy
Prezydentowi Miasta Gdanska oraz Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej;

4) zaprojektowania i wdrozenia, nie pozniej niz z chwilg przystapienia do uzytkowania
obiektow powstatych w ramach realizacji przedsiewzigcia, procedur stalej kontroli wéd
odprowadzanych poza teren portu lotniczego;

2. przedstawienia w terminie 18 miesiecy od dnia, kiedy pozwolenie na uzytkowanie
obiektow budowlanych wchodzacych w skiad Etapu I przedsigwzigcia stanie sig
ostateczne, analizy porealizacyjnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem oddziatywania
zwigkszone] eksploatacji lotniska na obszary chronione akustycznie oraz oceny efektywnosci
i spelniania wymagaf ochrony $rodowiska wykonanych urzadzen pospodarki wodami
opadowymt oraz wodami ze stanowiska odmrazania i odladzania samolotéw. Do analizy
powinna by¢ zalaczona poswnadczona przez wladciwy organ kopia mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na ktérym konieczne jest utworzenie
(zwigkszenie) obszaru ograniczonego uzytkowania,

3. wystapienia do wlasciwego organu o zwigkszenie dotychczasowego obszaru ograniczonego
uzytkowania, utworzonego rozporzadzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 8/2002 z dnia
26 lipca 2002 r. poprzez zwigkszenie powierzchni tego obszaru do obwiedni izofony 50 dB dla
pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej, wyznaczonej, odpowiednio, dla stanu po zakoficzeniu
Etapu 1 przebudowy Portu Lotniczego im. Lecha Walesy oraz po zakoniczeniu realizacji calego
przedsigwzigcia, jezeli po  zastosowaniu  dostepnych  rozwigzah  technicznych,
technologicznych i organizacyjnych przyjetych na podstawie systemu pomiaru ciaglego
poziomow halasu w Srodowisku, programu monitoringu hatasu lotniczego i analizy, o jakicl
mowa w pkt IL1 niniejszej decyzji, jak tez analizy porealizacyjnej okre$lonej w pkt 11.2
decyzji, wynikac bgdzie koniecznoé¢ zmiany granic tego obszaru.
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4. zaprojektowania i wykonania, na okres do wykonania $rodkow technicznych okreglonych
wpkt L1.B. 2) decyzji, tymczasowych srodkéw technicznych minimalizacji emisji halasu
powodowanego operacjami startu na najbardziej narazonych terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej, jezeli w okresie pierwszych 6 miesiecy funkcjonowania systemu pomiaru
cigglego halasu lotniczego, o jakim mowa w pkt I1.1. decyzji, wyniki pomiaréw za okres bedg
wskazywa¢ na przekroczenie 50 dB dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej na tych
terenach;

L uczynié charakterystyke calego przedsigwzigcia zalgcznikiem do niniejszej decyzji ijej
integralng czeScig.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 czerwca 2008 r. wnioskodawea: Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdansku zwréeit sig do tut. Urzedu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia w zakresie oddziatywania na rodowisko dla przedsigwzigeia pod nazwa;
»-Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walesy”.

Do podania wnioskodawca zataczyl:

I) poswiadczong przez wlaéciwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu, ktérego dotyczy wniosek, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie,

2) wymienione wyzej w osnowie decyzji raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Informacje: o wniosku oraz zalaczonym do niego raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko umieszczone zostaly na odpowiednich formularzach urzgdowych pod numerem
AN/I/11/2008 w publicznie dostgpnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art.19 ust.6
ustawy — Prawo ochrony $rodowiska. Wnioskodawca nie zazadal wylaczenia jawnosci ktoregokolwiek
z przedstawionych przy podaniu lub w toku postepowania dokumentéw. Poniewaz liczba stron
W niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy Prawo ochrony $rodowiska do
dorgczen stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujacy dla
dorgczen forme publicznych ogloszen .

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 28 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
W sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z pbzn. zm.) przedsiewziecie,
kwalifikowane jako ,,lotnisko o podstawowej diugosci pasa startowego nie mniejszej niz 2.000 m”
posiada status ,przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na érodowisko, wymagajacego
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko”, o jakim mowa w art.5] ust.] pkt 1 vstawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z pdin. zm.).
Stosowanie ww. rozporzadzenia w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 15 listopada 2008 r.
posiada swoje umocowanie w art.153 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Przepisy powyzszego rozporzadzenia wdrazaja w zakresie swojej regulacji dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wplywu wywieranego
przez niektére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na $rodowisko (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1 985,
str. 40, L. 73 214.03.1997, str. 5 i L 156 2 25.06.2003, str. 17). Zgodnie z pkt 7 lit. a zalacznika nr 1 do
dyrektywy 85/337/EWG, w brzmieniu ustalonym dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.
zmieniajacy dyrektywe 85/337/EWG (Dz. U. UE. L Nr 73, str. 5), przedsiewziecie bedace
przedmiotem niniejszej sprawy, kwalifikowane jako , Budowa dalekobieznych linii ruchu kolejowego
i portéw lotniczych z gléwnym pasem startowym o dlugosci 2.100 m lub wigcej” podlega rygorom
okreSlonym w art. 4 ust.] Dyrektywy i w zwigzku z tym podlega obligatoryjnie wplywu na
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$rodowisko zgodnie z art. 5 - 10 dyrektywy. Pod pojeciem »porlu lotniczego« rozumie sie w ww,
przepisach dyrektywy port lotniczy zgodnie z definicja zawarta w Konwencji z Chicago 1944
ustanawiajacej Organizacj¢ Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z trescig art.46 ust.] ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacego znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 -
jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia. Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed
uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art.46 ust.4 ustawy — Prawo ochrony srodowiska, jak tez przed
dokonaniem zgloszenia budowy lub wykonywania robot budowlanych oraz zgloszenia zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane. W okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest
pozwolenie na budowg, co zgodnie z art.48 ust.2 pkt 3 uzasadnia wspoéldzialanie w niniejszej sprawie,
obok Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego — jako organu ochrony $rodowiska, Paristwowego
wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego.

Skutkiem powyzszego, stosownie do brzmienia art.46a ust.7 pkt 4 w zw. z art.382 usl.]
ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, organem wilasciwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent
Miasta Gdanska.

Zgodnie z art.153 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jaka weszla w zycie 15 listopada
2008 r., w toku niniejszego postgpowania - do spraw wszczetych, na podstawie przepiséw ustawy —
Prawo ochrony $rodowiska, przed dniem wejécia w zycie nowej ustawy, a niezakoniczonych decyzjg
ostateczng stosuje si¢ co do zasady przepisy dotychczasowe, z tym ze dotychczasowe kompetencje, tu:
marszalkow wojewodztw przejmujg regionalni dyrektorzy ochrony srodowiska. Na postanowienia
w toczacych sig sprawach, wydane przez: marszatkéw wojewodztw, organy inspekcji sanitarnej, nie
przystuguje zazalenie,

Na ksztalt i przebieg niniejszej sprawy rzutuje réwniez okoliczno$é, iz przedsiewziecie
»Rozbudowa Portu Lotniczego Gdansk™ ujgte jest pod Lp. 13 w dziale ,,Pozostala infrastruktura”
w zalaczniku do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2007 r. w sprawie wykazu
przedsiewzig¢ Euro 2012 (Nr 192, poz. 1385), w brzmieniu ustalonym rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniajacym ww. rozporzadzenie (Dz.U. Nr 127, poz.818), ktore
weszlo w zycie z dniem 1 sierpnia 2008 r.; w konsekwencji - jako takie — stanowi ,,inne
przedsigwzigcie niezbgdne do przeprowadzenia turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA
EURO 2012” (,, przedsiewzigcie Euro 2012 ") w rozumieniu art. 1 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia
2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012
(Dz.U. Nr 173, poz.1219 z p6zn. zm.)

W toku postgpowania tut. organ ustalil i zwazy! co nastepuje:

W ramach przedsigwziecia projektuje si¢ wykonanie obiektéw i robdt okreslonych w pkt 1
niniejszej decyzji, w podziale na zadania okre$lone w charakterystyce calego przedsiewzigcia,
stanowigcej zalacznik do niniejszego rozstrzygniecia. Ocena oddzialywania planowanej rozbudowy
zostata przeprowadzona, zgodnie z art. 46 ust2a ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
z uwzglednieniem powigzanych technologicznie inwestycji:

— Rozbudowa bazy paliw lotniczych - realizowane] przez Bazg Paliw Petrolot w Gdansku.
— Montaz zespolu urzgdzen radionawigacyjnych typu D VOR/DME - planowanej przez Polska

Agencje Zeglugi Powietrznej. ; *
Z uwagi na przedstawiong w raporcie mozliwoé¢ wystapienia konflikiow spolecznycy

w przeprowadzonej ocenie oddzialywania przedsigwziecia polegajacego na rozbudowie Port
Lotniczego Gdansk uwzgledniono rowniez powigzane funkcjonalnie z inwestycjg przedsiewzigcj:

{]

/,
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zwigzane z przebudowa ukiadu komunikacyjnego woké! portu lotniczego, dla kidrych inwestorem jest
Miasto Gdarisk.

Realizacja planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk zostala ujgta w szeregu
krajowych i regionalnyeh dokumentdw strategicznych, w tym w szczegdnosci do: ,,Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015”, Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko™ na lata 2007-2013,
»Strategii rozwoju wojewddztwa pomorskiego 2020, | Planu zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa pomorskiego”, ,,Regionalne] strategii rozwoju transportu w wojewddztwie pomorskim
na lata 2007-2020”. Planowana inwestycja zostala uwzgledniona rowniez w zapisach ,,Studium
uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdariska” uchwalonego w 2007
roku oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

»Regionalna strategia rozwoju transportu w wojewddztwie pomorskim na lata 2007-2020”
uwzgledniajgc cele rozwoju transportu lotniczego w wojewodztwie zaklada, ze dalszy rozwoj
infrastruktury lotniskowej powinien si¢ odbywaé poprzez:

1) Modernizacje i rozbudowe Portu Lotniczego Gdaiisk im. L. Walgsy w sposdb wyprzedzajacy
wzrost popytu na przewozy lotnicze i zapewniajacy wysoka jakodé lotniczych uslug portowych
dla rosnacej liczby pasazerow i ladunkéw oraz stworzenie konkurencyjnych warunkéw dla
obslugi przewoznikéw lotniczych, w tym _tanich linii",

2) Budowe Pomorskiego Wezla Lotniczego na obszarze trjmiejskiego obszaru metropolitalnego -
sieci lotnisk Scisle ze soba wspolpracujacych i obslugujacych potrzeby przewozowe w zakresie
transportu lotniczego liczacej ponad milion mieszkancow metropolii,

3) Przygotowanie Portu Lotniczego Gdadsk im. L. Waigsy do szybko rosnacych lotniczych
przewozow towarowych i zapewnienie podniesienia standardu swiadczonych przez port lotniczy
ustug na rzecz ladunkéw oraz wiaczenie tego portu w transeuropejska sie¢ transportowa jako
integralnej czgsci europejskich korytarzy transportowych VI i 1A,

4) Zabezpieczenie w planach przestrzennych wojewddztwa odpowiednio duzych terenéw dla
rozwoju punktowe] infrastruktury lotniczej oraz zapewnienie regionalnej i lokalnej dostepnosci
portu lotniczego z uwzglednieniem infrastruktury drogowej i kolejowej oraz dziatan na rzecz
zwigkszenia udzialu transportu publicznego w obstudze Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha
Walesy.

Odnosnie do realizacji projektu rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk w Programie Operacyjnym
wInfrastruktura i Srodowisko” wskazuje si¢ m.in. ze : ,,Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny
z drugim priorytetem strategicznym SRK: ,Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spolecznej",
trzecim celem horyzontalnym NSRO: , Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spolecznej
majacej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoéci Polski" oraz celem gléwnym POIiS:
»~Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regiondw poprzez rozwdj infrastruktury
technicznej przy réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu S$rodowiska, zdrowia, zachowaniu
tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spéjnosci terytorialnej".

W ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska”, ktore
zostalo przyjgte przez Rad¢ Miasta Gdanska uchwalg nr XVII1/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 r., Port
Lotniczy Gdafisk im. Lecha Walesy okreslono jako port lotniczy o duzym znaczeniu krajowym
I migdzynarodowym , a teren Portu Lotniczego zaliczono do strategicznych obszaréw rozwoju funkcji
metropolitalnych miasta Gdariska.

Teren Portu Lotniczego Gdansk w wigkszosci nie jest objety miejscowymi planami
zagospodarowania przesirzennego z wyjatkiem dwoch obszaréw. Niewielki obszar w centralnej czesci
lotniska objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-
Rebiechowo rejon ulicy Szybowcowej (zatwierdzony uchwalyq Rady Miasta Gdanska Nr 111/35/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r.). Teren lotniska w tym planie jest wyznaczony pod funkcje wydzielone
uciazliwe z towarzyszeniem funkcji uslugowych. Teren lotniska po wschodniej stronie ulicy
Budowlanych z pasem oéwietlenia naprowadzajacego polozony jest w obrebie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Matarnia - rejon miedzy ulicg Budowlanych i Obwodnica
Trojmiasta zatwierdzony uchwaly Rady Miasta Gdanska Nr LV/1871/2006 z dnia 28 wrzesnia 2006 r

I
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Teren jest wydzielony pod funkcje - tereny lotnisk. Teren lotniska po zachodniej stronie ulicy
Budowlanych z pasem oswietlenia naprowadzajacego polozony jest w obrebie miejscowego planu
zapospodarowania przestrzennege Matarnia - przy lotnisku.

Planowane przedsigwzigcie bedace przedmiotem niniejszej sprawy nie jest w konsekwencji sprzeczne
z ustaleniami obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego i w tym tez
aspekcie nie zachodza przeslanki do odmowy wydania niniejszej decyzji (art.56 ust.] ustawy — Prawo
ochrony $rodowiska).

Zgodnie z art.53 ustawy ochrony S$rodowiska organ wlasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mozliwo$¢ udzialu spoleczeistwa w postgpowaniu,
wramach ktorego sporzadzany jest raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.
W konsekwencji, w trakcie prowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko
tut. Organ, dzialajac na podstawie art.32 ust.] pkt 1 ustawy — Prawo ochrony srodowiska, podal do
publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu w publicznie dostgpnym wykazie danych
o wniosku o wydanie decyzji i o raporcie oddzialywania na srodowisko oraz o mozliwosci skiadania
uwag i wnioskow, wskazujac miejsce 1 21 dniowy termin ich sktadania. Ogloszenie zostalo
zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Gdanska, na stronie internetowej wraz z trescig
raportu, w prasie lokalnej, a takze w dniu 29 lipca 2008 r. w poblizu miejsca realizacji
przedsiewziecia.

W odpowiedzi na ww. ogloszenia do tut. Organu wptynely liczne protesty (Ochotniczych Strazy
Pozarnych w Baninie i w Miszewie, Burmistrza Gminy Zukowo, Radnych Miasta Zukowa, Zrzeszenia
Kaszubsko — Pomorskiego, Rad Soleckich Banino, Miszewo, Pepowo i Rebiechowo, Stowarzyszen
Przyjaciél Banina i Pgpowa, Dyrektora Szkoly Podstawowej w Pepowie, Stowarzyszenia Edukacja
Plus Integracja w Baninie, Zakladu Drobiarskiego Kazimierz Szmitke, a takze licznych mieszkancow
i przedsigbiorcow dzialajacych na pobliskim terenie — tacznie 20 pism) na przewidywang w zwiazku
z rozbudowg lotniska likwidacje fragmentu ulicy Stowackiego.

Zgloszone uwagi i wnioski dotyczyly ponadto:
1) zakazania lub ograniczenia ruchu samolotow w godzinach nocnych,
2) przeniesienia istniejacej Szkoty Podstawowej w Baninie do nowej lokalizacji bgdacej poza strefy
oddziatywania akustycznego.

Do postgpowania nie zglosily akcesu organizacje ekologiczne.

Celem wyjasnienia kwestii reorganizacji ruchu w rejonie Portu lotniczego w zwigzku z zamknigciem
ul. Slowackiego, stanowiacej przedmiot odrgbnej wzgledem obecnie prowadzonej sprawy
administracyjnej, tut. Organ — Kancelaria Prezydenta — zorganizowal spotkanie, na ktére zaproszone
zostaly osoby wnoszgce uwagi w tym zakresie. Spotkanie odbylo sig w dniu 26 wrzesnia 2008 r.
z udziatlem oséb, ktdre potwierdzily swoje uczestnictwo podpisem na liscie obecnosci. W czesci
pierwszej spotkania przedstawiciele Miasta oraz wiadze Portu Lotniczego Gdansk przedstawili zmiany
w ukladzie drogowym (oraz ich uwarunkowania), ktore nastapig w zwiazku z rozbudows lotniska.
W czesei drugiej spotkania udzielono odpowiedzi na zadane przez przybylych zainteresowanych.
Podczas powyzszego spotkania wyjasniano kwestie zamknigcia drogi w Swietle obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo na etapie sporzadzania raportu oddzialywania na §rodowiska w okresie marzec — kwiecien
2008 r. przeprowadzone zostaly wstepne konsultacje spoleczne na temat $rodowiskowych aspektow
przygotowania i realizacji planowanej rozbudowy lotniska w Gdansku. W ramach tych wstepnych
konsultacji przygotowano: materialy informacyjne, ankiety w formie drukowanej i cyfrowe;
opublikowane na stronie internetowej Portu Lotniczego Gdansk www.airport.gdansk.pl. Materialy
informacyjne i ankiety przekazano zainteresowanym za poSrednictwem Szkd! Podstawowych
w Gdansku: nr 82 przy ul. Radarowej 26, nr 83 przy ul. Stoklosy 1 oraz Szkoly Podstawowe]
im. ks. Bigusa przy ul. Lotniczej 15 w Baninie oraz trzech parafii rzymsko-katolickich:
Sw. Walentego przy ul. Jesiennej 13, Sw. Rafala Kalinowskiego przy ul. Zlota Karczma 24 ora
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Parafii Niepokalanego Poczecia przy ul. Lotniczej 30 w Baninie. W dniu 19 marca 2008 roku,
na stronie internetowej www.trojmiasto.pl ukazala sig informacja ped tytulem ,.Wieksze lotnisko: jak
wam sig to podoba?” dotyczaca planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdaiisk i informacji
o prowadzonych konsultacjach spolecznych; zamieszezono réwniez pliki z ankieta w formacie *.pdf
i *.doc. uzytkownicy portalu wpisali 394 opinie dotyczace rozbudowy lotniska.
(http://www.1rojmiasto.pl/wiadomosci/news.php?id_news=27300). W trakcie prowadzonych
konsultacji spotecznych pobrano okolo 600 drukéw ,Informacji i ankiety dotyczacej planowane;]
rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk”. W wyniku przeprowadzonej akcji ankietowej otrzymano 451
drukow wypelnionych ankiet - przekazanych za posrednictwem wyzej wymienionych szkol, a takze
poczta, faksem i e-mailem dotyczacych planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk. Przeslano
takze 13 opinii oraz ,,List otwarty opinia dotyczaca planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdarsk”
(Banino, 4.04.2008 r.) Ankiety zostaly wypelnione przede wszystkim przez mieszkancéw: Banina
(167), Kokoszek (49), Rebiechowa (25), dla przedziatu 10 = 20 ankiet: Gdyni, Sopotu, Gdanska
Przymorza, dla przedziatu 1 + 9 ankiet: Bamiewic, Matarni, Oliwy, Brzezna, Karluz, Warzenka
k. Tuchomia, Wzgérza Mickiewicza, Klukowa, Firogi, Bysewa, Smegorzyna, Miszewka, Gdafska
Poludniem Chelmu, Bojana, Nowca, Pepowa, Nowego Portu, Zaspy, Suchanina, Zukowa, Ujesciska,
Kielpina, Tokar, Wrzeszcza, Moreny, Osowej, Redy, Oruni, Dolnego Miasta, S'rédmieécia, Gdariska,
Olsztyna, Kolbud, Rotmanki, Zlotej Karczmy, Kielpinka, Wejherowa, Lostowic, Stogéw, Straszyna,
Jasienia, Dolnych Miynéw, Bretowa, Dzierzazna, Zakoniczyna, Tczewa, Mackowych,
Chwaszczyna/Tuchomia, Koscierzyny i Siedlec.

Gléwne konkluzje z konsultacji spolecznych sg nastepujace:

— wyniki sondazu opinii mieszkafcow zamieszkujacych tereny polozone w otoczeniu Portu
Lotniczego Gdansk wskazujg, ze obawiaja si¢ niekorzystnych zmian warunkéw zycia i wskazujg
przede wszystkim na pogorszenie warunkow akustycznych oraz zanieczyszczenia powietrza,

— zdaniem ankietowanych korzyéci z rozbudowy lotniska odniosa przede wszystkim
przedsigbiorstwa w Trojmiescie (44,79% ankietowanych) i w Regionie Pomorskim (34,6%
ankietowanych),

— wysoki poziom niezadowolenia mieszkancow oraz sprzeciw budzi planowany vklad drogowy po
rozbudowie lotniska co stwarza podstawe do prognozowania zagrozenia konfliktem spolecznym na
tym tle.

Odnoszgc sig, zgodnie z wymogiem art.56 ust.8 ustawy — Prawo ochrony érodowiska, do probleméw
srodowiskowych  uwarunkowan  realizacji  przedsigwzigcia  zgloszonych  w powyzszych
postgpowaniach i konsultacjach, zbieznych w czgéci z wnioskami zgloszonymi przez strony
postgpowania, stwierdzi¢ mozna, iZ;

1. Likwidacja dotychczasowej trasy ul. Stowackiego na odcinku kolidujacym z planowanym
przedsigwzigciem odpowiada ustaleniom w zakresie ladu przestrzennego zawartym
w obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwala Rady Miasta
Gdanska nr XVII/517/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.). Uchwala Nr XXVI1/737/08 Rady Miasta
Gdanska z dnia 28 sierpnia 2008 r. ulice: Slowackiego na odeinku od dzialki nr 37, obreb 25 do
skrzyzowania z ulica Nowatoréw oraz Spadochroniarzy (na odcinku od ul. Stowackiego do
nowoprojektowanego przebiegu ulicy Stowackiego) zostaly pozbawione, ze skutkiem od 1 stycznia
2009 r., kategorii drogi powiatowej.

Kompensujagce powyisze wylaczenie ruchu dzialania w zakresie modyfikacji ukladu
komunikacyjnego wokét Portu Lotniczego w Gdansku obejmujg

1) Budowe trasy ul. Nowej Slowackiego i ulic sasiednich w Gdansku
Zgodnie ze ,,Studium wykonalnosci - budowa trasy ul. Nowej Slowackiego i ulic sasiednich
w Gdaiisku wraz z systemem odwodnienia™ (Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego SA
w Gdansku, lipiec 2007 r.) planowana realizacja ulicy Nowej Slowackiego od skrzyzowania
z ulicg Budowlanych do Portu Lotniczego Gdansk zaklada doprowadzenie jej do parametrow
ulicy klasy gldéwnej tzn. drogi dwujezdniowej (2 x 7 m) o dwéch pasach ruchu w kazdym
kierunku z pasem rozdzialu o szerokosci 6 m. Poczatkowy odcinek od ul. Budowlanych do
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istniejacego toru bocznicy kolejowej i skrzyzowania z ulicg Radarowa przebiegac bedzie tak
jak obecna ulica Slowackiego (nowa jezdnia po stronie poludniowej), a nastgpnie trasa
odchyla si¢ w kierunku pdlnocnym i na zachéd - dalej przebiegaé bedzie rownolegle do
istniejgcej ulicy Slowackiego przez obecne tereny rolne. Na calej dlugosci ulicy Nowej
Slowackiego - po stronie polnocnej - przewidziano ciagi: pieszy i rowerowy. Planowang
realizacje ulicy Nowej Slowackiego dostosowano do przewidywanych na tym odcinku natezen
ruchu. Analizy ruchowe zostaly przeprowadzone przez Biuro Rozwoju Gdanska.

2) przebudowe skrzyzowania ul. Budowlanych i Nowatordw oraz odcinka ul. Nowatoréw
biegngcego od tego skrzyzowania do Banina.

Zaplanowany okres realizacji obu ww. inwestycji zostal skoordynowany z harmonogramem
realizacji planowanej rozbudowy portu lotniczego. Na calo$é prac zwigzanych z przebudowg
ul. Budowlanych i Nowatorow zarezerwowano - na lata 2009 i 2010 - 45 min Z
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gdanska.

Inwestycja obejmie polozenie w ul. Nowatoréw nowej nawierzchni, poprawiona zostanie
geometria jezdni, powstang zatoki dla autobusow (w tej chwili zatrzymuja sig one na jezdni,
blokujac ruch i powodujac korki), droga zostanie oswietlona. Dodatkowo wybudowana bedzie
§ciezka rowerowa.

3) Docelowo planowana jest rowniez przebudowa odcinka od ul. Slowackiego do skrzyzowania
Budowlanych z Nowatoréw. Plany zakladajg w przyszlosci stworzenie na tym odcinku drogi
dwupasmowej.

Realizacja tych inwestycji, jedynie funkcjonalnie powiazanych z ocenianym przedsigwzigciem,
wykracza poza przedmiot przedsigwzigcia, przedmiot niniejszej sprawy i kompetencje sluzace
Prezydentowi Miasta Gdanska jako organowi wiasciwemu do wydania decyzji o Ssrodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestorem dla tych przedsigwzie¢ drogowych pozostaje Miasto Gdansk, ktore
dzialajac jako zarzad drég obowigzane jest zapewni¢ na czas i po zrealizowaniu inwestycji
alternatywe dla obecnego ukladu komunikacyjnego w rejonie lotniska.

. Ocena celowosci oraz nakaz przeniesienia istniejacej Szkotly Podstawowej w Baninie do nowej

lokalizacji bedacej poza strefy oddzialywania akustycznego rozbudowywanego Portu Lotniczego,
wykraczajg poza przedmiot decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i kompetencje
Prezydenta Miasta Gdanska do ustanawiania $rodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsigwzigcia. Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczace
budynkdw oraz sposéb korzystania z terendw, wynikajgce z postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na S$rodowisko lub analizy porealizacyjnej okresla si¢ w akcie tworzacym
lub zmieniajacym utworzony obszar ograniczonego uzytkowania, o statusie aktu prawa
miejscowego, co ze wzgledu na rodzaj przedsigwziecia bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania przynalezy do wiasciwosci Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego.

. Poniewaz obecnie prowadzone na terenie Portu Lotniczego w Gdansku loty nocne majg przede

wszystkim zwigzek z dzialalno$cia o charakterze uzytecznosci publicznej (przesylki pocztowe
i kurierskie), ktéra bedzie nadal utrzymana po rozbudowie portu lotniczego, nie znajduje
uzasadnienia calkowite wykluczenie takich lotéw. Stanowiloby to nadto zbyt daleko idacq bariere
rozwojowsg i utrudniato realizacje celéw okreslonych w przywolanych krajowych i regionalnych
dokumentach strategicznych. Dostrzegajac jednakze range tego problemu w aspekcie
oddzialywania na warunki zycia ludzi, przy jednoczesnie ustaleniu braku wplywu zarzadzajacego
portem na dobor rodzaju statkow powietrznych uzywanych przez poszczeg6inych przewoznikow,
wprowadzono do tresci decyzji ograniczenie iloSci nocnych operacji startu i ladowania w fazie
eksploatacji portu nastgpujgcej po zakonczeniu realizacji przedsigwzigeia, do poziomu
maksymalnie 30% takich operacji wykonywanych w porze dnia. Nadto nalozono na inwestor,
obowiazki wykonania, w oparciu o nakazywane jednoczesnie rzeczywiste i ciagle pomiary hala
w $rodowisku, oslon akustycznych, innych S$rodkéw technicznych. oraz przyjecia dzialgh
organizacyjnych, minimalizujgcych ucigzliwoéci powodowane halasem lotniczym.




Tut. Organ udzieli nadto, w oparciu o wyjasnienia uzyskane od inwestora i autora raportu,
odpowiedzi (pismo nr WS-1-7639/1/11p9/2008/AN z dnia 29 wrzesnia 2008 r.) na pismo Pana
Jaroslawa Adamezyka zawierajace uwagi i zapytania do raportu.

Ocena oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko zostala oparta o ustalenia faktyczne
i poglady naukowo-badawcze zawarte w przedstawionych przez wnioskodawce raportach o ocenie
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Raporty o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, wraz z aneksem odpowiadaja pod wzgledem struktury tresci art.52 ustawy — Prawo
ochrony srodowiska, a ich ustalenia sq spojne, logiczne i przekonujace.

W odniesieniu do obiektéw Terminala 11 analiza wariantowa przedsigwziecia objela dwa
zasadnicze warianty: wariant nie podejmowania przedsiewziecia oraz wariant najkorzystniejszy dla
Srodowiska (zdefiniowany przez autoréw jako taka realizacja inwestycji, w ktorej zostanie zachowana
zasada rownowazonego rozwoju i zostang dotrzymane standardy $rodowiskowe), za ktéry uznano
wariant realizacyjny, przy zastosowaniu zalecen zawartych we wnioskach raportu. Opcja zero
tj. pozostawienie istniejacego terminala do odpraw ruchu miedzynarodowego oraz do odpraw przy
rejsach krajowych, przy zalozeniu rozwoju ustug przyczyni si¢ zdaniem autoréw raportu do
koniecznosci zaniechania powyzszych planéw z uwagi na ograniczong przestrzen do ww. dziafan.
Analiza oddzialywania wariantéw na $rodowisko, opisana w raporcie dotyczacym Terminala zdaniem
tut. organu wyczerpuje niezbedne kryteria wyboru wariantu.

W przypadku planowanej modernizacji lotniska wariantowanie bylo oparte o analize
wielokryterialna, ktérej celem byla optymalizacja wielu elementow przekladajgcych sie na zadania
inwestycyjne, ich parametry funkcjonalno-uzytkowe oraz rozmieszczenie w obrebie istniejacego
lotniska, na terenach przeznaczonych pod rozwdj lotniska oraz w ich otoczeniu. Stan $rodowiska oraz
Jego chlonno$é na emisje z rozbudowanego ‘lotniska stanowity czynnik ograniczajacy.

Giéwnymi kryteriami branymi pod uwagg przy planowaniu rozbudowy byly:
® prognoza i struktura ruchu lotniczego do 2015 roku oraz 2020 roku,

® liczba prognozowanych operacii lotniczych w porze dnia i nocy,

° program rzeczowy rozbudowy Portu Lotniczego.

Istotnym elementem wariantowania w obrgbie lotniska bylo przeprowadzenie analizy przebiegu drogi
kolowania, réwnoleglej do drogi startowej. Projektowane Jej usytuowanie pozwolilo na rozbudowe
infrastruktury lotniczej w poétocnej czesci lotniska oraz zabezpieczylo powierzchnig terenu dla
stanowiska odladzania. Droga kotowania bedzie polaczona pigcioma drogami szybkiego zejicia
z drogg startowa. Sama droga startowa po przeprowadzonym remoncie w etapie I, zostanie wydluzona
0 400 metréw w etapie Il po 2012 roku.

Prognozowana liczba pasazeréw byla podstawowym kryterium do okreslenia wielkosci i struktury
ruchu lotniczego w Gdanisku, z uwzglednieniem rocznych przyrostéw oraz innych czynnikéw.
Na podstawie ekstrapolacji trendéw okreslono jako najbardziej prawdopodobny w 2015 roku wzrost
liczby obslugiwanych pasazeréw do poziomu 3,5 + 4,0 mln, a w perspektywie 2020 roku do okolo
5 mln rocznie. Pochodng tych parametréw byla liczba operacji lotniczych w ciagu doby przy zalozonej
pojemnosci statkéw powietrznych. Osiagniecie tak zlozonego wzrostu ruchu pasazeréw jest mozliwe
do zrealizowania przy bardzo réznej liczbie operacji lotniczych (startéw i ladowan) w okresie
pojedynczej doby. Usredniona doba, przyjmowana w rozwazaniach, umozliwiata obsluge
prognozowanej liczby pasazerow w zakresie od 111 operacji na dobe do okolo 200. O ile jednak liczba
111 startéw i ladowan w okresie pojedynczej doby stwarzala mozliwosé ograniczenia zagrozenia
ponadnormatywnym halasem w porze dnia oraz w porze nocy, to liczba ponad 200 operacji w okresie
usrednionej doby zwigkszala powierzchnie obszaru objetego ponadnormatywnym halasem oraz jego
zasigg, szczegolnie w porze nocnej.
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W wyniku analiz wyrdzniono nasigpujgce warianly:

e sian obecny, stanowigcy swego rodzaju ukiad odniesienia dla oceny skutkéw pozostalych
wariantoéw; wariant ten nie moze by¢ traktowany jako statyczny, gdyz pod wplywem czynnikow
zewnetrznych bgdzie stopniowo ewoluowal w strong wariantu ,zerowego” oznaczajacego
pogorszenie wszystkich parametrow jakosci srodowiska;

o wariant maksimum, zakladajacy szybki przyrost liczby operacji lotniczych do ponad 200
w perspektywie po 2015 roku, wariant ten oznacza w praktyce maksymalizacje przyrostu
niekorzystnych oddzialywan Srodowiskowych, najwigkszy przyrost terendéw objetych halasem
lotniczym oraz najwigkszy zasi¢g obszaru ograniczonego uzytkowania;

e wariant optimum, zaklada $redni przyrost operacji lotniczych do 111 startéw i ladowan w okresie
sredniej doby przy obecnej strukturze parku statkéw powietrznych; w wariancie tym przy
uwzglednieniu programu dynamiki przyrostu liczby pasazerow poza wzrostem powierzchni
terendw objetych halasem lotniczym oraz zwiekszonym zasiegiem oddzialywan chwilowych
dwutlenku azotu nie wystepuje pogorszenie zadnych innych parametréw $rodowiskowych;

® wariant optimum z prognoza teoretycznej struktury parku statkéw powietrznych; wariant w petni
teoretyczny, wskazujacy jednak, Zze przy stalej tendencji poprawy charakterystyki akustycznej
samolotéw istnieje mozliwo$¢ znacznego ograniczenia przyrostu powierzchni terenéw objetych
hatasem lotniczym.

Organ podzielil wniosek autoréw raportu wynikajacy z poréwnania wariantow, w $wietle ktorego
realizacja rozbudowy lotniska w stosunku do trendu stalego pogarszania sie klimatu akustycznego i stanu
aerosanitarnego w wariancie ,,zerowym” oznacza w praktyce niepogarszanie obecnych oddziatywan przy
zwigkszeniu zdolnosci operacyjnych lotniska i Portu Lotniczego. Rdwniez w zakresie pozostatych
parametrow srodowiskowych, wiasciwy program inwestycyjny w praktyce nie spowoduje zwigkszenia
obcigzenia srodowiska w poréwnaniu ze stanem obecnym,

Analiza oddziatywania na $rodowisko rekomendowanego wariantu, opisana w raporcie dotyczacym
rozbudowy portu lotniczego, zdaniem organu wyczerpuje niezbedne kryteria wyboru wariantu.

Z zebranego w niniejszej sprawie materialu dowodowego na okolicznos¢ rodzaju i zasiegu
oddzialywania na Srodowisko, analizowanego pod katem zaréwno budowy Terminala II, jak
i pozostatych zadan dotyczacych planowanej rozbudowy portu lotniczego, wynika przede wszystkim
ze, w odniesieniu do wybranego wariantu przedsiewziecia:

1) Najbardziej znaczacym aspektem srodowiskowym oraz oddzialywaniem zwigzanym
z funkcjonowaniem portu lotniczego jest i pozostanie halas powodowany przez starty, ladowania
i przeloty statkéw powietrznych. Podstawa oceny halasu lotniskowego oprocz obowigzujacych
aktow prawnych byly w niniejszym postgpowaniu nastepujace instrukcje:

— Instrukcja ITB Nr 309 ,Metody okreélania zasiegu halasow lotniczych w zapisie
komputerowym”, Warszawa 1991 r.,

— ,,Ochrona przed halasem. Instrukcja okreélania zasiegu halasow lotniczych na
stanowiskach préb”; Centralny Osrodek Doskonalenia Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, Debe 1993 r,,

— norma PN-99/B-02151/3 Akustyka budowlana Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania.

W odniesieniu do obiektu Terminala 11 zastosowano nadto szereg norm i instrukcji
wymienionych w czesci 1l raportu dotyczacego Terminala

W wyniku zwigkszenia liczby operacji lotniczych po-zakonczeniu rozbudowy Portu Lotniczego
im. Lecha Walesy w Gdansku prognozowany zasieg halasu w porze dziennej i w porze nocnej
zwigkszy sig. W raporcie o oddzialywaniu na srodowisko na podstawie modelu symulacyjnego
uwzgledniajacego specyfike halasu lotniczego okreslono zasiggi Sredniego dlugotrwaleg
poziomu halasu w okresie calej doby oraz zasiegi $redniego dlugotrwalego halasu w porze noc
dla rozpatrywanych wariantow liczby startow i ladowan samolotéw. Zasigg stref halagh
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lotniczego przy znaczacym wzroscie operacji startu i ladowania na dobe moze wykroczyé poza
zasigg wyznaczonego obszaru ograniczonego uzylkowania, co spowoduje koniecznosé jego
powigkszenia w trybie przepiséw art. 135 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska.

Pomiary halasu, zgodnie z art.175 ustawy — Prawo ochrony érodowiska oraz obowmzumcym
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego drogg, linia kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 192,
poz.1392) sa prowadzone jako pomiary okresowe. W kontekscie obecnie planowanej rozbudowy
dane generowane w wyniku prowadzonych pomiaréw, w polaczeniu z zastosowanym modelem
wskaznikowym, nie s wystarczajace dla mozliwoéci calosciowego uregulowania zagadnienia
koniecznych do zastosowania oslon akustycznych i modyfikacji granic obszaru ograniczonego
uzytkowania. Rozw¢j funkcji mieszkaniowych wymaga takze weryfikacji lokalizacji punktow
pomiarowych,

2) Wzrost liczby operacji lotniczych (startéw, ladowait) samolotéw przyczyni sie do wzrostu emisji
gazow lub pyléw do powietrza w otoczeniu lotniska; inne zrédia emisji zorganizowanej
i niezorganizowanej (takie jak parkingi itp.) beda mie¢ zdecydowanie mniejszy udzial
w ksztaltowaniu warunkéw areosanitarnych, a ich udzial z punktu widzenia jakosci powietrza jest
zasadniczo pomijalny. Jedynie stgzenia maksymalne dwutlenku azotu w odniesieniu do okresu
1 godziny obliczone {acznie dla samolotéw i pojazddw, poza terenem lotniska przekracza¢ bedg
okresowo dopuszezalng wartoéé odniesienia S = 200,00 pg/m’. Stezenia $rednioroczne dwutlenku
azotu nie przekrocza jednakze dopuszczalnych wartosci odniesienia.

3) Rozklad natgzen pol elektromagnetycznych w obszarze lotniska oraz w jego otoczeniu nie zmieni
sig w sposob istotny w stosunku do stanu obecnego. Biorac pod uwage: wysokosé montazu
planowanych anten oraz stan zabudowy i zagospodarowanie otoczenia (miejsca lokalizacji)
zamierzenia, nalezy wykluczyc jakiekolwiek oddziatywanie pél elektromagnetycznych na ludzi.
W ustalonej przestrzeni nie wystepuja miejsca ich przebywania.

4) W raporcie o oddziatywaniu na srodowisko zidentyfikowano oddziatywania na powierzchnie
ziemi w czasie prowadzenia prac budowlanych; beda one mialy charakter czasowy. Realizacja
przedsigwzigcia wplynie na zmiang uzytkowania powierzchni ziemi; ze wzgledu na obecne
i planowane zagospodarowanie calego obszaru, zmiany te nie beda mialy negatywnego
znaczenia. Teren po rozbudowie Portu Lotniczego zostanie zagospodarowany zgodnie
z przewidywanymi dla niego funkcjami, a wprowadzenie powierzchni utwardzonych ograniczy
do minimum zagroZenie zanieczyszczenia lub skazenia gruntu. Dostepne wolne przestrzenie
zostang zagospodarowane zielenia.

5) Rozbudowa lotniska wymaga¢ bedzie istotnych zmian rozwiazan w zakresie odprowadzania
i zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych, w tym wéd z odladzania: samolotéw, pasa
startowego, drég kolowania. Rozbudowa lomiska spowoduje zwigkszenie powierzchni
utwardzonych, a przez to znaczny wzrost splywu wod w stosunku do obecnego
zagospodarowania terenu. Konieczne bgdzie 5-dobowe retencjonowanie wéd przed
odprowadzeniem do odbiornikéw zewnetrznych, a zima przetrzymywanie wod pochodzacych
z odladzania nawierzchni utwardzonych ze wzgledu na wymagany stopier biodegradaciji srodkéw
przeciwoblodzeniowych wynoszacy minimum 90%,.

6) Wnioski oceny wskazuja, na to, Ze nie nastapia znaczace oddzialywania na $wiat rodlinny
i zwierzgcy oraz na obszary chronione. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza
wyznaczonymi obszarami objetymi ochrong oraz zgloszonymi lub proponowanymi do objecia
ochrong w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

7) Raport o oddzm{ywanm na Srodowisko uwzglednia wplyw rozbudowy portu lotniczego na
zdrowie i warunki zycia ludzi. Za najbardziej odczuwalne przez ludzi zmiany uznano zwiekszenie )
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liczby operacji lotniczych i zwigzane z tym oddzialywania halasu oraz w znacznie mniejszym
stopniu zanieczyszczenia powietrza.

8) Na etapie realizacji oraz funkcjonowania portu lotniczego nie przewiduje sie negatywnego
oddzialywania na dobra kultury. Oddzialywania na krajobraz w trakcie rozbudowy lotniska bedg
malo znaczace, natomiast zrealizowane obickty beda nowym, ale uzupelniajgcym elementem
krajobrazu cechujacego si¢ monotonng plaska powierzchnia z obiektami infrastruktury
np. terminalem, radarem, wieiq kontroli ruchu lotniczego. Funkcjonowanie lotniska wymusza
ograniczenia wysokosci zabudowy i innych inwestycji oraz zalesiania otaczajacego obszaru.

9) Gospodarka odpadami w okresie rozbudowy lotniska spowoduje powstanie znaczacych ilosci
odpaddéw typowych dla duzych budéw, w tym mas ziemnych. Rodzaje i iloSci odpadéw, ktdre
bgda wytwarzane w czasie prac rozbidrkowych oraz budowlano-montazowych, a takze sposéb
zagospodarowania mas ziemnych zostana okreslone w projekcie budowlanym. W czasie
eksploatacji rodzaje odpaddw wytwarzanych na terenie Portu Lotniczego nie zmienig sie
w istotnym zakresie w stosunku do stanu obecnego, natomiast znacznie wzrosnie ich ilosé.

10) Z funkcjonowaniem lotniska wigze si¢ ryzyko roéznego rodzaju zagroZen bezpieczenstwa
powszechnego, w tym ryzyka pozaru, wybuchu, katastrofy lotniczej. Powinno sie zachowaé
niezbgdne odleglosci zapewniajace bezpieczefistwo terenom wrazliwym (mieszkaniowo-
ustugowym) oraz zapewnia¢ dobra dostgpno$é komunikacyjng wokél lotniska dla potrzeb
pojazdow specjalnych.

Nadto tut. Organ ustalil, Zze planowana inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia mogacego
osobno lub w polaczeniu z innymi dzialaniami, znaczaco negatywnie oddziatywaé na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnosci: pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkéw rodlin i zwierzgt, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wplynaé
negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyé
integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami, zakaz ktérych
to oddzialywan wynika z art.33 ust.] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz.880 z p6zn. zm.).

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami specjalnej ochrony ptakéw objetymi ochrong
w ramach sieci Natura 2000 na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z pdzn. zm.)
Planowana inwestycja znajduje si¢ rdwniez poza specjalnymi obszarami ochrony siedlisk
zaproponowanymi do objgcia ta formg ochrony i zgloszonymi przez Polske (Ministerstwo
Srodowiska) do Komisji Europejskiej, jak i zgloszonymi przez organizacje ekologiczne w ramach tzw.
»Shadow List” (2004, 2006), a takze poza obszarami proponowanymi w ramach toczacych sie obecnie
konsultacji spolecznych prowadzonych przez Ministerstwo Srodowiska (Potencjalne obszary
siedliskowe Natura 2000, 17 kwietnia 2008 r.). Istniejace i proponowane obszary Natura 2000
polozone najblizej od Portu Lotniczego Gdansk (Rys. 18), obejmuja, w odleglosci, odpowiednio:

» okolo 5,5 km na pétnocny-wschod - SOOS PLH220055 ,,Bunkier w Oliwie”,

e okoto 9 km na pélnocny-wschéd i wschod - OSOP PLB220005 ,,Zatoka Pucka®,

e okolo 12 km na wschéd - SOOS PLH220030 ,,Twierdza Wisloujscie”,

e ogkoto 11 km na potudniowy-zachéd - SOOS ,Jar Rzeki Raduni”.

W konsekwencji, majac lacznie na uwadze odleglos¢ przedsigwzigcia od ww. obszaréw sieci Natura
2000 oraz rodzaj i cechy przedmiotu ochrony na tych obszarach, przedsigwzigcie nie wymaga
procedury oceny oddzialywania na obszar Natura 2000, o jakiej mowa w art.33 ust.3 ustawy
o ochronie przyrody oraz art.6 (3) Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r, w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z pozn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z pdzn. zm.).

W zakresie powyzszym tut. Organ podzielil oceng zawartg w przedstawionych raportach. Ocena tik
znalazla takze swo] wyraz w zaswiadczeniu Wojewody Pomorskiego jako organu odpowiedziali
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za monitoring obszaréw Natura 2000 znak SR/VIL.MJI/6660-2-231/08 z dnia 22 lipca 2008 r.
w ktorym, obok przywolania ww. odleglosci migdzy terenem przedsigwziecia a obszarami Natura
2000 stwierdza si¢ dodatkowo, m.in. ze: ,, (...) Rozklad natezen pél elekiromagnetycznych w obszarze
lotniska oraz w jego otoczeniu nie zmieni sie w sposob istotny w stosunku do stanu obecnego.
Planowana rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku znajduje si¢ na Wysoczyznie Kaszubskiej poza
zasiggiem obu kontynentalnych korytarzy wedréwek dlugodystansowych ptakéw. Poniewaz
inwestycja znajduje si¢ w znacznej odleglosci od ww. ostoi Natura 2000 ze wzgledu na charakter
i odleglos¢ od ww. obszaréw oraz fakt iz korytarze lotnicze nie pokrywaja sie z korytarzami
migracyjnymi ptakéw, nie ma podstaw przypuszcza¢ aby mogla ona wplynaé w sposéb znaczacy na
siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw ptakéw, dla ktérych ochrony wyznaczono ww. obszary
Natura 2000. W zwigzku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art.6 ust.3
dyrektywy 92/43/EWG nie zostalo uznane za niezbedne™

Uwarunkowania i obowiazki okreslone w pkt 1 niniejszej decyzji nalozono w oparciu
o wnioski i zalecenia przedstawionych raportow, jak tez wnioski i uwagi wniesione w postepowaniu
z udzialem spolecznym i w czasie konsultacji spolecznych.

Uwarunkowania okreslone dla fazy realizacji przedsigwziecia sformulowano majac na
wzgledzie m.in. obowiazki:

— zapewnienia oszczednego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji
(art. 74 ust.]1 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska),

— uwzgledniania ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczegdlnosci ochrony
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy —
Prawo ochrony $rodowiska),

— wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych przy prowadzeniu prac
budowlanych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja
konkretnej inwestycji art. 75 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska),

~ podejmowania dzialania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegdlnosci przez
kompensacjg przyrodniczg (art. 75 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska),

~ wykorzystywania surowcéw i materialéw, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub pozwalajg
utrzyma¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takZze ograniczaja negatywne
oddzialywanie na Srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi (art.6 ustawy o odpadach)

— postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami
ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami (art.7 ustawy o odpadach).

Uwarunkowania okreslone dla fazy eksploatacji portu lotniczego po zakonczeniu
poszczeg6lnych etapdw rozbudowy sformulowano przy uwzglednieniu funkcjonalnych i technicznych
odmiennosci pomigdzy budowa Terminala I1 i pozostatymi elementami rozbudowy portu lotniczego.
Podstawa dla okreSlenia tych uwarunkowan byly zalecenia obu przedstawionych raportéw oraz
stanowiska organdw uzgadniajacych te uwarunkowania.

Wymagania powyzsze okreslono majac na wzgledzie najbardziej istotne spoéréd zidentyfikowanych
emisji, brak zarzadzania ktérymi moglby stanowié zrodlo negatywnego oddziatywania na $rodowisko,
w tym zdrowie ludzi badZ, skrajnie, prowadzi¢ do stanu zagrozenia Srodowiska. Dlatego tez podawane
uwarunkowania, przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejgcych wymagan technicznych dla lotnisk
cywilnych ustanowionych na podstawie ustawy — Prawo budowlane, skoncentrowano na emisji
halasu, gospodarce wodno-Sciekowej i gospodarce odpadami. Podawane uwarunkowania obejmuja
zarowno dzialania o charakterze prewencyjnym (np. pkt 1.1.B. 1), 3), 8)-10)), nadzorczym (pkt 5) jak
i techniczne $rodki zarzadzania emisjami (pkt 2, 6, 7). Zawarty w pkt 1.1.B. 2) nakaz wykonania oston
akustycznych oraz przedsigwzigcia dzialan organizacyjnych majacych na celu ochrone $rodowiska
przed halasem stanowi gwarancje dla wytycznej projektowej zawartej w pkt 1.2.1) i winien by¢
odczytywany lacznie z postanowieniami pkt 11.1 decyzji.

Uwarunkowania okreslone dla projektu budowlanego stanowia bezpo$rednia wytyczng d
projektanta i majg na celu zapewnienie oszczednego korzystania z zasobow $rodowiska i energii
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elekirycznej (pkt 1.2, 4), 9), 13)), minimalizacje emisji (1.2. 1), 2), 5) 8) 10)), odpowiednie zarzadzanie
emisjami (pkt 3), 6), 11). 12)) albo realizacje priorytetow lokalnej polityki ekologicznej (pkt 7).

Dostepnosé rozwigzan technicznych nalezy ustala¢ z uwzglednieniem definicji ,,dostgpnej techniki”
zawartej pojeciu ,,najlepszej dostepnej techniki”, okreslanym w art.3 pkt 10 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi niniejszq decyzja a takze
pdzniejsza eksploatacja obiektow powstalych w wyniku przedsigwzigcia nie zwalnia inwestora
i zarzadzajacego portem lotniczym z obowigzku, niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji:

— stosowania przepisbw w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie
art.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118
z pdzn. zm.), w tym w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U. Nr 130, poz. 859 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

— realizacji obowiazkéw wynikajacych wprost z przepisow prawa, w tym w szczegolnosci
obowiazkéw dotyczgcych prawidlowe]j eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy
zdnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami, okreslonej
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t,j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.251
z pozn. zm.); obowigzki takie, jako istniejace i wigzace z mocy prawa, nie podlegaja powtdrnemu
natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemysfowej (Dz. U. Nr 58, poz.535 z poin. zm. ) przedsigwzigcie nie jest
zaliczone ani nie powoduje zaliczenia Portu Lotniczego w Gdansku do zakiadéw stwarzajgcych
zagroZenie wystgpienia powaznych awarii. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska powaing awarig jest szczeg6lna kategoria awarii, obejmujaca zdarzenie, w szczegdlnosci
emisje, pozar lub eksplozjg, powstale w trakcie procesu przemystowego, magazynowania
lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji (wymienionych
w ww. rozporzadzeniu), prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznienie. Wobec powyzszego w decyzji
nie okreslono wymogoéw w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, co jest
wymagane jedynie w odniesieniu do przedsigwzigé zaliczanych do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Raporty wykonane dla przedsiewzigcia opisuja mozliwe
sytuacje awaryjne oraz okreslaja sposoby zapobiegania tym zdarzeniom oraz obowiazki zwiazane
z ochrong Srodowiska na wypadek ich wystapienia. Dla sytuacji awaryjnych, jakie mogg wystapic
w fazie realizacji przedsigwzigcia okreslono w pkt 1.1.A decyzji dodatkowe uwarunkowania, majace
na celu przede wszystkim ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsigwzigcia oraz zidentyfikowaniu jego
oddzialywann na $rodowisko i ich skali stwierdzono, ze planowane przedsiewzigecie nie bedzie
powodowac oddzialywai na Srodowisko poza stref krazenia samolotéw woka! lotniska, ktorej zasieg
mierzony jest okregiem o $rednicy okolo 20 km. Calo$¢ tej strefy znajduje si¢ nad ladowym
terytorium kraju. Zadne z oddzialywan rozpatrywanych w tej strefie nie bgdzie powodowac
znaczacych transgranicznych oddziatywan na srodowisko. Do oddzialywan takich nie bedg rowniez
prowadzi¢ zidentyfikowane mozliwe sytuacje awaryjne. Emisje powodowane eksploatacja portu
lotniczego po jego rozbudowie nie beda réwniez bezposrednio lub posrednio, w tym poprzez i
hydrograficzng lub wskutek wedréwek zwierzat, przenoszone na duze odleglosci w stopniu, kitd
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oddzialywait transgranicznych, o jakim mowa w art.58 i n. ustawy — Prawo ochrony srodowiska, jak
i okreslania uwarunkowai zwigzanych z takimi oddzialywaniami w tresci niniejszej decyzji.

Zgodnie z art, 135 ust. | ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, jezeli z posigpowania
wsprawie oceny oddzialywania na $rodowisko, z analizy porealizacyjnej alboz przegladu
ekologicznego wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwiazar technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zakladu lub
innego obiektu (tu: Portu Lotniczego im. Lecha Walesy w Gdansku), to dla m.in. trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacii radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy si¢ obszar ograniczonego uzytkowania. Obszar
ograniczonego uzytkowania dla przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywad na érodowisko,
o ktérym mowa wart. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ktéry to normatywny
status, jak wskazano wyzej posiada réwniez lotnisko administrowane przez Port Lotniczy Gdansk
Sp.z o.0. lub dla zaktadéw, lub innych obiektéw, gdzie jest eksploatowana instalacja, ktéra jest
kwalifikowana jako takie przedsiewzigcie, tworzy sejmik wojewddztwa, w drodze uchwaly.
Kompetencja powyzsza zostala przyznana sejmikowi wojewddztwa od 1.01.2008 r.

Wojewoda Pomorski rozporzadzeniem Nr 8/2002 z dnia 26 lipca 2002 r. ustanowil dla Portu

Lotniczego Gdansk, w jego stanie przed realizacjg przedsiewzigcia bedacego przedmiotem niniejsze;

sprawy, obszar ograniczonego uzytkowania. Granice tego obszaru wyznacza obwiednia izofony 50 dB

dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej. Dla obszaru ustalono m.in.:

° bez wzgledu na funkcje terenu wprowadza si¢ zakaz lokalizowania nowych obiektéw oraz
rozbudowy i nadbudowy:

— wszelkiej zabudowy mieszkaniowe;,

obiektdw oswiaty, nauki, stuzby zdrowia, opieki spolecznej i socjalnej,

innych obiektéw zwiazanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy,

obiektéw, ktorych dzialalnosé mozé zwigkszyé poziom hatasu w érodowisku,

e preferowany sposéb korzystania z terenu:

— zabudowa budynkami i obiektami niewrazliwymi na ucigzliwosci akustyczne,
— nasadzenia zielenia,
- lokalizowanie obiektéw o charakterze ustugowym lub produkeyjnym,

° uwarunkowania dotyczace wymagaf technicznych w odniesieniuv do budynkéw: budynki
znajdujace si¢ w obszarze ograniczonego uzytkowania musza zapewnié odpowiednia ochrone
przebywajacych w nich 0séb przed ponadnormatywnymi oddziatywaniami akustycznymi, przede
wszystkim przez zapewnienie stolarki okiennej o wlasciwej izolacyjnoéci akustycznej,
w zaleznosci od oceny wielkosci przekroczenia.

!

Oddziatywania Portu Lotniczego Gdaiisk im. Lecha Walesy wykraczajace poza teren, do ktdrego
lotnisko posiada tytul prawny, dotycza tylko halasu i zanieczyszczenia powietrza. Najpowazniejszym
zagrozeniem srodowiska, po rozbudowie lotniska, pozostanie hatas lotniczy, ktérego zasieg w porze
dziennej i w porze nocnej zwigkszy si¢. Zasigg strefy hafasu lotniczego w porze dziennej okresla
dopuszczalny diugotrwaly éredni poziom dzwigku Lpwy=60 dB, a dla pory nocnej Ly =50 dB.
Zasieg stref halasu lotniczego, okreslonego wymienionymi izofonami wykroczy poza zasieg
Wyznaczonego obszaru ograniczonego uzytkowania, co spowoduje konieczno$é rozszerzenia tego
obszaru w trybie przepiséw art. 135 i 136 ustawy Prawo ochrony §rodowiska.

Na podstawie wnioskéw przeprowadzonej oceny oddzialywania na $rodowisko rokowaé mozna,

iz dotychezasowy obszar ograniczonego oddzialywania bedzie wymagal rozszerzenia ze wzgledu na:

e brak mozliwosei catkowitego wyeliminowania ponadnormatywnych ucigzliwosci akustycznych
w porze dnia i w porze nocy za pomocg $rodkéw technicziych,

* wyniki badari i modelowych obliczen przedstawione w raporcie,

° ustalenia dokumentdw planistycznych miasta Gdanska i gminy Zukowo.

W ocenie tut. organu zasadnym jest nadal wytyczenie granicy zwigkszonego obszaru ograniczonegc
oddziatywania zgodnie z obwiedniq izolinii natgzenia rownowaznego dzwigku 50 decybeli w por
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nocnej i 60 decybeli w porze dziennej, ktéra obejmie swym zasiggiem fragmenty osiedli
mieszkaniowych w rejonie Matarni, Banina i Rebiechowa. Za celowe uznaje sig rowniez utrzymanie
dotychczasowych postanowien rozporzadzenia Wojewody odnosnie do ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych budynkéw oraz sposobow korzystania
z terendéw. Wprowadzone ograniczenia i Srodki techniczne ograniczajace emisje halasu winny
odpowiadac¢ warunkom technicznym okreslonym na podstawie ustawy — Prawo budowlane dla lotnisk
cywilnych i nie moga tworzy¢ przeszkéd lotniczych ani zagrozen dla ruchu lotniczego.

Poniewaz wnioski raportu i postgpowania z udzialem spolecznym wskazuja na potrzebe precyzyjnego
wyznaczenia granic obszaru oraz zaleznos¢ tych granic od doboru okreslonych rozwiazan
technicznych w zakresie ochrony przed halasem, uznano celowo$¢ przyjecia za podstawe zmiany
obecnego obszaru ograniczonego uzytkowania analizy porealizacyjnej, ktéra bedzie bazowaé na
wynikach nakazywanego stalego monitoringu halasu i pomiaru ciaglego poziomoéw halasu
w srodowisku. W ocenie organu takie postanowienia w sposob maksymalny i najbardziej obiektywny
doprowadzg do okreslenia rzeczywistego rozkiadu poziomdéw hatasu w Srodowisku i pozwolg na
wlasciwg ocene przeslanki tworzenia obszaru zawartej w sformutowaniu ,,mimo zastosowania
dostgpnych drodkéw technicznych....” Takie podejscie, w polgczeniu z odpowiednim wyborem
reprezentatywnych punktéw pomiaru hatasu pozwoli zdaniem organu na systemowe podejscie i takie
tez rozwigzanie zagadnienia koniecznych do wprowadzenia srodkéw technicznych z zakresu ochrony
przed hatasem (rodzaj i parametry oslon akustycznych, zielen izolacyjna lub inne). Zastosowanie
powyzszego trybu nie bgdzie w ocenie organu Zrodiem zagrozen dla s$rodowiska iznaczacego
pogorszenia warunkéw zycia ludzi albowiem przyjecie przedstawionego w raporcie ,,wariantu
optimum” i zakladane stopniowe zwigkszanie liczby operacji lotniczych daja udokumentowane
podstawy dla przyjecia, iz istnieja mozliwosci ograniczenia zagrozenia ponadnormatywnym halasem
w porze dnia oraz w porze nocy przy obstudze 111 startéw i ladowari w okresie pojedynczej doby,
a wiec przy istotnie wigkszej liczbie operacji w stosunku do wykonywanych obecnie.

Z powyzszych wzgledéw nalozono na inwestora na podstawie art.56 ust.4 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska obowigzki okreslone w pkt II decyzji. W mys| tego przepisu decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach mozna na wnioskodawcg nalozy¢ m.in. obowiazki dotyczace zapobiegania,
ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, a takze wykonania
kompensacji przyrodniczej.

Z uwagi na zakres 1 natgZenia oddzialywania na srodowisko portu lotniczego po jego
rozbudowie i niezbgdnosé pozyskania danych na potrzeby prawidlowego okreslenia zabezpieczen
technicznych i modyfikacji obszaru ograniczonego uzytkowania, na inwestora nalozono na podstawie
art.56 ust4 pkt 2 ustawy — Prawo ochrony S$rodowiska obowigzek sporzadzenia analizy
porealizacyjnej. Kierujac sie opisang powyzej metodykq stworzenia rozwigzan w zakresie ochrony
przed halasem lotniskowym uznano rowniez, ze analiza porealizacyjna powinna by¢ sporzadzona po
okresie co najmniej 12 miesigcy wykonywania pomiardw cigglych i funkcjonowania monitoringu
halasu w warunkach po zakonczeniu realizacji Etapu I rozbudowy.

Dodatkowym uzasadnieniem dla obowiagzku analizy porealizacyjnej jest réwniez okoliczno$é, ze
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska orazo ocenach oddzialywania na
srodowisko przepisow tej ustawy zobowiazujacych podmiot planujacy podjecie realizacji
przedsigwzigcia do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje sie
w odniesieniu do podmiotéw posiadajacych decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydane na
podstawie przepisow dotychczasowych.

Kierujac sig¢ brzmieniem art. 48 ust.2 ustawy — Prawo ochrony §rodowiska niniejsza decyzje
wydano po uzgodnieniu z Marszalkiem Wojewddztwa Pomorskiego, zawartym w ostatecznym
postanowieniu znak DROS.E.EU.MJ.0zs.7660-46/08 z dnia 18.08.2008 r. oraz z Panstwowy
Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdanisku, zawartym w ostatecznym postanowieniu zngk
SE.NS-80/4961/78/AS/08 z dnia 17.09.2008 r. Wobec drugiego z wymienionych postanowi
whiesione zostaly 2 zazalenia do Glownego Inspektora Sanitarnego. Rozstrzygnigcie w zakresfe
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zazalenia wniesionego przez Paniq Beale¢ Bednarczyk, zawarte zostalo w postanowieniu nr GIS-HS-
NZ-0261-83-6-PA/08 z dnia 07.12.2008 r. (wplyw do tut. Organu 07.01.2009 r.) umarzajgcym
postgpowanie odwolaweze z uwagi na niewykazanie przez wnoszacq zazalenie, interesu prawnego lub
obowiazku, a tym samym brak mozliwoéci uznania jej za strong w postepowaniu. Rozstrzygniecie
w zakresie zazalenia wniesionego przez Pana Piotra Ploszaja zawarte zostalo w postanowieniu
nr GIS-HS-NZ-0261-83-7/PA/08 z dnia 07.12.2008 r. (wplyw do tut. Organu 07.01.2009 r.)
umarzajgcym postgpowanie odwolawcze na podstawie art. 154, ust. 2, pkt 2) ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227). Zwazywszy na powyisze postanowienie Pafstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego stalo si¢ ostateczne. Uwarunkowania realizacji przedsiewziecia ujete w przywolanych
wyzej uzgodnieniach uwzgledniono w tresci niniejszej decyzji.

W toku postgpowania zostaly zgloszone, odnosnie do przedmiotu rozstrzygniecia, przez
Pana Piotra Ploszaja zam. Banino, uznanego przez tut. organ za strone postgpowania (pismem
nr WS-1-7639/1/1 1p10/2008/AN z dnia 13.11.2008 r.), uwarunkowania okreslone w pismie z dnia
19.11.2008 r, w zakresie minimalizacji halasu, ograniczenia emisji CO,, ochrony ptakow,
ograniczenia emisji spalin i halasu ruchu samochodowego, poprawy bezpieczenstwa pasazeréw.
W toku sporzadzania niniejszej decyzji zostaly zauwazone i rozpatrzone przez tut Organ
w/w uwarunkowania.

Przed wydaniem decyzji tut. Organ, zgodnie z art.10 § 1 Kpa, wyznaczyl nadto termin na
wypowiedzenie si¢ przez strony co do zebranych dowodow i materialow w sprawie oraz zgloszonych
zadafh. W wyniku obwieszczenia o powyzszym do tut. Organu, we wskazanym terminie, wplynely
uwagi i wnioski w sprawie, pierwsze od Pana Zdzislawa Mazurka zam. Gdansk-Klukowo
zdnia 9.12.2008 r., a nastgpnie 29 pism o tozsamej tresci.

Wystapienia powyzsze dotyczyly zobowigzania inwestora do:

~ wykonania zroznicowanych elementéw ochrony akustycznej terenow zabudowy mieszkalnej
Jednorodzinnej lezacych na péinoc od planowanej rozbudowy portu lotniczego, narazonych na
szczegblne oddzialywanie hatasu emitowanego przez lotnisko w postaci waléw ziemnych, pasa
zieleni ochronnej, ekranéw akustycznych, o wskazywanych w pismach parametrach technicznych
(,$ciany akustyczne chionne na wysokosci 3m”, ekrany porosniete ro$linnoscia zimozielong , pas
zieleni z drzew wysokich o szer. 100m i in.);

— stworzenia i wdroZenia programu stalego monitoringu emisji halasu na granicy inwestycji od
strony zabudowy mieszkaniowej oraz podawania wynikéw opinii publiczne;;

— sporzadzenia analizy komunikacyjnej wzrostu ruchu samochodowego w sasiedztwie planowanej
rozbudowy w ukladzie wariantowym wraz ocena wplywu na stan srodowiska;

— ograniczenia do 5 operacji startu i ladowai samolotéw w godzinach 23-7;

— monitorowania emisji halasu z dostepem danych dla ludnoéci zgodnie z Federalnymi Przepisami
Lotniczymi w Stanach Zjednoczonych;

- ,Wykluczenia samolotéw, ktérych emisja hatasu chwilowego na granicy portu lotniczego
przekracza 100 dB” lub ,,wyznaczenie granicy ucigzliwego oddziatywania w przestrzeni, izofong
réwnowaznego poziomu dzwieku 80 dB”;

— przedstawiania corocznych raportéw ze spotkar z pilotami majacych na celu stosowanie dobrych
praktyk cichego startu i ladowania samolotow:

— wybudowania §cian akustycznych od strony ul. Nowatoréw ze wzgledu na halas samochodéw;

- dopuszczania do ladowania samolotow z silnikami legitymujacych sie zmniejszonym zuzyciem
CO4;

— podjecia dzialan majacych na celu ograniczenie zuzycia nosnikéw energii na terminalu
pasazerskim; :

— stosowania naturalnych metod ploszenia ptakéw;

— zaprojekiowania i wykonania szeregu wskazywanych w pismach inwestycji drogowych Iu
komunikacyjnych o wskazywanych parametrach;

— budowy dwu niezaleznych terminali i drog ewakuacyjnych.
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Po zapoznaniu si¢ z zebranymi w sprawie materialami uwagi wniés! takze Pan Miroslaw
Zeromski, zam. Banino, radny Gminy Zukowo. Zglasza on zastrzezenia co do opiséw spotkan
przeprowadzanych w dniach 24.07.2008r, 26.09.2008 r. i 3.11.2008 r.; wniosek o zorganizowanie
rozprawy administracyjnej na okoliczno$é¢ roli raportow w procesie wydawania decyzji, wydolnosci
ukladu komunikacyjnego, wplywu halasu na warunki zycia ludzi; wyliczenia zwiekszenia kosztow
paliwa ponoszonych przez kierowcéw korzystajgeych ze zmienionego uktadu komunikacyjnego po
likwidacji odecinka ul. Slowackiego. Podniesiony zostal rowniez aspekt protestu-zgromadzenia z dnia
14.11.2008 r. przeciwko likwidacji odcinka ul. Slowackiego.

W znaczace] cz¢sci powyzsze zagadnienia byly przedmiotem czynnosci dowodowych

przeprowadzonych w toku postgpowania, a strony mialy bezposrednia i biezaca mozliwosé

wypowiadania si¢ co do tych dowodow. Zglaszane wnioski i uwagi uwzgledniono w czesci w tresci

decyzji, ujmujgc w okreslanych srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

zagadnienia:

~ programu stalego monitoringu emisji hatasu,

— ograniczenia liczby lotow w godzinach nocnych,

— wykonania osfon akustycznych albo innych rozwigzai technicznych chronigcych przed halasem
ze szczegblnym uwzglednieniem terendw zabudowy mieszkaniowej, '

— stosowania energooszczednych rozwigzan technicznych lub elementéw  wyposazenia
w nowobudowanym terminalu,

W decyzji nie wskazano rodzaju i parametréw technicznych zabezpieczen w zakresie ochrony
srodowiska przed halasem, przy uzasadnienin podanym wyzej omawiajac obowigzek prowadzenia
monitoringu halasu, wykonania analizy porealizacyjnej izwiekszenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, jak tez ze wzgledu na to, ze celem zapewnienia odpowiedniej skutecznosci tych
zabezpieczen winny by¢ one odniesione do skonkretyzowanych rozwigzan technicznych, przyjetych
w projekcie budowlanym obiektéw wchodzacych w skiad inwestycji, na dalszym etapie jej
przygotowywania. Ustanowiono jednakze obowiagzek uznania ww. zagadniei za wytyczne
projektowe oraz realizacji rozwigzafn w zakresie ochrony przed hatasem przyjetych projekcie
budowlanym, jak tez innych, ktérych celowosé realizacji zostanie wskazana w analizie
porealizacyjnej. Przewidziano rowniez obowiazek przyjecia rozwiazan tymczasowych na wypadek
wystapienia istotnych przekroczen pozioméw halasu do czasu wdrozenia nakazywanego rozwigzania
systemowego, opartego o wyniki analizy rzeczywistych poziomdéw halasu, ustalonych za pomoca
pomiaru cigglego.

Zwréci¢ mozna takze uwagg na to, ze wedtug danych literaturowych dotyczacych halasu lotniczego
rozwigzania powszechnie stosowane dla ograniczenia halasu drogowego nie wykazuja podobnej
skutecznosci w odniesieniu do ograniczania halasu lotniczego. Nalezy takze braé pod uwage,
ze przyjete rozwiazania nie mogg ani prowadzi¢ do powstania przeszkdd lotniczych, ani zwiekszac
ryzyka zwigzane z bezpieczenstwem lotéw, do czego moze prowadzi¢ np. zwigkszenie liczby ptakow
jako konsekwencja wprowadzenia wielkopowierzchniowych zadrzewien w bliskosci pasa startowego.
Co za tym idzie rodzaj i parametry tych rozwigzan powinny by¢ wynikiem analizy, ktéra nakazywana
Jest takze niniejszg decyzja.

Zgodnie z art.9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
informacje dotyczace:

1) stanu elementow srodowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat,
krajobraz i obszary naturalne oraz wzajemnych oddziatywan miedzy tymi elementami,

2) emisji (w tym halasu, co obejmuje réwniez wyniki pomiaréw),

3) raportow na temat realizacji przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,

sg publicznie jawne i sluzy do nich prawo swobodnego dostepu na zasadach okreslonych ww. ustawa.
Stad nie zachodzi potrzeba zobowigzywania inwestora do zapewniania takiej jawnosci.

W decyzji zastosowano ostrzejsze niz izofona 80 dB kryterium okreslenia granic obsza
potencjalnych ucigzliwosci dla ludzi i nalozone na inwestora obowigzek wyznaczenia terenu, ktorego
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dotyczg znaczace oddzialywania powodowane emisjg halasu, za pomocg obwiedni izofony 60 dB dla
pory dnia i 50 dB dla pory nocy. Uwarunkowanie powyisze odpowiada dotychczasowe] metodyce
Wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania. Ocena dotrzymywania standardow Jjakosci
srodowiska w zakresie halasu opiera sig o poziom tzw. halasu rownowaznego, stad nie uwzgledniono
zadania okreslenia uwarunkowan za pomocg podanego poziomu halasu chwi lowego. Przepisy
o ochronie $rodowiska narzucajq roéwniez rozumienie pory dnia i pory nocy, co zostalo
odzwierciedlone w tresci decyzji. Brak jest takze, w warunkach obowigzywania w Polsce
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem, podstaw prawnych do narzucenia stosowania
zasad i przepisow amerykanskich dotyczaeych monitoringu hatasu.

Nie uwzgledniono takze zadan dotyczacych wprowadzenia uwarunkowan w zakresie rodzajow lub
wymagan technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ statki powietrzne, gdyz zarzadzajacy portem
lotniczym nie posiada prawnych mozliwoéci wplywu na rodzaj taboru stosowanego przez
przewoznikéw lotniczych. Podobnie, nie uczestniczy on w procesie ksztalcenia pilotéw i nie ma
wptywu na szkolenie pilotow. Takze zagadnieniem toréw dolotu i odlotéw z lotniska zajmuje sie nie:
zarzadzajacy portem lotniczym, lecz Polska Agencja Zeglugi Powietrzne;. Dostrzegajac jednak
mozliwos¢  organizacyjnego ograniczenia  uciazliwosci powodowanych hatasem poprzez
wspoldzialanie zarzadzajacego portem z ww. Agencja, nalozono w decyzji obowigzek okreslony
w pkt IL.1.3).

Analiza komunikacyjna, w zakresie odpowiednim do przedmiotu sprawy, zostala rozszerzona
w Aneksie do raportu, wykonanym przez Biuro Projektowo-Doradcze EKOKONSULT, ktory
stanowi jeden z dowodéw, na ktérych oparto niniejszq decyzje. Zmiana ukiadu komunikacyjnego
bedaca nastgpstwem realizacji przedsiewzigcia stanowi uwarunkowanie z zakresu ladu
przestrzennego, ktorego ksztattowanie nalezy do kompetencji organdéw gminy, tu; Miasta Gdanska.
Zasady ksztaltowania tego fadu okreslajg przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
co w okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy znajduje swéj wyraz w ustaleniach planu
zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. i wylaczeniu, w zwiazku z inwestycja, statusu drogi
publicznej w odniesieniu do odcinkéw drég pozostajacych w przestrzennej kolizji z inwestycja.
Fakt, ze zmiany w uktadzie komunikacyjnym podporzadkowywane sa realizacji celu strategicznego,
jakim jest rozbudowa portu lotniczego, ktéra réwniez ma sama w sobie status inwestycji celu
publicznego, nie moze prowadzi¢ jednak do uznania, ze budowa lub przebudowa drdg stanowi czeéc
przedsigwzigcia dotyczacego portu lotniczego. Wszystkie wnioski w sprawach usprawnienia
komunikacji w rejonie ortu lotniczego i ruchu drogowego powinny byé zatem kierowane w odrebnym
trybie do organéw administracji drogowej.

Zgdanie sprostowania protokoléw dotyczy spotkai prowadzonych z inicjatywy Urzedu Miejskiego
w Gdansku w przedmiocie inwestycji drogowych i wykracza poza przedmiot niniejszej sprawy.
Poniewaz takze sugerowany przedmiot rozprawy administracyjnej wykracza w konsekwencji
W znaczacej czgsci poza przedmiot niniejszej sprawy, a wszystkie okolicznodci, ktére mialyby by¢
tematem rozprawy, sa przedmiotem innych dowodéw, w tym obejmujacych wiadomosci specjalne,
rzetelno$¢ zgromadzonych danych nie byla przedmiotem zastrzezer, Jak tez majac na wzgledzie,
iz istniala mozliwoé¢ biezacego wgladu do akt i wypowiadania sie tak przez strony, jak
i spoleczefistwo co do kazdej kwestii istotnej dla sprawy, jak tez, ze zorganizowane zostaly,
réwnolegle do niniejszego postgpowania, konsultacje i debaty publiczne dotyczace analizowanej
inwestycji i inwestycji drogowych, zwazywszy rowniez na czas toczacego sie juz postepowania,
W ocenie organu przeprowadzenie rozprawy administracyjnej na obecnym etapie postgpowania
nie jest celowe i prowadziloby do nieuzasadnionego przediuzenia postepowania.

Zagadnienia bezpieczefistwa oséb i drég ewakuacyjnych wykraczajg poza przedmiot niniejszej
sprawy. Takze stosowane metody ploszenia ptakéw nie ulegaja zmianie w wyniku inwestycji, a ta jest
przedmiotem rozpatrywanej sprawy. ‘

W tym stanie nalezalo orzec jak na wstepie,
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POUCZENIE

Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej
mowa w art.46 ust. 4, oraz do zgloszenia, o ktérym mowa w arl.46 ust. 4a ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska: zlozenie wniosku albo dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ nie pdiniej niz przed
uplywem czterech lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja. Termin ten moze ulec wydiuZeniu o dwa
lata, jezeli realizacja przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sig warunki okreslone
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju
Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu.

Od niniejszej decyzji sluzy Stronie wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku (Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za poérednictwem
Prezydenta Miasta Gdanska w terminie 7 dni od daty jej otrzymania (adres korespondencyjny:
Urzad Miejski w Gdansku - Wydzial Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk).

Doreczenie niniejszej decyzy uwaza sig za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego
ogloszenia. Termin na wniesienie odwotania okreslono zgodnie z art.34 ust.2 ustawy o przygotowaniu
finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO.

an \.”. A = '._
Za wydanie niniejszej decyzji pobi aro oplate. s]ra: bowa[ w wysokasci 205 =1 (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1, czesé¢ I.I45 zalgeznika’ n’u “ystawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635.7 pdin. zim ),Zaplata oplaty skarbowej przez wnioskodawce
nastqpila w dniu 09.06.2008 r. na mmre: mchunku bankmvego 53 1160 2202 0000 0000 8298 4902

z up.

LASTEPCA mnxr\mnn w‘mmw SRODOWISKA
KIGROWNIK REFERATU POUITYKI EXOLOGIRZNE]

Zalacznik:
Nr 1 Charakterystyka calego przedsiewziecia

Otrzymuj
1) Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0,
ul. Slowackiego 200, 80-298 Gdansk

2. Strony przez obwieszczenie

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
4, PPWIS w Gdansku

5. ala
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ZALACZNIK NR 1

do decyzji nr WS-1-7639/1/1 1D/2008-2009/AN
(zgodnie z wymogiem, art. 56 ust.3 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska)

CHARAKTERYSTYKA
przedsiewzigcia pn. ,,Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walgsy”
Przedsiewziecie obejmuje nastepujace elementy:

Etap I realizacji w latach 2008 - 2012:

1. rozbudowa plyt postojowych statkow powietrznych,

Pierwszy etap rozbudowy plyt postojowych zwigzany jest z budowg Terminala 2. Nowa plyta
postojowa umozliwi obstuge plytowa samolotow zaréwno dla etapu 1 budowy Terminala 2, jak i etapu
2 rozbudowy, ktéry bedzie realizowany w przyszloéci. Laczy¢ sie ona bedzie z istniejacg plyta
postojows, nowg drogg kolowania oraz nowym Terminalem 2. Dzigki jej wybudowaniu Lotnisko
zyska 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotéw kodu C w linii przed terminalem pasazerskim
oraz 5 stanowisk dla samolotéw kodu C w drugiej linii. Powstanie rowmez wewnetrzna droga
kolowania na plycie postojowej. Szacowana powierzchnia plyty to ok. 68.000 m’.

Kolejnym etapem rozbudowy plyty pOSlD_]OWBj bedzie powiekszenie istniejacej ptyty o ok. 36.000 m”.
w kierunku Rebiechowa. Obecnie WyStQpU_]e tam nawierzchnia trawiasta. Powierzchnig te
przewidziano do wypelnienia nawierzchnig betonows, przez co uzyska si¢ miejsca postojowe dla
samolotow kodu C i D. Odwodnienie powierzchniowe plyty postojowej przewidziano za pomocsg
$cieku krytego do istniejacych kolektorow. Rozbudowa plyty postojowej bedzie realizowana
sukcesywnie w przypadku rosnacego ruchu samolotow,

Kolejnym elementem zwigzanym z rozbudowa piyt posto_lowych jest budowa plyty postojowej dla
lotnictwa General Aviation o powierzchni ok. 25.000m” W czesci wschodmej lotniska zlokalizowane
sa istniejace plaszczyzny postoju dla malych samolotéw kodu A i B. Planowana rozbudowa
plaszczyzn i drog kolowania laczacych plaszczyzny w tym rejonie pozwoli w przysziosci na
przebazowanie w ten rejon lotniska calego ruchu dla prywatnego lotnictwa. Zaplanowano tam réwniez
lokalizacjg budynku biurowo-technicznego dla obstugi zaplecza malych samolotéw.

Kolejnym elementem rozbudowy plyt postojowych jest budowa przysziej ptyty przedhangarowej dla
hangaru 2, ktéra do momentu zbudowania drugiego hangaru pelnila bedzie rolq plyty postojowej dla
samolotow general avation. Powierzchnia tej ptyty wynosi¢ bedzie ok. 6.000 m’.

2. budowa stanowiska do odladzania,

Stanowisko odladzania samolotow zlokalizowano na wschdd od istniejace] plyty postojowej
w polaczeniu z projektowana droga kolowania. Droga kolowania do stanowiska odladzania odgatgzia
sie od drogi kolowania réwnoleglej do drogi startowej i za stanowiskiem odladzania wiacza sig
ponownie do drogi kolowania. W zwigzku z powyiszym me wystQpUJe blokada dla innych kolujacych
samolotéw. Budowa tego stanowiska o pow. ok. 25 tys. m” zwiazana jest ze zwigkszeniem standardu
w zakresie ochrony $rodowiska, zwigzanego z odladzaniem samolotow. Stanowisko zlokalizowane
jest na gldownym kierunku 29, z ktérego odbywa sig ponad 75% operacji startéw i ladowan.
Stanowisko bedzie umozliwialo jednoczesng obstuge dwéch samolotow kodu C lub jednego kodu D.
Wody ze stanowiska w okresie letnim zostang skierowane do kanalizacji deszczowej, za$ w okresi
stosowania srodkéw do odladzania samolotéw mieszanina roztopionego lodu wraz z pozostalosci
srodkéw zostana odprowadzone do zbiornikéw biodegradacji. Wokol stanowiska przewidzian
plaszczyzne postojowa dla sprzetu obslugi technicznej. Dojazd samochodéw obstugujacych odbyw
sie bedzie drogg techniczna.
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3. budowa drogi patrolowo-technicznej etap I od plyty postojowej Nr 1 do plyty Nr B,

Budowa drogi patrolowo-technicznej obejmuje budowg drogi o diugosci 1.365 m i szerokosci 7 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jest ona konieczna ze wzgledow bezpieczefistwa oraz ze wzgledu
na obslugg techniczng samolotdéw ustawianych na plytach postojowych w czgsci wschodniej lotniska.
Konstrukcja tej drogi bedzic dostosowana do przewidywanego ruchu i rodzaju obcigzen oraz rodzaju
pojazdow.

4, budowa drogi patrolowo-technicznej etap 11 od plyty postojowej Nr B do progu kierunku
11,

Inwestycja obejmuje budowe drogi o diugosci ok. 4,7 km po wschodniej, poludniowej i zachodniej
granicy Lotniska biegnaca wzdluz ogrodzenia Lotniska. Jest ona niezbedna do patrolowania calego
terenu przez Sluzbe Ochrony Lotniska i Straz Graniczng zgodnie z przepisami krajowymi (Prawo
Lotnicze, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) i migdzynarodowymi w zakresie bezpieczenstwa
ruchu lotniczego. Bedzie to droga jednopasmowa asfaltowa o szerokosci 3,5 m z mijankami
rozmieszczonym co 300-400 m.

5. budowa terminala pasazerskiego T 2 - etap I,

Terminal 2 (etap 1) bedzie mial docelows przepustowosé na poziomie ok. 5 mln pasazeréw rocznie,
co w polaczeniu z Terminalem 1 pozwoli na przepustowo$¢ roczng na poziomie ok. 7 mln pasazerow.
Terminale beda polaczone lacznikiem na poziomie 1 pigtra. Budynek Terminala 2 zaprojektowano
w ukladzie pottorapoziomowym. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna.
Terminal posiada¢ bedzie wymiary 233x83 m. Ukiad funkcjonalny Terminala 2 jest nowoczesnym
rozwigzaniem speiniajacym wszelkie wymogi stawiane migdzynarodowym portom lotniczym
w zakresie standardow operacyjnych i funkcjonalnych, a w szczegdlnosci uwzglednia specyficzne
wymogi odpraw pasazerskich zgodnie z zasadami ukladu z Schengen, z zachowaniem stosownych,
obowigzujacych w Polsce regulacji Urzgdu Lotnictwa Cywilnego, w tym zakresie. Terminal zostanie
zaprojektowany w sposéb umozliwiajacy modulowg rozbudowe w 3 kolejnych etapach, w razie
zaistnienia takiej potrzeby.

Zadanie obejmuje realizacje:
~  budynku Terminala 2 wraz z lacznikiem z Terminalem 1
— budynku technicznego
— parkingu naziemnego
- dr6g wewngtrznych
- terendw zielonych
— infrastruktury towarzyszace;j.

W projektowanym terminalu wyréznia sig ponizsze strefy funkcjonalne:

e Strefa odlotéw/przylotéw - ze stanowiskami odpraw (Check — In), stanowiska automatyczne
(Self Check —In), w strefie tej zlokalizowane bgda kasy biletowe, biura linii lotniczych, wynajmu
samochodéw i inne ustugi. Przewiduje si¢ wbudowanie roznego rodzaju punktéw handlu i uslug
dla pasazerow, w tym restauracje i bary. Po dokonanej odprawie pasazer przechodzi przez punkt
kontroli bezpieczefistwa wyposazony w urzadzenia kontroli oséb i bagazu podrgcznego, po ktorej
nastepuje ewentualna kontrola paszportowa dla pasazerow NON SCHENGEN i przejscie do
poczekalni przedodlotowej, pasazerowie SCHENGEN przechodza bezpo$rednio do poczekalni
odlotéw, nastepnie przed wejsciem na poklad nastgpuje kontrola kart pokladowych. Z poczekalni,
pasazerowie przechodzg bezposrednio rekawami do samolotdw lub schodzg schodami do buséw
i sa transportowani do samolotéw stojacych na pozycjach oddalonych. Strefa dla
odprowadzajacych (Kiss & fly).

e Strefa bagazowni i sortowni — po dokonaniu odprawy przy stanowisku Check — In, bagaz oddany |
jest transportowany ta$mociggiem do sortowni, skad po wykonaniu kontroli bezpieczefistwa |
zostaje rozwozony na plytg do wlasciwego samolotu. Bagaz przylatujacy wyladowywany jest na //
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wozki bagazowe, kidre transportuja go do bagazowni gdzie nastgpuje roztadunek na odpowiedni
tasmocigg prowadzacy do hali odbioru bagazu.
o Strefa magazynow, pomieszczen technicznych i socjalnych zlokalizowana na kondygnacji -1.
o Strefa obslugi lotniska, pomieszczenia administracyjne, operacyjne i pomocnicze siuzb portu
zaprojeklowane zarowno w strefie tzw. landside jak i airside, na parterze i 1 kondygnacji.
Na terenie nowo projektowanego terminala funkcjonowac beda: bary, restauracje, liczne sklepy, oraz
punkty uslugowe. Rozbudowa Terminala Pasazerskiego w kierunku pélnocno-zachodnim nie koliduje
z istniejgcy zabudowa. Rozbudowa Terminala na zachod jest rowniez wskazana z uwagi na
wykorzystanie istniejacej plaszczyzny PPS oraz bezkolizyjne dokowanie dla samolotéw kodu D
i mozliwosci zastosowania ,,rekawow’;

W zwigzku z budowa nowego terminala pasazerskiego T 2 po stronie pdinocnej ulicy Slowackiego
powstanie parking samochodowy. Parking samochodowy zostanie wykonany wraz z niezbedna
infrastruktura do odprowadzania wod opadowych. Planowa ilosé miejsc postojowych okolo 600.

6. budowa réwnoleglej drogi kolowania,

Budowa drogi kolowania wraz z drogami szybkiego zejscia wzdluz istniejacej drogi startowej
obejmuje inwestycje o powierzehni 155.000 m?. Wyniki analizy budowy drogi kolowania réwnoleglej
do drogi startowej wykazaly, ze optymalnym przebiegiem osi drogi kolowania ze wzgledéw
bezpieczenstwa wykonywania operacji lotniczych i wykorzystania terendow przylegajacych bedzie
przebieg rownolegly do drogi startowej w odleglo$ci osiowej 182,5 m. Tak usytuowana droga
kolowania pozwoli na dalszg rozbudowe infrastruktury lotniczej po stronie péinocnej rejonu lotniska
oraz budowe stanowiska odladzania i plyt przeddworcowych. Lokalizacja drogi kolowania winna
spetnia¢ wymogi kodu referencyjnego lotniska - 4E. Projektowana droge kolowania przewidziano
o szerokodci 23 m z opaskami po 10,5 m, szerokos¢ drogi kolowania zabezpiecza mozliwose
kolowania samolotéw do kodu E wiacznie. Realizacja rozbudowy drogi kotowania bedzie przebiegac
w dwoch etapach. W 1 etapie rozbudowy lotniska przewidziano budowg drogi kolowania réwnoleglej
do drogi startowej od progu 29 w kierunku progu 11.

7. oznakowanie pionowe nawierzchni lotniskowych wedlug stann istmiejgcego lotniska po
zrealizowaniu Etapu I,

Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji lotniskowych Etapu 1 konieczna jest aktualizacja
oznakowania pionowego pola wzlotéw. Bedzie to realizowane w postaci instalacji pod§wietlanych
tablic informacyjnych widocznych dla pilotéw, na ktérych bedzie opisana infrastruktura lotniskowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8. budowa bazy technicznej dla sprzetu eksploatacyjnego,

Baze techniczng dla sprzetu utrzymania letniego i zimowego bedzie tworzy¢ zespol budynkéw
polozony na terenach nalezacych do Portu Lotniczego Gdansk, zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie innych budynkéw technicznych lotniska (straznica Lotniskowe] Zakiadowej Strazy
Pozamej oraz Stuzby Ochrony Lotniska). Baza techniczna obejmuje hale stalowe. Jedna z nich
stanowi¢ ma zespol pgarazowy i warsztat, w drugiej czesciowo dwukondygnacyjnej zostanie
zgrupowane zaplecze socjalne i pomieszczenia biurowe.

9. budowa systemu odwodnienia nawierzchni lotniskowych,

Projektowana rozbudowa Lotniska powoduje zwiekszong ilos¢ powierzchni utwardzonych
co powoduje konieczno$¢ zoptymalizowania systemu odprowadzania wod opadowych i nowego
podzialu na zlewnie. Bedzie to system podziemnych zbiornikow, ktdry bedzie retencjonowal czgéé
odplywu przed zrzutem do odbiornikéw zewnetrznych. Dzigki temu systemowi dodatkowo uzyskgne
zostanie 5-dobowe przetrzymanie $rodkéw przeciwoblodzeniowych w celu uzyskania
biodegradacji w min. 90 %.
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10. budowa o$wietlenia masztowego plyt postiojowych,

Realizacja rozbudowy plyt postojowych niesie za soba konieczno$é wlasciwego oswietlenia stanowisk
postojowych samolotéw. Dlatego tez wykonane zostang maszty oswietleniowe ze Zrodlami $wiatla na
nich zamontowanymi.

11. budowa podstacji energetycznej,

W celu realizacji rozbudowy Portu Lotniczego, w zwiazku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na
energie elekiryczna, konieczna jest przebudowa systemow energetycznych portu, w tym
w szczegolnosci budowa nowej stacji energetycznej. Stacja ta bedzie zlokalizowana przy obecnym
hangarze | dla samolotow.

12. budowa drogi technicznej na terenie magazynoéw paliw lotniczych,

W celu polaczenia bazy paliw agenta paliwowego Lotos z infrastruktura Portu konieczne jest
wybudowanie drogi technicznej. Droga ta bedzie miala pow. 3390 m’ + 880 m’ pobocza
obustronnego. Oprdcz bazy paliwowej polaczy ona rdwniez bocznice kolejowa z infrastruktura Portu.

13. budowa biurowea dla Strazy Granicznej i Urzedu Celnego,

Ze wzgledu na dynamicznie rosnacy ruch lotniczy oraz oddanie do eksploatacji Terminalu 2 niezbedne
jest zapewnienie powierzchni biurowo-socjalnej dla dynamicznie zwigkszajacej sie liczby
pracownikéw Strazy Granicznej i Urzgdu Celnego. Biurowiec jest potrzebny aby przeniesc
pracownikow tych stuzb z terminali pasazeérskich. Obecnie shuzby te zajmuja terminale pasazerskie.
Dzigki czesciowemu przeniesieniu tych sluzb do nowego biurowca w terminalu zostang tylko
pomieszczenia Strazy Granicznej i Urzedu Celnego zwiazane wylacznie z obstugg pasazeréw, zas
wszelkie powierzchnie biurowe i socjalne -przeniesione zostana w nowa lokalizacje. Biurowiec ten
bedzie rozbudowanym budynkiem admsmstracyjnym Portu z 4 kondygnaqamx (3 pigtra + piwnica)
o powierzchni catkowitej ok. 2.800 m® i powierzchni uzytkowej 2.400 m’. Dzigki tej rozbudowie
administracja Portu Lotniczego rowniez uzyska niewielka dodatkowa powierzchnie biurowa,.

14. rozbudowa lotniczej bazy paliwowej

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku wiaze si¢ ze wspodlzaleznym zadaniem inwestycyjnym
realizowanym przez agenta paliwowego Petrolot. Koncepcja rozbudowy bazy obejmuje analize
rozmieszczenia glownych obiektow:

e zbiornikéw o pojemnosci 1 000 m® (maksymalnej iloci) - zbiornik podziemny o osi pionowej
z statym dachem stalowym, Zelbetonowa obudowa, uziemienie, oswietlenie, zasilanie napedow
armatury, automatyka w zakresie zabezpieczenn i pomiaréw, system odwodnienia, poistala
instalacja p.poz. na zbiorniku - piany, zbiomik wyposazony bedzie w podwdjne dno (z laminatu)
z monitoringiem przeciekdw uniemozliwiajacym przedostanie si¢ magazynowanego produktu
do gruntu,

o budynku administracyjno-technicznego - o powierzchni okolo 180 m?® (w dwdch kondygnacjach)
z wydzielonym pomieszczeniem dyspozytora (sterownia, garaz z zapleczem technicznym
do drobnych napraw dla jednej cysterny, z kanalem samochodowym, z bramg wjazdowg
i wyjazdowg o powierzchni okolo 85 m’,

e budynku biurowego (mozliwego do wybudowania w przyszlosci) - o powierzchni uzytkowej
okolo 480 m” w dwu kondygnacjach,

e pompowni - trzy jednakowe pompy - 1 obsluga ﬂalewu | obstuga roziadunku terminalu
kolejowego, 1 rezerwa,

» stanowiska nalewu autocystern - pojedyncze stanowisko nalewu oddolnego z linig oparowa,

W zamierzeniach inwestycyjnych jest wybudowanie:

e budynku b:mowego (mozliwego do wybudowania w przyszlosci) - o pomelzchm uzytkowg
okolo 300 m’,

o 8 zbiornikow do paliwa Jetta po 100 m’, )
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o 1 zbiornik do paliwa AVGASS o pojemnosci 50 m?,
o f{rontu zlewowego,
o stanowiska nalewu cystern.

Planuje si¢g rowniez wykonanie inwestycji zwigzanych z obiorem paliwa lotniczego, modernizacje
terminalu kolejowego (roziadunek cystem kolejowych) - nowe stanowiska roziadowcze, uszczelnienie
torowiska, oswietlenie terminalu (do$wietlenie), analiza stanowiska p.poz.

15. rozbudowa bazy technicznej GDN Airport Services;

Ze wzgledu na wigkszg liczbg operacji lotniczych i brakami lokalowymi (warsztaty,magazyny,garaze)
agenta handlingowego z tym zwigzanymi konieczna jest budowa bazy technicznej. Baza dla firmy
handlingowe] jest to adaptacja istniejacych garazy dla potrzeb sprzetu do obslugi statkow
powietrznych oraz dobudowanym budynkiem na cele socjalne. Zlokalizowana jest w bezposrednim
sysiedztwie istniejgcych budynkow technicznych.

Kolejnym etapem w ramach tej inwestycji bedzie rozbudowa budynku Cargo, w ktérym GDN Airport
Services posiada powierzchnie biurowe i magazynowe. Lokalizacje docelowej rozbudowy magazynu
CARGO przewidziano wzdluz istniejacego budynku przy plycie postojowej. Plyte postojowa CARGO
przewidziano na dwa stanowiska. Jeden dla samolotéw B-737-900 i jeden ATR-72.

Wokol budynku CARGO przewidziano: '

e parking i rampe dla TIROw,

e parkingi dla samochodéw cigzarowych i osobowych, zaplecze techniczno-biurowe,

s uwzgledniono powierzchnig pod perspektywiczng rozbudowe CARGO,

» aktualizacje ogrodzenia oddzielajacego teren lotniska od strony ogélnodostepnej,

* dojazd od strony miasta.

Dla potrzeb obstugi magazynu Cargo zostanie rozbudowany istniejacy parking samochodowy
o dodatkowe stanowiska postoju dla samochoddw przywozacych i odbierajacych przesytki.

Etap II realizacji w latach 2012 -2015:

16. remont nawierzchni Drogi Startowej z poboczem (ulozenie przepustow dla zasilania lamp
w nawierzchni Drogi Startowej dla II kategorii ladowania),

Propozycja remontu i wybor technologii remontu nawierzchni drogi startowej oparte zostaly na

»Ocenie stanu technicznego remontu nawierzchni w Porcie Lotniczym Gdansk" opracowanej przez

Politechnike Gdanska Katedre Inzynierii Drogowej (1999 r.).

Prace remontowe zostana wykonane w celu:

e poprawienia geometrii oraz poprawy profilu podhiznego i poprzecznego nawierzchni drogi
startowe;j,

o wyeliminowanie spgkan poprzecznych i tym samym wyeliminowanie uszkodzen dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego spowodowanych przez wode,

e poprawienie odwodnicnia powierzchniowego i wglebnego drogi startowej.

Technologia remontu drogi startowej obejmie:

» frezowanie w miejscach spekan poprzecznych i podiuznych w gérnej warstwie asfaltobetonowej,

e ulozenie warstwy wyrownawczej uwzgledniajac korekte niwelety drogi startowej, lukow
pionowych,

¢ ulozenie warstwy Scieralnej,

e wyprofilowanie w opaskach drogi startowej sciekow otwartych i wykonanie kratek smei\owych
oraz kolektorow wzdluz drogi startowej,

o wykonanie drenu krawedziowego wzdluz obu krawedzi drogi startowej.

Remont drogi startowej bedzie wykonany bez wylaczenia ruchu lotniczego. Remont podzielono

trzy odeinki:

e remont odcinka o dlugosci okolo 800 m (prog 11),

o remont odcinka o dlugosci okolo 800 m (prég 29),

|
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* remont odcinka o dlugosci okolo 1 200 m (Srodek drogi startowe;j).

Z uwagi na zalecenia Aneksu 14 IACO w koncepcji rozbudowy uwzgledniono wzd{uz drogi startowej
wzmocnienie nosnosci poboczy (rawiastych o szerokosci 45 m oraz plaszczyzny bezpieczefstwa
konca drogi startowej (RESK) o wymiarach 240 x 120 m.

17. wydluzenie drogi startowej wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

W przysziosci planowane jest wydiuzenie drogi startowej z 2.800 m diugosci do 3.200 m. Realizacja
tej inwestycji umozliwi obslugg wigkszych samolotow (transatlantyckich), wymagajacych diuzszych
drog startowych. W planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny dla potrzeb tej
inwestycji, W trakcie realizacji zostanie rowniez zmieniony system $wiatel nawigacyjnych zwiazany
z przedluzeniem drogi startowe;.

18. wydluzenie drogi kolowania w kierunku 11 wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

W zwigzku z wydluzeniem drogi startowej z 2.800 m do 3.200 m istnieje konieczno$¢ analogicznego
wydiuzenia drogi kolowania. W trakcie realizacji zostanie zmieniony system swiatel nawigacyjnych
drogi kolowania.

19. wzmocnienie poboczy trawiastych przy Drodze Startowej (prég 11 i 29),

W ramach remontu drogi startowej, zaplanowano uksztaltowane w opaskach po dwoch stronach drogi
startowej Scieki otwarte, ktore przejma wode opadowa do studzienek sciekowych. Typowe studzienki
sciekowe lotniskowe z osadnikami polgczone zostang kanalami rurowymi z istnigjgcym systemem
kanalizacji deszczowej na lotnisku. Dzigki temu wzmocnieniu poprawione zostang parametry
zwiazane z bezpieczeistwem ruchu lotniczego (pobocza trawiaste sluza do operacji i akcji awaryjnych
ladowan).

20. uzupelnienie oznakowania pionowego lotniska wedlug stanu po zrealizowaniu Etapu IT,

Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji lotniskowych Etapu II konieczna jest aktualizacja
oznakowania pionowego pola wzlotow. Bedzie to realizowane w postaci instalacji podswietlanych
tablic informacyjnych widocznych dla pilotow, na ktorych bedzie opisana infrastruktura lotniskowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

21. budowa drogi patrolowo-technicznej Etap III,

Inwestycja ta to kolejny i zarazem ostatni etap budowy drogi patrolowo-technicznej wokol ogrodzenia
Portu Lotniczego. Po jej zakoriczeniu caly obszar airside Lotniska bgdzie otoczony drogg patrolowo-
techniczng, co w zdecydowany sposob zwigkszy bezpieczenstwo Portu Lotniczego i jego zdolnosé
techniczng.

22. budowa hangaru II dla samolotéw wraz z plyta przedhangarows,

Lokalizacjg plaszczyzny przedhangarowych przewidziano po wschodniej stronie istniejacej plyty
postojowej. Plaszczyzne przedhangarowa dla drugiego hangaru przyjgto o pow. ok. 6.000 m’.
Wykonana ona bedzie z nawierzchni betonowej. Konstrukcje przyjeto, jak dla rozbudowy istniejace;j

plyty postojowej.
23. aktualizacja ogrodzenia lotniska

Po zrealizowaniu calego procesu inwestycyjnego konieczna bedzie aktualizacja ogrodzenia lotniska.
Nowe ogrodzenie bedzie zblizone do obecnie istniejacego ogrodzenia pod wzgledem konstrukeyjnym,
i wizualnym, jak réwniez zgodne z zaleceniami i wymogami ICAO oraz krajowych przepisow
zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu lotniczego.
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24, Budowa urzadzen nawigacyjnych

W zwigzku z modernizacja Portu Lotniczego Gdaiisk okreslong w koncepeji i zwiekszeniem sie ruchu

lotniczego w rejonie gdanskim Polska Agencja Zeglugi Powietrznej przewiduje doposazenie poriu

w nastgpujace urzadzenia telekomunikacji lotniczej:

° urzadzenia radionawigacyjne D-VOR/DME - System D-VORIDME jest podstawowym systemem
odleglosciowo-katowym radionawigacji bliskiego i éredniego zasiegu stosowanym na lotniskach,

 radar kontroli lotniska ASMI (Airport Surface Movement Indicator) - przeznaczony jest wylacznie
do kontroli ruchu samolotéw i pojazdéw po drogach kolowania i drodze startowej na lotnisku,

e urzadzenia radionawigacyjne ILS-GP/DME 11 zestaw - w celu stworzenia mozliwosci precyzyjnego
podejscia do ladowania statku powietrznego na drodze startowej z kierunku 11,

s przebudowa istniejacych systemow telekomunikacyjnych,

e zmiana lokalizacji anten radiostacji VHF,

o budowa sieci instalacyjnych w nowo wybudowanych obiektach,

e rozbudowa sieci linii telekomunikacyjnych na terenie lotniska,

e rozbudowa o$wietlenia nawigacyjnego.

25, Budowa bazy paliwowej

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku wiaze sig ze wspoélzaleznym zadaniem inwestycyjnym
realizowanym przez agenta paliwowego Petrolot. Zadanie to opisanc punkcie 14,

26. Montaz zespolu urzadzen radionawigacyjnych typu D VOR/DME

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej planuje montaz zespolu urzadzen radionawigacyjnych typu D
VOR/DME w odlegioéci okoto 2 km na zachéd, na przedtuzeniu linii pasa startowego, na terenie
gminy Zukowo (Rysunek 10a). Zadaniem radiolatarni jest wysylanie sygnalow radiowych (w systemie
impulsowym), umozliwiajacych samolotom (pozostajacym w przestrzeni powietrznej nad danym
terytorium) okreslenie ich polozenia i wysoko$ci. Dziata na zasadzie wysylania sygnatu z urzadzenia
pokladowego, ktory odebrany i przetworzony przez radiolatarnie wraca z powrotem do statku
powietrznego. Zesp6l danych urzgdzeft zapewnia (przy wykorzystaniu fal radiowych) mozliwosé
»kontroli i kierowania” ruchem powietrznym w promieniu - odlegloci do 400 km od miejsca ich
lokalizacji. Realizuje sig¢ to za pomocg zainstalowanych (zmontowanych w kolokacji) urzadzen.
Dzialka wytypowana pod lokalizacj¢ radiolatarni znajduje sie w miejscowosci Rebiechowo -
w obszarze niezabudowanym. Jego bliskie otoczenie stanowig grunty rolne, za$ dalsze to takze tereny
rolne, ale czgdciowo zadrzewione. W znacznej odleglosci, okolo 50 m - na poludniowy-zachad,
zlokalizowana jest zabudowa siedliskowa, a po stronie zachodniej - w odleglosci okolo 180 m -
przebiega linia kolejowa.

Dagvutra Nagbrkn-Kmiecik
ZASTEPLA QYREK WYDZIALY SHODOWISKA
KIEROWNIK REFERATY POLITYKI EKOLOGICZNE]
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