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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:

»Budowa budynku magazynowego z funkcja administracyjng oraz uktadu drogowego wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng”

Gdar['l k, dni704.05.2016 t
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Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdansku
VIl Wydzial Gospodarczy KRS pod nr: 0000075422
NIP: 5220010256, Regon: 010365722 Kapitat zaktadowy: 125 290 000,00 PLN
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Rozpziat |. - INFORMACJE WPROWADZAJACE

1. Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

postanowieniami Zarzadzenia nr 33/2010 Zarzadu Spétki — Port Lotniczy Gdansk Sp. z o0.0. z dnia
30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0. dotyczacych
zawierania umow dla zadan nie objetych wspoéffinansowaniem ze srodkow funduszy Unii Europejskiej,
(tres¢ Zarzadzenia jest dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego w zakfadce ,Przetargi”). Do

niniejszego Zamowienia nie majg zastosowania przepisy ustawy prawo zamowien publicznych.

2. Uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia terminy majg nastepujgce znaczenie:

1) "Zamawiajgcy" — Port Lotniczy Gdansk Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig z
siedzibg przy ul. Sfowackiego 200, 80-298 Gdansk;
2) "Postgpowanie" - postepowanie o udzielenie Zamdwienia prowadzone przez

Zamawiajgcego na podstawie niniejszej SIWZ;

3) ,SIwWzZ” lub ,Specyfikacja” — pojecia toisame, oznaczajace niniejszg Specyfikacje
Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia;

4) "Zaméwienie" - Zamowienie udzielone w ramach niniejszego postepowania, ktérego
przedmiot zostat opisany w SIWZ;

5) "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta
oferte lub zawarta Umowe w sprawie Zamdwienia.

6) ,Umowa” lub ,Kontrakt” — pojecia tozsame, oznaczajagce Umowe zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca wytonionym w niniejszym Postepowaniu.

7) ,Roboty” — wszelkie roboty, ktére majg by¢ wykonane jako zobowigzania Wykonawcy
na podstawie Umowy

8) ,Plac Budowy” lub ,Teren Budowy” - pojecia tozsame, oznaczajace teren na ktoérym
bedzie realizowany Przedmiot Zamowienia.

3. Dane Zamawiajacego:

Doktadny adres do korespondencji w sprawie Zamowienia:

Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.

ul. Sfowackiego 200, 80-298 Gdarisk

Faks do korespondencji w sprawie Zamdwienia: +48 (58) 345 22 83

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami sg: Stawomir Kurowski

telefon numer: +48 (58) 348 1361 oraz Wojciech Plotka telefon numer: +48 (58) 348 1391

fax +48 (58) 345 22 83

Numer NIP: 5220010256  Numer REGON: 010365722

Bank prowadzgcy konto Zamawiajgcego:

Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

Nr rachunku bankowego Zamawiajacego:

64 12401268 1111 0010 5312 0611

4, Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.
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Rozpziat 1l - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem Zamoéwienia jest budowa budynku magazynowego z funkcja administracyjng oraz
ukfadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Porcie Lotniczym Gdansk im.
Lecha Watesy.

2. Przedmiot zamowienia okresla:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),
2) Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -
Zatacznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga : zamowienie nie obejmuje robdt wskazanych w zataczniku nr 5 niniejszego SIWZ, tj robdt
opisanych Przedmiarem Roboét nr 412/02/C — Terminale Kurierskie Wraz z Zagospodarowaniem
Terenu, pozycje od 143 do 242 wiacznie, zwigzane z realizacjg: Terminal Kurierski — ETAP Il ( PUD
—Finger ) wraz z instalacjami dedykowanymi dla terminala;

3. Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci do:
1) wykonania Robdt wchodzacych w zakres Zamowienia, uwaga: w zakresie Zamoéwienia
jako prace przygotowawcze jest takie rozbidrka istniejgcego budynku magazynowo-
biurowego CARGO-TNT zlokalizowanego w miejscu nowo projektowanego budynku
magazynowo biurowego, zgodnie z niniejszg SIWZ, Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem norm i standardéw jakos$ciowych odnoszgcych
sie do tego typu robdt, w sposéb zgodny z przepisami prawa, a w szczegdlnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 12 listopada 2010r. Dz. U. Nr 243, poz.
1623 z pdin. zmian.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz
innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym takze przepisami BHiP i
p.poz. oraz ustawy z dnia 03 lipca 2002 Prawo Lotnicze (t.j. z dnia 17 maja 2006r. Dz. U.
Nr 100 poz. 696 z pdin. zm.),
2) zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa i ochrony oraz dobdr wiaiciwych metod
organizacyjno-technicznych stosowanych na budowie w zakresie przepiséw BHP i PPOZ,
oraz zgodnie z Zatgcznikaminr 7 i 8 niniejszej SIWZ;
3) uwzglednienia ponizszych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z koniecznoscig
utrzymania ciggtosci pracy i ruchu w Porcie Lotniczym Gdansk w catym okresie budowy:
a) Wykonawca wygrodzi Plac Budowy zgodnie z Rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru
lotnisk cywilnych, Dziennik Ustaw Nr 122, Poz. 1273.

b) Zamawiajacy nie wyraza zgody na jakiekolwiek magazynowanie gruntu z wykopow i
materiatéw budowlanych poza Placem Budowy,

c) sprzet Wykonawcy za kazdym razem musi by¢é usuwany po zakoriczeniu robét i
pozostawiany na terenie zaplecza budowy,

d) wszystkie maszyny i pojazdy Wykonawcy, ktére beda poruszaty sie po Placu Budowy
muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w zotte pulsacyjne Swiatto ostrzegawcz

e) Zamawiajacy informuje, iz istnieje zakaz prowadzenia wszelkich prac w warunka
ograniczonej widzialnosci — informacja na ten temat przekazywana I'be i
kazdorazowo przez Dyzurnego Operacyjnego Portu, )
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f) pracownicy Wykonawcy przebywajacy na Terenie Budowy lub na terenie nalezgcym
do Zamawiajacego znajdujacym sie w strefie robot zobligowani sg do posiadania
odziezy kontrastowej lub kamizelek kontrastowych,

g) Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi harmonogram szczegétowy
realizacji robét uzgodniony uprzednio z Zamawiajgcym uwzgledniajacy koniecznosé
terminowego wykonania Robot sktadajgcych sie na etapowanie robét wraz z
robotami przygotowawczymi .

4)  urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych w miejscu uzgodnionym z

Zamawiajacym;

5) Wszystkie dostarczane systemy i urzgdzenia musza zosta¢ zamontowane, uruchomione i

skonfigurowane do pracy z systemami Zamawiajgcego — dostarczenie wszelkich

elementéw potrzebnych do uruchomienia w/w lezy po stronie wykonawcy.

6) Wszystkie systemy/urzadzenia nalezy skonfigurowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi normami i wytycznymi odpowiedzialnych stuzb Zamawiajacego.

7) Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca uszkodzi istniejaca infrastrukture
teletechniczng (kable swiattowodowe, wieloparowe, urzadzenia elektroniczne itp.) lub
elektryczng , jest zobowigzany do naprawy uszkodzen w terminie max do 4h od chwili
wykrycia awarii. (Chodzi np. o Swiattowody dzieki ktérym dziata biurowiec zarzadu, UC i SG
a idg one w kanalizacji znajdujgcej sie w obszarze prac zwigzanych z tym projektem)

8) ponadto Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) dostawe energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie $ciekéw), ciepta, gazu i
innych medidw a takze usuniecia i utylizacji odpadow, w okresie realizacji
Zamowienia, az do ostatecznego odbioru Robot,

b)  utrzymywania Placu Budowy w nalezytym porzadku oraz jego zabezpieczenie i
staty dozor;

9) organizowania cotygodniowych ,Rad Budowy” — ,odpraw” z udziatem kierownictwa
budowy, podwykonawcéw i ewentualnie innych oséb wyznaczonych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego, wraz ze sporzadzeniem protokotu z przebiegu posiedzenia Rady
Budowy, dotyczacego zapisu wnioskéw i ustalen.

10) wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego Projektu Organizacji
Ruchu pojazdéow i pieszych, na czas prowadzenia robét facznie z widocznym
oznakowaniem, zgodnym z zatwierdzonym Projektem. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ bezpieczne przejscie i dojazd stuzbom i pojazdom uprzywilejowanym
Zamawiajgcego i innych uzytkownikéw lotniska oraz stuib panstwowych. W razie
koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ aktualizacje Projektu
Organizacji Ruchu.

11) W przypadku zmian organizacji ruchu (wynikajacej np. z etapowosci realizacji robét )
Wykonawca wykona, uzgodni z Zamawiajgcym oraz zainstaluje oznakowanie w zakresie
informacji o dojazdach do: bramy gtéwnej PLG, budynku Zarzadu PLG , magazynow
CARGO, biurowca CARGO, parkingdw wraz z parkingami tymczasowymi z
uwzglednieniem nazw wiasnych najemcow .

12) Wykonania przeniesienia istniejgcego stelazu (konstrukcji) reklamowego (tréjnédg na
parkingu CARGO) wraz z niezbednymi instalacjami i fundamentem. W przypadku
koniecznosci realizacji nowego fundamentu , Wykonawca wykona w trakcie wizji lokalne]
odkrywke dla oceny wielkosci i konstrukcji niezbednego fundamentu . r f

13) PLG informuje, iz noéniki reklamowe firmy STROER zostane przeniesione samodZielnig
przez firmg STROER na wezwanie Wykonawcy. Wykonawca wezwie firme STRQER
przeniesienia nosnikéw z wyprzedzeniem 30 dni . PLG przekaze Wykonawcy

Y



Budowa budynku magazynowego z funkeja administracyjna oraz ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna

kontaktowe do osob odpowiedzialnych w firmie STROER za powyisze .W/W roboty

Wykonawca uwzgledni w swoim harmonogramie robot .

14) Wykonawca wykona zasilanie nosnikow reklamowych STROER w nowej lokalizacji.

15) Zapewnienie, na wilasny koszt, obstugi geodezyjnej i geologicznej w petnym zakresie,
prowadzonej przez niezaleing od Wykonawcy uprawniong firme geodezyjng i
geologiczna.

16) Zagospodarowania wszelkich odpaddw zgodnie z Ustawa o Odpadach z dnia 27.04.2001
r. (t.j. z dnia 14.09.2010r. Dz.U. Nr 185 po0z.1243 z pdin. zm.) oraz Ustawg Prawo
Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. z dnia 23.01.2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z
poin. zm.) i dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednich dokumentdw potwierdzajacych,
z tym zastrzeieniem, ze w odniesieniu do niektorych materiatéw i urzadzen
pochodzacych z rozbiorki, Zamawiajacy moze wymagac pozostawienia ich do dyspozycji
Zamawiajgcego i protokolarnego ich przekazania Zamawiajgcemu.

17) naprawy na wtasny koszt wszystkich elementéw uktadu drogowego i ptaszczyzn
lotniskowych, ktére ulegng uszkodzeniu w czasie wykonywania Zamdwienia oraz
zachowania czystosci drég poprzez mycie kot pojazdéw przed wyjazdem z Placu Budowy;

18) umieszczenia na Placu Budowy tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego;

19) sporzgdzenia i przekazania Zamawiajagcemu w momencie zakoriczenia rob6t i zgtoszenia
ich do odbioru koricowego petnej , kompletnej Dokumentacji Odbiorowej , w czterech
egzemplarzach — takie w wersji elektronicznej w formie zapisu na plycie DVD .
Dokumentacja Odbiorowa musi obejmowa¢ w szczegolnosci dokumentacje
powykonawczg w rozumieniu prawa budowlanego w tym:

a) Projekt Budowlany — wielobranzowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami na
rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi,
(podpisany i podstemplowany przez Kierownika Budowy, a rysunki i opisy z
naniesionymi zmianami oraz rysunki zamienne — podpisane przez Projektanta,
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru branzy, ktérej rysunek dotyczy) wraz z
cyfrowg kopia w wersji edytowalnej; powyisze dotyczy takze Projektu
Wykonawczego.

b) Mape Geodezyjng Powykonawczg, ktora zostata ztozona do zasobu geodezyjnego
miasta Gdanska w celu jej zarejestrowania ;

c) dziennik budowy;

d) instrukcje techniczne;

e) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosdci (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
Kierownika Budowy);

f) protokoty préb i badan wszelkich instalacji technicznych .

g) inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ parametrowg wykonanego przedmiotu
zamowienia .

20) wykonania wszystkich czynnosci, takze nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu
podpisania przez Zamawiajgcego Koricowego Protokotu Odbioru Robét, w szczegdlnosci:
dostarczenie wszystkich Dokumentdw, ukonczenie wszystkich Robot i dokgnapie ich
prob, wiacznie z usunigciem wszelkich wad; przeprowadzenie rozruchu urzadzen i
systemow zainstalowanych w ramach Robot; ‘

21) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi. !

Y
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5. Warunki prowadzenia Robot:

1) Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu Zamdwienia muszg by¢ nowe i
spetnia¢ wymagania okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa i
odpowiadac co do jakosci wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

2) Wykonawca wykona Przedmiot Zamdwienia z wtasnych materiatéw, ktérych standardy
sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi i powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

3) Dla kazdego materiatu lub elementu dostarczonego na budowe, Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ zgode Inzyniera Kontraktu przed jego wbudowaniem . Zgoda na
wbudowanie zostanie wydana na podstawie dokumentow potwierdzajgcych zgodnosc
parametrow z okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz odnosnymi normami
(dokumentami tymi sa: certyfikaty zgodnosci z polskimi normami, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

4) Minimum 7 dni przed planowanym uzyciem, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Inzynierowi Kontraktu do akceptacji receptury na mieszanki betonowe i inne mieszanki
budowlane wraz z kompletem aktualnych swiadectw jakosci sktadnikow, ktére beda
uzyte do ich produkcji. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania jednorodnosci
wszystkich sktadnikdow na kazdym etapie budowy. Akceptacja receptur nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wbudowanych mieszanek.

5) Woykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w swojej ofercie i wykonania:
ewentualnych koniecznych drég tymczasowych, ewentualnych odwodnien wykopow,
ewentualnych projektéw warsztatowych i montazowych.

6. Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢, przed zioieniem oferty na wykonanie
Zamoéwienia, prawidtowos¢ i kompletnos¢ Dokumentacji Projektowej i Specyfikac;ji
Technicznych. Wykonawca akceptuje, ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i
jednoczesnie zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko
Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedokfadnosci, rozbieznosci lub brakow lub
innych wad Dokumentacji Projektowej, w tym roszczen o wypfate jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia lub przedtuzenia terminu wykonania Zamodwienia.

7. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji na wykonane Roboty i dostarczone
materiaty .

Rozpziat I1l: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania Zamowienia w terminie do dnia
15.01.2018 r., zgodnie z Harmonogramem, o ktérym mowa w Rozdziale Il pkt 3 ppk 3) lit.

g).

2. Terminem wykonania Przedmiotu Zamowienia jest dzien zakonczenia wszystkich Roboét /
oraz ztozenia Zamawiajacemu kompletnej, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru
Dokumentacji Odbiorowe;j.

3. Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy Teren Budowy w dniu wskazanym w Umowi¢ /

|

n

RozpziAt IV: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SP&SOB
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
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1. O udzielenie Zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonali w sposob
nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczyli trzy zamowienia
obejmujace budowe lub przebudowe budynkdw w rozumieniu ustawy prawo budowlane
o wartosci netto co najmniej 6 000 000 PLN kazde,

2) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zamowienia, w
szczegolnosci posiadajg srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg na kwote, co najmniej
3 000 000 PLN,

2. Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie na zasadzie spetnia/nie spetnia.

Rozpziat V: WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
przedstawia:

a. oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, wedtug
Zatacznika nr 9,

b. aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestracji lub zgioszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

c. os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wedtug wzoru Zatacznika nr 10;

2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz,
ze znajduje sie on w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
Zamowienia:

a. wykaz robodt, o ktérych mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1), wraz z dokumentami
potwierdzajacymi, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie - wedtug Zatgcznika nr
3 do niniejszej SIWZ;

b. informacje banku lub spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
potwierdzajagcg wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg Wykonawcy, w kwocie co najmniej 3 000 000,00 ztotych, wystawiong
nie weczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, dostarcza odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania.

4. Forma dokumentow:

a. dokumenty sg sktadane w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych za
zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce;

b. dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce.

5. W przypadku zfozenia przez wykonawcdw dokumentéw, w ktérych jakiekolwie yt

podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy te kwoty na PLN wedtug érednie

kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwi/ ni
Lo

/
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ROZDZIAL: VI INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami:

Stawomir Kurowski, telefon numer: +48 (58) 3481361, fax +48 (58) 345 22 83 e-mail:
s.kurowski@airport.gdansk.pl

Wojciech Piotka, telefon numer: +48 (58) 3481391, fax +48 (58) 345 22 83 e-mail:
w.plotka@airport.gdansk.pl

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg
pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczng. Jezeli dokumenty przekazywane sg faksem lub
pocztg elektroniczna, kazda ze stron na zgdanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

ROZDZIAt ViI: TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

W przypadku przedfuzenia terminu zwigzania ofertg, Wykonawca obowigzany jest stosownie
przedtuzy¢ waznos¢ wadium lub ztozy¢ nowe wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.

ROZDZIAL VIII: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Formularz Oferty wypetniony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ oraz

wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ, nalezy sporzadzic w jezyku polskim, z

zachowaniem formy pisemnej, trwatg i czytelng technikag. Wykonawca sktada oferte

wytgcznie w formie pisemnej jednym egzemplarzu w zamknietej kopercie, opieczetowanej

pieczecig firmowg Wykonawcy oraz zaadresowanej na Zamawiajgcego i oznaczonej hastem:
OFERTA na ,,Budowe budynku magazynowego z funkcjg administracyjng”

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

oraz przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy materiatow do ofertowania.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty wraz z zatgcznikami i dokumentami

skiadajgcymi sie na oferte byta ponumerowana kolejnymi liczbami catkowitymi i podpisana

przez osoby uprawnione.

Zamawiajgcy zaleca, aby oferta byta zestawiona w sposéb uniemozliwiajacy jej samoistng

dekompletacje oraz zmiane jej zawartosci bez widocznych sladéw naruszenia.

Wszelkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniést zmiany muszg byé parafowane

wiasnorecznie przez osoby podpisujace oferte.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny by¢ umieszczone w wewnetrznej kopera

oznaczeniem , Tajemnica przedsiebiorstwa”.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawﬂ; Do/

oferty nalezy dofgczy¢ w oryginale lub poswiadczonej przez Wykonawce kopii doku ent\/

potwierdzajgce umocowanie osob podpisujgcych oferte do reprezentowania Wykona cy\J

i1
postepowaniu o udzielenie zamowienia. i
I\
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RozpziAt IX: WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonaweca przystepujac do przetargu powinien wnies¢ Zamawiajgcemu wadium w wysokosci

200.000 ztotych (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych albo poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo —
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U Nr 109,
poz. 1158 z péin. zm.).

4. Wadium w formie poreczenia lub gwarancji musi by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania
oferta.

5. W przypadku wadium w formie poreczenia lub gwarancji powinno ono zawierac zobowigzanie

gwaranta na rzecz zamawiajgcego do zaptaty kwoty wadium w przypadkach wskazanych w
pkt. 7.
W przypadku wniesienia wadium w poreczeniach bankowych albo poreczeniach spétdzielczej
kasy oszczednosciowo — kredytowej, gwarancjach bankowych, poreczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.),
Wykonawcy zobowigzani sg ztoiyé, przed uptywem terminu sktadania ofert, oryginaty
dokumentu poreczenia lub gwarancji stanowigcej wadium. Powyzsze dokumenty nalezy
ztozy¢ w kopercie z opisem: ,Wadium - przetarg na budowe budynku magazynowego z
funkcjg administracyjng oraz uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”
w siedzibie Zamawiajgcego — ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk, Sekretariat |l pietro, zas do
ofert nalezy dofaczy¢ kopie tych dokumentéw poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez
Wykonawcow.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, nalezy dokonac¢ wptaty przelewem na konto

(decyduje data wptywu srodkéw na rachunek Zamawiajgcego):

Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0.

Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

Nr rachunku bankowego Zamawiajgcego:

37 12401268 1111 0010 5325 6121

z dopiskiem : ,, Wadium — Budowa budynku magazynowego z funkcjq administracyjng oraz
uktadu drogowego wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng”. Do ofert nalezy dotgczy¢ dowdd
whniesienia wadium w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:
1) odmodwit podpisania Umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w of@rcie,
2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, / "
3) zawarcie Umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy. |/

Rozpziat X: MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERTY




—
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Oferte nalezy ztozy¢ najpdiniej do dnia 03.06.2016 roku do godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiajgcego - Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk,
Sekretariat - Il pietro.

Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania.

Oferta musi by¢ opakowana w sposéb okreslony w rozdziale VIII pkt 1 niniejszej SIWZ z
dopiskiem ,, nie otwierac przed godzing 10:05 dnia 03.06.2016 roku”

Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte za pomocg pisemnego zawiadomienia
przekazanego przed uptywem terminu do sktadania ofert okreslonym w pkt 1.

Rozpziat XI: MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 03.06.2016 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiajgcego - Port
Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk.
Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawcéw a takie
informacje dotyczace ceny oraz informacje czy Wykonawca wniést wadium w terminie.

RozpziAt XlI: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena oferty za wykonanie Zamdwienia ma charakter ryczattowy i nie podlega pdiniejszym
zmianom z wyjgtkiem przypadkéw wskazanych w Umowie.
Cena oferty za wykonanie Zamdwienia musi by¢ podana w polskich jednostkach pienigznych
(ztotych polskich i groszach) i zawiera¢ obowigzujacy podatek od towaréw i ustug oraz inne
podatki i daniny publiczne.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg bedg prowadzone
wytgcznie w ztotych polskich.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie kompleksowe wykonanie
Przedmiotu Zamodwienia, w tym takze: rozruchu urzadzen i systemoéw instalacji, szkolen osdb
wskazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkich odbioréow, uzgodnient wynikajacych
z przepisow prawa, SIWZ, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych, a takze
udzielonych licencji i praw autorskich, udzielonych gwarancji jakosci i realizacji wszelkich
innych zobowigzan wynikajgcych z SIWZ.
Do oferty nalezy zatgczy¢ wypetniong Tabele Elementdw Scalonych, sporzadzong zgodnie z
Zatgcznikiem nr 6 do SIWZ.
Przedmiary robdét zawarte w Zatgczniku nr 4 majg charakter wyfgcznie informacyjny i nie
muszg stanowic faktycznej ilosci i zakresu Robét.

Rozpziat XIll: KRYTERIA OCENY OFERT | ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny ofert jest najnizsza cena brutto.

RozpziAt XIV: INFORMACIE O FORMALNOSCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEXNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA Umowv

wykonania umowy.
RozbpziAt XV - POSTANOWIENIA UMOWY
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Na tres¢ Umowy sktadajg sie postanowienia zawarte w nastepujacych dokumentach, wedtug
kolejnosci ich pierwszenstwa dla celdw interpretacyjnych:

1) Umowa zgodna z zatgczonym do SIWZ projektem,

2) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét,

4) Dokumentacja Projektowa,

5) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

6) Szczegbdtowy harmonogram prac zaakceptowany przez Zamawiajacego

RozpziAt XVI- ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do dnia podpisania umowy wnies¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10% wartosci oferty brutto.

. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy w tym pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty na rzecz

Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

przez Wykonawce na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego:

Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
Nr rachunku bankowego Zamawiajacego:
37 12401268 1111 00105325 6121

z dopiskiem Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy - przetarg na budowe budynku
magazynowego z funkcjg administracyjng oraz ukfadu drogowego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng ".

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w

pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto
wazne i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na
jakie zostato ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw przedtuzajacych
okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przedtuzenia okresu wykonywania
Umowy lub okresu gwarancyjnego albo okresu rekojmi. Wykonawca zapewn y
zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, zas kwoty objet é?ybm
zabezpieczeniem ptatne na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zgdanie, bezwarunkow }
na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o zajsciu okolicznosci uprawniajgcyc

skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajgcego dodatl{pwy

——
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dokumentow. Wierzytelnosci wynikajace z udzielonego zabezpieczenia w formie niepienieinej
nie moga podlegac ograniczeniom co do ich przenoszenia.

6. W przypadku ztozenia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w
pienigdzu, oryginat dokumentu nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego — Port Lotniczy
Gdansk Sp. z 0.0 . ul. Stowackiego 200, Gdansk, Sekretariat Il pietro.

7. Za dzien wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej uznaje sie dzier uznania rachunku
bankowego Zamawiajacego.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych
lub ubezpieczeniowych powinno by¢ wniesione w petnej wysokosci jako zabezpieczenie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy na okres realizacji rob6t
przedfuzony o 30 dni od dnia wykonania Zamodwienia oraz w wysokosci 30 % kwoty
zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu gwarancji jakosci lub
okresu rekojmi za wady.

Rozpziat XVII: INFORMACIE DODATKOWE
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL XVIIi: WYKAZ ZALACZNIKOW DO SIWZ

Lp Tres¢ Zatqcznika Nr zatgcznika
1 Formularz ofertowy — Wzér Nri1
2 Projekt Umowy - wzér Nr2
3 Wykaz wykonanych robét budowlanych - Wzér Nr3
4 Wykaz dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych Nr4
wykonania i odbioru
5 Wykaz robot wytgczonych z przedmiotu zaméwienia Nr5
6 Tabela Elementéw Scalonych Nré
7 Wykaz instrukcji i zarzadzen wraz z instrukcjami bezpieczerstwa Nr7
oraz informacji ppoz obowiazujgcych na terenie Portu Lotniczego
Gdansk im. Lecha Watesy.
8 Zasady dopuszczenia pracownikéw i sprzetu wykonawcy do robot Nr8
na terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy.
9 Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu Nr9
10 Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Nr10
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== =
Zalgcznik nr. 1
Wzor
/MIi€jSCOWOSC/ ..o, AN
FORMULARZ OFERTY

/pieczeé adresowa Wykonawcy/

Dane dotyczgce Zamawiajgcego:  Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk

Dane dotyczace Wykonawcy :

Odpowiadajgc na ogtoszenie w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zamdwienia pod nazwa :

,Budowa budynku magazynowego z funkcjg administracyjng oraz uktadu drogowego wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng"

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia:

28 CENE DIUTLO coeececr e zt

w tym podatek VAT, co daje kwote podatku .......cceeerevirecvinesscrercnessrasevnenne. 21, Oraz kwote

wynagrodzenia fete § cwwnwnasissmsnssesssssessnismss T

1. Oséwiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie zobowigzania zwigzane z
wykonaniem Zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, nie

wnosimy zadnych zastrzezen do jej tresci oraz uzyskalismy informacje niezbedne do

f
!

przygotowania oferty.

3. Oswiadczamy, ze bedziemy zwigzania niniejszg ofertg przez 60 dni od terminu skfadania ofert].
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. Oswiadczamy, ze Wzér Umowy oraz zatgczniki do SIWZ zostaty przez nas zaakceptowane i
zobowigzujemy sie - w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz na warunkach tam zawartych, oraz wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto.

. Wadium w  wysokosci  200000,- ztotych  zostalo  wniesione w  formie:
........................................................................................................................ (dowod zataczony do
Oferty w sposob wymagany w rozdz. IX SIWZ).

Przedmiot Zamowienia wykonamy w terminach przewidzianych w SIWZ.

. Wyrazamy zgode na warunki ptatnosci okreslone we wzorze Umowy.

. Na catos¢ zrealizowanego przedmiotu Zamodwienia udzielamy gwarancji jakosci na okres 60
miesiecy.

. Integralng czescig oferty sg dokumenty:

1) Tabela Elementéw Scalonych wg wzoru podanego w zatgczniku nr 6. do SIWZ.

..............................................................................................................................

podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy (-
cow)
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Zatacznik nr. 2

PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr [¢]
zawarta w dniu - r. w Gdansku pomiedzy:
Port Lotniczy Gdarsk Sp. z 0. o.
zwang dalej Zamawiajgcym, a
[¢],
reprezentowang przez:
[]

zwang w dalszej czesci ,, Wykonawcgy”.

niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w Zamowieniu na ,Budowe budynku magazynowego z funkcjg administracyjng oraz uktadu
drogowego wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng”.

§ 1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy obejmujacego kompleksowa
realizacje robot budowlano - montazowych, w tym uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i
zgod administracyjnych lub ich aktualizacji oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zadania

pn.:
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na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienie (dalej "SIWZ") oraz dokumentacji stanowigcej zataczniki do SIWZ, a Zamawiajgcy
zobowigzuje sie w zamian do zapfaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

2. Szczegotowy zakres zamowienia zostal okreslony w SIWZ w Rozdz. Il oraz w Dokumentacji
Projektowej stanowigcej Zatgcznik nr 4 do SIWZ (dalej "Dokumentacja Projektowa").

3. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa i wiedzy technicznej oraz jest niezbedny dla
ukonczenia wykonywanych obiektow i ich prawidtowego funkcjonowania zgodnie z
przeznaczeniem. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z
zachowaniem wysokiej jakosci, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, zatgczong do niej dokumentacja oraz ztozong oferta i zgodnie z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy objetych zakresem Przedmiotu Umowy nalezy wykonanie
wszelkich prac i podjecie wszelkich czynnosci, ktdre nie zostaty wprost wyszczegolnione w tresci
Umowy ani w SIWZ, jednak sg konieczne do wykonania i ukonczenia inwestycji zgodnie z jej
celem w sposéb gwarantujacy jej prawidiowe funkcjonowanie.

5. Zawierajagc Umowe Wykonawca potwierdza, iz upewnit sie co do prawidtowosci i kompl
Oferty Wykonawcy, Umowy i przedtozonych przez Zamawiajacego dokumentow zwigza
realizacja, w szczegdlnosci zapoznat sie z Dokumentacja i nie wnosi do niej zadnych zasﬁrz Z
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6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem oraz warunkami
realizacji Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen w tym zakresie, i w zwigzku z tym potwierdza,
ze posiada satysfakcjonujgce informacje dotyczace:

a) formy i charakteru placu budowy z uwzglednieniem warunkéw archeologicznych i
gruntowych oraz urzadzen podziemnych;

b) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych;
c) analizy oddziatywania na Srodowisko;

d) zakresu i charakteru prac i materiatow koniecznych do wykonania i ukonczenia Przedmiotu
Umowy oraz usuniecia wszelkich stwierdzonych w nim wad;

e) mozliwosci dojazdu do placu budowy oraz zaplecza koniecznego do organizacji placu budowy,
oraz

f) zakiada sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace koniecznych
wydatkow oraz wszelkich innych okolicznosci, ktére mogtyby mie¢ wptyw na warunki
realizacji robot zgodnie z niniejszg Umowa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzezen i wykona
Przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, zatgcznikami do niej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane] oraz witasciwymi przepisami za umoéwione wynagrodzenie
ryczattowe.

§2

1. Wykonawca ustanawia Przedstawiciela Wykonawcy w 0sobie: ......crininveceinnene. , ktory
bedzie jednoczesnie pefnit funkcje kierownika budowy w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego.

2. Osobg wyznaczong ze strony Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawca jest Kierownik Projektu
w osobie .........

3. llekro¢ w dalszej czesci niniejszej Umowy przy wykonywaniu czynnosci biezgcych, zwigzanych z
realizacjag Przedmiotu Umowy o charakterze organizacyjnym, technicznym, mowa jest o
Zamawiajgcym i Wykonawcy, rozumie¢ nalezy, ze czynnosci te wykonywa¢ bedg osoby
wymienione w dwodch ustepach uprzednich niniejszego paragrafu. Osoby wskazane tymi
ustepami nie sg uprawnione do sktadania o$wiadczer woli w imieniu i na rzecz Stron.

4. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmiany oséb, wymienionych w ust. 1i 2 powyzej, przy czym
zmiana Przedstawiciela Wykonawcy jest skuteczna po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej
pod rygorem niewaznosci na pisSmie. Osoba wyznaczona na stanowisko Przedstawiciela
Wykonawcy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie zawodowe dla
wykonywania powierzonych jej obowigzkow.

\
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1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdiniej niz w terminie 7 dnﬁi od/ dnia
zawarcia Umowy.
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2. W terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w 5 egzemplarzach,
uwzgledniajgcego wymagania SIWZ. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ uwzgledniajac wszystkie
podstawowe elementy zamowienia wg Tabeli Elementéw Scalonych (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

3. W terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego w 3 egzemplarzach, opracowanego metodg kalkulacji
uproszczonej wg zasad wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w
sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). Kosztorys
stanowi¢ bedzie rozwiniecie pozycji wyszczegélnionych w Tabeli Elementéw Scalonych
dotaczonej do oferty.

4. Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)
uwzgledniajacego specyfike robdt i inwestycji oraz warunki prowadzenia robdét oraz przekazania
go w formie papierowej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, nie pdiniej
jednak niz do dnia przekazania placu budowy. W ciggu 3 dni Zamawiajacy dokona sprawdzenia
wskazanego opracowania; po zgtoszeniu ewentualnych uwag Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowiagzany, niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni uwzglednic zgtoszone uwagi i
zastrzezenia — w takim przypadku procedura powyzisza ma odpowiednie zastosowanie,

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy od momentu jego przejecia do
zakonczenia robot.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji placu budowy i miejsc sktadowania materiatéw,
ich oznakowania i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na koszt wtasny,
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia energii, wody i innych mediow.

8. Wpykonawca zobowigzuje sie w czasie wykonywanych robét budowlanych przestrzegaé zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy, przepisdw ppoz. oraz stosowac sie do obowigzujgcych norm
technicznych i prawa budowlanego.

9. Wpykonawca zobowigzany jest do stosowania w trakcie realizacji niniejszej Umowy przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska i utylizacji odpaddw, w szczegélnosci zapewni wywoz i
utylizacje odpaddw i gruzu we wtasnym zakresie i na koszt wtasny na legalne wysypisko, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

10. Wykonawca, o ile zajdzie taka potrzeba, jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu po
drogach publicznych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

11. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja robét i utrzymaniem ruchu publicznego pokryje
Wykonawca. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
zabezpieczeniem i oznakowaniem (i jego niewtasciwym utrzymaniem) miejsca robét w czasie
realizacji, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

12. Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich instalacji takie jak kable, ruroci ag/ itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem tych urzadzen potwierdzenie infor
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach lokalizacji wykazanych na planszw uzprojenia.
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13.

14.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Materiaty stosowane do robét budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania art.10
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
ze zmianami), czyli odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami, deklaracji zgodnosci,
atesty itp.).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dopuszczona
do wykonania robét musi posiadac dokumenty jakosci okreslajgce w sposéb jednoznaczny jego
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami dodatkowych badan wykonanymi przez niego. Jakikolwiek materiat,
ktory nie bedzie spetniat tych wymagan bedzie odrzucony.

§4

Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora/éw nadzoru,

Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajagcego wynikajacych
ze Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia i z Umowy, ktdre sg konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego korzystania ze wszystkich roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie wykonane projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane
roboty.

Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a) uzyskania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej Umowy uzgodnien, warunkdw, decyzji;

b) sporzadzenie i przedstawienia na zadanie Zamawiajacego wymaganych dokumentéw, w tym
w szczegblnosdci protokotéw z przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb iczynnosci
rozruchowych, a takze protokotéw odbioréw robot branzowych,

c) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej zgodnie
z wymaganiami SIWZ oraz niniejszej Umowy iw 1egzemplarzu w wersji elektronicznej
na ptycie CD w formacie PDF.

Wykonawca wykona zamdwienie z materiatéw wiasnych, ktére musza by¢ nowe, wolne od wad
fizycznych iprawnych oraz roszczen osob trzecich i odpowiadaé¢ rodzajom i parametrom
materiatobw uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej oraz powinny odpowiada¢, co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego.

Wszystkie wyroby, materialy budowlane i urzadzenia przeznaczone do wykonania robot w
ramach Przedmiotu Umowy muszg posiada¢ dokumenty upowainiajgce do powszechne
obrotu i dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz muszg byé wiasciwie o
Przed ich wbudowaniem Wykonawca zobowigzany jest do zfozenia Zamawiajgcgm
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem) Whniosek o zatwierdzenie materialu, zaw
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odpowiednio do przypadku: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczna. Zamawiajagcy ma prawo przed
zatwierdzeniem materiatéw do wbudowania podda¢ te materiaty badaniom na terenie budowy
lub w innym wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. W przypadku nie spetnienia norm
technicznych i jakosciowych, poniesione koszty badan pokryje Wykonawca.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie do dnia ......cccccoeeccernrenennne.

2. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie
roboty budowlane i uzyska¢ dokumenty niezbedne do zlozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie obiektéw wchodzacych w zakres zadania inwestycyjnego.

§6

1. Dokumentacja warsztatowa, ktéra ma by¢ sporzadzana przez Wykonawce, stanowiaca
uszczegotowienie przyjetych przez projektanta rozwigzan technicznych bedzie wykonana
ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan technologii wiasnej Wykonawcy oraz przeznaczenia
i funkcji projektowanych robét bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajacego po uzyskaniu
pozytywnej opinii Projektanta w terminie 14 dni od jej przediozenia chyba, ze w tym czasie
Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje, ze 2z przyczyn technicznie uzasadnionych
i wynikajgcych z przedfozonej dokumentacji projektowej wymagane jest wiecej czasu na jej
zatwierdzenie, podajac jednoczesnie nowy termin, lub wymagane jest jej uzupetnienie lub
usuniecie wad.

2. Dokumentacja warsztatowa bedzie przedktadana Zamawiajgcemu wraz z opinig Projektanta,
sporzadzong w ramach realizacji nadzoru autorskiego na zalecenie Zamawiajgcego, oraz pismem
przewodnim Wykonawcy stwierdzajgcym, Zze jest ona zgodna z Umowa, gotowa, kompletna
i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak i uzycia w celu realizacji inwestyciji.

3. W przypadku Dokumentacji warsztatowej, ktdra zostata przedtozona do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego:

(i) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze przedtozona czeé¢ Dokumentacji warsztatowej
zostata zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa, podajgc zakres w jakim ma to
miejsce,

(i) wykonanie odpowiedniej czesci robét nie rozpocznie sie dopoki Zamawiajgcy nie zatwierdzi
Dokumentacji warsztatowej wymaganej dla danego zakresu robot;

(iii) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zatwierdzit Dokumentacje warsztatowg z uptywem
terminu, o ktorym mowa w ustepie 1. powyzej, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy Zamawiajacy
uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z punktem (i) powyzej, lub poinformowat o
przedtuzeniu czasu akceptacji jak to podano w ustepie 1. powyzej.

\

4, W odniesieniu do Dokumentacji warsztatowej, w przypadku gdy Zamawiajacy wskafe .
ztozonej Dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi zgodnie z ust 3. pkt (i) powyzej,
zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do Doku
technicznie uzasadnionym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni.
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5. Dokumentacja warsztatowa, jak rowniez wykonane i ukoniczone roboty, winny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiada¢ obowigzujgcym normom technicznym i przepisom
Prawa budowlanego.

6. Dokonane przez Zamawiajacego na podstawie Umowy zatwierdzenia, uzgodnienia, przeglady,
kontrole lub odbiory nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania wynikajacego z
Umowy czy przepisow prawa, lub z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

§7

1. W ramach wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu jakichkolwiek opracowan projektowych wykonanych w ramach realizacji
Umowy, w szczegdlnosci Dokumentacji warsztatowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
w catosci autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji i wyraza zgode na ich wykorzystanie
w zakresie wszystkich pol eksploatacji, w szczegdlnosci wymienionych w § 7 ust. 2 ponizej.

2. Prawa nabyte zgodnie z ustepem 1. uprawniajg Zamawiajgcego do korzystania, uzywania i
rozpowszechniania opracowan projektowych we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w cafosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do wykonanych opracowan, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz
na wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takie przez osoby trzecie dziatajace na
zlecenie Zamawiajacego), a takie zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw
majatkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci
nastepujgce pola eksploatacji:

— utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

— zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowsa, technika zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowa w dowolnym formacie,

— wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,
— wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,
— wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celach promocji inwestycji;

— wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celu pozyskiwania dostepnych form pomocy
finansowe;j dla realizacji inwestycji,

— wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

— wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

f
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— wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie |ninjejszej
Umowy przez inne upowainione osoby wykonujace inng dokumentacje proj ’
i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

o przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i |
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do
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budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajgcego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa;

e przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majgtkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac projektowych z udziatem oséb trzecich,
ktérym przystugujg do nich lub ich czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany
jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia
na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§8

Odbidér robdét (czesciowy lub koricowy) ma na celu sprawdzenie zgodnosci wykonania
Przedmiotu Umowy z Umowa. Przed zgloszeniem odbioru Wykonawca ma obowigzek
wykonania na swdj koszt przewidzianych w przepisach prawa lub Umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci oraz dofgczenia niezbednych atestow,
certyfikatow itp.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych rodzajow odbiorow:

a) robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu nie péiniej niz 3 dni od daty zgfoszenia
gotowosci do odbioru wpisanej do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz
zgtoszenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej.
Odbiér bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy;

b) pozostatych elementéw robdt, opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jako
podlegajace odbiorom czesciowym, nie pdziniej niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci
odbioru robot wpisanej do dziennika budowy przez kierownika budowy i potwierdzonej
wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgloszonej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wdrodze pisemnej. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru
czesciowego robot jest protokot odbioru czesciowego podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Odbiory czesciowe robét beda odbywaty sig raz w miesigcu;

c) odbioru korncowego robdét, dokonanego po zakonczeniu przez Wykonawce wykonywania
wszelkich rob6t w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji, z pominieciem drobnych prac zalegtych i usterek nie wptywajgcych na mozliwosé
korzystania z wykonanych robét zgodnie z przeznaczeniem, w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce, o osiggnieciu gotowosci do
odbioru konncowego. Zakonczeniem odbioru jest podpisanie protokotu odbioru |koficowego
przez obie Strony. /

Wykonawca najpdiniej w dniu rozpoczecia odbioru korcowego jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z oéwiadcr ni
kompletnosci, prawidtowosci, w sktad ktdérej beda wchodzi¢ m.in. nastepujace dokumen
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a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych z
projektem budowlanym, warunkami decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
pozwoleniu na budowe oraz obowigzujagcymi przepisami,

b) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy oraz
przylegtych do niego drdg, obiektéw, budynkéw lub miejsc, z ktérych korzystat Wykonawca
i pozostawieniu go w czystosci i bez uszczerbku dla ich funkcjonalnosci; uporzadkowaniu
przylegtych dziatek, terendw koniecznych do zapewnienia wiasciwego uzytkowania placu
budowy, zwigzanych z dziatalnoscig Wykonawcy w ramach Umowy;,

c) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych do placu budowy,
d) protokoty badan, pomiaréw, sprawdzen i ekspertyz,

e) protokoly z odbioréw technicznych robdt ulegajacych zakryciu oraz wynikajgcych z
uzgodnien branzowych,

f) protokoty odbioru urzadzen wymagajacych dopuszczenia do uzytkowania,

g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w zakresie wymaganym do dokonania wpiséw
do rejestru gruntéw i budynkow,

h) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez kierownika budowy, inspektoréw nadzoru oraz projektanta wraz ze szczegétowym
zestawieniem tych zmian,

i) zestawienie wbudowanych materialtdw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami potwierdzone przez
inspektoréw nadzoru,

j)  zestawienie ilosci wykonanych robdét,
k) protokét zwolnienia pasa drogowego,

[) dziennik budowy i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkujace odbiér koricowy oraz oddanie przedmiotu zamédwienia
do uzytku,

m) swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow,
n) instrukcje bezpieczenstwa ppoz. obiektéw,

o) instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektow - instrukcje obstugi wszelkich systemoéw
i urzadzeni niezbednych do prawidiowego funkcjonowania i uzytkowania obiektéw wraz
z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych, wraz z
kartami gwarancyjnym producentow ww. systeméw i urzadzen.

4. Niezaleznie od odbioréw wskazanych w ust. 2 powyzej, Zamawiajagcy po uzyskaniu
bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie obiektow iwykonaniu wszystkich zobowigzan
Wykonawcy, z zastrzezeniem zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
wystawi Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy, stanowiacego podstawe wystawienia przez
Wykonawce faktury koricowej. Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia w termiqie dni od
daty uzyskania przez Wykonawce ostatecznego oraz bezwarunkowego pozgo enia na

uzytkowanie obiektow oraz potwierdzeniu usuniecia wad i usterek stwierdzonyc
odbioru koficowego, o ktérych mowa w ust. 7 lit. a) niniejszego paragrafu.
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5. W przypadku, gdy roboty o ktérych mowa w ust. 2 lit. a) nie zostang zgtoszone do odbioru przez
kierownika budowy i nie zostang odebrane przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze byé
zobowigzany do umozliwienia inspektorom nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robét poprzez
np. odkrycie tych robot lub wykonania otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jezeli
inspektorzy nadzoru potwierdza, iz roboty zostaty wykonane w sposdb prawidtowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia robot do stanu sprzed ich odkrycia. Jesli inspektorzy nadzoru
stwierdza, ze ww. roboty zostaty wykonane w sposéb nieprawidfowy, Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia nieprawidtowo wykonanych robot oraz do ponownego ich wykonania w
sposob nalezyty. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robot, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

6. lezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzi sie, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru w szczegdlnosci z powodu niezakoriczenia robdt, zastosowania niezgodnego z
Umowa materiatu, niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i
sprawdzen, a takze braku dokumentacji, Zamawiajgcy moze odmaowic dokonania odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki:

a) nadajace sie do usuniecia i nie wptywajgce na mozliwos¢ korzystania z wykonanych robot
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru, wyznaczajac jednoczesnie
Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek; po usunieciu
wad lub usterek, procedura odbioru okreslona w niniejszym paragrafie znajduje odpowiednie
zastosowanie, az do uzyskania petnej akceptacji zrealizowanych robét,

b) nie nadajace sie do usuniecia i nie uniemozliwiajace prawidtowe uzytkowanie - Zamawiajgcy
moze dokonac¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

c) nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajace prawidiowe uzytkowanie — Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy lub 23daé¢ wykonania czesci Przedmiotu Umowy uniemozliwiajgcej
prawidtowe uzytkowanie po raz drugi, wyznaczajgc jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni
termin do ponownego wykonania prac, zachowujac przy tym prawo do naliczania kar
umownych oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej z opdinienia. Procedura
odbioru okreslona w niniejszym paragrafie znajduje odpowiednie zastosowanie.

8. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu lub
zadania ponownego wykonania prac w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 lit. c) powyzej, nowy
termin zgtoszenia gotowosci do odbioru ustala sie zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, co nie wylgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z opdinienia w
wykonywaniu robot przez Wykonawce, w tym do naliczania kar umownych i dochodzenia
roszczen odszkodowaweczych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wszelkich stwierdzonych w trakcie odbioréw wad i
usterek na swoje ryzyko i swoj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia usterek i wad niezwtocznie, nie péziniej
jednak niz w ciggu maksymalnie 5 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy wyznaczy inspektora/éw nadzoru, o czym powiadomi Wykonawece. Inspektor/rzy
nadzoru dziata/ja w granicach umocowania okreslonego ustawy z dnia 7 lipca 1994r; Prawo

jakichkolwiek zleconych robét.
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§9
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy wynagrodzenie
ryczattowe zgodne z ofertg Wykonawcy w wysokosci .................. zt netto powiekszonej o nalezny
podatek od towaréw i ustug, co stanowi .......ccewee.. 2t brutto  (stownie:
........................................................ ztotych 00/100).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite
i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy z zachowaniem zgodnosci z wszystkimi
postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie okreslonej w ust. 1 uwzgledniono wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich na warunkach okreslonych w § 7 Umowy, wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do
ponoszenia ktorych zobowigzany jest Wykonawca osobiscie lub jako ptatnik na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa, koszty zwigzane z koordynacjg robét budowlanych z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcow Zamawiajacego, wszelkie ryzyka, koszty i zysk
Wykonawcy zwigzane z realizacjg i ukoniczeniem Przedmiotu Umowy (wtaczajac w to rozruchy,
odbiory i sprawdzenia, usuniecie wad i usterek, usuniecie ewentualnych kolizji), nawet wtedy
gdy Wykonaweca ich nie przewidziat lub nie ujat w dokumentach ofertowych. Jakiekolwiek ilosci,
ktére moga by¢ umieszczone w jakimkolwiek wykazie, kosztorysie czy przedmiarze sg ilosciami
szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci robot, ktérych realizacji
wymaga sie od Wykonawcy.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koricowe;j.

Dokumentami uprawniajagcymi Wykonawce do wystawiania faktur czesciowych i faktury
koficowe] s odpowiednie protokoty odbioru czeéciowego oraz Swiadectwo Przejecia
Przedmiotu Umowy podpisane przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowa.

Faktury czesciowe beda wystawiane na podstawie protokotéw finansowych i protokotow
odbioru czesciowego okreslajacych rzeczowe i finansowe oraz procentowe zaawansowanie prac
potwierdzonych pisemnie przez Zamawiajgcego raz w miesigcu. W przypadku, gdy w danym
okresie rozliczeniowym roboty byty realizowane przez Podwykonawcéw, Wykonawca ma
obowigzek wykazania w protokole odbioru czesciowego: rodzaj i ilos¢ robét wykonanych przez
Podwykonawce, nazwe Podwykonawcy, oraz nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie za tg czes¢
robot.

tgczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moie przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koricowe rozliczenie nastgpi na podstawie faktury koricowej. Faktura koricowa moze zostac
wystawiona na podstawie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, po zaptacie przez
Wykonawece catosci wynagrodzenia zaréwno wymagalnego, jak i tej czesci, ktérej wymagalnosé
jeszcze nie nastgpifa Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, na kwote pozostata do
zaptaty, przy uwzglednieniu dotychczasowych czesciowych wyptat wynagrodzenia i wszelkich
kwot obnizajgcych wynagrodzenie Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy lub powszechnie
obowigzujgcych przepiséw.

Faktury pfatne bedg przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia |prawidfowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego. :




9.
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Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w odpowiednich
fakturach, z zastrzezeniem postanowien § 10 ponizej, lub odmiennej pisemnej dyspozycji
Wykonawcy, dokonanej przed terminem ptatnosci poszczegélnych faktur.

Jako dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§10

Wykonawca jest obowigzany zgtasza¢ Zamawiajgcemu Podwykonawcdw uczestniczacych
w realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
Podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania lub
zaniechania witasne.

Bez uszczerbku dla uprawnienn i zobowigzan Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa Wykonawcy wspdlnie wykonujacy niniejsza
Umowe sg solidarnie zobowigzani do zaptaty wszelkich wymagalnych naleznosci
Podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow zatrudnionych przez ktoregokolwiek z nich przy
realizacji zamowienia.

W przypadku gdy roboty budowlane zostaty za zgoda Zamawiajgcego wykonane przez
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow lub gdy na Przedmiot Umowy skfadajg sie dostawy
lub ustugi zrealizowane przez Podwykonawcéw na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu
umoéw, Wykonawca w zgtoszeniu gotowosci odbioru czesciowego i koricowego wskaze, ktore
z robét i w jakim zakresie, zostaty wykonane przez Podwykonawce (Podwykonawcow) lub jak
byta wartos¢ zrealizowanych przez kazdego Podwykonawce ustug badZ dostaw oraz dofgczone
zostang kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéow Wykonawcy w zwigzku z
wykonaniem tych zakresdw, oraz oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy o zgodnosci
wystawione] przez Podwykonawce faktury z umowa, na ktdrej zawarcie wyrazit zgode
Zamawiajgcy (lub ktdra zostata Zamawiajacemu przediozona), oraz o stanie rozliczern miedzy
nimi z tytutu tej umowy, oraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na ktéry maja
zosta¢ zaptacone kwoty nalezne Podwykonawcy/om, w przypadku gdy Wykonawca nie dokonat
we whasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia.

W przypadku, gdy istniejg niezaspokojone naleznosci Podwykonawcédw/ dalszych
Podwykonawcéw  wynikajagce z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow o0
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, lub z przedfozonych
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania pfatnosci naleinej na rzecz Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy w kwocie odpowiadajgcej niezaptaconemu wynagrodzeniu
naleznemu na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakgeptewang

lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej prze

sg dostawy lub ustugi. '

;

e ——
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12.

Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajacy uiscit cze$¢ naleznego mu wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w przypadku gdy istnieja niezaspokojone naleznosci
Podwykonawcéw wynikajgce z tych umow.

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajgcego do zapfaty na rzecz Wykonawcy przewidziane
w Umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonat zapfaty na rzecz Podwykonawcow.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich informacji
dotyczacych stanu rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy bedzie niezwtocznie informowat Wykonawce o ptatnosciach dokonanych
bezposrednio na rachunek Podwykonawcdw zataczajac odpowiednie dowody.

Umowy z Podwykonawcami lub ich projekty zawarte lub sporzadzone zgodnie z ust. 3 powyzej
beda przekazywane w celu uzyskania zgody Zamawiajgcego odpowiednio do ich zakresu
wiasciwemu przedstawicielowi Zamawiajgcego, na nastepujacych zasadach:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu projektu kazdej umowy z
Podwykonawcami, a takie projektow ich zmian, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, dostawy lub ustugi i ich zmian;

b) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy bedzie wynosit 30 dni od doreczenia
Zamawiajgcemu odpowiednich i zgodnych z wymaganiami niniejszych Warunkéw Umownych
faktur VAT;

c) zasady zawierania umdéw z Podwykonawca przewidziane w Umowie maja odpowiednie
zastosowanie do zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Podwykonawce z dalszymi
Podwykonawcami;

d) Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych kar
umownych:

1) 1000,00 zt w braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki

2) 1000,00 zt w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) 1000,00 zt. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) 1000,00 zt. w braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w kazdym
przypadku gdy kary umowne nie pokryja catosci poniesionej szkody.

Zadna osoba wyznaczona do petnienia funkcji Kierownika Projektu lub lnspektora nadzoru
inwestorskiego nie jest uprawniona ani upowazniona przez Zamawiajacego do wyrazania zgody
na zawieranie uméw z podwykonawcami, ani tez nie jest upowazniona ani u'rawnlona
do przyjmowania jakiejkolwiek korespondencji i wydawania jakichkolwiek oswia
wiedzy w zwigzku z udziatem Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow w
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Przedmiotu Umowy, chyba, ze co innego wynika z pisemnego oswiadczenia osob umocowanych
do dziatania w imieniu Zamawiajgcego.

§11

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie
z niniejszg Umowa, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego, obowiazujacych norm i wiedzy
technicznej oraz bedzie wolny od wad i usterek.

2. Wykonawca udziela 60 miesiecznej rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty
i dostarczone materiaty i urzadzenia. Strony postanawiajg, ze bieg terminu gwarancji jakosci
rozpoczyna sie od dnia wystawienia Swiadectwa Przejgcia Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 8 ust. 4.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich usterek w terminie 14
dni, liczagc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub w innym technicznie
uzasadnionym terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Niniejsza Umowa stanowi
dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo,
bez utraty praw gwarancyjnych, usung¢ je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

5. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy
polisy OC dziatalnosci gospodarczej, pokrywajgcej swym zakresem odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego i 0sob trzecich z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy i z nim zwigzanych na sume
gwarancyjng nie mniejszag niz warto$¢ catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy.

§12

1. Woykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdinienie w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
stosunku do terminu okreslonego w § 5 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoéinienia;

b) za opdinienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych
przy odbiorze w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 8 ust. 7 lit. a) Umowy lub w
okresie gwarancji w stosunku do terminu wynikajagcego z § 11 ust. 3 Umowy — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opodinienia;

c) zaopdinienie w przekazaniu Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentéw okreélonych w §
3 ust. 2-4 Umowy - w wysokosci 200,00 zt za kaidy dziern opdinienia w przekazaniu
ktoregokolwiek ze wskazanych tam dokumentow;

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn | ch/po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9
ust. 1 Umowy.
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3.

Kary umowne okreslone w ust. 1 lit. b) powyze] stajg sie nalezne Zamawiajacemu, o ile
Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w § 5 ust. 1
Umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 1 powyzej nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.

Niezaleznie od kar umownych naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w innych przypadkach okreslonych
w niniejszej Umowie oraz Wymaganiach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
stanowiacych zatgcznik do SIWZ.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

Wierzytelnosci z tytutu kar umownych sg natychmiast wymagalne, bez osobnego wzywania
Wykonawcy do zaptfaty i moga by¢ potracane.

§13

Do dnia podpisania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(Zabezpieczenie Wykonania) w wysokosci 10 % ceny Oferty brutto (z podatkiem VAT).

Zabezpieczenie to Wykonawca moze wedfug wiasnego wyboru wnies¢ w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) gwarancjach bankowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiebiorczosci (Dz.U. nr
109, poz. 1158, z p6zn. zm.).

W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w pienigdzu, Srodki nalezy wptacié
na rachunek bankowy ZamawiajgCego: .......oevereueriveisevsseruenanens

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu zostanie ono
wystawione na Zamawiajgcego, jako beneficjenta.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca
zapewni, aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne oraz aby
Zabezpieczenie Wykonania bylo waine i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji
Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione, przy ‘|zachowaniu
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kwoty objete tym Zabezpieczeniem pfatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze
zgdanie, na podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu sie warunkow uprawniajacych
go do skorzystania zzabezpieczenia, bez koniecznosci skfadania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentéw.

Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem
ponizszych przypadkow:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni przed
uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania
na okres i w wysokosci wskazanej w ostatnim ustepie ponizej,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu jakiejkolwiek kwoty naleinej
Zamawiajacemu zgodnie z Umowa lub powszechnie obowigzujagcym prawem,

c) nienaprawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek wady lub usterki w terminie wyznaczonym
zgodnie z Umowa.

7. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w pienigdzu Zamawiajacy zwroci

Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w ciggu 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia Robdt. Pozostatg czes¢ Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w
ciggu 15 dni od daty zakonczenia najdiuzszego okresu rekojmi za wady, pod warunkiem
prawidtowego wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkow z tytutu rekojmi.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca
dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokosci okreslonej w §13 ust. 1 na okres do upfywu 30 dni
od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét. Na okres po uptynieciu tego terminu do
uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuiszego okresu rekojmi, Wykonawca dostarczy
Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 30% tej kwoty.

§14

Oprocz przestanek odstgpienia od Umowy okreslonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy czesciowo lub w catosci w razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, przy czym odstapienie z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylacznie wynagrodzenia naleinego z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy czesciowo lub w catosci z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawecy, jezeli Wykonawca dopuscit sie opdznienia w wykonywaniu Umowy w stosunku do
ktoregokolwiek z termindw jej wykonania okreslonych w § 10 o co najmniej 15 dni
kalendarzowych. Odstgpienie z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego wydania
Zamawiajacemu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, uporzagdkowanego
terenu budowy oraz wszystkiego, co wykonat na podstawie niniejszej Umowy,
szczegblnosci wszelkich wykonanych robot, dokumentéw, materiatow, konspektow,
rysunkdw plandw i innych materialnych efektéw wykonywanych przez siebie prac.
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§15

1. Zmiany Umowy beda dokonywane pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien Umowy, takze w stosunku
dotresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach i na ponizszych warunkach:

1) w przypadku, w ktérym nie ma mozliwosci dotrzymania terminu wykonania zamdwienia,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — zmianie mogga ulec postanowienia Umowy
w zakresie terminu wykonania zamowienia, poprzez jego wydiuzenie odpowiednio do
okresu wystepowania wskazanych przyczyn;

2) w przypadku zmian przepiséw prawa, ktdre weszty w zycie po zawarciu Umowy, a ktore
powodujg konieczno$¢ zmiany postanowiefn Umowy — w takim przypadku zmianie moga
ulec postanowienia Umowy, do ktdorych odnosza sie zmiany przepisow prawa w zakresie
niezbednym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;

3) jezeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbedne lub celowe jest
ograniczenie przez Zamawiajgcego zakresu zleconego przedmiotu Zamodwienia — w takim
przypadku zmianie mogg ulec postanowienia Umowy odnoszgce sie do opisu przedmiotu
zamowienia oraz obnizona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia o wartos¢ elementdw,
ktérych dotyczy to ograniczenie;

4) w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$é zmiany sposobu
wykonania przedmiotu zamodwienia w zwigzku z:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen o parametrach wskazanych
w dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy lub zapewniajgcych lepsza trwato$é¢ badz
funkcjonalnosé¢ elementéw Przedmiotu Umowy lub poprawiajacych bezpieczenstwa
pozarowego;

c) przedstawienia przez Wykonawce propozycji zastosowania w zakresie przedmiotu
zamodwienia zamiennych materiatéw lub rozwigzan technicznych/technologicznych,
ktére jezeli zostang uwzglednione przy realizacji robot zmniejszg Zamawiajgcemu
koszty ich wykonania, konserwacji lub eksploatacji obiektéw, badZ podniosa wartosé
robot bez zwiekszania wynagrodzenia, badz tez funkcjonalnos¢, efektywnosé lub
bezpieczenstwo wykonywanych obiektéw;

d) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

f
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe

sytuacji,

wykonaniem Przedmiotu Umowy,
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- w takim przypadku zmianie moga ulec postanowienia Umowy odnoszgce sie do opisu
przedmiotu zamdwienia oraz odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia oraz postanowienia
dotyczace termindw realizacji zamodwienia o okres niezbedny dla realizacji rozwigzan
zamiennych. Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie okredlona na podstawie réznicy
wartosci rozwigzan przewidzianych pierwotnie w dokumentacji projektowej i rozwigzan
zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany przy zastosowaniu cen jednostkowych,
wskazanych dla danego elementu w kosztorysie doreczonym przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, a w przypadku, gdy cena jednostkowa dla danego elementu nie bedzie
wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartosci elementdw prac budowlano-montazowych,
zaréwno przewidzianych pierwotnie do wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jak
i robot zamiennych, nastgpi na podstawie normatywéw okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), przy uzyciu $rednich, dla rejonu Pomorskiego stolica
wojewddztwa cen stawek robocizny kosztorysowej, materiatow, urzadzen, i pracy sprzetu
budowlanego, okreslonych w informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek
Wdrozed Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o0.0., oraz
nastepujgcych wskaznikdw cenotwdrczych: roboty ziemne — Ko=40%, roboty pozostate —
Ko=70%, Kz= 8%, Z = 13,50%. W przypadku braku odpowiednich informacji w
wydawnictwach - ,,SEKOCENBUD", beda kolejno stosowane srednie ceny zawarte w
informacjach - ,INTERCENBUD”, ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaznikow
cenotwarczych wskazanych powyze;.

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce propozycji zastosowania rozwigzan zamiennych,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c) powyzej, Zamawiajacy bedzie posiadat petng swobode, co
do jej akceptacji lub odrzucenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek
wstrzymywania lub opdznienia prac w oczekiwaniu na akceptacje propozycji zastosowania
rozwigzania zamiennego, ktére moze zosta¢ wprowadzone do realizacji dopiero po zawarciu
pisemnego aneksu przez Strony.

4. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego propozycji zastosowania rozwigzania
zamiennego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c) powyzej, Wykonawca we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt przygotuje wszystkie niezbedne opracowania projektowe niezbedne
dla wprowadzenia rozwigzania zamiennego oraz uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje
w tym zakresie. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢, stabilnosc¢
i trwatos¢ robdt wykonanych z uwzglednieniem rozwigzania zamiennego.

5. W przypadku zaakceptowania rozwigzania zamiennego przez Zamawiajgcego, zmniejszajgcego
koszt wykonania robét, wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ofercie Wykonawcy zostanie
zmniejszone o kwote stanowigcg 50% roznicy pomiedzy okredlonymi zgodnie z ust. 2 powyzej:
wartoécia robét przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ktére zostajg zastgpione
rozwigzaniem zamiennym a wartoécig robot przewidzianych do wykonania r/ ramach

rozwigzania zamiennego.

§ 16

Na Umowe skfadajg sie, w kolejnosci pierwszenstwa dla celéw interpretacyjnych:
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- niniejsza Umowa,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawierajgca Dokumentacje Projektowa,
- oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

-~ harmonogram przedtozony przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

2. Zmiana danych niezbednych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego, zmian
numeréw telefondw i fakséw, a takie zmiana osob upowainionych do kontaktu z Wykonawca
lub odbioru Przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy i wymaga tylko pisemnego
powiadomienia.

§17

1. W czasie trwania niniejszej] Umowy oraz w okresie gwarancji jakosci | rekojmi za wady strony sg
zobowigzane do wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie
zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystang na ostatnio pisemnie wskazany adres
listem poleconym uwaza sie za doreczona.

2. Do rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle wykonania niniejszej Umowy wiasciwym bedzie Sad
Powszechny wiasciwy rzeczowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw Ilub
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem
niewaznosci, uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego, wyrazong wedtug jego uznania.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr. 3
WZOR

-------------------------------------------

( pieczec¢ adresowa wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych robét budowlanych potwierdzajgcych spefnianie warunku udziatu w
postepowaniu z podaniem ich przedmiotu, wartosci oraz daty i miejsca wykonywania.

Lp. Przedmiot zmoéwienia Miejsce Wartos¢ Data
wykonania zamowienia wykonania
(netto) zamowienia
1.
2.
3.
4,

W zaigczeniu oswiadczenia potwierdzajgce, Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.
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podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy (-cow)
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Zatgcznik nr. 4

Wykaz dokumentacji projektowej dla realizacji rob6t wehodzacych w zakres Przedmiotu
Zamoéwienia pod nazwa : ,Budowa budynku magazynowego z funkcja administracyjna
oraz uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

1. Projekt Budowlany — Rozbiérek budynku magazynowo-biurowego ( dziatki nr 39/1, 39/2,
40/6 , 40/38 obreb 0025 ) wraz z informacjg dotyczaca BIOZ — maj 2015.

2. Projekt Budowlany — Budynek magazynowy z funkcja administracyjng ( dziatki nr 39/1,
39/2 , 40/6 , 40/38 obreb 0025 ) wraz z informacjg dotyczacg BIOZ i charakterystyka
energetyczng budynku — maj 2015 .

3. Projekt Budowlany — Dokumentacja Zamienna — Budynek magazynowy z funkcja

administracyjng wraz z uktadem drogowym i infrastrukturg techniczng ( dziatki nr nr 22,2,
22/4,37,38,39/1,39/2, 40/6, 40/38 obreb 0025 ) — listopad 2015.

4. Projekt Wykonawczy - Budynek magazynowy z funkcjg administracyjng wraz z uktadem
drogowym i infrastrukturg techniczng ( dziatki nr nr 22,2, 22/4,37,38,39/1,39/2, 40/6,
40/38 obreb 0025 ) -Wydanie C — 2016-01-15 — Tom | : Tereny Zewnetrzne ; Projekt
Drogowy ; Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét .

5. Projekt Wykonawczy - Budynek magazynowy z funkcjg administracyjng wraz z uktadem
drogowym i infrastrukturg techniczng ( dziatki nr nr 22,2, 22/4,37,38,39/1,39/2, 40/6,
40/38 obreb 0025 ) -Wydanie C —2016-01-15 — Tom Il : Architektura , Zatgcznik — Projekt
aranzacji Wnetrz ; Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét .

6. Projekt Wykonawczy - Budynek magazynowy z funkcjg administracyjna wraz z uktadem
drogowym i infrastrukturg techniczng ( dziatki nr nr 22,2 ,22/4,37,38,39/1,39/2,40/6,
40/38 obreb 0025 ) ~-Wydanie C — 2016-01-15 — Tom lll a : Konstrukcja .

7. Projekt Wykonawczy - Budynek magazynowy z funkcjg administracyjng wraz z uktadem
drogowym i infrastrukturg techniczng ( dziatki nr nr 22,2, 22/4,37,38,39/1,39/2, 40/6,
40/38 obreb 0025 ) “Wydanie C — 2016-01-15 — Tom Ill b : Konstrukcja ; Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét .

8. Projekt Wykonawczy - Budynek magazynowy z funkcjg administracyjng wraz z uktadem
drogowym i infrastruktura techniczng ( dziatki nr nr 22,2, 22/4,37,38,39/1,39/2,40/6,
40/38 obreb 0025 ) ~Wydanie C—2016-01-15 — Tom IV :Instalacje Sanitarne , AKPiA ;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét .

9. Projekt Wykonawczy - Budynek magazynowy z funkcjg administracyjng wraz z uktadem
drogowym i infrastrukturg techniczng ( dziatki nr nr 22,2, 22/4,37,38,39/1,39/2,40/6,
40/38 obreb 0025 ) -Wydanie C—2016-01-15 —Tom V a : Instalacje Elektryczne i
Teletechniczne . j /

10. Projekt Wykonawczy - Budynek magazynowy z funkcjg administracyjng wraz z ukfad
drogowym i infrastruktura techniczng ( dziatki nr nr 22,2, 22/4,37,38,39/1,39/2,
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40/38 obreb 0025 ) -Wydanie C— 2016-01-15 - Tom V b : Instalacje Elektryczne i
Teletechniczne , State Urzadzenia Gasnicze ; Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét .

11. Projekt Wykonawczy - Budynek magazynowy z funkcjg administracyjng wraz z uktfadem
drogowym i infrastrukturg techniczng ( dziatki nr nr 22,2, 22/4,37,38,39/1,39/2,40/6,
40/38 obreb 0025 ) ~Wydanie C — 2016-01-15 — Tom VI : Przebudowa i Zabezpieczenie Sieci
Telekomunikacyjnych ; Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét .

12. Przedmiar Robé6t nr 412/01/D — Roboty Ogélnobudowlane , Sanitarne i Elektryczne .

13. Przedmiar Robét nr 412/03/B — Zagospodarowanie Terenu Wraz z Uzbrojeniem .

14. Przedmiar Robét nr 412/02/C — Terminale Kurierskie Wraz z Zagospodarowaniem Terenu .

Dokumentacja Projektowa jest dostepna w wersji elektronicznej na serwerze FTP ;

adres, hasto i login zostang udostepnione Wykonawcy na pisemny wniosek ztoiony
Zamawiajgcemu, zawierajacy oswiadczenie Wykonawcy, ie materialy te beda przetwarzane
wytacznie na potrzeby niniejszego przetargu.
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ZAtACZNIKNR S

Wykaz robdét wytgczonych z przedmiotu zamowienia

Wytgczone z opisu przedmiotu zamowienia zostajg wszystkie roboty opisane Przedmiarem
Robét nr 412/02/C - Terminale Kurierskie Wraz z Zagospodarowaniem Terenu , pozycje od 143
do 242 wiacznie, tj. zwigzane z realizacjg : Terminal Kurierski —ETAP II ( PUD —Finger ) wraz z
instalacjami dedykowanymi dla terminala kurierskiego — etap II.
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Zatacznik nr. 6

Wzor

( piecze¢ adresowa wykonawcy)

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
(uzupetnic tabele o poszczegdlne pozycje - zgodnie z podziatem wskazanym w przedmiarach)

Catkowita
wartosé robot
bez podatku VAT
(w ztotych )

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw robot

Roboty Ogodlnobudowlane, Sanitarne i Elektryczne
wg przedmiaru nr 412/01/D
1. Prace przygotowawcze :
1:1 Usuniecie roslinnosci
1.2 Rozbidrka wiaty
1.3 Rozbidrka nawierzchni
1.4 Demontaz sieci zewnetrznych
2. Konstrukcja budynku :
2.1 Roboty ziemne
2.2 Fundamenty budynku
2.3 Izolacja fundamentow
2.4 Posadzka na gruncie
2.5 Konstrukcje zelbetowe
2.6 Konstrukcje stalowe
2. Konstrukcje murowane
2.8 Konstrukcje dachowe
3. Dach i elewacje :
3.1 Pokrycie dachowe
3.2 Obudowa $cian i elewacje
3.3 Stolarka zewnetrzna
3.4 Elementy i obrébki dachowe
3.5 Wykonczenia zewnetrzne
3.6 Rusztowania
4. Wykonczenia wnetrz:
4.1 Scianki dziatowe i obudowy
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4.2 Tynki i okfadziny scienne

43 Posadzki i podtogi

4.4 Sufity podwieszane

4.5 Malowanie i tapetowanie

4.6 Stolarka wewnegtrzna

4.7 Wykonczenia pozostate

4.8 Wyposazenie socjalne

5. Wentylacja i klimatyzacja:

5.1 Przewody wentylacyjne

5.2 Uzbrojenie przewoddow

5.3 Elementy peryferyjne

5.4 Urzgdzenia wentylacyjne

55 Instalacja klimatyzacyjna

5.6 Roboty towarzyszace

6. Instalacja grzewcza :

6.1 Wezet cieplny

6.2 Rurociagi i akcesoria

6.3 Armatura i osprzet

6.4 Instalacja grzejnikowa

6.5 Aparaty grzewcze

6.6 Izolacja termiczna

6.7 Roboty towarzyszace

7. Inatalacje Wod-Kan. :

7.1 Instalacja wody zimnej

7.2 Instalacja wody cieptej

7.3 Instalacja hydrantowa

7.4 Kanalizacja sanitarna

7.5 Kanalizacja deszczowa

7.6 Odprowadzenie skroplin

L7 Biaty montaz

7.8 Roboty towarzyszgce

8. Instalacja elektryczna :

8.1 Rozdzielnice elektryczne

8.2 Trasy kablowe

8.3 Kable zasilajace i przewody

8.4 Osprzet instalacyjny

8.5 Oprawy oswietleniowe

8.6 Instalacja ekwipotencjalna

8.7 Roboty towarzyszace

9. Instalacje niskoprgdowe :

9.1 Okablowanie strukturalne

9.2 Sygnalizacja pozarowa

9.3 Kontrola dostepu i antywtamania

9.4 Telewizja dozorowa
Instalacja przyzywowa
Instalacja domofonowa
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9.7 Instalacja telewizyjna RTV
9.8 Instalacja gaszenia gazem
9.9 Automatyka obiektowa
10. Sieci i przylacza :
10.1 Roboty ziemne
10.2 Przytagcze wodociggowe
10.3 Kanalizacja sanitarna
10.4 Kanalizacja deszczowa
10.5 Przytacze energetyczne
10.6 Kanalizacja teletechniczna
11. Zagospodarowanie terenu :
111 Makroniwelacja terenu
11.2 Krawezniki nawierzchni
11.3 Drogi i place manewrowe
114 Parking samochodowy
115 Rampa i pas dokowania
116 Pochylnia, chodnik i opaska
11.7 Elementy drogowe
11.8 Tereny zielone
118 Ogrodzenie terenu
11.10 Obiekty infrastruktury
12. Wiata na odpady :
12.1 Roboty ziemne
12.2 Fundamenty obiektu
12.3 Konstrukcja obiektu
12.4 Dach i elewacje
12.5 Roboty wykorczeniowe
13. RAZEM od poz. 1 do poz. 12 :
Zagospodarowanie Terenu wraz z Uzbrojeniem
wg przedmiaru nr 412/03/B
14, Prace przygotowawcze:
14.1 Usuniecie roslinnosci
14.2 Demontaz infrastruktury
14.3 Rozbidérka nawierzchni
14.4 Demontaz sieci zewnetrznych
15. Sieci i Przylacza :
15.1 Roboty ziemne
15.2 Sie¢ wodociggowa
15.3 Kanalizacja sanitarna
15.4 Kanalizacja deszczowa
155 Sie¢ ciepfownicza
15.6 Przytacze i sieci energetyczne ( w tym przytacza dla
nosnikéw STROER w nowej lokalizac;ji )
15,7 Oswietlenie terenu
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15.8 Siec teletechniczna

15.9 Doposazenie CRG2 i OSD2
16. Zagospodarowanie terenu :
16.1 Makroniwelacja terenu

16.2 Krawezniki nawierzchni
16.3 Drogi i place manewrowe
16.4 Parking samochodowy

16.5 Chodniki i opaski

16.6 Nawierzchnie istniejgce
16.7 Elementy drogowe

16.8 Tereny zielone

16.9 Obiekty infrastruktury
16.10 Rampa przy budynku Cargo
17. RAZEM od poz. 14 do poz. 16:

Terminale Kurierskie wraz z Zagospodarowaniem
Terenu
wg przedmiaru nr 412/02/C
( uwaga : tylko etap | terminala kurierskiego )

18. Terminal kurierski — etap |
18.1 Roboty ziemne

18.2 Fundamenty budynku

18.3 Konstrukcja budynku

18.4 Podbudowy i posadzki

18.5 Sciany i wykonczenia $cian
18.6 Dach i wykoriczenia sufitowe
18.7 Stolarka i slusarka

18.8 Instalacje sanitarne

18.9 Instalacja elektryczna

18.10 Instalacja oswietlenia

18.11 Instalacje teletechniczne

19. Zagospodarowanie terenu
19.1 Obiekty infrastruktury

20. RAZEM od poz. 18poz. 19

OGOtEM poz. 13 + poz. 17+ poz. 20:

i,

———
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Zatacznik nr 7

WYKAZ INSTRUKCJI | ZARZADZEN WRAZ Z INSTRUKCJIAMI BEZPIECZENSTWA ORAZ INFORMACJI
PPOZ OBOWIAZUJACYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie w cafym okresie realizacji Zamowienia do zasad
okreslonych wymienionymi dokumentami.

1. Instrukcja o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu osobowego,
materiatowego i pojazdow na terenie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy wraz z
zatacznikami (wersja elektroniczna);
2. Instrukcja ruchu pojazdéw i pieszych na terenie lotniska Gdarisk im. Lecha Watesy (wersja
elektroniczna);
3. Instrukcja nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych (wersja
elektroniczna);
4. Instrukcja Operacyjna Lotniska im. Lecha Watesy (wersja elektroniczna);
5. Propozycja zalecen i wskazowek dotyczacych rezimu prowadzenia prac budowlanych w
poblizu Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy, z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa
ruchu lotniczego (wersja elektroniczna);
6. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (wersja elektroniczna);
a) Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla Terminali Pasazerskich T1 i T2 Port Lotniczy
Gdansk Sp. z 0. 0. (wersja elektroniczna),
b) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektéw Port Lotniczy Gdarisk Sp. z o. o.
(wersja elektroniczna),
dostepne na serwerze FTP pod adresem: ftp://ftp.airport.gdansk.pl/instrukcja;
9. Instrukcja tacznosci Radiotelefonicznej (wersja elektroniczna).
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Zatacznik nr 8

ZASADY DOPUSZCZENIA PRACOWNIKOW | SPRZETU WYKONAWCY DO ROBOT NA TERENIE PORTU
LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY

1. Woykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek uzyska¢ status Znanego Dostawcy
Zaopatrzenia Portu Lotniczego Gdansk, wraz z niezbednymi szkoleniami w tym zakresie.

2. W terminie czternastu dni przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
planowany sposéb ochrony Placu Budowy oraz przekaze informacje dotyczace formalnych
uprawnien wybranej firmy do wykonywania zadan w zakresie ochrony.

3. W terminie czternastu dni przed przystapieniem do robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dane osobowe pracownikow przewidzianych do wykonywania zadan w zakresie ochrony, w celu
stwierdzenia czy spetniajg oni wymagania, konieczne do wykonywania prac zgodnie z zapisami
okreslonymi w instrukcjach i zarzagdzeniach zataczonych do SIWZ.

4. Koszty dodatkowej ochrony realizowanej przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

5. Podmiot wykonujacy instalacje teletechniczne, elektroniczne systemy kontroli dostepu, systemy
telewizji przemystowej powinien posiadaé¢ koncesje w zakresie ochrony oséb i mienia
realizowang w formie zabezpieczenia technicznego, przez pracownikéw posiadajgcych wiasciwe
licencje pracownikéw zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymogami okreslonymi w
Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie oséb i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740 wraz z
pdziniejszymi zmianami).

6. W terminie nie pdzniej niz jeden dzien przed przystgpieniem do prac Wykonawca przekazywat
bedzie Zamawiajagcemu, dane osobowe pracownikow, ktérzy beda wykonywali krotkotrwate
roboty specjalistyczne w strefach zastrzezonych lotniska.

7. Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce, przed otrzymaniem przepustki
uprawniajgcej do przebywania na terenie stref zastrzeionych Portu Lotniczego, i przed
przystapieniem do robét, zobowigzany jest do ukonczenia szkolenia w zakresie ochrony ppoz. i
zabezpieczenia pozarowego oraz w zakresie innych przepiséw obowigzujacych na terenie Portu
Lotniczego.

8. Osoby skierowane przez Wykonawcg do realizacji Przedmiotu Zaméwienia zobowigzane sg do
odbycia niezbednych szkolen w zakresie ochrony i bezpieczenstwa lotnictwa cywilnego.
Szkolenia na terenie Portu Lotniczego przeprowadzone bedzie przez Zamawiajgcego. Optaty za
podstawowe szkolenia:

- Szkolenie Swiadomosci ochrony lotnictwa cywilnego wynosi netto 230,00 zt za osobe.

- Szkolenie upowazniajgce do poruszania sie pojazdami po catym terenie lotniska wraz z polem
manewrowym wynosi netto 250,00 zt za osobe,

- Szkolenie specjalistyczne 0s6b bezposrednio nadzorujacych osoby stosujgce $rodki kontroli w
zakresie ochrony (przetozonych) wynosi netto 120,00 zf za osobe,

- Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wynosi netto 230,00 zt za osobe,
-Szkolenia w zakresie $rodkéw ochrony stosowanych przez znanego dostawce zaopatrzenia
Portu lotniczego innych niz kontrola bezpieczeristwa wynosi netto 120,00 zf za osobe,

- Szkolenie w zakresie tgcznosci radiowej wynosi netto 50,00 zt za osobe.

9. Plac Budowy na ktérym prowadzone beda roboty budowlane moze by¢ w kazdej chwili/poddan
kontroli bezpieczenistwa przeprowadzonej przez stuzby ochrony lotniska.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce zobowigzany jest do poddania sie
kontroli bezpieczenstwa w przypadku przekraczania strefy zastrzezonej lotniska.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie Portu
Lotniczego Gdarisk, a w szczegdlnosci przepiséw okreslonych w:
* Instrukcji o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu osobowego,
materiatowego i pojazdéw na terenie Portu Lotniczego Gdansk sp. z o.o0.
e Instrukcji Ruchu Pojazddow i Pieszych na Terenie Lotniska Gdansk im. Lecha Watesy — wydanie
Luty 2014.
W przypadku wykonywania prac w strefach zastrzezonych lotniska Wykonawca przekazywat
bedzie w formie pisemnej, z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodniony z Zamawiajacym, plan
robét ktore majg by¢é wykonywane w dniu nastepnym. Plan robdt w szczegdlnosci musi
zawierac:
e uzgodnione wczesniej z Zamawiajgcym godziny rozpoczecia i zakoriczenia robdt, tak aby nie
zaktdcato to pracy Portu Lotniczego, a w szczegdlnosci odpraw pasazerskich;
e wykaz robot ktére mogg powodowaé ucigzliwos¢ w realizacji zadan zwigzanych z
funkcjonowaniem Portu Lotniczego;
e  wykaz wnoszonych i wynoszonych przedmiotéw ktorych wnoszenie na teren zastrzezony
lotniska jest zabronione.
Wykonawca zapewnienia ochrone przeciwpozarowg terenu budowy zgodnie z Ustawag o
ochronie przeciwpozarowej i innymi przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca ma obowigzek powiadomié¢ Punkt Alarmowy Zakfadowej Lotniskowej Strazy
Pozarnej Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0. 0. o terminie i miejscu planowanych prac pozarowo
niebezpiecznych.
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajacego z 60 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym uzyciu urzgdzen diwigowo-transportowych o wysokosci przekraczajgcej 15
metrow w trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia.
Informacja odnosnie uzytych urzadzen diwigowo-transportowych przez Wykonawce, jest
niezbedna do weryfikacji wedle istniejgcych uregulowan prawnych i powinna zawierac:
a) liczbe uzytych urzadzen,
b) przewidywany termin uzycia z uwzglednieniem 60-dni na przekazanie informacji do Portu
Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0.,
c) lokalizacje za pomoca wspétrzednych wedtug Swiatowego Systemu Geodezyjnego WGS-84,
z doktadnoscig do 1/10 sekundy,
d) mape w skali 1:25 000 lub doktadniejszej z zaznaczeniem lokalizacji urzadzen,
e) wysokosé powyiej poziomu terenu, z doktadnoscig do pét metra,
f) wysokos¢ wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania urzadzenia diwigowo-
transportowego, w odniesieniu do poziomu morza, z doktadnoscig do pét metra,
g) opis oznakowania dziennego i nocnego.
Urzadzenia dzwigowo-transportowe nie przekraczajgce wysokosci 15 m powinny by¢ zgtoszone
przez Wykonawce z 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacemu celem ich weryfikacji i
uzyskania akceptacji.
Urzadzenia diwigowo-transportowe powinny byé wyposazone w oznakowanie dzienne i nocne.
Wykonawca w przypadku stawiania diwigu o wysokosci przekraczajacej powierzchni

zobowigzany do uzyskania wtasnym kosztem i staraniem stosownej decyzji Prezes /
Lotnictwa Cywilnego.
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Zatgcznik nr. 9

......................................................

( pieczec adresowa Wykonawcy )
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Budowa budynku magazynowego z funkcjg administracyjng oraz ukfadu drogowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng” samodzielnie / wspdlnie z

....................................................................................

..............................................................................................................................................................

Oswiadczam (-y), ze spetniam(-y) warunki udziatu w niniejszym postepowaniu o udzielenie

Zamowienia i oswiadczam(-y), ze:

1. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawimy pisemne zobowigzanie
innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i osob zdolnych do wykonania
Zamowienia,

2. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie Zamodwienia,

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

* niepotrzebne skresdli¢
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Zatacznik nr 10

......................................................

( piecze¢ adresowa Wykonawcy )

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

,Budowe budynku magazynowego z funkcjg administracyjng oraz uktadu drogowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng” samodzielnie / wspolnie z

...................................................................................................................................................................

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania o udzielenie zamdwienia w

okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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