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 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50
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PRZEDMIAR ROBÓT: Strona 2/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  I. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45111200-0

1 KNR 2-01
0120/03

Roboty pomiarowe z (moŜliwą do wstępnego wykonania) inwentaryzacją uzbrojenia terenu i oznakowaniem 
uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w pasie robót
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Opis techn. p - kt. 4 Rys. - Trasy w wykopach:    

Rys.Nr.(profil): Sieć cieplna 2 × 50 / 125:    0,1086 km 0,11

Trasy przekopów i wykopów pomocniczych  - km    0,0014 km 0,00

razem km 0,11

2 KNR 2-01
0310/01

Wykopy ciągłe (lub jamiste) ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II,
ze złoŜeniem urobku na odkład
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Nachylenie skarp (Tabl.0004 1:0,6 do 1:1) przyjęto 1 : 0,80      V  =  (H z podsypką w / g. PT.)  ×  
śr.S  ×  L:    

Ozn.( × ): - Trasa istn. demontowanego kanału cieplnego dla 2 × DN65mm - przyjęto 80 × 50 / 110 × 80cm. + 
ewent. przegłębienie w / g. profilu    

Ozn. ×  × - Trasa pod istn. nawierzchnią grubości (Yomb 20cm + asfalt 8cm) 28cm = 0,28m    

Rys. (profil) p - kt. A do Pz2: Rury stal.preizol. 2 × 50 / 125mm    (4,24 / 3) × (0,70 + 1,41 × 0,80) × 16,4 m3 42,37

( × ) - Rys. jw: Pz2 do Pz3: sieć jw. 2 × 50 / 125mm (S wyk. z istn.kanałem w / g. R 03 p - kt. 4.6)    ((3,85 / 3 + 
0,40) × ((1,10 + 0,4) + 1,68 × 0,80) × 23,4)  -  (1,10 × 0,80 × 23,4)

m3 91,43

Rys. jw: Pz3 do Pz10:Rury stal.preizol. 2 × 50 / 125mm (bez odc. w rurach ochr.)    (12,24 / 10) × (0,70 + 1,224 
× 0,80) × (68,8 - 31,0)

m3 77,69

 ×  × - Rys. jw: Pz3 do Pz10: -  Wykopy dla rur ochronnych 2 × DN 200mm    (1,224 + 0,075 - 0,28) × ((0,7 + 2 
× 0,075) + 1,019 × 0,80) × 31,0

m3 52,60

Tolerancje wymiar. (skala Rys.) i wyk.pomocn.i odkrywkowe ok.2%  m3    5,91 m3 5,91

Ogółem wykopów V = 270 m3 z tego:    

Minus wykonywane mechanicznie przyjęto ok. 60% m3    - 162 m3 -162,00

Ręczne w III kat. 50%  (z 108,0m3 w następnej poz. koszt / Nr. 4 / )    - 0,5 × 108 m3 -54,00

razem m3 54,00

3 KNR 2-01
0310/05

Wykopy w  gruncie kat. I-II ze skarpami jw:   -   Dodatek za kaŜde dalsze 0,5m głębokości wykopu (ponad 
1,5m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Nachylenie skarp 1 : 0,80      V  =  (H z podsypką w / g. PT.)  ×  śr.S  ×  L:    

( × ) - Rys. jw: Pz2 do Pz3: sieć jw. 2 × 50 / 125mm (S wyk. z istn.kanałem w / g. R 03 p - kt. 4.6)    ((1,68 - 
1,50) × (1,50 + 0,18 × 0,80) × 23,4)  -  (1,10 × 0,18 × 23,4)

m3 2,29

Tolerancje wymiarów (skala Rys.) i wykopy pomocnicze     - m3    0,71 m3 0,71

Ogółem wykopów z niniejszą dopłatą: V = 3,0 m3 z tego:    

Ręczne w III kat. 50%  (z 3,0m3 w następnej poz. koszt. / Nr.5 / )    - 0,5 × 3,0 m3 -1,50

razem m3 1,50

4 KNR 2-01
0310/02

Wykopy ciągłe ze skarpami jw. lecz w gruncie kategorii III, ze złoŜeniem urobku na odkład
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR   -    Z poz. koszt. 2                  - m3    54,0 m3 54,00

razem m3 54,00

5 KNR 2-01
0310/06

Wykopy w  gruncie kat. III ze skarpami jw:   -   Dodatek za kaŜde dalsze 0,5m głębokości wykopu (ponad 1,5m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR   -    Z poz. koszt. 3                  - m3    1,5 m3 1,50

razem m3 1,50

6 KNR 2-01
0217/01 +

Tabl.9905-01
Kalkul.

Wykopy na odkład jw. lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharką kołową podsiębierną, o pojemności 
łyŜki 0,15m3 w gruncie kat. I-II (bez ręcznego wyrównywania skarp i korony odkładu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR (ilości graniczne KNR 2 - 01 Tabl. 0002 lp.08 / 01 / 02 = 150m3)    

Pełna ilość dla koparek  (z poz. 2 - rozliczenie w dalszej części):    162 m3 162,00

Minus z bezpośred. wywózką (dalej - w poz. - 8 / 9)                - m3    - 9,0 m3 -9,00

Minus koparką jw. lecz w gruncie III kat. - przyjęto ok. 50% z 153 m3    - 0,5 × 153,0 m3 -76,50

razem m3 76,50

7 KNR 2-01
0217/02 +

Tabl.9905-01
Kalkul.

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15m3 jw. lecz w grunie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    76,5 m3 76,50

razem m3 76,50
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8 KNR 2-01
0201/01 +
T.0214-03

Kalk.

Wykopy wykonywane w gruncie kat. I-II koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3 jw, lecz z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi  (z bezpośrednią wywózką) na składowisko w odległości do 20km i 
utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

OBMIAR         -                Urobek wyparty przez:    

Zestawienia poniŜszych składników obliczeniowych, w odpowiednich pozycjach kosztorysu    

Ekran zab.  wraz rurami sieci 2 × 50 / 125 - (z poz.12)  m3    24,3 m3 24,30

Podsypki pod osłony sieci  - (z poz.11) - m3    2,90 m3 2,90

Osłony sieci 2 × DN 200 (219,1mm)    0,037684 × 31 × 2 m3 2,34

Ogółem nadmiar urobku na odkładzie V nadmiaru = 29,6 m3    0,06 m3 0,06

Pozostawić do zasypki po zdemontow. kanale cieplnym (Pz2 do Pz3):    - 1,10 × 0,80 × 23,4 - 0,01 m3 -20,60

Razem bilans z nadmiaru urobku: - do wywózki:  -   V wywozu = 9,0m3    

Minus koparką jw. lecz w gruncie III kat. - przyjęto ok. 50%    - 0,50 × 9,0 m3 -4,50

razem m3 4,50

9 KNR 2-01
0201/02 +
T.0214-04

Kalk.

Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    4,5 m3 4,50

razem m3 4,50

10 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie rodzimego podłoŜa pod sieć cieplną, w dennej warstwie posadowienia elementów sieci, do 
osiągnięcia zagęszczenia o wartości min. Id 0,50 (Proctora - wymóg technologii montaŜu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Opis techn. - Grubość warstwy  ×  S (dna)  × L    0,07 m3 0,07

Rys. Od p - ktu A do Pz10: Rury preizol. 2 × 50 / 125mm (bez odc. w rurach ochr.)    0,20 × 0,70 × (108,6 - 
31,0)

m3 10,86

Rys. jw: Pz3 do Pz10: -  W wykopach dla rur ochronnych 2 × DN 200mm    0,20 × (0,70 + 2 × 0,075) × 31,0 m3 5,27

razem m3 16,20

11 KNR-W 2-18
0511/01

PodłoŜe pod ochronne rury stalowe sieci preizolowanej, z materiałów sypkich o grubości 10cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Warunki techn.wyk.sieci preizol. + Opis techn.):    

Nachylenie skarp 1 : 0,80      V  =  Gr.warstwy  ×  śr.S  ×  L:    

 ×  × - Rys. jw: Pz3 do Pz10: -  Wykopy dla rur ochronnych 2 × DN 200mm    0,10 × ((0,7 + 2 × 0,075) + 0,10 × 
0,80) × 31,0 + 0.02

m3 2,90

razem m3 2,90

12 KNR 2-01
0610/07

Obudowa zasypowa (ekran zabezpieczający) przewodów preizolowanych, z pospółki, (lub uprzednio 
przesianego urobku), wraz z zagęszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Warunki techn.wyk.sieci preizol. + Opis techn.):    

Nachylenie skarp 1 : 0,80      V  =  Gr.warstwy  ×  śr.S  ×  L:    

Rys. Od p - ktu A do Pz10: Rury preizol. 2 × 50 / 125mm (bez odc. w rurach ochr.)    0,325 × (0,70 + 0,325 × 
0,80) × (108,6 - 31,0)

m3 24,21

Razem "ekran" z rurami = m3 24,3 ( /  + 0,09 / zaokrąglenie wyniku z programu)    0,09 m3 0,09

Minus wypór rur sieci 2 ×  DN   50 / 125  - m    - 0,012266 × (108,6 - 31,0) × 2 m3 -1,90

razem m3 22,40

13 KNR 2-01
0230/01
(Kalk.)

Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Pełna ilość wykopów z poz.koszt. 2:     - m3    270 m3 270,00

Nadmiar urobku: informacja w poz. 8 (zbilansowany wywóz w poz.8 / 9)    - 29,6 m3 -29,60

Ogółem zasypka (ręczna i mechaniczna)  z powyŜszych obl. = 240,4 m3    

Minus zasypka sposobem ręcznym - ok. 10% = m3    - 24,4 m3 -24,40

razem m3 216,00

14 KNR 2-01
0320/04

Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Zasypka ręczna z poz. jw. - m3    24,4 m3 24,40

razem m3 24,40

15 KNR 2-01
0236/01

Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia 
normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba Proctora 92-95% - przyszłe jezdnie parkingi i 
chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Bilans z poz. zasypek jw. - m3    216 + 24,4 m3 240,40

Sprawdzenie bilansu: 240,4 + 29,6   =  270m3 -  co jest zgodne z całkowitą ilością wykopów dla sieci    

razem m3 240,40
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2  II. SIEĆ CIEPLNA
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45331100-7, 45231110-9

16 KNR 2-20u1
0100/02

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 50/125mm (grubość ścianki do 3,25mm)
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie; - m    

Lp.1: Rury preizol. śr.  60,3 / 125mm - z alarmem    16 × 12 m 192,00

Lp.2: Rury preiz.giętkie syst.PEX o śr. 63 / 125mm z alarmem    2 × 12 m 24,00

razem m 216,00

17 KNR 2-20u1
0900/09

MontaŜ kolan łukowych na rurach osłonowych o średnicy do 125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:    

Lp.5: Kolana łukowe o śr.  60,3 / 125mm - 30 st. z alarmem    2 szt 2,00

Lp.4: Kolana łukowe o śr.  60,3 / 125mm - 40 st. z alarmem    2 szt 2,00

Lp.3: Kolana łukowe o śr.  60,3 / 125mm - 90 st. z alarmem    14 szt 14,00

razem szt 18,00

18 KNR 2-20U1
1200/06 Kalk.

MontaŜ na istniejącym siepłociągu DN 65/140mm odgałęzienia o średnicy osłon trójnika i odgałęzienia do 
140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:    

Lp.9: Trójnik wznośny TW o śr. 65 / 50mm / 140mm z alarmem    2 szt 2,00

razem szt 2,00

19 KNR 2-20u1
0300/02

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych dla rurociągu o średnicy do 
65mm, grubość ścianki do 3,2mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:    

Lp. 7 + 8: Dla rurociągu DN = 50mm    48 + 2 złącze 50,00

Lp. 8:   -   Dla rurociągu DN = 65mm    2 × 2 złącze 4,00

razem złącze 54,00

20 KNR 7-24
0224/07

Kalkulac.

MontaŜ zaworów preizolowanych, łączonych przez spawanie o średnicy 50/140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie Lp.16:    2 szt 2,00

razem szt 2,00

21 KNR 2-20U1
0500/03

MontaŜ muf  składanych - przy średnicy rur osłonowych 125mm, i zewnętrznej rury stalowej 60,3mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z zestawienia poz.7:    48 mufa 48,00

razem mufa 48,00

22 KNR 2-20U1
0500/04 Kalk.

MontaŜ muf  jw. lecz - przy średnicy rur osłonowych 140mm, i zewnętrznej rury stalowej 76,1mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z zestawienia poz.8:    4 mufa 4,00

razem mufa 4,00

23 KNR 2-19W
0122/01
(Kalkul.)

Zakończenie izolacji NK o średnicy 125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:    

Lp.6: Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy NK - 50 / 133 dla Dn 60,3 / 125mm z alarmem    2 szt 2,00

razem szt 2,00

24 KNR 2-20
0113/02 Kalk.

Przejścia przez ściany, dla rurociągów sieci z rur stalowych, z zastosowaniem elementów preizolowanych o 
średnicy 50/125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie Lp.9:    2 szt 2,00

razem szt 2,00

25 KNR 7-29
0601/05

Badania radiograficzne (metodą obwodową), złączy spawanych rur o średnicy do 76mm i gr. ścianki do 5mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - 100% złączy - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:    

Lp. 7 + 8: Dla rurociągu DN = 50mm    48 + 2 szt 50,00

Lp. 8:   -   Dla rurociągu DN = 65mm    2 × 2 szt 4,00

razem szt 54,00

26 KNR 2-20u1
2100/01

MontaŜ instalacji systemu alarmowego na mufie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - z zestawienia Lp. 7 minus (3 - 5)    48 - 18 połączenie 30,00
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razem połączenie 30,00

27 KNR 2-20u1
2100/02

MontaŜ instalacji systemu alarmowego na kolanie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z zestawienia w PT. poz.3 - 5    14 + 2 + 2 połączenie 18,00

razem połączenie 18,00

28 KNR 2-20u1
2100/03

MontaŜ instalacji systemu alarmowego jw. lecz na odgałęzieniu
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z zestawienia Lp. 9    2 × 2 połącz 4,00

razem połącz 4,00

29 KNR 2-20U1
2100/04
Analog.

MontaŜ instalacji systemu alarmowego jw. lecz na zaworze preizolowanym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z zestawienia poz.16:    2 połącz 2,00

razem połącz 2,00

MontaŜ elementów instalacji systemu alarmowego, przewody łączące, puszka przyłączeniowa (dla przenośnego 
lokalizatora usterek) itp. wchodzą w zakres węzła cieplnego

30 KNR 2-16
0301/01

Analog.(Kalk
ul.)

Zabezpieczenie przekładkowe, płytami z wełny mineralnej TECHOCK 1000x250x40mm w rejonach 
samokompensacji, - licząc za płytę przekładkową w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z zestawienia Lp. 10    55 szt 55,00

razem szt 55,00

31 KNR 2-19
0102/01

Oznakowanie trasy sieci ułoŜonej w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. Zestawienie Lp.11 - m    216 m 216,00

razem m 216,00

32 KNR 2-19
0119/03 Kalk.

Rury ochronne o średnicy nominalnej 200mm, w przejściach sieci pod drogami
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:    

Lp.12:  Rury o śr. 219,1 × 6,3mm L =  4,0m -    2 × 4 m 8,00

Lp.13:  Rury o śr. 219,1 × 6,3mm L =  6,0m -    2 × 6 m 12,00

Lp.14:  Rury o śr. 219,1 × 6,3mm L =  7,0m -    2 × 7 m 14,00

Lp.15:  Rury o śr. 219,1 × 6,3mm L = 14,0m -    2 × 14 m 28,00

razem m 62,00

33 KNR-W 2-19
0122/02 Kalk.

Uszczelnienie konców rury ochronnej pianką poliuretanową, z załoŜeniem manszety  - licząc za 1 szt 
uszczelnianej końcówki rury o średnicy nominalnej 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie Lp12 do 15:    8 × 2 szt 16,00

razem szt 16,00

34 KNR 2-18w
0708/01

Płukanie oczyszczające (przed wykonaniem prób) sieci z rurociągów preizolowanych o średnicy nominalnej do 
150mm  - licząc za odcinek - 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

odc. 1,00

35 KNR 2-18W
9910/03

Dopłata do płukania sieci o średnicy do 150mm jw. lecz licząc za kaŜdy rozpoczęty odcinek 10m, ponad 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Za kaŜde rozpoczęte 10m trasy nitki rur - odc.10m    (216 + 4   -   200) / 10 odcinek 2,00

razem odcinek 2,00

36 KNR 2-20
0207/01

(Rozdz.02
p-kt.4.4.)

Próba szczelności sieci cieplnej o średnicy do 150mm (licząc za 1m nitki rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR    216 m 216,00

razem m 216,00

37 KNR 2-20
0208/01

(R.02.p-kt.
4.5)

Uruchomienie sieci cieplnej jw. - licząc za pierwsze 100m sieci (kompletnej - zasilenie i powrót)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 100,00

38 KNR 2-20
0208/06

Dopłata za kaŜde rozpoczęte 10m (ponad 100m długości) uruchamianej sieci jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR z poz. 53:    (108,6 + 1,4   - 100) / 10 odc. 10m 1,00

razem odc. 10m 1,00



Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBÓT: Strona 6/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3  III.ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45231112-3

39 KNR 2-19
0218/01

Zabezpieczenie (istniejących, lub projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w ziemi, pustakami (lub przepustami) 
kablowymi
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Kolizje naniesione (Rys.)   -  szt    10 kpl 10,000

Kolizje przewidywane (uściślić)    4 kpl 4,000

razem kpl 14,000

40 KNR 2-19
0105/01

(Anal.): Dopłata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i 
zasypką) - licząc jak listwy ochronne dla gazociągu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:  -  Przyjęto  - m    14 × 2,0 m 28,000

razem m 28,000

41 KNR 2-19
0105/01

(Adapt.): Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego rurowego uzbrojenia podziemnego o średnicach nominalnych do 
100mm, w miejscach kolizji - licząc za 1m osłon z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Kolizje naniesione             -  szt    0 m 0,000

Kolizje przewidywane (uściślić)    1 m 1,000

razem m 1,000

42 KNR 4-01
0201/01
Analog.

Podstemplowanie w wykopach wąskoprzestrzennych (na czas robót), istniejących kanałów duŜych średnic, lub 
konstrukcji podziemnych kubaturowych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: - Rej Pz 9    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00

43 KNR 2-31
0807/03
Analog.

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rej. Pz 2 - Pz 3: (szerokość rozbieranego pasa - 15m poza obrys wykopów / WTWiORB - M / )    2,0 
× 10,0

m2 20,00

razem m2 20,00

44 KNR 2-31U1
0300/04
Kalkul.

Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem kostki z rozbiórek (80% 
odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 20,00

45 KNR 4-04
0303/01
Analog.

DemontaŜ demolacyjny konstrukcji istniejącego kanału cieplnego (na trasie projektowanej sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Rejon Pz2 do Pz3):    

Istniejący  kanał cieplny dla 2 × DN65mm - przyjęto 80 × 50 / 110 × 80cm    (1,10 × 0,80 - 0,8 × 0,5) × 23,4 m3 11,23

razem m3 11,23

46 KNR 2-16
0307/03 +
Tabl. 9903

lp.2

Zerwanie (demolacyjne) izolacji termicznej na istniejącej sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Rejon Pz2 do Pz3):    (23,4 × 2) × (0,233 × 3,14) m2 34,24

razem m2 34,24

47 KNR 4-04
0704/02

DemontaŜ demolacyjny (przy uŜyciu palnika tlenowego) istniejącej sieci cieplnej z rur stalowych o  średnicy 
65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Rejon Pz2 do Pz3):    23,4 × 2 m 46,80

razem m 46,80

Rozbiórki i naprawy pozostałych nawierzchni - w opracowaniu drogowym. Rozbiórku i demontaŜe poza 
projektowaną trasą ujęto w elem. 4. (od poz 50)

48 KNR 4-01
0108/11 + kol.

12 Kalkul.

Wywóz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowyładowczymi (na wysypisko na odległość do 20km, wraz 
zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: -  Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementów:    

Fragmenty zlikwidowanego kanału Ŝelbetowego (z poz. 47)    11,23 m3 11,23

Zerwana izolacja termiczna na istn.sieci (z poz.17)    34,24 × 0,05 m3 1,71

Kostka chodnikowa (tylko ubytki naturalne)    (20 × 0,07) × 0,2 m3 0,28

Inne (zaokrąglenie):    0,08 m3 0,08

razem m3 13,30
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

49 KNR 4-04
1107/01 +

kol.04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 10km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Rury stalowe o śr. 65mm  - m    46,8 × 8,02 / 1000 t 0,38

Inne akcesoria (podpory, uzbrojenie itp.)    0,02 t 0,02

razem t 0,40

4.  IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4
(dotyczy robót zanikających, prognozowanych do wykonania, dla których prawdopodobna będzie korekta 
realizacyjna)

4.1.  IV.1.Likwidacja istniejącego kanału cieplnego, poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

50 KNR 2-01
0317/01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane ręcznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na odkład, 
przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    -      V wykopu, minus V konstr. istn. kanału  =  H × S × L:    

Trasa istn. demontowanego kanału cieplnego dla 2 × DN65mm - przyjęto 80 × 50 / 110 × 80cm. + ewent. 
przegłębienie w / g. profilu    

Rys. jw: Pz2 do Pz3: Kanał dla sieci istn. w miejsce proj. 2 × 50 / 125mm)    w obrysie wykopu pod 
projektowaną sieć (w poz.2)

Rys. jw: Rej. Pz3 do Pz10: Kanał dla 2 × DN65mm h × s = 1,10 × 0,8m (S wyk. z istn.kanałem w / g. R 03 p - 
kt. 4.4)    1,50 × (1,10 + 0,60 + 0,15) × 60.0   -   (1,10 × 0,80 × 60,0)

m3 113,70

Tolerancje wymiar. (skala Rys.) i wyk.pomocn.i odkrywkowe ok.2%  m3    2,3 m3 2,30

Ręczne w III kat. 50%  (z 116,0m3 w następnej poz. koszt.)    - 0,5 × 116 m3 -58,00

razem m3 58,00

51 KNR 2-01
0317/02

Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    58 m3 58,00

razem m3 58,00

52 KNR 2-01
0317/04

Wykopy liniowe o ścianach pionowych i szerokości dna do 1,5m, wykonywane ręcznie na odkład w gruncie 
kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    -      V wykopu, minus V konstr. istn. kanału  =  H × S × L:    

Trasa istn. demontowanego kanału cieplnego dla 2 × DN65mm - przyjęto 80 × 50 / 110 × 80cm. + ewent. 
przegłębienie w / g. profilu    

Rys. (Sytuacja) A'do proj. Pz2: Trasa istniej. sieci w kanale co. 2 × 65mm    1,6 × 1,85 × 9,0 - 1,10 × 0,8 × 9,0 m3 18,72

Rys. jw: Pz2 do Pz3:    sieć jw. w miejsce proj. 2 × 50 / 125mm)    w obrysie wykopu pod projektowaną sieć (w 
poz.2 / 3)

Tolerancje wymiar. (skala Rys.) i wyk.pomocn.i odkrywkowe ok.2%  m3    0,28 m3 0,28

Ręczne w III kat. 50%  (z 19,0m3 w następnej poz. koszt.)    - 0,5 × 19 m3 -9,50

razem m3 9,50

53 KNR 2-01
0317/05

Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt. jw. - m3    9,5 m3 9,50

razem m3 9,50

54 KNR 2-01
0322/07

AŜurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie 
suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    -      F  =  H × L:    

Rys. (Sytuacja) A'do proj. Pz2: Trasa istniej. sieci w kanale co. 2 × 65mm    1,60 × 9,0 × 2 m2 28,80

Rys. jw: Rej. Pz3 do Pz10: Kanał dla 2 × DN65mm h × s = 1,10 × 0,8m (S wyk. z istn.kanałem w / g. R 03 p - 
kt. 4.4)    1,50 × 60.0  × 2

m2 180,00

razem m2 208,80

55 KNR 2-01
0214/03

(Kalk.T.0202-
04 M w

g.T.0610-07)

Dopłata za ziemię i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po istn. kanale cieplnym) z odległości do 20km, 
do wymian (przy zasypkach) - z załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Niedobór urobku poza projektowanymi trasami:    

Do zasypki po zdemont. kanale cieplnym (A' do Pz2 plus Pz3 do Pz10):    1,10 × 0,80 × (60,0 + 9,0) + 0,08 m3 60,80

razem m3 60,80
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56 KNR 2-01
0320/01

Zasypywanie wykopów liniowych (grunt kategorii I-II) o ścianach pionowych o szerokości dna i głębokości do 
1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR    

Wykopy odsłaniające istniejący kanał (z poz. jw.)    116 + 19 m3 135,00

Wypełnienie miejsc po zdemontowanym kanale cieplnym (z poz. jw.)    60,8 m3 60,80

razem m3 195,80

57 KNR 2-01
0236/01

Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia 
normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba Proctora 92-95% - przyszłe jezdnie parkingi i 
chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - z poz. jw.    195,8 m3 195,80

razem m3 195,80

58 KNR 4-04
0303/01
Analog.

DemontaŜ demolacyjny konstrukcji istniejącego kanału cieplnego (na trasie projektowanej sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Rejon Pz2 do Pz3):    

Istniejący  kanał cieplny dla 2 × DN65mm - przyjęto 80 × 50 / 110 × 80cm    (1,10 × 0,80 - 0,80 × 0,50) × (60,0 
+ 9,0) + 0,03

m3 33,15

razem m3 33,15

59 KNR 2-16
0307/03 +
Tabl. 9903

lp.2

Zerwanie (demolacyjne) izolacji termicznej na istniejącej sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (poz projektowanymi trasami):    (69 × 2) × (0,233 × 3,14) + 0,04 m2 101,00

razem m2 101,00

60 KNR 4-04
0704/02

DemontaŜ demolacyjny (przy uŜyciu palnika tlenowego) istniejącej sieci cieplnej z rur stalowych o  średnicy 
65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45110000-1

OBMIAR - (poz projektowanymi trasami):    69 × 2 m 138,00

razem m 138,00

61 KNR 4-01
0108/11 + kol.

12 Kalkul.

Wywóz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowyładowczymi (na wysypisko na odległość do 20km, wraz 
zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: -  Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementów:    

Ze zlikwidowanego kanału Ŝelbetowego (z poz. jw)    33,12 + 0,03 m3 33,15

Zerwana izolacja termiczna na istn.sieci (z poz.jw.)    100,96 × 0,05 m3 5,05

razem m3 38,20

62 KNR 4-04
1107/01 +

kol.04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 10km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Rury stalowe o śr. 65mm  - m    138 × 8,02 / 1000 t 1,11

Inne akcesoria (podpory, uzbrojenie itp.)    0,04 t 0,04

razem t 1,15

63 KNR 2-19
0218/01

Zabezpieczenie (istniejących, lub projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w ziemi, postakami (lub przepustami) 
kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Kolizje naniesione (Rys. profil)               -  szt    0 kpl 0,00

Kolizje przewidywane (uściślić)                    - szt    5 kpl 5,00

razem kpl 5,00

64 KNR 2-19
0105/01
Analog.

Dopłata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i zasypką) -
licząc jak listwy ochronne dla gazociągu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: -  dla poz. jw  -  Przyjęto  - m    5 × 1,5 + 0,5 m 8,00

razem m 8,00

65 KNR 2-19
0105/01

Adaptacja

Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego (lub projektowanego i juŜ ułoŜonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o 
średnicach nominalnych do 100mm, w miejscach kolizji - licząc za 1m osłon z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR  -   przyjęto:    2 m 2,00

razem m 2,00
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66 KNR 2-19
0105/02
Adapt.

Zabezpieczenia jw. lecz do  o średnicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR    -   przyjęto:    2 m 2,00

razem m 2,00

67 KNR 2-19
0105/03
Adapt.

Jw. lecz do  o średnicy do 300mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR   -   przyjęto:    2 m 2,00

razem m 2,00

68 KNR 2-16
0301/01
Analog.

Dopłata za zabezpieczenie przekładkowe, płytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym (pozaosłonowe) - licząc za płytę przekładkową w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR  -   przyjęto:    2 szt 2,00

razem szt 2,00

Wymiana gruntu - przyjęto zgodnie z opisem techn. p-kt.1.2. (str.4/5 i p-kt.2.3.3. (str.8))

69 KNR 2-01
0301/02

Wymiana gruntu nie nadającego się do zagospodarowania: - Roboty ziemne w gruncie kategorii III z 
załadunkiem i transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR (do rozliczenia): - przyjęto do 10% ilości z poz koszt. 2    25 m3 25,00

razem m3 25,00

70 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km do 20km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 25,00

71 KNR 2-28
0702/01

Dopłata do wykonania wymian gruntu, na trasach sieci i przyłączy (o zmniejszonej nośności gruntu), - za 
izolację z geowłókniny przepuszczalnej klasy SG1
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR (do rozliczenia): - przyjęto dla ilości 25m3    25 / 1,4 / 0,7 + 0,49 m2 26,00

razem m2 26,00

72 KNR 2-01
0214/03
Analog.

(Kalk.T.0202-
04)

Dopłata za grunt i dowiezienie urobku do wymiany- z załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z 
odległości do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Warstwy nienośne gleby, zagruzowane, itp)    25 m3 25,000

razem m3 25,000

73 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie przywiezioną mieszanką, wykopów liniowych w rejonach wymian
Kod CPV: jw.

m3 25,00

74 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie wymienionego podłoŜa pod rurociągi preizolowane, w poddennej warstwie posadowienia 
elementów sieci, do osiągnięcia zagęszczenia o wartości min. Id 0,50
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 25,000

4.2.  IV.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45121000-1
Z uwagi na zróŜnicowane warunki gruntowo-wodne (zaleŜne równieŜ od pór roku - opis p-kt.1.2.), 
wyszczególniony poniŜej wykaz robót, naleŜy traktować jak preliminarz. Rozliczenie moŜe nastąpić w przypadku 
faktycznego wystąpienia wody, potwierdzonego przez słuŜby nadzoru (ksiąŜka pompowań)

75 Kalkulacja
indywidualna

Odwodnienie wykopów na czas robót, zgodnie z opisem do projektu p-kt.1.2. - Do rozliczenia realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00
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Nr Nr ST Kod CPV Opis robót Wartość % Uwagi

1 ST. - 04.02. 45111200-0 I. ROBOTY ZIEMNE 15.774,35 7,8

2 ST. - 04.02. 45331100-7,
45231110-9

II. SIEĆ CIEPLNA 100.599,72 49,7

3 ST. - 04.02. 45231112-3 III.ROBOTY TOWARZYSZĄCE 15.339,95 7,6

4. ST. - 04.02. 45120000-4 IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE 70.740,81 34,9

4.1. ST. - 04.02. 45120000-4 IV.1.Likwidacja istniejącego kanału cieplnego, poza 
projektowanymi trasami

59.740,81 29,5

4.2. ST. - 04.02. 45121000-1 IV.2. Odwodnienie wykopów na czas robót 11.000,00 5,4

Razem 202.454,83 100,0

Roboty uzupełniające (nieprzewidziane wydatki,
zabezpieczenia, kolizje, roboty branŜowe, itp, oraz

zaokrąglenie kosztorysu inwestorskiego):

2.535,87

Kwota zwrotna (sprzedaŜ złomu) -962,55

Razem 204.028,15

Materiały inwestora -2.028,15

Ogółem kosztorys 202.000,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1  I. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45111200-0

15.774,35

1 KNR 2-01 0120/03  Roboty pomiarowe z (moŜliwą do wstępnego wykonania) inwentaryzacją 
uzbrojenia terenu i oznakowaniem uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych
- w pasie robót
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

km 0,11 2.409,36 266,03

2 KNR 2-01 0310/01  Wykopy ciągłe (lub jamiste) ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II, ze złoŜeniem urobku na odkład
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 54,00 38,18 2.062,11

3 KNR 2-01 0310/05  Wykopy w  gruncie kat. I-II ze skarpami jw:   -   Dodatek za kaŜde dalsze 
0,5m głębokości wykopu (ponad 1,5m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 1,50 5,10 7,73

4 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe ze skarpami jw. lecz w gruncie kategorii III, ze złoŜeniem 
urobku na odkład
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 54,00 61,35 3.313,07

5 KNR 2-01 0310/06  Wykopy w  gruncie kat. III ze skarpami jw:   -   Dodatek za kaŜde dalsze 
0,5m głębokości wykopu (ponad 1,5m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 1,50 7,64 11,46

6 KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul.  Wykopy na odkład jw. lecz mechaniczne, 
wykonywane koparko-spycharką kołową podsiębierną, o pojemności łyŜki 0,15m3 w gruncie 
kat. I-II (bez ręcznego wyrównywania skarp i korony odkładu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 76,50 9,40 717,66

7 KNR 2-01 0217/02 + Tabl.9905-01 Kalkul.  Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 
0,15m3 jw. lecz w grunie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 76,50 11,05 845,11

8 KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk.  Wykopy wykonywane w gruncie kat. I-II 
koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3 jw, lecz z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi  (z bezpośrednią wywózką) na składowisko w odległości do 20km i 
utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

m3 4,50 131,05 590,31

9 KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk.  Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 
0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

m3 4,50 142,24 639,24

10 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie rodzimego podłoŜa pod sieć cieplną, w dennej warstwie 
posadowienia elementów sieci, do osiągnięcia zagęszczenia o wartości min. Id 0,50 (Proctora - 
wymóg technologii montaŜu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 16,20 5,67 91,94

11 KNR-W 2-18 0511/01  PodłoŜe pod ochronne rury stalowe sieci preizolowanej, z materiałów 
sypkich o grubości 10cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 2,90 211,73 613,99

12 KNR 2-01 0610/07  Obudowa zasypowa (ekran zabezpieczający) przewodów preizolowanych, 
z pospółki, (lub uprzednio przesianego urobku), wraz z zagęszczeniem zgodnym z wytycznymi 
producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 22,40 183,44 4.109,01

13 KNR 2-01 0230/01 (Kalk.)  Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 216,00 1,81 392,36

14 KNR 2-01 0320/04  Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 24,40 30,81 751,70

15 KNR 2-01 0236/01  Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie 
zasypki, do osiągnięcia normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba 
Proctora 92-95% - przyszłe jezdnie parkingi i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 240,40 5,67 1.362,65

2  II. SIEĆ CIEPLNA
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45331100-7, 45231110-9

100.599,72

16 KNR 2-20u1 0100/02  MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 50/125mm (grubość ścianki do 
3,25mm)
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

m 216,00 88,25 19.062,76



Rodos 6.8.14.0 [7185]

KOSZTORYS (Kalkulacje szczegółowe w dalszej części oprac.) Strona 12/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

17 KNR 2-20u1 0900/09  MontaŜ kolan łukowych na rurach osłonowych o średnicy do 125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 18,00 218,14 3.926,37

18 KNR 2-20U1 1200/06 Kalk.  MontaŜ na istniejącym siepłociągu DN 65/140mm odgałęzienia o 
średnicy osłon trójnika i odgałęzienia do 140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 2,00 444,77 890,01

19 KNR 2-20u1 0300/02  Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i 
niskostopowych dla rurociągu o średnicy do 65mm, grubość ścianki do 3,2mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

złącze 54,00 39,02 2.107,91

20 KNR 7-24 0224/07 Kalkulac.  MontaŜ zaworów preizolowanych, łączonych przez spawanie o 
średnicy 50/140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 2,00 1.928,13 3.856,38

21 KNR 2-20U1 0500/03  MontaŜ muf  składanych - przy średnicy rur osłonowych 125mm, i 
zewnętrznej rury stalowej 60,3mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

mufa 48,00 110,52 5.304,76

22 KNR 2-20U1 0500/04 Kalk.  MontaŜ muf  jw. lecz - przy średnicy rur osłonowych 140mm, i 
zewnętrznej rury stalowej 76,1mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

mufa 4,00 245,52 982,18

23 KNR 2-19W 0122/01 (Kalkul.)  Zakończenie izolacji NK o średnicy 125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 2,00 127,22 254,45

24 KNR 2-20 0113/02 Kalk.  Przejścia przez ściany, dla rurociągów sieci z rur stalowych, z 
zastosowaniem elementów preizolowanych o średnicy 50/125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 2,00 137,04 274,58

25 KNR 7-29 0601/05  Badania radiograficzne (metodą obwodową), złączy spawanych rur o 
średnicy do 76mm i gr. ścianki do 5mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 54,00 333,57 18.011,32

26 KNR 2-20u1 2100/01  MontaŜ instalacji systemu alarmowego na mufie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

połączeni
e

30,00 18,12 543,36

27 KNR 2-20u1 2100/02  MontaŜ instalacji systemu alarmowego na kolanie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

połączeni
e

18,00 27,20 489,48

28 KNR 2-20u1 2100/03  MontaŜ instalacji systemu alarmowego jw. lecz na odgałęzieniu
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

połącz 4,00 46,55 186,24

29 KNR 2-20U1 2100/04 Analog.  MontaŜ instalacji systemu alarmowego jw. lecz na zaworze 
preizolowanym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

połącz 2,00 43,17 86,35

MontaŜ elementów instalacji systemu alarmowego, przewody łączące, puszka przyłączeniowa 
(dla przenośnego lokalizatora usterek) itp. wchodzą w zakres węzła cieplnego

30 KNR 2-16 0301/01 Analog.(Kalkul.)  Zabezpieczenie przekładkowe, płytami z wełny 
mineralnej TECHOCK 1000x250x40mm w rejonach samokompensacji, - licząc za płytę 
przekładkową w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 55,00 40,08 2.204,31

31 KNR 2-19 0102/01  Oznakowanie trasy sieci ułoŜonej w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 216,00 0,93 198,27

32 KNR 2-19 0119/03 Kalk.  Rury ochronne o średnicy nominalnej 200mm, w przejściach sieci 
pod drogami
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 62,00 533,72 33.090,16

33 KNR-W 2-19 0122/02 Kalk.  Uszczelnienie konców rury ochronnej pianką poliuretanową, z 
załoŜeniem manszety  - licząc za 1 szt uszczelnianej końcówki rury o średnicy nominalnej 
200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 16,00 210,59 3.369,31

34 KNR 2-18w 0708/01  Płukanie oczyszczające (przed wykonaniem prób) sieci z rurociągów 
preizolowanych o średnicy nominalnej do 150mm  - licząc za odcinek - 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

odc. 1,00 23,66 23,66

35 KNR 2-18W 9910/03  Dopłata do płukania sieci o średnicy do 150mm jw. lecz licząc za kaŜdy 
rozpoczęty odcinek 10m, ponad 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

odcinek 2,00 3,20 6,39
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

36 KNR 2-20 0207/01 (Rozdz.02 p-kt.4.4.)  Próba szczelności sieci cieplnej o średnicy do 150mm 
(licząc za 1m nitki rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 216,00 2,88 624,54

37 KNR 2-20 0208/01 (R.02.p-kt. 4.5)  Uruchomienie sieci cieplnej jw. - licząc za pierwsze 100m 
sieci (kompletnej - zasilenie i powrót)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 100,00 50,84 5.081,75

38 KNR 2-20 0208/06  Dopłata za kaŜde rozpoczęte 10m (ponad 100m długości) uruchamianej 
sieci jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

odc. 10m 1,00 25,23 25,17

3  III.ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45231112-3

15.339,95

39 KNR 2-19 0218/01  Zabezpieczenie (istniejących, lub projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w
ziemi, pustakami (lub przepustami) kablowymi
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

kpl 14,000 76,20 1.066,78

40 KNR 2-19 0105/01  (Anal.): Dopłata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie 
prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i zasypką) - licząc jak listwy ochronne dla 
gazociągu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 28,000 12,97 361,49

41 KNR 2-19 0105/01  (Adapt.): Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego rurowego uzbrojenia 
podziemnego o średnicach nominalnych do 100mm, w miejscach kolizji - licząc za 1m osłon z 
rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 1,000 110,10 110,51

42 KNR 4-01 0201/01 Analog.  Podstemplowanie w wykopach wąskoprzestrzennych (na czas 
robót), istniejących kanałów duŜych średnic, lub konstrukcji podziemnych kubaturowych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00 48,21 44,30

43 KNR 2-31 0807/03 Analog.  Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 20,00 46,44 928,61

44 KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul.  Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z
wykorzystaniem kostki z rozbiórek (80% odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 20,00 110,35 2.204,59

45 KNR 4-04 0303/01 Analog.  DemontaŜ demolacyjny konstrukcji istniejącego kanału cieplnego 
(na trasie projektowanej sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 11,23 546,04 6.135,83

46 KNR 2-16 0307/03 + Tabl. 9903 lp.2  Zerwanie (demolacyjne) izolacji termicznej na istniejącej
sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 34,24 6,02 207,74

47 KNR 4-04 0704/02  DemontaŜ demolacyjny (przy uŜyciu palnika tlenowego) istniejącej sieci 
cieplnej z rur stalowych o  średnicy 65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 46,80 20,86 976,66

Rozbiórki i naprawy pozostałych nawierzchni - w opracowaniu drogowym. Rozbiórku i 
demontaŜe poza projektowaną trasą ujęto w elem. 4. (od poz 50)

48 KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul.  Wywóz gruzu (spryzmowanego) samochodami 
samowyładowczymi (na wysypisko na odległość do 20km, wraz zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 13,30 224,12 2.976,98

49 KNR 4-04 1107/01 + kol.04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 10km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

t 0,40 816,99 326,48

4.  IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

70.740,81

(dotyczy robót zanikających, prognozowanych do wykonania, dla których prawdopodobna 
będzie korekta realizacyjna)

4.1.  IV.1.Likwidacja istniejącego kanału cieplnego, poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

59.740,81

50 KNR 2-01 0317/01  Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane ręcznie w gruncie II 
kat. z wydobyciem urobku na odkład, przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

m3 58,00 32,84 1.904,84

51 KNR 2-01 0317/02  Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 58,00 71,28 4.134,08
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Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

52 KNR 2-01 0317/04  Wykopy liniowe o ścianach pionowych i szerokości dna do 1,5m, 
wykonywane ręcznie na odkład w gruncie kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 9,50 44,80 425,70

53 KNR 2-01 0317/05  Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 9,50 87,82 834,33

54 KNR 2-01 0322/07  AŜurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 
3m wraz z rozbiórką
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 208,80 16,44 3.419,42

55 KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07)  Dopłata za ziemię i dowiezienie 
niedoboru urobku (do zasypek po istn. kanale cieplnym) z odległości do 20km, do wymian 
(przy zasypkach) - z załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 60,80 96,52 5.868,86

56 KNR 2-01 0320/01  Zasypywanie wykopów liniowych (grunt kategorii I-II) o ścianach 
pionowych o szerokości dna i głębokości do 1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 195,80 23,43 4.585,63

57 KNR 2-01 0236/01  Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie 
zasypki, do osiągnięcia normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba 
Proctora 92-95% - przyszłe jezdnie parkingi i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 195,80 5,67 1.109,89

58 KNR 4-04 0303/01 Analog.  DemontaŜ demolacyjny konstrukcji istniejącego kanału cieplnego 
(na trasie projektowanej sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 33,15 437,58 14.500,02

59 KNR 2-16 0307/03 + Tabl. 9903 lp.2  Zerwanie (demolacyjne) izolacji termicznej na istniejącej
sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 101,00 4,74 480,35

60 KNR 4-04 0704/02  DemontaŜ demolacyjny (przy uŜyciu palnika tlenowego) istniejącej sieci 
cieplnej z rur stalowych o  średnicy 65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45110000-1

m 138,00 16,44 2.268,68

61 KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul.  Wywóz gruzu (spryzmowanego) samochodami 
samowyładowczymi (na wysypisko na odległość do 20km, wraz zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 38,20 192,69 7.363,69

62 KNR 4-04 1107/01 + kol.04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 10km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

t 1,15 775,15 890,86

63 KNR 2-19 0218/01  Zabezpieczenie (istniejących, lub projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w
ziemi, postakami (lub przepustami) kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 5,00 54,84 274,20

64 KNR 2-19 0105/01 Analog.  Dopłata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie 
prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i zasypką) - licząc jak listwy ochronne dla 
gazociągu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 8,00 12,38 97,13

65 KNR 2-19 0105/01 Adaptacja  Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego (lub projektowanego i juŜ 
ułoŜonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o średnicach nominalnych do 100mm, w 
miejscach kolizji - licząc za 1m osłon z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 2,00 139,98 279,56

66 KNR 2-19 0105/02 Adapt.  Zabezpieczenia jw. lecz do  o średnicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 2,00 361,63 723,50

67 KNR 2-19 0105/03 Adapt.  Jw. lecz do  o średnicy do 300mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 2,00 537,70 1.074,99

68 KNR 2-16 0301/01 Analog.  Dopłata za zabezpieczenie przekładkowe, płytami z pianki 
polietylenowej w rejonach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (pozaosłonowe) - 
licząc za płytę przekładkową w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 2,00 22,22 44,43

Wymiana gruntu - przyjęto zgodnie z opisem techn. p-kt.1.2. (str.4/5 i p-kt.2.3.3. (str.8))

69 KNR 2-01 0301/02  Wymiana gruntu nie nadającego się do zagospodarowania: - Roboty 
ziemne w gruncie kategorii III z załadunkiem i transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 25,00 150,46 3.761,82
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

70 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 
1km do 20km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 25,00 60,79 1.519,95

71 KNR 2-28 0702/01  Dopłata do wykonania wymian gruntu, na trasach sieci i przyłączy (o 
zmniejszonej nośności gruntu), - za izolację z geowłókniny przepuszczalnej klasy SG1
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 26,00 22,25 578,77

72 KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04)  Dopłata za grunt i dowiezienie urobku do 
wymiany- z załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z odległości do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 25,000 107,55 2.688,34

73 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie przywiezioną mieszanką, wykopów liniowych w rejonach 
wymian
Kod CPV: jw.

m3 25,00 30,81 770,09

74 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie wymienionego podłoŜa pod rurociągi preizolowane, w 
poddennej warstwie posadowienia elementów sieci, do osiągnięcia zagęszczenia o wartości 
min. Id 0,50
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 25,000 5,67 141,65

4.2.  IV.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45121000-1

11.000,00

Z uwagi na zróŜnicowane warunki gruntowo-wodne (zaleŜne równieŜ od pór roku - opis 
p-kt.1.2.), wyszczególniony poniŜej wykaz robót, naleŜy traktować jak preliminarz. Rozliczenie 
moŜe nastąpić w przypadku faktycznego wystąpienia wody, potwierdzonego przez słuŜby 
nadzoru (ksiąŜka pompowań)

75 Kalkulacja indywidualna  Odwodnienie wykopów na czas robót, zgodnie z opisem do projektu 
p-kt.1.2. - Do rozliczenia realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00 11.000,00 11.000,00

Razem 202.454,83

Roboty uzupełniające (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, kolizje, roboty branŜowe, itp,
oraz zaokrąglenie kosztorysu inwestorskiego):

2.535,87

Kwota zwrotna (sprzedaŜ złomu) -962,55

Razem 204.028,15

Materiały inwestora -2.028,15

Ogółem kosztorys 202.000,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1 I. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45111200-0

5.963,43 3.209,20 2.050,06 0,00 3.205,39 1.346,27 0,00 15.774,35

2 II. SIEĆ CIEPLNA
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45331100-7, 45231110-9

15.716,33 44.804,00 12.271,09 0,00 21.830,19 5.978,11 0,00 100.599,72

3 III.ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45231112-3

4.566,88 3.983,10 1.129,77 0,00 4.443,39 1.216,81 0,00 15.339,95

4. IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

22.087,42 13.092,65 7.662,68 0,00 11.900,04 4.998,02 11.000,00 70.740,81

4.1. IV.1.Likwidacja istniejącego kanału cieplnego, poza projektowanymi
trasami
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

22.087,42 13.092,65 7.662,68 0,00 11.900,04 4.998,02 0,00 59.740,81

4.2. IV.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45121000-1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

Razem 48.334,06 65.088,95 23.113,60 0,00 41.379,01 13.539,21 11.000,00 202.454,83

Roboty uzupełniające (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia,
kolizje, roboty branŜowe, itp, oraz zaokrąglenie kosztorysu

inwestorskiego):

2.535,87

Kwota zwrotna (sprzedaŜ złomu) -962,55

Razem 204.028,15

Materiały inwestora -2.028,15

Ogółem kosztorys 202.000,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

1  I. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45111200-0

1 KNR 2-01 0120/03  Roboty pomiarowe z (moŜliwą do wstępnego 
wykonania) inwentaryzacją uzbrojenia terenu i oznakowaniem 
uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w 
pasie robót
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

0,11  km

Robocizna
Robocizna razem r-g 75,06 8,26 17,00 140,42

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,16 0,02 203,00 4,06

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 4,5 0,50 53,30 26,65

Razem pozycja  266,03

Cena jednostkowa  2.409,36

2 KNR 2-01 0310/01  Wykopy ciągłe (lub jamiste) ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II,
ze złoŜeniem urobku na odkład
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

54  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,4325 77,36 17,00 1.315,12

Razem pozycja  2.062,11

Cena jednostkowa  38,18

3 KNR 2-01 0310/05  Wykopy w  gruncie kat. I-II ze skarpami jw:   -   
Dodatek za kaŜde dalsze 0,5m głębokości wykopu (ponad 1,5m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,191 0,29 17,00 4,93

Razem pozycja  7,73

Cena jednostkowa  5,10

4 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe ze skarpami jw. lecz w gruncie 
kategorii III, ze złoŜeniem urobku na odkład
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

54  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,3016 124,29 17,00 2.112,93

Razem pozycja  3.313,07

Cena jednostkowa  61,35

5 KNR 2-01 0310/06  Wykopy w  gruncie kat. III ze skarpami jw:   -   
Dodatek za kaŜde dalsze 0,5m głębokości wykopu (ponad 1,5m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2865 0,43 17,00 7,31

Razem pozycja  11,46

Cena jednostkowa  7,64

6 KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul.  Wykopy na odkład jw. 
lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharką kołową 
podsiębierną, o pojemności łyŜki 0,15m3 w gruncie kat. I-II (bez 
ręcznego wyrównywania skarp i korony odkładu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

76,5  m3

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1256 4,80 17,00 81,60

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,059 4,51 83,39 376,09

Razem pozycja  717,66

Cena jednostkowa  9,40

7 KNR 2-01 0217/02 + Tabl.9905-01 Kalkul.  Wykopy wykonywane 
koparkami podsiębiernymi 0,15m3 jw. lecz w grunie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

76,5  m3

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1441 5,51 17,00 93,67

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0698 5,34 83,39 445,30

Razem pozycja  845,11

Cena jednostkowa  11,05

8 KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk.  Wykopy wykonywane w 
gruncie kat. I-II koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3 jw, lecz z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi  (z 
bezpośrednią wywózką) na składowisko w odległości do 20km i 
utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

4,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1926 0,87 17,00 14,79

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 8,10 22,00 178,20 0%

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0785 0,35 83,39 29,19

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,2057 0,93 67,13 62,43

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,0136x38 2,33 67,13 156,41

248,03

Razem pozycja  590,31

Cena jednostkowa  131,05

9 KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk.  Wykopy mechaniczne z 
transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii 
III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

4,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2264 1,02 17,00 17,34

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 8,10 22,00 178,20 0%

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0942 0,42 83,39 35,02

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,2232 1,00 67,13 67,13

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,0152x38 2,60 67,13 174,54

276,69

Razem pozycja  639,24

Cena jednostkowa  142,24

10 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie rodzimego podłoŜa pod sieć 
cieplną, w dennej warstwie posadowienia elementów sieci, do 
osiągnięcia zagęszczenia o wartości min. Id 0,50 (Proctora - wymóg 
technologii montaŜu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

16,2  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 2,17 17,00 36,89

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 1,14 19,07 21,74

Razem pozycja  91,94

Cena jednostkowa  5,67

11 KNR-W 2-18 0511/01  PodłoŜe pod ochronne rury stalowe sieci 
preizolowanej, z materiałów sypkich o grubości 10cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2,9  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,1 6,09 17,00 103,53

Materiały
Pospółka m3 1,22 3,54 88,75 314,18

Materiały pomocnicze % 2,5 7,85

322,03

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 2,23 37,07 82,67

Razem pozycja  613,99
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa  211,73

12 KNR 2-01 0610/07  Obudowa zasypowa (ekran zabezpieczający) 
przewodów preizolowanych, z pospółki, (lub uprzednio przesianego 
urobku), wraz z zagęszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta 
rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

22,4  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,65 59,36 17,00 1.009,12

Materiały
Pospółka m3 1,271 28,47 88,75 2.526,71

Razem pozycja  4.109,01

Cena jednostkowa  183,44

13 KNR 2-01 0230/01 (Kalk.)  Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

216  m3

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0135x0,1 0,29 83,39 24,18

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135x0,9 2,62 86,28 226,05

250,23

Razem pozycja  392,36

Cena jednostkowa  1,81

14 KNR 2-01 0320/04  Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

24,4  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1556 28,20 17,00 479,40

Razem pozycja  751,70

Cena jednostkowa  30,81

15 KNR 2-01 0236/01  Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego 
urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia 
normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba 
Proctora 92-95% - przyszłe jezdnie parkingi i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

240,4  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 32,14 17,00 546,38

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 16,92 19,07 322,66

Razem pozycja  1.362,65

Cena jednostkowa  5,67

RAZEM: I. ROBOTY ZIEMNE
Razem k.b. 5.963,43 3.209,20 2.050,06

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 40% R+S 2.385,37 0,00 820,02

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 1.001,86 0,00 344,41

Razem 9.350,66 3.209,20 3.214,49

Razem element 15.774,35

2  II. SIEĆ CIEPLNA
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45331100-7, 45231110-9

16 KNR 2-20u1 0100/02  MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 
50/125mm (grubość ścianki do 3,25mm)
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

216  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 116,64 17,00 1.982,88

Materiały
Rury preizolowane (Międzyrzecz) śr.  60,3/125mm - z alarmem m 1,02x0,8888

89
195,84 61,00 11.946,24

Rury preiz.giętkie syst.PEX o śr. 63/125mm z alarmem m 1,02x0,1111
11

24,48 95,01 2.325,84

Materiały pomocnicze % 1 142,72

14.414,80

Sprzęt
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0225 4,86 62,78 305,11

Przyczepa dłuŜycowa  4,5t m-g 0,0225 4,86 8,94 43,45

348,56

Razem pozycja  19.062,76

Cena jednostkowa  88,25

17 KNR 2-20u1 0900/09  MontaŜ kolan łukowych na rurach osłonowych
o średnicy do 125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

18  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,62 29,16 17,00 495,72

Materiały
Kolana łukowe (Międzyrzecz) śr.  60,3/125mm - 30 st. z alarmem szt 2,00 135,00 270,00

Kolana łukowe (Międzyrzecz) śr.  60,3/125mm - 40 st. z alarmem szt 2,00 135,00 270,00

Kolana łukowe (Międzyrzecz) śr.  60,3/125mm - 90 st. z alarmem szt 14,00 136,00 1.904,00

Materiały pomocnicze % 3 73,32

2.517,32

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,22 3,96 53,30 211,07

Razem pozycja  3.926,37

Cena jednostkowa  218,14

18 KNR 2-20U1 1200/06 Kalk.  MontaŜ na istniejącym siepłociągu DN 
65/140mm odgałęzienia o średnicy osłon trójnika i odgałęzienia do 
140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  szt

Robocizna  R=1,4
Robocizna razem r-g 3,4 9,52 17,00 161,84

Materiały
Trójnik opad./wzn. (Międzyrzecz) o śr. 65/50 / 140mm z alarmem szt 1 2,00 212,00 424,00

Materiały pomocnicze % 10 42,40

466,40

Sprzęt  S=1,1
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,43 0,95 53,30 50,64

Razem pozycja  890,01

Cena jednostkowa  444,77

19 KNR 2-20u1 0300/02  Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych 
ze stali węglowych i niskostopowych dla rurociągu o średnicy do 
65mm, grubość ścianki do 3,2mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

54  złącze

Robocizna
Robocizna razem r-g 1 54,00 17,00 918,00

Materiały
Drut stalowy do spawania kg 0,04 2,16 5,86 12,66

Tlen techniczny spręŜony m3 0,04 2,16 6,18 13,35

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,04 2,16 26,85 58,00

84,01

Sprzęt
SpręŜarka przewoźna elektryczna m-g 0,04 2,16 45,00 97,20

Razem pozycja  2.107,91

Cena jednostkowa  39,02

20 KNR 7-24 0224/07 Kalkulac.  MontaŜ zaworów preizolowanych, 
łączonych przez spawanie o średnicy 50/140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  szt

Robocizna  R=0,955x1,3
Robocizna razem r-g 3,16 7,85 17,00 133,45

Materiały
Zawór kulowy preizol. z odpow. i odwod. (z izolacją plus) typ ZKD - 
śr.  50/140mm z alarmem

szt 1 2,00 1.750,01 3.500,02

Tlen techniczny spręŜony m3 0,22 0,44 6,18 2,72

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,06 0,12 26,85 3,22

Elektrody stalowe do spawania stali węglowych d=3,25mm kg 0,12 0,24 12,69 3,05

3.509,01
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Zestaw do spawania i cięcia m-g 1,6 3,20 6,00 19,20

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,44 2,88 7,50 21,60

40,80

Razem pozycja  3.856,38

Cena jednostkowa  1.928,13

21 KNR 2-20U1 0500/03  MontaŜ muf  składanych - przy średnicy rur 
osłonowych 125mm, i zewnętrznej rury stalowej 60,3mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

48  mufa

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,83 39,84 17,00 677,28

Materiały
Mufy składane dwuczęściowe (Międzyrzecz) - złącze śr.  
60,3/125mm z alarmem

kpl 1 48,00 69,67 3.344,16

Materiały pomocnicze % 3 100,32

3.444,48

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,1 4,80 53,30 255,84

Razem pozycja  5.304,76

Cena jednostkowa  110,52

22 KNR 2-20U1 0500/04 Kalk.  MontaŜ muf  jw. lecz - przy średnicy rur
osłonowych 140mm, i zewnętrznej rury stalowej 76,1mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

4  mufa

Robocizna  R=1,2
Robocizna razem r-g 0,88 4,22 17,00 71,74

Materiały
Trójnik opad./wzn. (Międzyrzecz) o śr. 65/50 / 140mm: - Zespól 
złącza N- 65/1200mm z alarmem

szt 1 4,00 190,01 760,04

Materiały pomocnicze % 3 22,80

782,84

Sprzęt  S=1,1
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,12 0,53 53,30 28,25

Razem pozycja  982,18

Cena jednostkowa  245,52

23 KNR 2-19W 0122/01 (Kalkul.)  Zakończenie izolacji NK o średnicy 
125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,4 2,80 17,00 47,60

Materiały
Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (Międzyrzecz) NK - 
50/133 dla Dn 60,3/125mm z alarmem

szt 1 2,00 73,00 146,00

Materiały pomocnicze % 2 2,92

148,92

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,05 0,10 53,30 5,33

Razem pozycja  254,45

Cena jednostkowa  127,22

24 KNR 2-20 0113/02 Kalk.  Przejścia przez ściany, dla rurociągów 
sieci z rur stalowych, z zastosowaniem elementów preizolowanych o 
średnicy 50/125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,4735 4,95 17,00 84,15

Materiały
Pierścień gumowy (Międzyrzecz) P - 125-140 z alarmem szt 1 2,00 20,01 40,02

Amortyzator gumowy A - 125 (Międzyrzecz) szt 1 2,00 18,00 36,00

Zaprawa cementowa m3 0,01 0,02 229,65 4,59

Materiały pomocnicze % 2,2 1,77

82,38

Sprzęt
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,113 0,23 53,30 12,26

Razem pozycja  274,58

Cena jednostkowa  137,04

25 KNR 7-29 0601/05  Badania radiograficzne (metodą obwodową), 
złączy spawanych rur o średnicy do 76mm i gr. ścianki do 5mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

54  szt

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 6,12 315,61 17,00 5.365,37

Materiały
Błona defektoskopowa 10x72cm szt 1 54,00 4,42 238,68

Wywoływacz rentgenowski dm3 0,12 6,48 17,21 111,52

Utrwalacz rentgenowski dm3 0,12 6,48 13,28 86,05

Fotonal dm3 0,02 1,08 27,30 29,48

Kwas octowy dm3 0,02 1,08 4,90 5,29

Regenerator WP14 dm3 0,02 1,08 23,95 25,87

496,89

Sprzęt
Defektoskop izotopowy ze źródłem Yb 169 m-g 3,29 177,66 14,90 2.647,13

Radiometr m-g 3,29 177,66 2,30 408,62

Negatoskop m-g 3,29 177,66 0,95 168,78

Grubościomierz ultradźwiękowy m-g 3,29 177,66 1,10 195,43

3.419,96

Razem pozycja  18.011,32

Cena jednostkowa  333,57

26 KNR 2-20u1 2100/01  MontaŜ instalacji systemu alarmowego na 
mufie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30  połączenie

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 15,60 17,00 265,20

Materiały
Podkładki filcowe szt 1 30,00 0,15 4,50

Przewód miedziany m 0,45 13,50 0,70 9,45

Materiały pomocnicze % 5 0,70

14,65

Razem pozycja  543,36

Cena jednostkowa  18,12

27 KNR 2-20u1 2100/02  MontaŜ instalacji systemu alarmowego na 
kolanie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

18  połączenie

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,77 13,86 17,00 235,62

Materiały
Podkładki filcowe szt 3 54,00 0,15 8,10

Przewód miedziany m 0,85 15,30 0,70 10,71

Materiały pomocnicze % 5 0,94

19,75

Razem pozycja  489,48

Cena jednostkowa  27,20

28 KNR 2-20u1 2100/03  MontaŜ instalacji systemu alarmowego jw. 
lecz na odgałęzieniu
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

4  połącz

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,13 4,52 17,00 76,84

Materiały
Podkładki filcowe szt 3 12,00 0,15 1,80

Przewód miedziany m 1,1 4,40 0,70 3,08

Koszulka izolacyjna szt 7 28,00 0,95 26,60

Materiały pomocnicze % 5 1,57

33,05

Razem pozycja  186,24
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa  46,55

29 KNR 2-20U1 2100/04 Analog.  MontaŜ instalacji systemu 
alarmowego jw. lecz na zaworze preizolowanym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  połącz

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,03 2,06 17,00 35,02

Materiały
Podkładki filcowe szt 3 6,00 0,15 0,90

Przewód miedziany m 1,1 2,20 0,70 1,54

Koszulka izolacyjna szt 7 14,00 0,95 13,30

Materiały pomocnicze % 5 0,79

16,53

Razem pozycja  86,35

Cena jednostkowa  43,17

30 KNR 2-16 0301/01 Analog.(Kalkul.)  Zabezpieczenie przekładkowe, 
płytami z wełny mineralnej TECHOCK 1000x250x40mm w rejonach
samokompensacji, - licząc za płytę przekładkową w gotowym 
wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

55  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 9,35 17,00 158,95

Robocizna razem r-g 0,2 11,00 17,00 187,00

345,95

Materiały
Płyty kompensacyjne z wełny mineralnej TECHOCK 
1000x250x40mm

szt 1 55,00 18,01 990,55

Drut stalowy miękki ocynkowany d=1,2mm kg 0,08 4,40 7,45 32,78

1.023,33

Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,07 3,85 55,40 213,29

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07 3,85 8,61 33,15

246,44

Razem pozycja  2.204,31

Cena jednostkowa  40,08

31 KNR 2-19 0102/01  Oznakowanie trasy sieci ułoŜonej w ziemi, taśmą
z tworzywa sztucznego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

216  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0075 1,62 17,00 27,54

Materiały
Taśma z polietylenu Ŝółta T 150 m 1,07 231,12 0,50 115,56

Materiały pomocnicze % 2 2,31

117,87

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,0011 0,24 53,30 12,79

Razem pozycja  198,27

Cena jednostkowa  0,93

32 KNR 2-19 0119/03 Kalk.  Rury ochronne o średnicy nominalnej 
200mm, w przejściach sieci pod drogami
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

62  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 1,53 90,59 17,00 1.540,03

Materiały
Rury stalowe S zabezp. przed korozją - WM ZO1  śr.200mm m 1,015 62,93 179,01 11.265,10

Podpory ślizgowe 2-dzielne dla rur o śr.110-140 PE do rur ochr. kpl 0,22x4,252 58,00 49,01 2.842,58

Wsporniki stalowe szt 0,67 41,54 6,19 257,13

Tlen techniczny spręŜony m3 0,08 4,96 6,18 30,65

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,05 3,10 26,85 83,24

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 0,18 11,16 18,25 203,67

Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 1,7 105,40 2,25 237,15

Welon z włókna szklanego do izolacji antykor. m2 0,82 50,84 2,78 141,34



Rodos 6.8.14.0 [7185]

KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 24/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Asfaltoza P1,P2 kg 0,03 1,86 4,56 8,48

15.069,34

Sprzęt
śuraw samochodowy   4t m-g 0,98 60,76 74,00 4.496,24

Spawarka spalinowa 300A m-g 0,66 40,92 51,00 2.086,92

Kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 0,18 11,16 5,30 59,15

Ciągnik kołowy  37kW (50KM) m-g 0,18 11,16 55,00 613,80

Samochód dłuŜycowy m-g 0,05 3,10 78,45 243,20

7.499,31

Razem pozycja  33.090,16

Cena jednostkowa  533,72

33 KNR-W 2-19 0122/02 Kalk.  Uszczelnienie konców rury ochronnej 
pianką poliuretanową, z załoŜeniem manszety  - licząc za 1 szt 
uszczelnianej końcówki rury o średnicy nominalnej 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

16  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,67 26,72 17,00 454,24

Materiały
Manszeta typ N - DN = 200x300mm szt 1 16,00 90,01 1.440,16

Pierścienie uszczelniające "RACI" o śr.150-200mm szt 1 16,00 50,01 800,16

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśn. op. 0,25 4,00 22,94 91,76

Materiały pomocnicze % 2 46,64

2.378,72

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,05 0,80 53,30 42,64

Razem pozycja  3.369,31

Cena jednostkowa  210,59

34 KNR 2-18w 0708/01  Płukanie oczyszczające (przed wykonaniem 
prób) sieci z rurociągów preizolowanych o średnicy nominalnej do 
150mm  - licząc za odcinek - 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  odc.

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,49 0,49 17,00 8,33

Materiały
Woda m3 1,72 1,72 4,00 6,88

Materiały pomocnicze % 2,5 0,17

7,05

Razem pozycja  23,66

Cena jednostkowa  23,66

35 KNR 2-18W 9910/03  Dopłata do płukania sieci o średnicy do 
150mm jw. lecz licząc za kaŜdy rozpoczęty odcinek 10m, ponad 
200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  odcinek

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,04 0,08 17,00 1,36

Materiały
Woda m3 0,46 0,92 4,00 3,68

Razem pozycja  6,39

Cena jednostkowa  3,20

36 KNR 2-20 0207/01 (Rozdz.02 p-kt.4.4.)  Próba szczelności sieci 
cieplnej o średnicy do 150mm (licząc za 1m nitki rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

216  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0277 5,98 17,00 101,66

Robocizna razem r-g 0,0277 5,98 17,00 101,66

Robocizna razem r-g 0,0277 5,98 17,00 101,66

304,98

Materiały
Woda m3 0,018 3,89 4,00 15,56

Materiały pomocnicze % 6,3 0,98

16,54
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja  624,54

Cena jednostkowa  2,88

37 KNR 2-20 0208/01 (R.02.p-kt. 4.5)  Uruchomienie sieci cieplnej jw. -
licząc za pierwsze 100m sieci (kompletnej - zasilenie i powrót)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

100  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,721 72,10 17,00 1.225,70

Robocizna razem r-g 0,721 72,10 17,00 1.225,70

Robocizna razem r-g 0,0115 1,15 17,00 19,55

2.470,95

Materiały pomocnicze (od R) % 6,3 155,67

Razem pozycja  5.081,75

Cena jednostkowa  50,84

38 KNR 2-20 0208/06  Dopłata za kaŜde rozpoczęte 10m (ponad 100m 
długości) uruchamianej sieci jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  odc. 10m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,35 0,35 17,00 5,95

Robocizna razem r-g 0,35 0,35 17,00 5,95

Robocizna razem r-g 0,022 0,02 17,00 0,34

12,24

Materiały pomocnicze (od R) % 6,3 0,77

Razem pozycja  25,17

Cena jednostkowa  25,23

RAZEM: II. SIEĆ CIEPLNA
Razem k.b. 15.716,33 44.804,00 12.271,09

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 78% R+S 12.258,74 0,00 9.571,45

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 3.357,01 0,00 2.621,10

Razem 31.332,08 44.804,00 24.463,64

Razem element 100.599,72

3  III.ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45231112-3

39 KNR 2-19 0218/01  Zabezpieczenie (istniejących, lub 
projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w ziemi, pustakami (lub 
przepustami) kablowymi
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

14  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,93 13,02 17,00 221,34

Materiały
Rura oslonowa do kabli Arota - o śr. 110/95 m 1,5 21,00 13,10 275,10

Materiały pomocnicze % 3 8,25

283,35

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,23 3,22 53,30 171,63

Razem pozycja  1.066,78

Cena jednostkowa  76,20

40 KNR 2-19 0105/01  (Anal.): Dopłata za podwieszenie kabli w 
wykopach w trakcie prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i 
zasypką) - licząc jak listwy ochronne dla gazociągu, za 1m 
tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

28  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 0,0645 1,72 17,00 29,24

Materiały
Listwy iglaste 1-stronnie strugane kl.II m3 0,009 0,25 770,28 192,57

Drut stalowy d=2,0-5,0mm kg 0,08 2,24 7,60 17,02

Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociągu szt 0,66 18,48 3,90 72,07

281,66

Sprzęt
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,0065 0,18 60,00 10,80

Razem pozycja  361,49

Cena jednostkowa  12,97

41 KNR 2-19 0105/01  (Adapt.): Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego 
rurowego uzbrojenia podziemnego o średnicach nominalnych do 
100mm, w miejscach kolizji - licząc za 1m osłon z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0616 0,06 17,00 1,02

Materiały
Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 
114,3x4,0mm (wyrób warszt.)

m 1 1,00 105,01 105,01

Materiały pomocnicze % 2 2,10

107,11

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0065 0,01 68,47 0,68

Razem pozycja  110,51

Cena jednostkowa  110,10

42 KNR 4-01 0201/01 Analog.  Podstemplowanie w wykopach 
wąskoprzestrzennych (na czas robót), istniejących kanałów duŜych 
średnic, lub konstrukcji podziemnych kubaturowych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,28 1,28 17,00 21,76

Materiały
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,003 0,00 568,93 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III  gr.19-25mm m3 0,003 0,00 709,30 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,13 0,13 6,90 0,90

Materiały pomocnicze % 2 0,02

0,92

Razem pozycja  44,30

Cena jednostkowa  48,21

43 KNR 2-31 0807/03 Analog.  Rozebranie nawierzchni chodnika z 
kostki betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

20  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3702 27,40 17,00 465,80

Razem pozycja  928,61

Cena jednostkowa  46,44

44 KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul.  Naprawa nawierzhni z kostki 
brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem kostki z 
rozbiórek (80% odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

20  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,851 17,02 17,00 289,34

Materiały
Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupełn. ubytków natur. szt 37x0,2 148,00 1,80 266,40

Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 37x0,8 592,00 1,80 1.065,60 0%

Piasek m3 0,0657 1,31 86,00 112,66

Cement portlandzki 35 t 0,0177 0,35 427,58 149,65

Materiały pomocnicze % 0,5 7,97

1.602,28

Sprzęt
Ubijak m-g 0,213 4,26 3,00 12,78

Razem pozycja  2.204,59

Cena jednostkowa  110,35

45 KNR 4-04 0303/01 Analog.  DemontaŜ demolacyjny konstrukcji 
istniejącego kanału cieplnego (na trasie projektowanej sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

11,23  m3

Robocizna
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 12,17 136,67 17,00 2.323,39

Robocizna razem r-g 2,82 31,67 17,00 538,39

2.861,78

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,023 0,26 907,63 235,98

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,014 0,16 820,37 131,26

Gwoździe budowlane gołe kg 0,79 8,87 6,90 61,20

Materiały pomocnicze % 0,5 2,14

430,58

Razem pozycja  6.135,83

Cena jednostkowa  546,04

46 KNR 2-16 0307/03 + Tabl. 9903 lp.2  Zerwanie (demolacyjne) 
izolacji termicznej na istniejącej sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

34,24  m2

Robocizna  R=0,3
Robocizna razem r-g 0,13 1,34 17,00 22,78

Robocizna razem r-g 0,24 2,47 17,00 41,99

64,77

Sprzęt  S=0,3
Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,06 0,62 55,00 34,10

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,06 0,62 8,61 5,34

39,44

Razem pozycja  207,74

Cena jednostkowa  6,02

47 KNR 4-04 0704/02  DemontaŜ demolacyjny (przy uŜyciu palnika 
tlenowego) istniejącej sieci cieplnej z rur stalowych o  średnicy 
65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

46,8  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,21 9,83 17,00 167,11

Robocizna razem r-g 0,3 14,04 17,00 238,68

405,79

Materiały
Tlen techniczny m3 0,01 0,47 6,18 2,90

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,002 0,09 26,85 2,42

Materiały pomocnicze % 0,5 0,03

5,35

Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,29 13,57 6,00 81,42

Razem pozycja  976,66

Cena jednostkowa  20,86

48 KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul.  Wywóz gruzu 
(spryzmowanego) samochodami samowyładowczymi (na wysypisko 
na odległość do 20km, wraz zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

13,3  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 11,44 17,00 194,48

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane bet. (17 01 
01 B)

t 1,9x0,87608
7

22,14 41,24 913,05 0%

Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane izolacyjne 
(17 06 04 B)

t 0,1x0,12391
3

0,16 690,01 110,40 0%

1.023,45

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,5 6,65 67,13 446,41

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,02x19 5,05 67,13 339,01

785,42

Razem pozycja  2.976,98

Cena jednostkowa  224,12
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

49 KNR 4-04 1107/01 + kol.04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 10km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

0,4  t

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,71 0,68 17,00 11,56

Materiały
Inne koszty - Odzysk - sprzedaŜ złomu - KWOTA ZWROTNA kg 900 360,00 0,69 248,40 0%

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,83 0,33 60,00 19,80

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,036x9 0,13 60,00 7,80

27,60

Razem pozycja  326,48

Cena jednostkowa  816,99

RAZEM: III.ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Razem k.b. 4.566,88 3.983,10 1.129,77

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 78% R+S 3.562,17 0,00 881,22

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 975,49 0,00 241,32

Razem 9.104,54 3.983,10 2.252,31

Razem element 15.339,95

4.  IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

4.1.  IV.1.Likwidacja istniejącego kanału cieplnego, poza 
projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

50 KNR 2-01 0317/01  Wykopy liniowe o ścianach pionowych 
wykonywane ręcznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na 
odkład, przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.

58  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,232 71,46 17,00 1.214,82

Razem pozycja  1.904,84

Cena jednostkowa  32,84

51 KNR 2-01 0317/02  Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. 
lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

58  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 155,09 17,00 2.636,53

Razem pozycja  4.134,08

Cena jednostkowa  71,28

52 KNR 2-01 0317/04  Wykopy liniowe o ścianach pionowych i 
szerokości dna do 1,5m, wykonywane ręcznie na odkład w gruncie 
kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

9,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6808 15,97 17,00 271,49

Razem pozycja  425,70

Cena jednostkowa  44,80

53 KNR 2-01 0317/05  Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie 
III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

9,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,2948 31,30 17,00 532,10

Razem pozycja  834,33

Cena jednostkowa  87,82
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

54 KNR 2-01 0322/07  AŜurowe umocnienie palami szalunkowymi 
(wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie 
suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

208,8  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3087 64,46 17,00 1.095,82

Robocizna razem r-g 0,2092 43,68 17,00 742,56

1.838,38

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00016 0,03 3.900,00 117,00

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00086 0,18 924,20 166,36

Drewno na stemple okrągłe, iglaste, nasycone m3 0,00083 0,17 568,93 96,72

Klamry ciesielskie kg 0,101 21,09 6,88 145,10

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0081 1,69 6,90 11,66

536,84

Razem pozycja  3.419,42

Cena jednostkowa  16,44

55 KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07)  Dopłata za 
ziemię i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po istn. kanale 
cieplnym) z odległości do 20km, do wymian (przy zasypkach) - z 
załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

60,8  m3

Materiały
Ziemia lub piasek do zasypek m3 1,271 77,28 32,00 2.472,96

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 5,36 78,64 421,51

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096x38 22,18 78,64 1.744,24

2.165,75

Razem pozycja  5.868,86

Cena jednostkowa  96,52

56 KNR 2-01 0320/01  Zasypywanie wykopów liniowych (grunt 
kategorii I-II) o ścianach pionowych o szerokości dna i głębokości do
1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

195,8  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8786 172,03 17,00 2.924,51

Razem pozycja  4.585,63

Cena jednostkowa  23,43

57 KNR 2-01 0236/01  Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego 
urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia 
normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba 
Proctora 92-95% - przyszłe jezdnie parkingi i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

195,8  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 26,18 17,00 445,06

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 13,78 19,07 262,78

Razem pozycja  1.109,89

Cena jednostkowa  5,67

58 KNR 4-04 0303/01 Analog.  DemontaŜ demolacyjny konstrukcji 
istniejącego kanału cieplnego (na trasie projektowanej sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

33,15  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 12,17 403,44 17,00 6.858,48

Robocizna razem r-g 2,82 93,48 17,00 1.589,16

8.447,64

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,023 0,76 907,63 689,80

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,014 0,46 820,37 377,37
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Gwoździe budowlane gołe kg 0,79 26,19 6,90 180,71

Materiały pomocnicze % 0,5 6,24

1.254,12

Razem pozycja  14.500,02

Cena jednostkowa  437,58

59 KNR 2-16 0307/03 + Tabl. 9903 lp.2  Zerwanie (demolacyjne) 
izolacji termicznej na istniejącej sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

101  m2

Robocizna  R=0,3
Robocizna razem r-g 0,13 3,94 17,00 66,98

Robocizna razem r-g 0,24 7,27 17,00 123,59

190,57

Sprzęt  S=0,3
Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,06 1,82 55,00 100,10

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,06 1,82 8,61 15,67

115,77

Razem pozycja  480,35

Cena jednostkowa  4,74

60 KNR 4-04 0704/02  DemontaŜ demolacyjny (przy uŜyciu palnika 
tlenowego) istniejącej sieci cieplnej z rur stalowych o  średnicy 
65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45110000-1

138  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,21 28,98 17,00 492,66

Robocizna razem r-g 0,3 41,40 17,00 703,80

1.196,46

Materiały
Tlen techniczny m3 0,01 1,38 6,18 8,53

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,002 0,28 26,85 7,52

Materiały pomocnicze % 0,5 0,08

16,13

Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,29 40,02 6,00 240,12

Razem pozycja  2.268,68

Cena jednostkowa  16,44

61 KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul.  Wywóz gruzu 
(spryzmowanego) samochodami samowyładowczymi (na wysypisko 
na odległość do 20km, wraz zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

38,2  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 32,85 17,00 558,45

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane bet. (17 01 
01 B)

t 1,9x0,86769
7

62,98 41,24 2.597,30 0%

Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane izolacyjne 
(17 06 04 B)

t 0,1x0,13230
3

0,51 690,01 351,91 0%

2.949,21

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,5 19,10 67,13 1.282,18

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,02x19 14,52 67,13 974,73

2.256,91

Razem pozycja  7.363,69

Cena jednostkowa  192,69

62 KNR 4-04 1107/01 + kol.04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 10km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1,15  t

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,71 1,97 17,00 33,49

Materiały
Inne koszty - Odzysk - sprzedaŜ złomu - KWOTA ZWROTNA kg 900 1.035,00 0,69 714,15 0%
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,83 0,95 60,00 57,00

Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,036x9 0,37 60,00 22,20

79,20

Razem pozycja  890,86

Cena jednostkowa  775,15

63 KNR 2-19 0218/01  Zabezpieczenie (istniejących, lub 
projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w ziemi, postakami (lub 
przepustami) kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

5  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,93 4,65 17,00 79,05

Materiały
Pustaki kablowe dwudzielne dł. 1500mm szt 1 5,00 10,51 52,55

Materiały pomocnicze % 3 1,58

54,13

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,23 1,15 53,30 61,30

Razem pozycja  274,20

Cena jednostkowa  54,84

64 KNR 2-19 0105/01 Analog.  Dopłata za podwieszenie kabli w 
wykopach w trakcie prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i 
zasypką) - licząc jak listwy ochronne dla gazociągu, za 1m 
tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

8  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 0,0645 0,49 17,00 8,33

Materiały
Listwy iglaste 1-stronnie strugane kl.II m3 0,009 0,07 770,28 53,92

Drut stalowy d=2,0-5,0mm kg 0,08 0,64 7,60 4,86

Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociągu szt 0,66 5,28 3,90 20,59

79,37

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,0065 0,05 60,00 3,00

Razem pozycja  97,13

Cena jednostkowa  12,38

65 KNR 2-19 0105/01 Adaptacja  Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego 
(lub projektowanego i juŜ ułoŜonego) rurowego uzbrojenia 
podziemnego o średnicach nominalnych do 100mm, w miejscach 
kolizji - licząc za 1m osłon z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0616 0,12 17,00 2,04

Materiały
Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 
133,0x4,5mm (wyrób warszt.)

m 1 2,00 135,01 270,02

Materiały pomocnicze % 2 5,40

275,42

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,0065 0,01 60,00 0,60

Razem pozycja  279,56

Cena jednostkowa  139,98

66 KNR 2-19 0105/02 Adapt.  Zabezpieczenia jw. lecz do  o średnicy do
200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,123 0,25 17,00 4,25

Materiały
Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 
324,1x8,0mm (wyrób warszt.)

m 1 2,00 350,01 700,02

Materiały pomocnicze % 2 14,00

714,02
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,0143 0,03 60,00 1,80

Razem pozycja  723,50

Cena jednostkowa  361,63

67 KNR 2-19 0105/03 Adapt.  Jw. lecz do  o średnicy do 300mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,187 0,37 17,00 6,29

Materiały
Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 
406,0x9,0mm (wrób warszt.)

m 1 2,00 520,01 1.040,02

Materiały pomocnicze % 2 20,80

1.060,82

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0215 0,04 68,47 2,74

Razem pozycja  1.074,99

Cena jednostkowa  537,70

68 KNR 2-16 0301/01 Analog.  Dopłata za zabezpieczenie 
przekładkowe, płytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym (pozaosłonowe) - licząc za 
płytę przekładkową w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,34 17,00 5,78

Robocizna razem r-g 0,2 0,40 17,00 6,80

12,58

Materiały
Płyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm szt 1,05 2,10 4,50 9,45

Drut stalowy miękki ocynkowany d=1,2mm kg 0,08 0,16 7,45 1,19

10,64

Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,07 0,14 55,40 7,76

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07 0,14 8,61 1,21

8,97

Razem pozycja  44,43

Cena jednostkowa  22,22

69 KNR 2-01 0301/02  Wymiana gruntu nie nadającego się do 
zagospodarowania: - Roboty ziemne w gruncie kategorii III z 
załadunkiem i transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,569 64,23 17,00 1.091,91

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 2,1 52,50 22,00 1.155,00 0%

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,34 8,50 67,13 570,61

Razem pozycja  3.761,82

Cena jednostkowa  150,46

70 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające - za kaŜde dalsze 
rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km do 
20km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,0152x38 14,44 67,13 969,36

Razem pozycja  1.519,95

Cena jednostkowa  60,79
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

71 KNR 2-28 0702/01  Dopłata do wykonania wymian gruntu, na 
trasach sieci i przyłączy (o zmniejszonej nośności gruntu), - za 
izolację z geowłókniny przepuszczalnej klasy SG1
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

26  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,103 2,68 17,00 45,56

Materiały
Geowłóknina - siatka wzmacniająca z podwójnymi węzłami 
"TENSAR"

m2 1,3 33,80 15,01 507,34

Razem pozycja  578,77

Cena jednostkowa  22,25

72 KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04)  Dopłata za grunt i 
dowiezienie urobku do wymiany- z załadunkiem obcym (w cenie 
urobku u sprzedawcy z odległości do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25  m3

Materiały
Piasek do wymian gruntów m3 1,1 27,50 47,00 1.292,50

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 2,20 78,64 173,01

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096x38 9,12 78,64 717,20

890,21

Razem pozycja  2.688,34

Cena jednostkowa  107,55

73 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie przywiezioną mieszanką, 
wykopów liniowych w rejonach wymian
Kod CPV: jw.

25  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1556 28,89 17,00 491,13

Razem pozycja  770,09

Cena jednostkowa  30,81

74 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie wymienionego podłoŜa pod 
rurociągi preizolowane, w poddennej warstwie posadowienia 
elementów sieci, do osiągnięcia zagęszczenia o wartości min. Id 0,50
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 3,34 17,00 56,78

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 1,76 19,07 33,56

Razem pozycja  141,65

Cena jednostkowa  5,67

RAZEM: IV.1.Likwidacja istniejącego kanału cieplnego, poza 
projektowanymi trasami

Razem k.b. 22.087,42 13.092,65 7.662,68

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 40% R+S 8.834,97 0,00 3.065,07

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 3.710,69 0,00 1.287,33

Razem 34.633,08 13.092,65 12.015,08

Razem element 59.740,81

4.2.  IV.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45121000-1

75 Kalkulacja indywidualna  Odwodnienie wykopów na czas robót, 
zgodnie z opisem do projektu p-kt.1.2. - Do rozliczenia 
realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  kpl

Razem pozycja 11.000,00 11.000,00

RAZEM: IV.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Pozycje uproszczone 11.000,00

Razem element 11.000,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 48.334,06 65.088,95 23.113,60
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 34/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 27.041,25 0,00 14.337,76

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 9.045,05 0,00 4.494,16

Razem 84.420,36 65.088,95 41.945,52

Pozycje uproszczone 11.000,00

Łącznie 202.454,83

Roboty uzupełniające (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia,
kolizje, roboty branŜowe, itp, oraz zaokrąglenie kosztorysu

inwestorskiego):

2.535,87

Kwota zwrotna (sprzedaŜ złomu) -962,55

Razem 204.028,15

Materiały inwestora -2.028,15

Ogółem kosztorys 202.000,00
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Zestawienie robocizny Strona 35/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Zestawienie zbiorcze
1 Robocizna razem r-g 2.843,18 17,00 48.334,06

Razem 2.843,18 48.334,06

1 I. ROBOTY ZIEMNE
1 Robocizna razem r-g 350,79 17,00 5.963,43

Razem 350,79 5.963,43

2 II. SIEĆ CIEPLNA
1 Robocizna razem r-g 924,49 17,00 15.716,33

Razem 924,49 15.716,33

3 III.ROBOTY TOWARZYSZĄCE
1 Robocizna razem r-g 268,64 17,00 4.566,88

Razem 268,64 4.566,88

4. IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
1 Robocizna razem r-g 1.299,26 17,00 22.087,42

Razem 1.299,26 22.087,42

4.1. IV.1.Likwidacja istniejącego kanału cieplnego, poza projektowanymi trasami
1 Robocizna razem r-g 1.299,26 17,00 22.087,42

Razem 1.299,26 22.087,42

4.2. IV.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Razem 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów wykonawcy Strona 36/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 5,75 26,85 154,40

2 Amortyzator gumowy A - 125 (Międzyrzecz) szt 2,00 18,00 36,00

3 Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 105,40 2,25 237,15

4 Asfaltoza P1,P2 kg 1,86 4,56 8,48

5 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 1,02 907,63 925,78

6 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,18 924,20 166,36

7 Błona defektoskopowa 10x72cm szt 54,00 4,42 238,68

8 Cement portlandzki 35 t 0,35 427,58 149,65

9 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,62 820,37 508,63

10 Drewno na stemple okrągłe, iglaste, nasycone m3 0,17 568,93 96,72

11 Drut stalowy d=2,0-5,0mm kg 2,88 7,60 21,88

12 Drut stalowy do spawania kg 2,16 5,86 12,66

13 Drut stalowy miękki ocynkowany d=1,2mm kg 4,56 7,45 33,97

14 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 11,16 18,25 203,67

15 Elektrody stalowe do spawania stali węglowych d=3,25mm kg 0,24 12,69 3,05

16 Fotonal dm3 1,08 27,30 29,48

17 Geowłóknina - siatka wzmacniająca z podwójnymi węzłami "TENSAR" m2 33,80 15,01 507,34

18 Gwoździe budowlane gołe kg 35,19 6,90 242,81

19 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,69 6,90 11,66

20 Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane bet. (17 01 01 B) t 85,12 41,24 3.510,35

21 Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane izolacyjne (17 06 04 B) t 0,67 690,01 462,31

22 Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 68,70 22,00 1.511,40

23 Klamry ciesielskie kg 21,09 6,88 145,10

24 Kolana łukowe (Międzyrzecz) śr.  60,3/125mm - 30 st. z alarmem szt 2,00 135,00 270,00

25 Kolana łukowe (Międzyrzecz) śr.  60,3/125mm - 40 st. z alarmem szt 2,00 135,00 270,00

26 Kolana łukowe (Międzyrzecz) śr.  60,3/125mm - 90 st. z alarmem szt 14,00 136,00 1.904,00

27 Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupełn. ubytków natur. szt 148,00 1,80 266,40

28 Koszulka izolacyjna szt 42,00 0,95 39,90

29 Kwas octowy dm3 1,08 4,90 5,29

30 Listwy iglaste 1-stronnie strugane kl.II m3 0,32 770,28 246,49

31 Manszeta typ N - DN = 200x300mm szt 16,00 90,01 1.440,16

32 Mufy składane dwuczęściowe (Międzyrzecz) - złącze śr.  60,3/125mm z alarmem kpl 48,00 69,67 3.344,16

33 Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociągu szt 23,76 3,90 92,66

34 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,03 3.900,00 117,00

35 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśn. op. 4,00 22,94 91,76

36 Piasek do wymian gruntów m3 27,50 47,00 1.292,50

37 Piasek m3 1,31 86,00 112,66

38 Pierścienie uszczelniające "RACI" o śr.150-200mm szt 16,00 50,01 800,16

39 Pierścień gumowy (Międzyrzecz) P - 125-140 z alarmem szt 2,00 20,01 40,02

40 Płyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm szt 2,10 4,50 9,45

41 Płyty kompensacyjne z wełny mineralnej TECHOCK 1000x250x40mm szt 55,00 18,01 990,55

42 Podkładki filcowe szt 102,00 0,15 15,30

43 Podpory ślizgowe 2-dzielne dla rur o śr.110-140 PE do rur ochr. kpl 58,00 49,01 2.842,58

44 Pospółka m3 32,01 88,75 2.840,89

45 Przewód miedziany m 35,40 0,70 24,78

46 Pustaki kablowe dwudzielne dł. 1500mm szt 5,00 10,51 52,55

47 Regenerator WP14 dm3 1,08 23,95 25,87

48 Rura oslonowa do kabli Arota - o śr. 110/95 m 21,00 13,10 275,10

49 Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 114,3x4,0mm (wyrób warszt.) m 1,00 105,01 105,01

50 Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 133,0x4,5mm (wyrób warszt.) m 2,00 135,01 270,02

51 Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 324,1x8,0mm (wyrób warszt.) m 2,00 350,01 700,02

52 Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 406,0x9,0mm (wrób warszt.) m 2,00 520,01 1.040,02

53 Rury preiz.giętkie syst.PEX o śr. 63/125mm z alarmem m 24,48 95,01 2.325,84

54 Rury preizolowane (Międzyrzecz) śr.  60,3/125mm - z alarmem m 195,84 61,00 11.946,24

55 Rury stalowe S zabezp. przed korozją - WM ZO1  śr.200mm m 62,93 179,01 11.265,10

56 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,02 203,00 4,06

57 Taśma z polietylenu Ŝółta T 150 m 231,12 0,50 115,56

58 Tlen techniczny spręŜony m3 7,56 6,18 46,72

59 Tlen techniczny m3 1,85 6,18 11,43

60 Trójnik opad./wzn. (Międzyrzecz) o śr. 65/50 / 140mm z alarmem szt 2,00 212,00 424,00

61 Trójnik opad./wzn. (Międzyrzecz) o śr. 65/50 / 140mm: - Zespól złącza N- 65/1200mm z 
alarmem

szt 4,00 190,01 760,04

62 Utrwalacz rentgenowski dm3 6,48 13,28 86,05

63 Welon z włókna szklanego do izolacji antykor. m2 50,84 2,78 141,34

64 Woda m3 6,53 4,00 26,12

65 Wsporniki stalowe szt 41,54 6,19 257,13
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Zestawienie materiałów wykonawcy Strona 37/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

66 Wywoływacz rentgenowski dm3 6,48 17,21 111,52

67 Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy (Międzyrzecz) NK - 50/133 dla Dn 60,3/125mm z
alarmem

szt 2,00 73,00 146,00

68 Zaprawa cementowa m3 0,02 229,65 4,59

69 Zawór kulowy preizol. z odpow. i odwod. (z izolacją plus) typ ZKD - śr.  50/140mm z alarmem szt 2,00 1.750,01 3.500,02

70 Ziemia lub piasek do zasypek m3 77,28 32,00 2.472,96

Razem 62.387,55
Materiały pomocnicze 673,25

Ogółem 63.060,80
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Zestawienie sprzętu Strona 38/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Zestawienie zbiorcze
1 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 3,99 55,40 221,05

2 Ciągnik kołowy  37kW (50KM) m-g 11,16 55,00 613,80

3 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 2,44 55,00 134,20

4 Defektoskop izotopowy ze źródłem Yb 169 m-g 177,66 14,90 2.647,13

5 Grubościomierz ultradźwiękowy m-g 177,66 1,10 195,43

6 Kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 11,16 5,30 59,15

7 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 10,91 83,39 909,78

8 Negatoskop m-g 177,66 0,95 168,78

9 Przyczepa dłuŜycowa  4,5t m-g 4,86 8,94 43,45

10 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 6,43 8,61 55,37

11 Radiometr m-g 177,66 2,30 408,62

12 Samochód dłuŜycowy m-g 3,10 78,45 243,20

13 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 10,47 53,30 558,06

14 Samochód dostawczy m-g 6,01 53,30 320,34

15 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 38,86 78,64 3.055,96

16 Samochód samowyładowczy  5t m-g 75,12 67,13 5.042,81

17 Samochód skrzyniowy   5t m-g 4,86 62,78 305,11

18 Samochód skrzyniowy  5t m-g 2,05 60,00 123,00

19 Samochód skrzyniowy m-g 0,05 68,47 3,42

20 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,88 7,50 21,60

21 Spawarka spalinowa 300A m-g 40,92 51,00 2.086,92

22 SpręŜarka przewoźna elektryczna m-g 2,16 45,00 97,20

23 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 2,62 86,28 226,05

24 Ubijak spalinowy 200kg m-g 33,60 19,07 640,74

25 Ubijak m-g 4,26 3,00 12,78

26 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,23 37,07 82,67

27 Zestaw do spawania i cięcia m-g 3,20 6,00 19,20

28 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 53,59 6,00 321,54

29 śuraw samochodowy   4t m-g 60,76 74,00 4.496,24

Razem 1.108,33 23.113,60

1 I. ROBOTY ZIEMNE
1 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 10,91 83,39 909,78

2 Samochód dostawczy m-g 0,50 53,30 26,65

3 Samochód samowyładowczy  5t m-g 6,86 67,13 460,51

4 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 2,62 86,28 226,05

5 Ubijak spalinowy 200kg m-g 18,06 19,07 344,40

6 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,23 37,07 82,67

Razem 41,18 2.050,06

2 II. SIEĆ CIEPLNA
1 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 3,85 55,40 213,29

2 Ciągnik kołowy  37kW (50KM) m-g 11,16 55,00 613,80

3 Defektoskop izotopowy ze źródłem Yb 169 m-g 177,66 14,90 2.647,13

4 Grubościomierz ultradźwiękowy m-g 177,66 1,10 195,43

5 Kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 11,16 5,30 59,15

6 Negatoskop m-g 177,66 0,95 168,78

7 Przyczepa dłuŜycowa  4,5t m-g 4,86 8,94 43,45

8 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 3,85 8,61 33,15

9 Radiometr m-g 177,66 2,30 408,62

10 Samochód dłuŜycowy m-g 3,10 78,45 243,20

11 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 10,47 53,30 558,06

12 Samochód dostawczy m-g 1,14 53,30 60,76

13 Samochód skrzyniowy   5t m-g 4,86 62,78 305,11

14 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,88 7,50 21,60

15 Spawarka spalinowa 300A m-g 40,92 51,00 2.086,92

16 SpręŜarka przewoźna elektryczna m-g 2,16 45,00 97,20

17 Zestaw do spawania i cięcia m-g 3,20 6,00 19,20

18 śuraw samochodowy   4t m-g 60,76 74,00 4.496,24

Razem 875,01 12.271,09

3 III.ROBOTY TOWARZYSZĄCE
1 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,62 55,00 34,10

2 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,62 8,61 5,34

3 Samochód dostawczy m-g 3,22 53,30 171,63

4 Samochód samowyładowczy  5t m-g 11,70 67,13 785,42

5 Samochód skrzyniowy  5t m-g 0,64 60,00 38,40

6 Samochód skrzyniowy m-g 0,01 68,47 0,68



Rodos 6.8.14.0 [7185]

Zestawienie sprzętu Strona 39/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

7 Ubijak m-g 4,26 3,00 12,78

8 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 13,57 6,00 81,42

Razem 34,64 1.129,77

4. IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
1 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,14 55,40 7,76

2 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 1,82 55,00 100,10

3 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 1,96 8,61 16,88

4 Samochód dostawczy m-g 1,15 53,30 61,30

5 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 38,86 78,64 3.055,96

6 Samochód samowyładowczy  5t m-g 56,56 67,13 3.796,88

7 Samochód skrzyniowy  5t m-g 1,41 60,00 84,60

8 Samochód skrzyniowy m-g 0,04 68,47 2,74

9 Ubijak spalinowy 200kg m-g 15,54 19,07 296,34

10 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 40,02 6,00 240,12

Razem 157,50 7.662,68

4.1. IV.1.Likwidacja istniejącego kanału cieplnego, poza projektowanymi trasami
1 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,14 55,40 7,76

2 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 1,82 55,00 100,10

3 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 1,96 8,61 16,88

4 Samochód dostawczy m-g 1,15 53,30 61,30

5 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 38,86 78,64 3.055,96

6 Samochód samowyładowczy  5t m-g 56,56 67,13 3.796,88

7 Samochód skrzyniowy  5t m-g 1,41 60,00 84,60

8 Samochód skrzyniowy m-g 0,04 68,47 2,74

9 Ubijak spalinowy 200kg m-g 15,54 19,07 296,34

10 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 40,02 6,00 240,12

Razem 157,50 7.662,68

4.2. IV.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Razem 0,00 0,00
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Dostawy inwestora Strona 40/40

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie - SIEĆ CIEPLNA

Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Materiały
1 Inne koszty - Odzysk - sprzedaŜ złomu - KWOTA ZWROTNA kg 1.395,00 0,69 962,55

2 Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 592,00 1,80 1.065,60

Razem 2.028,15


