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Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBÓT: Strona 2/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  I. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0
UWAGA! Roboty związane z demontaŜem istniejącego kanału cieplnego, ujęto w opracowaniu na sieć cieplną 
(Nr. 9-17). Pozostałe demontaŜe z wykopami, ujęto w elem. 5 (V)

1 KNR 2-01
0120/03

Roboty pomiarowe z (moŜliwą do wstępnego wykonania) inwentaryzacją uzbrojenia terenu i oznakowaniem 
uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w pasie robót
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Opis techn. p - kt. 4 Rys. - Trasy w wykopach:    

Rys.Nr.S - 02 (profil):  Sieć deszczowa D1istn - D7istn + D8 - W1    0,102 km 0,10

Rys.Nr.S - 03 (profil):  Sieć sanitarna S1istn - S5istn + S2 - Bud    0,049 km 0,05

Rys.Nr.S - 04 (profil):  Sieć wodociągowa    0,125 km 0,13

Trasy przekopów i wykopów pomocniczych  - km    0,02 km 0,02

razem km 0,30

2 KNR 2-01
0317/01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane ręcznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na odkład, 
przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - śr.H ( + podsyp.w / g.p - któw 4.0, 5.0 i 6.0 opisu)  ×  S (KNR 2 - 01 T.0008)   ×  L = V (m3)    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

(D8) 6,29m trasy - W1: -  Przykanalik PVC 160    (1,71 / 2 + 0,20) × 0,9 × 1,40 m3 1,33

Rys. S - 04 - WODOCIĄG:    

W3 - Bud. śluzy: Przyłącze wody PE 40 w jezdni    (1,49 + 0,20 - 0,28) × 0,9 × 37,1 m3 47,08

Tolerancje wymiarów (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze    1,59 m3 1,59

Ogółem wykopów dla szerokości wyk. S = 0,90m:  V = 50,0 m3     - z tego:    

Do 1,5n głębokości, wykopów mechanicznych nie przyjęto    

Minus ręcznie w gruncie III - IV kat. - przyjęto 50%    - 0,5 × 50 m3 -25,00

razem m3 25,00

3 KNR 2-01
0317/02

Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    25 m3 25,00

razem m3 25,00

4 KNR 2-01
0317/04

Wykopy liniowe o ścianach pionowych i szerokości dna do 1,5m, wykonywane ręcznie na odkład w gruncie 
kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - śr.H ( + podsyp.w / g.p - któw 4.0, 5.0 i 6.0 opisu)   ×   S (KNR 2 - 01 T.0008)   ×  L  =   V (m3) - 
wytrącenia obiektów podziemnych z długości: / Ozn.(!) - korekta zagłębienia w / g rzędnych /    

Ozn.( × ) - Trasa pod istn. chodnikiem grubości 7cm = 0,07m    

Ozn. ×  × - Trasa pod istn. nawierzchnią grubości (Yomb 20cm + asfalt 8cm) 28cm = 0,28m    

Istniejące studnie Distn. o śr.1200mm Dz. = 1452mm / Rz. = 726mm    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

(!) D1istn  - D2 -  D3 ×  × - Podjezdniowy kanał PVC 315    (7,75 / 3 + 0,20 - 0,28) × 1,10 × (25,7 - 0,726) m3 68,77

Trasa D3 - D4 - D5:          ×  ×   -    Kanał PVC 315    (7,55 / 3 + 0,20 - 0,28) × 1,10 × 39,38 m3 105,55

Trasa D5 - D6istn - D7istn: ×  × -  Kanał PVC 315    (6,35 / 3 + 0,20 - 0,28) × 1,10 × (29,02 - 3 × 0,726) m3 60,14

Trasa D8 - chodnik ×  × -  Przykanalik PVC 160    (3,52 / 2 + 0,20 - 0,28) × 0,90 × 4,29 m3 6,49

(D8) Jezdnia - Projektowane ogrodzenie ( × ):     Przykanalik PVC 160    (2,8 / 2 + 0,20 - 0,07) × 0,9 × 2,0 m3 2,75

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

21,86m trasy - S4: ×  ×  -  Kanł sanitarny PVC 160    (8,67 / 3 + 0,20 - 0,28) × 0,90 × 15,79 m3 39,93

(!) S4 -  S5 istn: ×  ×  -  Kanł sanitarny PVC 160    (3,17 / 2 + 0,20 - 0,28) × 0,90 × (9,33 - 0,726) m3 11,65

S2 - Bud. śluzy: -   Przykanalik PVC 160    (3,43 / 2 + 0,20) × 0,90 × 2,0 m3 3,45

Rys. S - 04 - WODOCIĄG:    

W1 - 31,65m trasy: ×  × - Podjezdniowy wodociąg PE 160    (12,07 / 6 + 0,20 - 0,28) × 0,90 × (31,65 - 1,0 - 2,0) m3 49,81

W1 - 31,65m trasy: ( × ) Podchodnikowy wodociąg PE 160    (2,012 + 0,20 - 0,07) × 0,90 × (1,0 + 2,0) m3 5,78

31,65m trasy - W2: - (zieleń) -  Wodociąg PE 160    (12,52 / 7 + 0,20) × 0,9 × 26,5 m3 47,43

W3 - Bud. śluzy: Przyłącze wody PE 40 w jezdni - (37,1m ujęto w poz. 2)    0 m3 0,00

W3 - Bud. śluzy: Przyłącze wody PE 40 w chodniku    (1,62 + 0,20 - 0,07) × 0,9 × 25,2 m3 39,69

W3 - Bud. śluzy: Przyłącze wody PE 40 w zieleni    (1,56 + 0,20) × 0,9 × (66,77 - 37,1 - 25,2) m3 7,08

Tolerancje wymiarów (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze    21,48 m3 21,48

Ogółem wykopów  V = 470,0 m3     - z tego:    

Dla szerokości wyk. S = 0,90m V =  234,46 m3    

Dla szerokości wyk. S = 1,10m V =  235,54 m3    

KNR 2 - 01 Tabl.0002 lp.1: - Minus mechanicznie przyjęto ok. 80%    - 0,80 × 470 m3 -376,00

Minus ręcznie w gruncie III - IV kat. - przyjęto 50%  - z 94 m3    - 0,50 × 94 m3 -47,00

razem m3 47,00
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PRZEDMIAR ROBÓT: Strona 3/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

5 KNR 2-01
0317/05

Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt. jw. - m3    47 m3 47,00

razem m3 47,00

6 KNR 2-01
0317/07

Wykopy liniowe o ścianach pionowych i szerokości dna do 1,5m, wykonywane ręcznie na odkład w gruncie 
kat.II, przy głębokości wykopu ponad 3,0 do 6,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - śr.H ( + podsyp. w / g.p - któw 4.0, 5.0 i 6.0 opisu)  ×   S (KNR 2 - 01 T.0008)   ×  L  =   V (m3) - 
wytrącenia obiektów podziemnych z długości:    

Istniejące studnie Distn. o śr.1200mm Dz. = 1452mm / Rz. = 726mm    

Ozn.( × ) - Trasa pod istn. chodnikiem grubości 7cm = 0,07m    

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

S1istn.  -  Projekt. ogrodz. ( × ) - Podchodnikowy kanał PVC 160    (10,81 / 3 + 0,20 - 0,07) × 0,90 × (16,16 - 
0,726)

m3 51,86

Projektow. ogrodz. - S3 - 21,86m trasy w chodniku: ( × )  Kanał PVC 160    (2,91 + 0,20 - 0,07) × 0,90 × 5,7 m3 15,60

Tolerancje wymiarów (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze    2,54 m3 2,54

Ogółem wykopów dla szerokości wyk. S = 0,90m:  V = 70,0 m3  - z tego:    

KNR 2 - 01 Tabl.0002 lp.1: - Minus mechanicznie przyjęto ok. 80%    - 0,80 × 70 m3 -56,00

Minus ręcznie w gruncie III - IV kat. - przyjęto 50%  - z 14 m3    - 0,50 × 14 m3 -7,00

razem m3 7,00

7 KNR 2-01
0317/08

Wykopy o głębokości do 6m jw. lecz w gruncie III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    7 m3 7,00

razem m3 7,00

8 KNR 2-01
0317.1/04

Wykopy ręczne na odkład jw. lecz obiektowe, o szerokości dna 1,6 do 2,5m i głębokości wykopu do 3,0m w 
gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - śr.H ( + podsyp. w / g.p - któw 4.0, 5.0 i 6.0 opisu)  ×   S (KNR 2 - 01 T.0008)   ×  L  =   V (m3) - 
wytrącenia obiektów podziemnych z długości:    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopów dla studni  D1 istn. + D5 + 
D6 + D7 + D8 wynosi 13.26m    13,26 × 2,50 × 2,50

m3 82,88

Minus ujęty liniowy dla D1istn  ( - D2 -  D3): i kanału PVC 315    - 2,50 × 1,10 × (2,50 / 2 - 0,726) m3 -1,44

Minus ujęty liniowy jw: Trasa (D3 - D4) dla - D5: i kanału PVC 315    - 2,44 × 1,10 × 2,50 / 2 m3 -3,36

Minus ujęte liniowe jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanału PVC 315    - 2,04 × 1,10 × (4 × 2,50 / 2 - 3 × 
0,726)

m3 -6,33

Minus ujęty liniowy dla D8: - Trasa D8 - chodnik:  Przykanalik PVC 160    - 1,68 × 0,90 × 2.50 / 2 m3 -1,89

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu = 1,90m    1,90 × 2,50 × 2,50 m3 11,88

Minus ujęty liniowy dla D5istn trasy S4 - S5 istn: i kanału sanit. PVC 160    - 1,505 × 0,90 × (2,50 / 2 - 0,726) m3 -0,71

Tolerancje wymiarów (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze    3,97 m3 3,97

Ogółem wykopów  V =   85,0 m3     - z tego:    

KNR 2 - 01 Tabl.0002 lp.1: - Minus mechanicznie przyjęto ok. 90%    - 0,90 × 85 + 0,5 m3 -76,00

Minus ręcznie w gruncie III - IV kat. - przyjęto 50%  - z 9,0 m3    - 0,50 × 9 m3 -4,50

razem m3 4,50

9 KNR 2-01
0317.1/05

Wykopy obiektowe o szerokości do 2,5m i głębokości do 3,0m jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    4,5 m3 4,50

razem m3 4,50

10 KNR 2-01
0317/07

Wykopy obiektowe ręczne na odkład o szerokości dna 1,6 do 2,5m jw. lecz o głębokości wykopu do 6,0m w 
gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopów dla studni  D2 + D3 + D4 
wynosi 9,92m    9,92 × 2,50 × 2,50

m3 62,00

Minus ujęte liniowe w D2 / 3: trasa (D1istn) - D2 -  D3: i kanału PVC 315    - 2,50 × 1,10 × (3 × 2,50 / 2) m3 -10,31

Minus ujęte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5):  ×  ×   -    Kanał PVC 315    - 2,44 × 1,10 × 3 × 2,50 / 2 m3 -10,07

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnie S1istn.i S3 Dn. = 1.200mm suma H wykopów = 7,63m    7,63 × 2,50 × 2,50 m3 47,69

Minus ujęty liniowy dla S1istn.: trasa S1istn. - (Projekt. ogrodz.) i kanału PVC 160    - 3,73 × 0,90 × (2,50 / 2 - 
0,726)

m3 -1,76

Minus ujęty liniowy dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanału PVC 160    - 3,04 × 0,90 × 2,50 m3 -6,84

Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm suma H wykopów = 7,46m    7,46 × 2,50 × 2,90 m3 54,09

Minus ujęty liniowy dla S2: i kanałów PVC 160    - (3,46 × 0,90 × 2,5 + 1,92 × 0,90 × 2,90 / 2) m3 -10,29
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PRZEDMIAR ROBÓT: Strona 4/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Minus ujęty liniowy dla S4: i kanałów PVC 160    - (2,81 × 0,90 × 2,50 / 2 + 1,505 × 0,90 × 2,90 / 2) m3 -5,13

Tolerancje wymiarów (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze    5,62 m3 5,62

Ogółem wykopów  V =  125,0,0 m3     - z tego:    

KNR 2 - 01 Tabl.0002 lp.1: - Minus mechanicznie przyjęto ok. 90%    - 0,90 × 125 - 0,5 m3 -113,00

Minus ręcznie w gruncie III - IV kat. - przyjęto 50%  - z 12 m3    - 0,50 × 12 m3 -6,00

razem m3 6,00

11 KNR 2-01
0317/08

Wykopy obiektowe o szerokości do 2,5m i głębokości do 6,0m jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    6 m3 6,00

razem m3 6,00

12 KNR 2-01
0217/01 +

Tabl.9905-01
Kalkul.

Wykopy na odkład jw. lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharką kołową podsiębierną, o pojemności 
łyŜki 0,15m3 (bez ręcznego wyrównywania skarp i korony odkładu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z obliczeń w poz. koszt. 14:    291 m3 291,00

Minus koparką jak w nin. wycenie, lecz w gruncie III kat. 50% (poz.13)    - 0,5 × 291 m3 -145,50

razem m3 145,50

13 KNR 2-01
0217/02 +
T.9905-1

Kalk.

Wykopy na odkład wykonywane koparkami 0,15m3 jw. lecz gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    145,5 m3 145,50

razem m3 145,50

14 KNR 2-01
0201/01 +
T.0214-03

Kalk.

Wykopy mechaniczne, wykonywane koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi  (z bezpośrednią wywózką nadmiaru) na składowisko w odległości do 20km i 
utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

OBMIAR: mechaniczne z poz. 4 do 11 (w tym nadmiar z wyporów 170m3 w / g obliczeń w poz. koszt.16 oraz z 
wymian nie nadającego się do zasypek urobku 160m3 z poz.koszt. 34)    376 + 56 + 76 + 113

m3 621,00

Minus wykopy koparkami na odkład w poz.12 / 13    - (621 - (170 + 160)) m3 -291,00

Minus koparką jak w nin. wycenie, lecz w gruncie III kat. (50% z 330,0 m3 dalej)    - 0,5 × 330 m3 -165,00

razem m3 165,00

15 KNR 2-01
0201/02 +
T.0214-04

Kalk.

Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    165 m3 165,00

razem m3 165,00

16 KNR 2-01
0301/01 +

Z.O. do R.03
p-kt.2.2.1 +

Tabl.0214-03
x38

Ręczny załadunek z transportem nadmiaru urobku, samochodami samowyładowczymi na stałe składowisko, na 
odległość do 20km, wraz z kosztami utylizacji
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR         -    Wywóz przyjęto na 20km.            Urobek wyparty przez:    

Zestawienia poniŜszych składników obliczeniowych, w odpowiednich pozycjach kosztorysu    

Ekran zabezpieczający wraz z kanałami PVC, wypełnieniami dla wymian - (z poz. 30)  oraz z ociepleniem (w 
poz. 29)    110,1 + 0,58

m3 110,68

Podsypki pod obiekty podziemne, grubości 15cm - m2 (z poz.28)    0,15 × 58,6 m3 8,79

Przez studnie śr.1200 / 1452mm (bez podsypek) - D1istn / D5 / D6 / D7 / D8    (13,26 - 5 × 0,20) × 1,655 m3 20,29

Rys. S - 05: Przez studnie jw.  (bez podsypek i kominów) - D2 / D3 / D4    3 × (0,15 + 1,8 + 0,1 + 0,2) × 1,655 m3 11,17

Rys. S - 05: Przez kominy włazowe śr.1000 / 1220mm do studni - D2 / D3 / D4    9,92 - 3 × (0,20 + 2,250) × 
1,1684

m3 1,33

Przez studnię o śr.1200 / 1452mm (bez podsypki) - S5    (1,90 - 0,20) × 1,655 m3 2,81

Rys. S - 05: Studnie jw.  (bez podsypek i kominów) - S1istn / S2 / S3 / S4:    4 × 2,25 × 1,655 m3 14,90

Rys. S - 05: Przez kominy włazowe o śr. 1220mm do studni jw. S1 do S4    15,09 - 4 × (0,20 + 2,250) × 1,1684 m3 3,64

Przez obetonowania wraz z kanałami kaskadowymi studni S2 i S4:    (1,63 + 1,10 + 2 × 0,20) × (0,16 + 2 × 0,15) 
× 1,0

m3 1,44

Bloki oporowe, obetonowania itp.    0,95 m3 0,95

Ogółem pełny nadmiar urobku V = 176 m3 (z obliczeń jak wyŜej)    

Minus z wywózką nadmiaru urobku, lecz z załadunkiem mechanicznym w poz.14 ( / 15)    - 170 m3 -170,00

razem m3 6,00

17 KNR 2-01
0322/07

AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości dna do 1m i głębokości ponad 1 do 
1,5m, palami szalunkowymi (wypraskami), wraz z późniejszą rozbiórką deskowania
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007):  -  z poz. koszt. 2:    

Dla szerokości wyk. S = 0,90m    V =  50,0 m3    50,0 / 0,90 × 2 m2 111,11

Desk.uzupełniające (zaokrąglenie) - m2    0,089 m2 0,09
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 111,20

18 KNR 2-01
0322/01

Umocnienie pełne (z późniejszą rozbiórką) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych ścian 
wykopów liniowych o głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007):  -  z poz. koszt. Nr. 4: (zaokrąglono)    0,23 m2 0,23

Dla szerokości  S = 0,90m     V  =   234,46 m3 / F = m2    234,46 / 0,90 × 2 m2 521,02

Dla szerokości  S = 1,10m     V  =   235,54 m3 / F = m2    235,54 / 1,10 × 2 m2 428,25

Razem 949,5 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjęto 50%) = m2    - 0,5 × 949,5 m2 -474,75

razem m2 474,75

19 KNR 2-01
0322/02

Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m2    474,75 m2 474,75

razem m2 474,75

20 KNR 2-01
0322/08

Dodatek za kaŜdy dalszy 1,0m (ponad 1,0m) szerokości deskowanych wykopów jw. (przy głęb. do 3m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR -  z poz. koszt. jw:    

Dla szerokości  S = 0,90 - 1,00m:  - bez dopłaty (zaokrąglono)    0,07 m2 0,07

Dla szerokości  S = 1,10m     F =  428,25 m2    428,25 × (1,10 - 1,00) m2 42,83

razem m2 42,90

21 KNR 2-01
0322/03

Umocnienie pełne wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych ścian wykopów liniowych jw. lecz o 
głębokości do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007):  -  z poz. koszt. Nr. 6: (zaokrąglono)    0,44 m2 0,44

Dla szerokości  S = 0,90m     V  = 70,0 m3 / F = m2    70,0 / 0,90 × 2 m2 155,56

Razem 156,0 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjęto 50%) = m2    - 0,5 × 156 m2 -78,00

razem m2 78,00

22 KNR 2-01
0322/04

Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów liniowych o głębokości do 6m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m2    78 m2 78,00

razem m2 78,00

23 KNR 2-01
0326/07

Umocnienie (z rozbiórką) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, ścian wykopów jw. lecz obiektowych, o 
głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007):  -  z poz. koszt. Nr. 8:    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopów dla studni  D1 istn. + D5 + 
D6 + D7 + D8 wynosi 13.26m    13,26 × 2,50 × 4

m2 132,60

Minus ujęte deskowanie liniowe dla D1istn  ( - D2 -  D3): i kanału PVC 315    - 2,50 × (2,50 / 2 - 0,726) × 2 m2 -2,62

Minus ujęte deskowanie jw: Trasa (D3 - D4) dla - D5: i kanału PVC 315    - (2,44 × 2,50 / 2) × 2 m2 -6,10

Minus ujęte deskowanie jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanału PVC 315    - 2,04 × (4 × 2,50 / 2 - 3 × 0,726) ×
2

m2 -11,51

Minus ujęte deskowanie jw. dla D8:  Trasa D8 - chodnik: Przyk. PVC 160    - (1,68 × 2.50 / 2) × 2 m2 -4,20

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu = 1,90m    1,90 × 2,50 × 4 m2 19,00

Minus ujęte deskow. dla D5istn trasy S4 - S5 istn: i kanału sanit. PVC 160    - 1,505 × (2,50 / 2 - 0,726) × 2 m2 -1,58

Desk.uzupełniające (zaokrąglenie) - m2    0,01 m2 0,01

Razem 125,6 m2 deskowania, z tego w grun. kat. III (przyjęto 50%) = m2    - 0,5 × 125,6 m2 -62,80

razem m2 62,80

24 KNR 2-01
0326/08

Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów obiektowych o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    62,8 m2 62,80

razem m2 62,80

25 KNR 2-01
0326/09

Umocnienie (z rozbiórką) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, ścian wykopów obiektowych  jw. lecz  o 
głębokości do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007):  -  z poz. koszt. Nr. 10:    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopów dla studni  D2 + D3 + D4 
wynosi 9,92m    9,92 × 2,50 × 4

m2 99,20

Minus ujęte liniowe w D2 / 3: trasa (D1istn) - D2 -  D3: i kanału PVC 315    - 2,50 × (3 × 2,50 / 2) × 2 m2 -18,75

Minus ujęte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5):  ×  ×   -    Kanał PVC 315    - (2,44 × 3 × 2,50 / 2) × 2 m2 -18,30

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnie S1istn.i S3 Dn. = 1.200mm suma H wykopów = 7,63m    7,63 × 2,50 × 4 m2 76,30
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Minus ujęte liniowe dla S1istn.: trasa S1istn. - (Projekt. ogrodz.) i kanału PVC 160    - 3,73 × (2,50 / 2 - 0,726) × 
2

m2 -3,91

Minus ujęte liniowe dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanału PVC 160    - (3,04 × 2,50) × 2 m2 -15,20

Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm suma H wykopów = 7,46m    7,46 × (2,50 × 2 + 2,90 × 2) m2 80,57

Minus ujęte liniowe dla S2: i kanałów PVC 160    - (3,46 × 2,5 + 1,92 × 2,90 / 2) × 2 m2 -22,87

Minus ujęte liniowe dla S4: i kanałów PVC 160    - (2,81 × 2,50 / 2 + 1,505 × 2,90 / 2) × 2 m2 -11,39

Desk.uzupełniające (zaokrąglenie) - m2    0,35 m2 0,35

Razem 166,0 m2 deskowania, z tego w grun. kat. III (przyjęto 50%) = m2    - 0,5 × 166 m2 -83,00

razem m2 83,00

26 KNR 2-01
0326/10

Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów obiektowych o głębokości do 6.0m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    83 m2 83,00

razem m2 83,00

27 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie rodzimego podłoŜa pod rurociągi, kanały i obiekty w dennej warstwie posadowienia elementów 
sieci, do osiągnięcia zagęszczenia o wartości min. Id 0,50 (Proctora - wymóg technologii montaŜu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Grubość warstwy × S × L    

Rys. S - 04 - WODOCIĄG:    

W1 - W1A -  W2:  Wodociąg PE 160    0,20 × 0,90 × 58,15 m3 10,47

W3 - Bud. śluzy: Przyłącze wody PE 40    0,20 × 0,9 × 66,77 m3 12,02

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Trasa D1istn. - D6istn -  D7istn:  -  Kanał PVC 315    0,20 × 1,10 × 94,10 m3 20,70

Trasa D8 - W1: -  Przykanalik PVC 160    0,20 × 0,9 × 7,70 m3 1,39

Studnie Dn.1.200mm do 3m głęb. wykopu: D1 istn. + D5 + D6 + D7 + D8    5 × (0,20 × 2,50 × 2,50) m3 6,25

Minus ujęte zagęszczenie w wyk. liniowym dla D1istn i kanału PVC 315    - 0,20 × 1,10 × 2,50 / 2 m3 -0,28

Minus ujęte w liniowym jw: Trasa (D3 - D4) dla - D5: i kanału PVC 315    - 0,20 × 1,10 × 2,50 / 2 m3 -0,28

Minus ujęte w liniowym jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanału PVC 315    - 0,20 × 1,10 × (4 × 2,50 / 2 - 3 × 
0,726)

m3 -0,62

Minus ujęty liniowy dla D8: - Trasa D8 - chodnik:  Przykanalik PVC 160    - 0,20 × 0,90 × 2.50 / 2 m3 -0,23

Studnie Dn. = 1.200mm o głębok.wykopu ponad 3m D2 + D3 + D4    3 × (0,20 × 2,50 × 2,50) m3 3,75

Minus ujęte liniowe w D2 / 3: trasa (D1istn) - D2 -  D3: i kanału PVC 315    - 0,20 × 1,10 × (3 × 2,50 / 2) m3 -0,83

Minus ujęte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5):  ×  ×   -    Kanał PVC 315    - 0,20 × 1,10 × 3 × 2,50 / 2 m3 -0,83

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Trasa S1istn.  - S2 - S3 -  S4: -  Kanł sanitarny PVC 160    0,20 × 0,90 × 37,65 m3 6,78

Trasa S4 -  S5 istn: -  Kanł sanitarny PVC 160    0,20 × 0,90 × 9,33 m3 1,68

S2 - Bud. śluzy: -   Przykanalik PVC 160    0,20 × 0,90 × 2,0 m3 0,36

Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu do 3,0m    0,20 × 2,50 × 2,50 m3 1,25

Minus ujęte liniowe dla D5istn trasy S4 - S5 istn: i kanału sanit. PVC 160    - 0,20 × 0,90 × 2,50 / 2 m3 -0,23

Studnie bez kaskad S1istn.i S3 Dn. = 1.200mm H wykopów ponad 3,0m    2 × (0,20 × 2,50 × 2,50) m3 2,50

Minus ujęte liniowe dla S1istn.: trasa S1istn. - (Projekt. ogrodz.) i kanału PVC 160    - 0,20 × 0,90 × 2,50 / 2 m3 -0,23

Minus ujęte liniowe dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanału PVC 160    - 0,20 × 0,90 × 2,50 m3 -0,45

Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm H wykopów ponad 3,0m    2 × (0,20 × 2,50 × 2,90) m3 2,90

Minus ujęte liniowe dla S2: i kanałów PVC 160    - (0,20 × 0,90 × 2,50 + 0,20 × 0,90 × 2,90 / 2) m3 -0,71

Minus ujęte liniowe dla S4: i kanałów PVC 160    - (0,20 × 0,90 × 2,50 / 2 + 0,20 × 0,90 × 2,90 / 2) m3 -0,49

Zagęszczenia uzupełniające (zaokrąglenie):    0,13 m3 0,13

razem m3 65,00

28 KNR-W 2-18
0511/03

PodłoŜa pod rurociągi, kanały i obiekty podziemne, z materiałów sypkich (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa), o 
grubości 20cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    65 m3 65,00

razem m3 65,00

29 KNR 2-18W
0614/01
(Kalk.)

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, obsypka keramzytem z zabezpieczeniem folią
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:   V = gr. warstwy  ×  S  ×  L    

(D8) 6,29m trasy - W1: -  Przykanalik PVC 160    (0,16 + 0,30) × 0,9 × 1,40 m3 0,58

Razem ocieplenie z kanałami: V = 0,58 m3    

Minus wypór kanałów PVC 0,160m                           - m    - 0,0201 × 1,40 m3 -0,03

Inne (zaokrąglenie):    0,05 m3 0,05

razem m3 0,60

30 KNR 2-01
0610/07

Obudowa zasypowa (ekran), dla rurociągów, kanałów, i obiektów, wykonana z mieszanki Ŝwirowo-piaskowej, 
wraz z zagęszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Grubość warstwy × S × L    

Rys. S - 04 - WODOCIĄG opis p - kt. 4.0:    
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

W1 - W1A -  W2:  Wodociąg PE 160    (0,16 + 0,30) × 0,90 × 58,15 m3 24,07

W3 - Bud. śluzy: Przyłącze wody PE 40 - Pozaosłonowe:    (0,04 + 0,30) × 0,9 × (66,77 - 39,6) m3 8,31

Wytrącenia: - projektowane studnie o śr.1200 / 1452mm / Rz. = 726mm    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Trasa D1istn. - D6istn -  D7istn:  -  Kanał PVC 315    (0,315 + 0,30) × 1,10 × (94,10 - 12 × 0,726) m3 57,76

Trasa D8 - W1: -  Przykanalik PVC 160 (bez ocieplenia)    0,46 × 0,90 × (7,70 - 0,726 - 1,40) m3 2,31

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Trasa S1istn.  - S2 - S3 -  S4: -  Kanł sanitarny PVC 160    0,46 × 0,90 × (37,65 - 6 × 0,726) m3 13,78

Trasa S4 -  S5 istn: -  Kanł sanitarny PVC 160    0,46 × 0,90 × (9,33 - 2 × 0,726) m3 3,26

S2 - Bud. śluzy: -   Przykanalik PVC 160    0,46 × 0,90 × (2,0 - 0,726) m3 0,53

Zagęszczenia uzupełniające (zaokrąglenie):    0,08 m3 0,08

Razem "ekran" z rurociągami i kanałami V = m3 110,1m3    

Minus wypór rur PE  40                                             - m    - 0,0013 × 27,17 m3 -0,04

Minus wypór rur PE 160                                             - m    - 0,0201 × 58,15 m3 -1,17

Minus wypór kanałów PVC 0,160m                           - m    - 0,0201 × (5,574 + 42,446) m3 -0,97

Minus wypór kanałów PVC 0,315m                           - m    - 0,0779 × 85,388 m3 -6,65

Inne wypory (zaokrąglenie)    0,03 m3 0,03

razem m3 101,30

31 KNR 2-01
0230/01
(Kalk.)

Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Pełna ilość wykopów z poz.koszt. 1 do 11            - m3    50 + 470 + 70 + 85 + 125 m3 800,00

Nadmiar urobku (wywóz na składowisko jak informacja w poz. 14 i 16    - (6 + 2 × 165) m3 -336,00

Ogółem zasypka (ręczna i mechaniczna)  z powyŜszych obl. = 464 m3    

Minus zasypka sposobem ręcznym - ok. 10% = m3    - 44 m3 -44,00

razem m3 420,00

32 KNR 2-01
0320/04

Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Zasypka ręczna z poz. jw. - m3    44 m3 44,00

razem m3 44,00

33 KNR 2-01
0236/01

Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia 
normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba Proctora 95-97% - przyszłe jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Bilans z poz. zasypek jw. - m3    420 + 44 m3 464,00

Sprawdzenie bilansu: 464 + (176 + 160)   =  800,0 m3   - co jest zgodne z całkowitą ilością wykopów    

razem m3 464,00

34 KNR 2-01
0214/03
Analog.

(Kalk.T.0202-
04)

Dodatkowa wymiana gruntu nie nadającego się do zagospodarowania - dopłata za grunt i dowiezienie piasku do 
wymiany- z załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z odległości do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Warstwy nienośne + ewent. torfów) - przyjęto dodatkowo ok. 20% - m3:    800 × 0,2 m3 160,00

razem m3 160,00

2  II. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

35 KNR-W 2-18
0802/03
Kalkul.

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 150mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04: - Węzeł W3 lp.7    1 szt 1,00

razem szt 1,00

36 KNR 2-19W
0304/02
Adapt.

Zasuwa do przyłączy, o średnicy niminalnej 32mm, zabudowana w gruncie (PE 40 - z miękkim uszczelnieniem 
trzpienia, obudową teleskopową i skrzynką uliczną)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04: - Węzeł W3 lp. 7 + 8 + 9 + 10    1 szt 1,00

razem szt 1,00

37 KNR-W 2-18
0801/03 Kalk.

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04: - Węzły: W1A lp.3  i W2 lp.4 + lp. 3    2 kpl 2,00

razem kpl 2,00

38 KNR 4-05t1
0111/03
Kalkul.

Wstawienie w istniejący rurociąg, zasuwy kołnierzowej o śr.150mm, do zabudowy w gruncie (na korytku 
stabilizującym jw. z obudową teleskopową, skrzynką uliczną i miękkim uszczelnieniem trzpienia)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04: - Węzeł W3 lp. 3 do Lp. 6    1 szt 1,00

razem szt 1,00



Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBÓT: Strona 8/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

39 KNR-W 2-19
0301/04 (2-18

T.9907-9)

MontaŜ rurociągów z rur PE o średnicy 40x3,7mm (dostawa w zwojach)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04    

Trasa W3 - Bud. śluzy + pion w wykopie:  (PE 40)  - m    66,77 + 1,65 m 68,42

Tolerancje wymiarów (skala rysunków)                                     - m    0,08 m 0,08

razem m 68,50

40 KNR-W 2-18
0109/07 +
T.9907-9

Rurociągi z rur PE jw. lecz o średnicy 160x14,6mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04    

Trasa W1 - W2:  (PE 160)   + pion do bud. śluzy - m    58,15 + 1,65 m 59,80

Tolerancje wymiarów (skala rysunków)                                     - m    0,2 m 0,20

razem m 60,00

41 KNR 2-19
0119/01
Kalkul.

Rury ochronne o średnicy nominalnej 100mm (z przesuwaniem rur przyłącza PE 40)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04    

Trasa W3 - Bud. śluzy:  Osłony stalowe (dla PE 40)  - m    8,25 + 6 + 10,6 + 14,75 + 1,0 m 40,60

razem m 40,60

42 KNR-W 2-19
0122/01
Kalkul.

Uszczelnienie konców rur ochronnych, o średnicy nominalnej 100mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04    

Trasa W3 - Bud. śluzy:  Osłony stalowe (dla PE 40)  - m    5 × 2 szt 10,00

razem szt 10,00

43 KNR-W 2-18
0219/03 Kalk.

Hydrant nadziemny o średnicy 80mm (z zasuwą)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rejon węzła W1A lp. 5 - lp.11   -    kpl    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00

44 KNR-W 2-18
0112/03 +
T.9907-10

Tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz jw. lecz PE - 160/150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04: - Węzły: W1 lp. 4 + W1A lp. 4 + W2 lp.4 + lp. 5    1 + 2 + 1 szt 4,00

razem szt 4,00

45 KNR-W 2-18
0121/01 Kalk.

Kształtki ciśnieniowe na połączenia sprzęgłowe o średnicy nominalnej 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04: - Węzły: W1 lp.2 / 3 + W2 lp.2 + W3 lp. 2    1 + 2 + 2 szt 5,00

razem szt 5,00

46 KNR-W 2-18
0110/07 + T.

9907-9

Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej
160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Trasa W1 - 37,0m - W2:         - szt    58,15 / 12 - 1,85 szt 3,00

razem szt 3,00

47 KNR-W 2-18
0111/07 +
T.9907-9

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Trasa W1 - W2:  37,0m:                                          Kolano PE - 90' - szt    1 szt 1,00

Rys S - 01 i S - 04: - Węzły: W1A lp.2 + W2 lp. 6: Mufa elektrooporowa - szt    2 + 1 szt 3,00

razem szt 4,00

48 KNR-W 2-15
0140/01 Kalk.

Zabudowa wodomierzowa PN-90/M-54090 z wodomierzem do wody zimnej klasy B o średnicy 15mm, z 
łącznikiem redukcyjnym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04 Schemat: lp. 4 + lp.7 + (lp.3 + lp.5 + lp.6)    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00

49 KNR-W 2-15
0123/04 Kalk.

Dodatek za wykonanie obustronnych przejść PE/stal do zabudowy wodomierzowej o średnicy nominalnej 
32-40mm na rurociągach z tworzyw sztucznych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 01 i S - 04 Schemat: (lp. 1 + lp.9)    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00

50 KNR-W 2-15
0122/01

Dodatek za wykonanie obustronnego podejścia do wodomierza skrzydełkowego o średnicy nominalnej 15mm na 
rurociągach stalowych
Nr ST: jw.

kpl 1,00
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51 KNR 2-15
0112/03

Zawór zwrotny antyskaŜeniowy EA 291 NF o średnicy nominalnej 25mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 04 Schemat lp. 8    1 szt 1,00

razem szt 1,00

52 KNR 2-15
0112/04

Zawór przelotowy o średnicy 32mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR Rys S - 04 Schemat lp. 2    1 szt 1,00

razem szt 1,00

53 KNR 2-18
0505/01

Wykonanie bloków oporowych dla sieci wodociągowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rejony odgałęzień i zmiany kierunku    3 × 0,019 + 1 × 0,012 + 0,03 m3 0,10

razem m3 0,10

54 KNR 2-18
0706/06
Kalkul.

Dopłata za komplet przekładek izolacyjnych (z folii PE / PVC, lub papy bitumicznej), na blokach oporowych i 
korytkach stabilizujących zasuw dla sieci wodociągowej jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Bloki oporowe + korytka  =  szt    3 + 3 szt 6,00

razem szt 6,00

55 KNR 2-19
0134/02

Oznakowanie ulicznych skrzynek podziemnych, tabliczkami namiarowymi, na słupku stalowym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: Zasuwy - szt    3 kpl 3,00

razem kpl 3,00

56 KNR 2-18
0802.2/01

Próba szczelności przyłącza wody z rur PE o średnicach do 110mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

próba 1,00

57 KNR 2-18
9913.2/01

Bonifikata do prób szczelności przyłączy jw. z rur z PE o śr. do 110mm, i długości do 200m - za kaŜde 
rozpoczęte 10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - za kaŜde 10m    (70  -   200) / 10 odc. 10m -13,00

razem odc. 10m -13,00

58 KNR 2-18
0802.2/02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 1,00

59 KNR 2-18
9913.2/02

Bonifikata do prób szczelności rurociągów o długości do 200m  - przy średnicy rur  PE 160mm (z kaŜdy 
rozpoczęty odcinek 10m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - za kaŜde 10m    (60 - 200) / 10 odc. 10m -14,00

razem odc. 10m -14,00

60 KNR 2-18
0803/01

Dezynfekcja rurociagów sieci i przyłącza wody o średnicy nominalnej do 150mm  - za pierwsze 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: -  Odc. 200m - kpl    1 odc.200m 1,00

razem odc.200m 1,00

61 KNR 2-18
9914/01 Kalk.

Bonifikata do dezynfekcji rurociagów przyłączy o średnicy do  100mm i długości do 200m - za kaŜde rozpoczęte 
10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - za kaŜde 10m    (70 + 60   -    200) / 10 odc. 10m -7,00

razem odc. 10m -7,00

62 KNR-W 2-18
0708/01 Kalk.

Płukanie oczyszczające sieci i przyłącza wody o średnicy do 150mm (do skutku), z  uzyskaniem atestu 
dopuszczeniowego WSS-E
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Przyłącze PE 40 oraz sieć PE 160            - m    70 + 60 m 130,00

razem m 130,00

63 KNR 2-19
0102/01

(WACETOB): Oznakowanie trasy wodociągu w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego (z wtopionymi drutami, dla 
identyfikacji bezodkrywkowej przewodów z PE
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Przyłącze (bez osłon stalowych) i sieć PE: Taśma z wkładka    (66,8 - 39,6) + 58,2 m 85,40

Końcówki taśmy do skrzynek ulicznych    - Taśma z wkładką metalową    1,665 × 3 m 5,00

Taśma bez wkładki na osłonami stalowymi    39,6 m 39,60

razem m 130,00
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64 KNR 2-18w
0530/01

Wykonanie róŜnych elementów betonowych drobnowymiarowych - obetonowania elementów powierzchniowych
nad uzbrojeniem podziemnym sieci
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Skrzynki zasuwowe    3 × 0,3 × 0,5 × 0,5 + 0,07 m3 0,30

razem m3 0,30

3  III. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

65 KNR 2-18W
0408/02

(T.9908 2)

Przykanaliki sanitarne z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm (w gotowych wykopach 
umocnionych)
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - KNR 2 - 18 Rozdz.4 p - kt.4.2: - wytrącenia z długości:    L minus l

Studnie o śr.1200mm Dw. = 1200mm / Rw. = 0,6m    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Trasa D8 - W1: -  Przykanalik PVC 160 (bez ocieplenia)    7,70 - 0,6 m 7,10

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Trasa S1istn.  - S2 - S3 -  S4: -  Kanł sanitarny PVC 160    37,65 - (6 × 0,6) m 34,05

Trasa S4 -  S5 istn: -  Kanł sanitarny PVC 160    9,33 - (2 × 0,6) m 8,13

S2 - Bud. śluzy: -   Przykanalik PVC 160    2,0 - 0,6 m 1,40

Studnie S2 i S5istn: - Przystudzienne kanały kaskadowe PVC 160    1,10 + 1,63 m 2,73

Inne (zaokrąglenie):    0,09 m 0,09

razem m 53,50

66 KNR 2-18W
0408/05  +

Tabl. 9908-2

Kanały kanalizacyjne z rur PCW jw. lecz o średnicy 315mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - KNR 2 - 18 Rozdz.4 p - kt.4.2: - wytrącenia z długości:    L minus l

Studnie o śr.1200mm Dw. = 1200mm / Rw. = 0,6m    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Trasa D1istn. - D6istn -  D7istn:  -  Kanał PVC 315    94,10 - (12 × 0,6) m 86,90

Inne (zaokrąglenie):    0,1 m 0,10

razem m 87,00

67 KNR-W 2-18
0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:  -  Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnie S2 i S5istn: Przystudzienne kolana kaskadowe PVC 160 w tym:    

Kolano kanaliz. z PVC - U o śr. 160mm × 30' - kl.S    2 szt 2,00

Kolano kanaliz. z PVC - U o śr. 160mm × 88,5' - kl.S    2 szt 2,00

razem szt 4,00

68 KNR-W 2-18
0422/02

Kształtki PVC jw. lecz dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:  -  Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnie S2 i S5istn: - Przystudzienne trójniki kaskadowe z PVC - U o śr. 160 / 160mm × 45' kl.S    2 szt 2,00

razem szt 2,00

69 KNR 2-18W
0513/03
Kalkul.

Studnie i korpusy rewizyjne z dnem monolitycznym, w systemie z prefabrykowanych kręgów betonowych (B40),
o średnicy 1200mm (z uszczelką gumową) i głębokości  3m, wraz z włazami Ŝeliwnymi, lub płytami pośrednimi 
pod komin
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR  (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaŜ. i głębokości w nast. poz.    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Studnie śr.1200 / 1452mm monolityczne - D1istn / D5 / D6 / D7 / D8    5 szt 5,00

Studnie jw. lecz z kominami i płytą pośrednią  - D2 / D3 / D4    3 szt 3,00

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnia śr.1200 / 1452mm monolityczna - S5istn    1 szt 1,00

Studnie jw. lecz z kominami i płytą pośrednią  - S1istn do S4    4 szt 4,00

razem szt 13,00

70 KNR 2-18w
0513/04
Kalkul.

Studnie i korpusy o średnicy 1200mm jw. - Bonifikata za kaŜde 0,5m róŜnicy głębokości studni od 3m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Opis techn. - włazy kl. D 400 (tylko studnia S2 - właz typ C 250)  -  Konstrukcje studni w / g. 
schematów na Rys. S - 05:    Porównaniw wymiarów studni z kominami włazowymi w / g Rys. S - 05 w 
obliczeniach szczegółowych w poz. koszt. 16

Ozn. np. ( 1 × ) - tuleja przewidziana dla włączenia istniejącego króća pozostawionej sieci. Ozn. (pł.p.) - płyta 
pośrednia pod komin włazowy    

Wyliczenia ( + ) dopłata / ( - ) bonifikata / (0 - w normatywie):    .                        szt

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

D 1 istn.:    króćce o średnicy:             (1 + 1 × )  × 315mm:  H studni = 2,48    (2,48 + 0,02 - 3,0) × 2 szt -1,00
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D 5:  króćce o średnicy:          1 × × 200mm +  2 × 315mm:  H studni = 2,30    (2,30 + 0,20 - 3,0) × 2 szt -1,00

D 6 istn.:  króćce o średn:       1 × × 200mm +  2 × 315mm:  H studni = 2,09    (2,09 - 0,09 - 3,0) × 2 szt -2,00

D 7 istn.:  króćce o średn:       2 × × 200mm +  1 × 315mm:  H studni = 1,96    (1,96 + 0,04 - 3,0) × 2 szt -2,00

D 8:  króćce o średn: 1 × 160mm + 1 × × 200mm:                H studni = 1,93    (1,93 + 0,07 - 3,0) × 2 szt -2,00

D 2: właz C250 króćce 2 × 315mm:  H st. = 2,67 + (pł.p.) H korpusu = 2,250    (2,25 + 0,25 - 3,0) × 2 szt -1,00

D 3:  króćce o śred:   2 × 315mm:  H st. = 2,60 +  (pł.p.) H korpusu = 2,250    (2,25 + 0,25 - 3,0) × 2 szt -1,00

D 4:  króćce o śred:   2 × 315mm:  H st. = 2,65 +  (pł.p.) H korpusu = 2,250    (2,25 + 0,25 - 3,0) × 2 szt -1,00

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

S 5 istn.:  króćce o średnicy (1 + 1 × ) × 160mm:                  H studni = 1,40    (1,40 + 0,10 - 3,0) × 2 szt -3,00

S 1istn: króć. o śred. (1 + 1 × ) × 160mm: H = 3,72 +  (pł.p.) H korpusu = 2,25    (2,25 + 0,25 - 3,0) × 2 szt -1,00

S 2 : Kaskada + króćce o śr. 4 × 160mm H = 3,59 + (pł.p.)  H korpus = 2,25    (2,25 + 0,25 - 3,0) × 2 szt -1,00

S 3: króćce o średnicy 2 × 160mm:   H = 2,91  +   (pł.p.)   H korpusu = 2,25    (2,25 + 0,25 - 3,0) × 2 szt -1,00

S 4 : Kaskada + kr. o śr. (3 + 1 × ) × 160mm H = 2,87 + (pł.p.) H korpus = 2,25    (2,25 + 0,25 - 3,0) × 2 szt -1,00

Razem króćce studni proj:  (12 + 3 × ) = 15 szt - fi 160mm   +   5 × szt - fi  200mm   +   (12 + 1 × ) = 13 szt - fi 
315mm    

Razem płyta pośrednia pod komin włazowy Dn = 1000mm - 3 + 4 = 7 szt    

razem szt -18,00

71 KNR-W 2-18
0523/02
Kalkul.

Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR  (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaŜ. i głębokości w poprz. poz.    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Studnie z kominami i płytą pośrednią  - D2 / D3 / D4 szt. 3 suma H = 7,92m (minus korpus Dn = 1200mm 2,25m 
  7,92 - 3 × 2,25

m 1,17

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnie z kominami i płytą pośrednią  - S1istn do S4  szt. 4 suma H = 13,09m    13,09 - 4 × 2,25 m 4,09

(Zaokrąglenie) - pełna ilość kręgów kominowych:    0,24 m 0,24

razem m 5,50

72 KNR-W 2-18
0523/05
Kalkul.

Komplet - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciąŜającym i włazem, dla kominów o średnicy 1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR  (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaŜ. i głębokości w poprz. poz.    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Studnie z pokrywą nastudzienną, pierścieniem odciąŜającym i włazem kl. D 400 - D2 / D3 / D4    3 komin 3,00

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnie z pokrywą nastudzienną, pierścieniem odciąŜającym i włazem kl. D 400 - S1istn i S3 do S4    3 komin 3,00

Studnia z kominem, pokrywą nastudzienną, i włazem kl. C 250 - S2    1 komin 1,00

razem komin 7,00

73 KNR 2-18W
0521/04
Analog.

Płyty denne Ŝelbetowe pod studnie rewizyjne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR  (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaŜ. i głębokości w poprz. poz.    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Pod studzienki i korpusy podkominowe DN 1200mm  - szt    5 + 3 kpl 8,00

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Pod studzienki i korpusy podkominowe DN 1200mm  - szt    1 + 4 kpl 5,00

razem kpl 13,00

74 KNR 2-18
0505/01

Obetonowanie kanałów betonem w  kaskadach studziennych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:  -  Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    0,01 m3 0,01

Obetonowania  kanałów kaskadowych studni S2 i S4:    (1,63 + 1,10 + 2 × 0,20) × (0,16 + 2 × 0,15) × 1,0 m3 1,44

razem m3 1,45

75 KNR 2-18
0804/01

(Z.s.do R.08
p-kt.4.1)

Próba szczelności kanałów o średnicy nominalnej 150mm (przed wykonaniem ekranu i zasypką)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Trasy w wykopach:    

Rys.Nr.S - 02 (profil):  Przykanalik deszczowy D8 - W    8 m 8,00

Rys.Nr.S - 03 (profil):  Sieć sanitarna S1istn - S5istn + S2 - Bud    50 m 50,00

razem m 58,00

76 KNR 2-18
0804/04

(Z.s.do R.08
p-kt.4.1)

Próba szczelności kanałów jw. lecz o średnicy 300mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR             -                         DŁUGOŚĆ TRAS:    3 m 3,00

Rys S - 02 - Sieć deszczowa:  Kanały PCV 315             - m    95 m 95,00

razem m 98,00
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4  IV.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

77 KNR 4-05t1
0106/03 Kalk.

Włączenie istniejących kanałów do projektowanych studni, z wymianą odcinka kanału z PCW, o średnicy  
160mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

S1istn. + S4 + S5istn. - kpl.    3 × 1,5 m 4,50

razem m 4,50

78 KNR 4-05t1
0106/04 Kalk.

Włączenie istniejących kanałów jw. lecz o średnicy 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

D5 +  D6istn. +  D7istn.(2szt)  + D8 - kpl.    5 × 1,5 m 7,50

razem m 7,50

79 KNR 4-05t1
0106/06 Kalk.

Włączenie istniejących kanałów jw. lecz o średnicy 315mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

D1istn. - kpl    1 × 2 m 2,00

razem m 2,00

80 KNR 4-05t1
0409/03

DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie 
(Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

Rys. S - 01 i S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Studnie śr.1200 / 1452mm monolityczne istniejące - D1 / D6 / D7    3 kpl 3,00

Rys. S - 01 i S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnia śr.1200 / 1452mm monolityczna - S1istn. / S5istn    2 kpl 2,00

razem kpl 5,00

81 KNR 4-05t1
0409/04

Bonifikata przy demontaŜu studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie za kaŜde 0,5m 
róŜnicy głębokości studni o średnicy 1200mm i głębokości 3m (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: -  Wyliczenia ( + ) dopłata / ( - ) bonifikata / (0 - w normatywie):    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

D 1 istn.:  H studni = 2,48    (2,48 + 0,02 - 3,0) × 2 szt -1,00

D 6 istn.:  H studni = 2,09    (2,09 - 0,09 - 3,0) × 2 szt -2,00

D 7 istn.:  H studni = 1,96    (1,96 + 0,04 - 3,0) × 2 szt -2,00

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

S 1 istn:  H = 3,72    (3,72 + 0,28 - 3,0) × 2 szt 2,00

S 5 istn.: H = 1,40    (1,40 + 0,10 - 3,0) × 2 szt -3,00

razem szt -6,00

82 KNR 4-05t1
0316/01
Kalkul.

DemontaŜ kanałów kanalizacyjnych o średnicy do 200mm w wykopach projektowanych tras
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

Rys. S - 01 KANALIZACJA DESZCZOWA: trasa D4 - D7 istn.    53 m 53,00

Rys. S - 01 KANALIZACJA SANITARNA: trasa S1 -  S3 istn.    25 m 25,00

razem m 78,00

83 KNR 2-31
0807/03
Analog.

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR (szerokość rozbieranego pasa - 15m poza obrys wykopów / WTWiORB - M / )    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

D8 - W - Przykanalik deszcz. PVC 160mm - ujęto w oprac. drogowym    0 m2 0,00

Rejon 18m trasy: Kanał PVC 315    (1,10 + 2 × 0,15) × 2,0 m2 2,80

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnia rewizyjna DN 1200mm - S3    (2,5 + 2 × 0,15) × 2,8 m2 7,84

Rejon S3 - Kanał sanitarny PVC 160mm    (0,9 + 2 × 0,15) × (6,0 - 2,8) m2 3,84

Rejon S2 - S3 - Kanał sanitarny PVC 160mm - ujęto w oprac. drogowym    0 m2 0,00

Rys. S - 04 - WODOCIĄG:    

W3 - 55m trasy: Przyłącze wody PE 40mm    1,2 × 18,0 m2 21,60

55m trasy - Bud. śluzy: Przyłącze PE 40mm - ujęto w oprac. drogowym    0 m2 0,00

W1 - W2: Sieć wody PE 160    1,2 × (3,0 + 1,0) m2 4,80

Rozbiórki uzupełniające    0,12 m2 0,12

razem m2 41,00

84 KNR 2-31U1
0300/04
Kalkul.

Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriałów z rozbiórek (80% 
odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 41,00
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85 KNR 2-01
0129/10

Rozbiórka nawierzchni: rozbieranie płyt Yomb (pełnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: Przyjęto wymiary płyt 3,0 × 1,0m:    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

D8 - 4,29m trasy (W} - Przykanalik deszcz. PVC 160mm    3,0 × (4,3 - 3 / 1,5) m2 6,90

D1istn - D7istn.: Kanał PVC 315    3,0 × (94,1 - 2,0 - 3,0 / 2 × 12) m2 222,30

Studnie rewizyjne DN 1200mm - D: 1istn / 2 / 3 / 4 / 5 / 6istn. / 7istn. / 8  - 8 szt    8 × 3,0 × 3,0 m2 72,00

Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    

Studnie rewizyjne DN 1200mm - S1istn + S4 + S5 - szt.3    3 × 3,0 × 3.0 m2 27,00

Rejon S3) 22m trasy  S5istn. - Kanał sanitarny PVC 160mm    3,0 × (25,0 - 3 × 3,0 / 2) m2 61,50

Rys. S - 04 - WODOCIĄG:    

W3 - 55m trasy: Przyłącze wody PE 40mm    3,0 × 55,0 m2 165,00

W1 - W2: Sieć wody PE 160    3,0 × (29,45 - 1,0) m2 85,35

Rozbiórki uzupełniające    0,95 m2 0,95

razem m2 641,00

86 KNR 2-31.2
2001/02
Kalkul.

Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 8cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (obustronnie):    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

D1istn - 11,11m trasy: Kanał PVC 315    2 × (11,1 - 3,0 / 2) m 19,20

Studnia rewizyjna DN 1200mm - D 1istn  - 1 szt    1 × 3,0 × 4 m 12,00

Rys. S - 04 - WODOCIĄG:    

W3 - 55m trasy: Przyłącze wody PE 40mm    2 × 55,5 m 111,00

W1 - W2: Sieć wody PE 160    2 × (29,45 - 1,27 - 1,0) m 54,36

Cięcia uzupełniające    0,44 m 0,44

razem m 197,00

87 KNR 2-31
0803/01

Rozebranie ręczne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubości 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: Przyjęto wymiary płyt 3,0 × 1,0m:    

Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    

D1istn - 11,11m trasy: Kanał PVC 315    3,0 × (11,1 - 3,0 / 2) m2 28,80

Studnia rewizyjna DN 1200mm - D 1istn  - 1 szt    1 × 3,0 × 3,0 m2 9,00

Rys. S - 04 - WODOCIĄG:    

W3 - 55m trasy: Przyłącze wody PE 40mm    3,0 × 55,5 m2 166,50

W1 - W2: Sieć wody PE 160    3,0 × (29,45 - 1,27 - 1,0) m2 81,54

Rozbiórki uzupełniające    0,16 m2 0,16

razem m2 286,00

88 KNR 2-31
0803/02

Dodatek za kaŜdy dalszy 1cm rozbiórki jw. powyŜej 3cm do grubości 9cm nawierzchni
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00

89 KNR 2-01
0129/06

Naprawa nawierzchni - układanie płyt Yomb (pełnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 641,00

90 KNR 2-28
0702/01

Dopłata do naprawy nawierzchni jw.  - za ułoŜenie siatki przeciwspękaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00

91 KNR 2-31
0312/01 +
T.9901-04

(Kalk.)

Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni (Ŝwirowo-piaskowo-asfaltowej), - 
warstwa wiąŜąca grubości 4cm (po zagęszczeniu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00

92 KNR 2-31
0312/07 +
T.9901-04

Naprawa jw. lecz warstwa ścieralna asfaltowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00

93 KNR 2-31
0312/08 +
T.9901-4

Naprawa warstwy ścieralnej o grubości 3cm jw.  -   dodatek za kaŜdy dalszy 1cm do grubości 5cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00

94 KNR 4-01
0108/11 + kol.

12 Kalkul.

Wywóz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowyładowczymi (na wysypisko na odległość do 20km, wraz 
zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: -  Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementów:    
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Zlikwidowane studnie rewizyjne o śr.1200 / 1452mm szt.5 suma H: KD 6,53 + KS 5,12 = 11,65    11,65 × (1,655 
- 1,1304)

m3 6,11

Płyty drogowe Yomb  (tylko ubytki naturalne)    (0,20 × 641) × 0,10 m3 12,82

Zlikwidowane istniej. na projektowanych trasach kanały o śr. 200mm    78,0 × (0,0437 - 0,0314) m3 0,96

Kostka chodnikowa (tylko ubytki naturalne)    (0,07 × 41) × 0,2 m3 0,57

Rozebrana nawierzchnia asfaltowa    0,08 × 286 m3 22,88

Inne rozbiórki betonowe - przyjęto (zaokrąglenie):    2,66 m3 2,66

razem m3 46,00

95 KNR 4-04
1107/01 +

kol.04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 10km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Wymienione i zlikwidowane włazy Ŝeliwne studzienne    0,158 × 5 t 0,79

Inne akcesoria (stopnie studzienne, konstrukcje stal.  itp.)    0,11 t 0,11

razem t 0,90

5  V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4
(dotyczy robót zanikających, prognozowanych do wykonania, dla których prawdopodobna będzie korekta 
realizacyjna)

5.1.  V.1.Likwidacja istniejących rurociągów, kanałów i obiektów kanalizacyjnych, poza projektowanymi 
trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

96 KNR 2-01
0317/01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane ręcznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na odkład, 
przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4

OBMIAR - w / g. Rys. Nr. S - 01:    

(Rys. S - 02) KANALIZACJA DESZCZOWA:    

Rej.bud. śluzy: Kanał DN 200mm poza projektowanymi trasami (w bud. przegłębienie):    1,50 × 1,10 × 15,0 m3 24,75

(Rys. S - 03) - KANALIZACJA SANITARNA:    

Rej.bud. śluzy: - Kanł sanitarny DN 150 poza projektowanymi trasami (w bud. przegłębienie):    1,20 × 0,90 × 30 m3 32,40

(Rys. S - 04) - WODOCIĄG:    

Rej.bud. śluzy:  - Wodociąg DN 150mm  poza projektowanymi trasami (w bud. przegłębienie):    1,50 × 0,9 × 40 m3 54,00

Tolerancje wymiarów (skala rys.), obkopania demontowanych studni, przekopy, oraz wykopy pomocnicze    
13,85

m3 13,85

Dla szerokości wyk. S = 0,90m V =  125,0 m3 z tego    

KNR 2 - 01 Tabl.0002 lp.1: - Minus mechanicznie przyjęto ok. 80%    - 105 m3 -105,00

Minus ręcznie w gruncie III - IV kat. - przyjęto 50%  - z 20 m3    - 0,50 × 20 m3 -10,00

razem m3 10,00

97 KNR 2-01
0317/02

Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    10 m3 10,00

razem m3 10,00

98 KNR 2-01
0317/04

Wykopy liniowe o ścianach pionowych i szerokości dna do 1,5m, wykonywane ręcznie na odkład w gruncie 
kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - w / g. Rys. Nr. S - 01:    

(Rys. S - 02) KANALIZACJA DESZCZOWA:    

D1 istn.Rej.bud. śluzy - D4proj.: Kanał DN 200mm poza projekt. trasami:    2,30 × 1,10 × 15,0 m3 37,95

(Rys. S - 03) - KANALIZACJA SANITARNA:    

Rej.bud. śluzy: - Kanł sanitarny DN 150 poza projektowanymi trasami (w bud. przegłębienie):    1,60 × 0,90 × 20 m3 28,80

(Rys. S - 04) - WODOCIĄG:    

Rej.bud. śluzy:  - Wodociąg DN 150mm  poza projektowanymi trasami (w bud. przegłębienie):    1,80 × 0,9 × 10 m3 16,20

Wykopy punktowe dla korkowań zamulanych sieci - przyjęto m3    10 m3 10,00

Tolerancje wymiarów (skala rys.), obkopania demontowanych studni, przekopy, oraz wykopy pomocnicze    7,05 m3 7,05

Dla szerokości wyk. S = 0,90m V =  100,0 m3 z tego    

KNR 2 - 01 Tabl.0002 lp.1: - Minus mechanicznie przyjęto ok. 80%    - 0,80 × 100 m3 -80,00

Minus ręcznie w gruncie III - IV kat. - przyjęto 50%  - z 20 m3    - 0,50 × 20 m3 -10,00

razem m3 10,00

99 KNR 2-01
0317/05

Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt. jw. - m3    10 m3 10,00

razem m3 10,00
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100 KNR 2-01
0201/01 +
T.0214-03

Kalk.

Wykopy mechaniczne, wykonywane koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi  (z bezpośrednią wywózką nadmiaru) na składowisko w odległości do 20km i 
utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

OBMIAR: mechaniczne z poz. 96 / 98 (wymiana urobku porówn.poz.105)    105 + 80 m3 185,00

Minus koparką jak w nin. wycenie, lecz w gruncie III kat. (50% z 185,0 m3 dalej)    - 0,5 × 185 m3 -92,50

razem m3 92,50

101 KNR 2-01
0201/02 +
T.0214-04

Kalk.

Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m3    92,5 m3 92,50

razem m3 92,50

102 KNR 2-01
0322/07

AŜurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie 
suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: jw.

OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007):  -  z poz. koszt. 96:    

Dla szerokości wyk. S = 0,90m    V =  125,0 m3    125,0 / 0,90 × 2 m2 277,78

Desk.uzupełniające (zaokrąglenie) - m2    0,22 m2 0,22

razem m2 278,00

103 KNR 2-01
0322/01

Umocnienie pełne (z późniejszą rozbiórką) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych ścian 
wykopów liniowych o głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007):  -  z poz. koszt. Nr. 98: (zaokrąglono)    0,78 m2 0,78

Dla szerokości  S = 0,90m     V  =   100,0 m3 / F = m2    100,0 / 0,90 × 2 m2 222,22

Razem 223,0 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjęto 50%) = m2    - 0,5 × 223 m2 -111,50

razem m2 111,50

104 KNR 2-01
0322/02

Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m2    111,5 m2 111,50

razem m2 111,50

105 KNR 2-01
0214/03

(Kalk.T.0202-
04 M w

g.T.0610-07)

Dopłata za piasek i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po demontaŜach) z odległości do 20km, i wymian 
(przy zasypkach) - z załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Niedobór urobku poza projektowanymi trasami:    

Do zasypek miejsc po likwidowanych studniach o śr.1200 / 1452mm    (3 × 3,0) × 1,655 m3 14,90

Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanałów DN 150mm       - m    0,0201 × (30 + 20) m3 1,01

Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanałów DN 200mm       - m    0,0314 × (15 + 15) m3 0,94

Przyjęto do wymiany urobku w wykopach poz.96 / 98 - do rozliczenia:    168,15 m3 168,15

Razem pełny niedobór urobku w 5 elem.V = 185 m3 (z obliczeń jw.)    

OGÓŁEM WYMIANA GRUNTU W OPRACOWANIU (patrz poz 34 i 105): 160 + 185 = 345, 0 m3 do 
rozliczenia    

razem m3 185,00

106 KNR 2-01
0230/01
(Kalk.)

Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Pełna ilość wykopów z poz.koszt. 96 i 98            - m3    125 + 100 m3 225,00

Niedobór urobku (do zasypek demontaŜowych - informacja w poz.105)    0,15 m3 0,15

Do zasypek miejsc po likwidowanych studniach o śr.1200 / 1452mm    (3 × 3,0) × 1,655 m3 14,90

Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanałów DN 150mm       - m    0,0201 × (30 + 20) m3 1,01

Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanałów DN 200mm       - m    0,0314 × (15 + 15) m3 0,94

Razem niedobór urobku przyjęty do bilansu - m3 17,0    

Ogółem zasypka (ręczna i mechaniczna)  z powyŜszych obl. = 242 m3    

Minus zasypka sposobem ręcznym - zasypki podemontaŜowe = m3    - 17 m3 -17,00

razem m3 225,00

107 KNR 2-01
0320/04

Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Zasypka ręczna z poz. jw. - m3    17 m3 17,00

razem m3 17,00

108 KNR 2-01
0236/01

Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia 
normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba Proctora 95-97% - przyszłe jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Bilans z poz. zasypek jw. - m3    225 + 17 m3 242,00
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Sprawdzenie bilansu: 242 - 17,0  =  225,0 m3   - co jest zgodne z całkowitą ilością wykopów (17m3 to niedobór 
urobku)    

razem m3 242,00

109 KNR 2-19
0218/01

Zabezpieczenie (istniejących, lub projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w ziemi, postakami (lub przepustami) 
kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Rys. S - 01: (S - 02 + S - 03 + D - 04): - Kolizje naniesione (Rys. profile)  -  szt    8 + 4 + 10 kpl 22,00

Kolizje przewidywane (uściślić)                    - szt    3 kpl 3,00

razem kpl 25,00

110 KNR 2-19
0105/01
Analog.

Dopłata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i zasypką) - 
licząc jak listwy ochronne dla gazociągu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: -  dla poz. jw  -  Przyjęto  - m    25 × 1,5 + 0,5 m 38,00

razem m 38,00

111 KNR 2-19
0105/02
Adapt.

Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego (lub projektowanego i juŜ ułoŜonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o 
średnicach nominalnych do 200mm, w miejscach kolizji - licząc za 1m osłon z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR   Rys S - 03: KS PVC 160mm  -   przyjęto:    1 m 1,00

razem m 1,00

112 KNR 2-16
0301/01
Analog.

Dopłata za zabezpieczenie przekładkowe, płytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym (pozaosłonowe) - licząc za płytę przekładkową w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR  -   przyjęto:    1 szt 1,00

razem szt 1,00

113 KNR 4-05t1
0409/03

DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie 
(Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45231300-8, 45110000-1

Rys. S - 01 i S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:    1 kpl 1,00

Rys. S - 01 i S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:    2 kpl 2,00

razem kpl 3,00

114 KNR 4-05t1
0316/01
Kalkul.

DemontaŜ kanałów kanalizacyjnych o średnicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

Rys. S - 01: - KANALIZACJA DESZCZOWA: Dn 200mm    30 m 30,00

Rys. S - 01: - KANALIZACJA SANITARNA: Dn 150mm    50 m 50,00

razem m 80,00

115 KNR 4-05t1
0124/02

DemontaŜ rurociągu wody, o średnicy do 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

Rys. S - 01: - WODOCIĄG do Dn 150mm    50 szt 50,00

razem szt 50,00

116 KNR 4-05t1
0221/01

DemontaŜ zasuwy z obudową, Ŝeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00

117 KNR 4-05t1
0227/01

DemontaŜ hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00

118 KNR 2-18
0804/01
Kalkul.

Zamulenie wyłączonych z eksploatacji rurociągów o średnicy nominalnej do 100mm (poza wykopami 
projektowanych sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rys. Nr. S - 01:    190 m 190,00

razem m 190,00

119 KNR 2-18
0804/02
Kalkul.

Zamulenie rurociągów i kanałów rurowych jw. lecz o średnicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rys. Nr. S - 01:    240 m 240,00

razem m 240,00

120 KNR 4-02
0203/08 Kalk.

Zakorkowanie pozostawionego odcinka sieci poza zamuleniami jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rys. Nr. S - 01:    8 szt 8,00

razem szt 8,00
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PRZEDMIAR ROBÓT: Strona 17/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

121 KNR 2-31
0807/03
Analog.

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rys. Nr. S - 01:    5 m2 5,00

razem m2 5,00

122 KNR 2-31U1
0300/04
Kalkul.

Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriałów z rozbiórek (80% 
odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 5,00

123 KNR 2-01
0129/10

Rozbiórka nawierzchni: rozbieranie płyt Yomb (pełnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rys. Nr. S - 01:    3,0 × (15 + 10) m2 75,00

razem m2 75,00

124 KNR 2-31.2
2001/02
Kalkul.

Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 8cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rys. Nr. S - 01:    2 × 10 m 20,00

razem m 20,00

125 KNR 2-31
0803/01

Rozebranie ręczne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubości 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Rys. Nr. S - 01:    3,0 × 10 m2 30,00

razem m2 30,00

126 KNR 2-31
0803/02

Dodatek za kaŜdy dalszy 1cm rozbiórki jw. powyŜej 3cm do grubości 9cm nawierzchni
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00

127 KNR 2-01
0129/06

Naprawa nawierzchni - układanie płyt Yomb (pełnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 75,00

128 KNR 2-28
0702/01

Dopłata do naprawy nawierzchni jw.  - za ułoŜenie siatki przeciwspękaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00

129 KNR 2-31
0312/01 +
T.9901-04

(Kalk.)

Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni (Ŝwirowo-piaskowo-asfaltowej), - 
warstwa wiąŜąca grubości 4cm (po zagęszczeniu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00

130 KNR 2-31
0312/07 +
T.9901-04

Naprawa jw. lecz warstwa ścieralna asfaltowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00

131 KNR 2-31
0312/08 +
T.9901-4

Naprawa warstwy ścieralnej o grubości 3cm jw.  -   dodatek za kaŜdy dalszy 1cm do grubości 5cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00

132 KNR 4-01
0108/11 + kol.

12 Kalkul.

Wywóz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowyładowczymi (na wysypisko na odległość do 20km, wraz 
zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR: -  Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementów:    

Zlikwidowane studnie rewizyjne o śr.1200 / 1452mm szt.3 suma H = 9m    9,0 × (1,655 - 1,1304) m3 4,72

Płyty drogowe Yomb  (tylko ubytki naturalne)    (0,20 × 75) × 0,10 m3 1,50

Zlikwidowane istniej. kanały i rurociągi o śr.do  200mm    130,0 × (0,0437 - 0,0314) m3 1,60

Kostka chodnikowa (tylko ubytki naturalne)    (0,07 × 5,0) × 0,2 m3 0,07

Rozebrana nawierzchnia asfaltowa    0,08 × 30 m3 2,40

Inne rozbiórki betonowe - przyjęto (zaokrąglenie):    0,71 m3 0,71

razem m3 11,00

133 KNR 4-04
1107/01 +

kol.04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 10km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR:    

Zlikwidowane włazy Ŝeliwne studzienne    0,158 × 3 t 0,47

Inne akcesoria (stopnie studzienne, konstrukcje stal.  itp.)    0,03 t 0,03

razem t 0,50
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PRZEDMIAR ROBÓT: Strona 18/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

5.2.  V.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1
Z uwagi na zróŜnicowane warunki gruntowo-wodne (zaleŜne równieŜ od pór roku - opis p-kt.1.2.), 
wyszczególniony poniŜej wykaz robót, naleŜy traktować jak preliminarz. Rozliczenie moŜe nastąpić w przypadku 
faktycznego wystąpienia wody, potwierdzonego przez słuŜby nadzoru (ksiąŜka pompowań)

134 Kalkulacja
indywidualna

Odwodnienie wykopów na czas robót, zgodnie z opisem do projektu p-kt.3.0 - Do rozliczenia realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Strona 19/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Nr ST Kod CPV Opis robót Wartość % Uwagi

1 ST. - 04.01. 45111200-0 I. ROBOTY ZIEMNE 151.718,33 21,0

2 ST. - 04.01. 45231300-8 II. SIEĆ WODOCIĄGOWA 53.331,60 7,4

3 ST. - 04.01. 45231300-8 III. SIECI KANALIZACYJNE 133.657,39 18,5

4 ST. - 04.01. 45231300-8 IV.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE 185.657,89 25,7

5 ST. - 04.01. 45120000-4 V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE 197.253,99 27,3

5.1. ST. - 04.01. 45231300-8 V.1.Likwidacja istniejących rurociągów, kanałów i 
obiektów kanalizacyjnych, poza projektowanymi trasami

92.253,99 12,8

5.2. ST. - 04.01. 45121000-1 V.2. Odwodnienie wykopów na czas robót 105.000,00 14,6

Razem 721.619,20 100,0

Roboty uzupełniające (nieprzewidziane wydatki,
zabezpieczenia, kolizje, roboty branŜowe, itp, oraz

zaokrąglenie kosztorysu inwestorskiego):

32.058,58

Kwota zwrotna (sprzedaŜ złomu) -869,40

Razem 752.808,38

Materiały inwestora -72.808,38

Ogółem kosztorys 680.000,00
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegółowe w dalszej części oprac.) Strona 20/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1  I. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0

151.718,33

UWAGA! Roboty związane z demontaŜem istniejącego kanału cieplnego, ujęto w opracowaniu 
na sieć cieplną (Nr. 9-17). Pozostałe demontaŜe z wykopami, ujęto w elem. 5 (V)

1 KNR 2-01 0120/03  Roboty pomiarowe z (moŜliwą do wstępnego wykonania) inwentaryzacją 
uzbrojenia terenu i oznakowaniem uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych
- w pasie robót
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

km 0,30 2.409,36 723,28

2 KNR 2-01 0317/01  Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane ręcznie w gruncie II 
kat. z wydobyciem urobku na odkład, przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 25,00 32,84 821,00

3 KNR 2-01 0317/02  Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 25,00 71,28 1.781,95

4 KNR 2-01 0317/04  Wykopy liniowe o ścianach pionowych i szerokości dna do 1,5m, 
wykonywane ręcznie na odkład w gruncie kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 47,00 44,80 2.105,82

5 KNR 2-01 0317/05  Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 47,00 87,82 4.127,95

6 KNR 2-01 0317/07  Wykopy liniowe o ścianach pionowych i szerokości dna do 1,5m, 
wykonywane ręcznie na odkład w gruncie kat.II, przy głębokości wykopu ponad 3,0 do 6,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 7,00 69,50 486,47

7 KNR 2-01 0317/08  Wykopy o głębokości do 6m jw. lecz w gruncie III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 7,00 118,89 832,20

8 KNR 2-01 0317.1/04  Wykopy ręczne na odkład jw. lecz obiektowe, o szerokości dna 1,6 do 
2,5m i głębokości wykopu do 3,0m w gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 4,50 53,72 241,77

9 KNR 2-01 0317.1/05  Wykopy obiektowe o szerokości do 2,5m i głębokości do 3,0m jw. lecz 
w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 4,50 104,12 468,61

10 KNR 2-01 0317/07  Wykopy obiektowe ręczne na odkład o szerokości dna 1,6 do 2,5m jw. lecz
o głębokości wykopu do 6,0m w gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 6,00 78,92 473,41

11 KNR 2-01 0317/08  Wykopy obiektowe o szerokości do 2,5m i głębokości do 6,0m jw. lecz w 
gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 6,00 137,97 827,94

12 KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul.  Wykopy na odkład jw. lecz mechaniczne, 
wykonywane koparko-spycharką kołową podsiębierną, o pojemności łyŜki 0,15m3 (bez 
ręcznego wyrównywania skarp i korony odkładu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 145,50 9,40 1.365,52

13 KNR 2-01 0217/02 + T.9905-1 Kalk.  Wykopy na odkład wykonywane koparkami 0,15m3 jw. 
lecz gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 145,50 11,05 1.607,83

14 KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk.  Wykopy mechaniczne, wykonywane 
koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi  (z bezpośrednią wywózką nadmiaru) na składowisko w odległości do 
20km i utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

m3 165,00 131,05 21.622,44

15 KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk.  Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 
0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 165,00 142,24 23.469,80

16 KNR 2-01 0301/01 + Z.O. do R.03 p-kt.2.2.1 + Tabl.0214-03x38  Ręczny załadunek z 
transportem nadmiaru urobku, samochodami samowyładowczymi na stałe składowisko, na 
odległość do 20km, wraz z kosztami utylizacji
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 6,00 144,42 866,43

17 KNR 2-01 0322/07  AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 
dna do 1m i głębokości ponad 1 do 1,5m, palami szalunkowymi (wypraskami), wraz z 
późniejszą rozbiórką deskowania
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 111,20 16,47 1.842,92
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegółowe w dalszej części oprac.) Strona 21/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

18 KNR 2-01 0322/01  Umocnienie pełne (z późniejszą rozbiórką) wypraskami, lub deskowaniem 
systemowym, pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 474,75 22,00 10.435,39

19 KNR 2-01 0322/02  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m 
jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 474,75 20,77 9.865,56

20 KNR 2-01 0322/08  Dodatek za kaŜdy dalszy 1,0m (ponad 1,0m) szerokości deskowanych 
wykopów jw. (przy głęb. do 3m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 42,90 5,77 237,36

21 KNR 2-01 0322/03  Umocnienie pełne wypraskami, lub deskowaniem systemowym, 
pionowych ścian wykopów liniowych jw. lecz o głębokości do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 78,00 23,58 1.827,75

22 KNR 2-01 0322/04  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów liniowych o głębokości do 6m 
jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 78,00 22,01 1.702,47

23 KNR 2-01 0326/07  Umocnienie (z rozbiórką) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, 
ścian wykopów jw. lecz obiektowych, o głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 62,80 32,16 2.020,60

24 KNR 2-01 0326/08  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów obiektowych o głębokości do 
3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 62,80 30,39 1.908,91

25 KNR 2-01 0326/09  Umocnienie (z rozbiórką) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, 
ścian wykopów obiektowych  jw. lecz  o głębokości do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 83,00 37,30 3.072,74

26 KNR 2-01 0326/10  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów obiektowych o głębokości do 
6.0m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 83,00 35,10 2.890,94

27 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie rodzimego podłoŜa pod rurociągi, kanały i obiekty w dennej 
warstwie posadowienia elementów sieci, do osiągnięcia zagęszczenia o wartości min. Id 0,50 
(Proctora - wymóg technologii montaŜu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 65,00 5,67 368,59

28 KNR-W 2-18 0511/03  PodłoŜa pod rurociągi, kanały i obiekty podziemne, z materiałów 
sypkich (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa), o grubości 20cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 65,00 200,09 13.005,70

29 KNR 2-18W 0614/01 (Kalk.)  Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, obsypka 
keramzytem z zabezpieczeniem folią
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 0,60 332,40 199,06

30 KNR 2-01 0610/07  Obudowa zasypowa (ekran), dla rurociągów, kanałów, i obiektów, 
wykonana z mieszanki Ŝwirowo-piaskowej, wraz z zagęszczeniem zgodnym z wytycznymi 
producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 101,30 183,44 18.582,36

31 KNR 2-01 0230/01 (Kalk.)  Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 420,00 1,77 741,38

32 KNR 2-01 0320/04  Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 44,00 30,81 1.355,46

33 KNR 2-01 0236/01  Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie 
zasypki, do osiągnięcia normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba 
Proctora 95-97% - przyszłe jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 464,00 5,67 2.630,64

34 KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04)  Dodatkowa wymiana gruntu nie nadającego się 
do zagospodarowania - dopłata za grunt i dowiezienie piasku do wymiany- z załadunkiem 
obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z odległości do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 160,00 107,55 17.208,10

2  II. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

53.331,60

35 KNR-W 2-18 0802/03 Kalkul.  Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach
o średnicy 150mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

szt 1,00 633,30 633,30
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegółowe w dalszej części oprac.) Strona 22/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

36 KNR 2-19W 0304/02 Adapt.  Zasuwa do przyłączy, o średnicy niminalnej 32mm, zabudowana 
w gruncie (PE 40 - z miękkim uszczelnieniem trzpienia, obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 1,00 992,69 992,69

37 KNR-W 2-18 0801/03 Kalk.  Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 
150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 2,00 1.249,71 2.499,39

38 KNR 4-05t1 0111/03 Kalkul.  Wstawienie w istniejący rurociąg, zasuwy kołnierzowej o 
śr.150mm, do zabudowy w gruncie (na korytku stabilizującym jw. z obudową teleskopową, 
skrzynką uliczną i miękkim uszczelnieniem trzpienia)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 1,00 2.225,54 2.225,03

39 KNR-W 2-19 0301/04 (2-18 T.9907-9)  MontaŜ rurociągów z rur PE o średnicy 40x3,7mm 
(dostawa w zwojach)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 68,50 23,96 1.642,19

40 KNR-W 2-18 0109/07 + T.9907-9  Rurociągi z rur PE jw. lecz o średnicy 160x14,6mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 60,00 139,04 8.341,99

41 KNR 2-19 0119/01 Kalkul.  Rury ochronne o średnicy nominalnej 100mm (z przesuwaniem rur
przyłącza PE 40)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 40,60 328,39 13.332,46

42 KNR-W 2-19 0122/01 Kalkul.  Uszczelnienie konców rur ochronnych, o średnicy nominalnej 
100mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 10,00 133,96 1.339,61

43 KNR-W 2-18 0219/03 Kalk.  Hydrant nadziemny o średnicy 80mm (z zasuwą)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00 9.529,75 9.529,75

44 KNR-W 2-18 0112/03 + T.9907-10  Tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz jw. lecz PE - 
160/150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 4,00 384,14 1.537,05

45 KNR-W 2-18 0121/01 Kalk.  Kształtki ciśnieniowe na połączenia sprzęgłowe o średnicy 
nominalnej 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 5,00 858,77 4.294,50

46 KNR-W 2-18 0110/07 + T. 9907-9  Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur 
polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 3,00 293,57 880,71

47 KNR-W 2-18 0111/07 + T.9907-9  Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur 
polietylenowych o średnicy 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 4,00 262,65 1.050,56

48 KNR-W 2-15 0140/01 Kalk.  Zabudowa wodomierzowa PN-90/M-54090 z wodomierzem do 
wody zimnej klasy B o średnicy 15mm, z łącznikiem redukcyjnym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00 306,76 306,76

49 KNR-W 2-15 0123/04 Kalk.  Dodatek za wykonanie obustronnych przejść PE/stal do 
zabudowy wodomierzowej o średnicy nominalnej 32-40mm na rurociągach z tworzyw 
sztucznych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00 147,73 147,73

50 KNR-W 2-15 0122/01  Dodatek za wykonanie obustronnego podejścia do wodomierza 
skrzydełkowego o średnicy nominalnej 15mm na rurociągach stalowych
Nr ST: jw.

kpl 1,00 64,94 64,94

51 KNR 2-15 0112/03  Zawór zwrotny antyskaŜeniowy EA 291 NF o średnicy nominalnej 25mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 1,00 93,62 93,62

52 KNR 2-15 0112/04  Zawór przelotowy o średnicy 32mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 1,00 64,90 64,90

53 KNR 2-18 0505/01  Wykonanie bloków oporowych dla sieci wodociągowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 0,10 561,64 54,03

54 KNR 2-18 0706/06 Kalkul.  Dopłata za komplet przekładek izolacyjnych (z folii PE / PVC, lub 
papy bitumicznej), na blokach oporowych i korytkach stabilizujących zasuw dla sieci 
wodociągowej jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 6,00 9,50 56,57
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55 KNR 2-19 0134/02  Oznakowanie ulicznych skrzynek podziemnych, tabliczkami 
namiarowymi, na słupku stalowym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 3,00 146,27 438,83

56 KNR 2-18 0802.2/01  Próba szczelności przyłącza wody z rur PE o średnicach do 110mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

próba 1,00 1.481,92 1.487,03

57 KNR 2-18 9913.2/01  Bonifikata do prób szczelności przyłączy jw. z rur z PE o śr. do 110mm, i
długości do 200m - za kaŜde rozpoczęte 10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

odc. 10m -13,00 3,57 -46,44

58 KNR 2-18 0802.2/02  Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej 
150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 1,00 1.550,66 1.555,78

59 KNR 2-18 9913.2/02  Bonifikata do prób szczelności rurociągów o długości do 200m  - przy 
średnicy rur  PE 160mm (z kaŜdy rozpoczęty odcinek 10m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

odc. 10m -14,00 5,05 -70,71

60 KNR 2-18 0803/01  Dezynfekcja rurociagów sieci i przyłącza wody o średnicy nominalnej do 
150mm  - za pierwsze 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

odc.200
m

1,00 365,47 365,47

61 KNR 2-18 9914/01 Kalk.  Bonifikata do dezynfekcji rurociagów przyłączy o średnicy do  
100mm i długości do 200m - za kaŜde rozpoczęte 10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

odc. 10m -7,00 1,72 -12,09

62 KNR-W 2-18 0708/01 Kalk.  Płukanie oczyszczające sieci i przyłącza wody o średnicy do 
150mm (do skutku), z  uzyskaniem atestu dopuszczeniowego WSS-E
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 130,00 1,53 199,93

63 KNR 2-19 0102/01  (WACETOB): Oznakowanie trasy wodociągu w ziemi, taśmą z tworzywa 
sztucznego (z wtopionymi drutami, dla identyfikacji bezodkrywkowej przewodów z PE
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 130,00 0,94 121,62

64 KNR 2-18w 0530/01  Wykonanie róŜnych elementów betonowych drobnowymiarowych - 
obetonowania elementów powierzchniowych nad uzbrojeniem podziemnym sieci
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 0,30 666,81 204,34

3  III. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

133.657,39

65 KNR 2-18W 0408/02 (T.9908 2)  Przykanaliki sanitarne z rur PCW łączone na wcisk, o 
średnicy zewnętrznej 160mm (w gotowych wykopach umocnionych)
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

m 53,50 106,29 5.686,08

66 KNR 2-18W 0408/05  + Tabl. 9908-2  Kanały kanalizacyjne z rur PCW jw. lecz o średnicy 
315mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 87,00 252,28 21.948,50

67 KNR-W 2-18 0421/02  Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy 
zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 4,00 220,83 883,19

68 KNR-W 2-18 0422/02  Kształtki PVC jw. lecz dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 2,00 219,01 438,16

69 KNR 2-18W 0513/03 Kalkul.  Studnie i korpusy rewizyjne z dnem monolitycznym, w systemie 
z prefabrykowanych kręgów betonowych (B40), o średnicy 1200mm (z uszczelką gumową) i 
głębokości  3m, wraz z włazami Ŝeliwnymi, lub płytami pośrednimi pod komin
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 13,00 6.074,60 78.968,19

70 KNR 2-18w 0513/04 Kalkul.  Studnie i korpusy o średnicy 1200mm jw. - Bonifikata za kaŜde 
0,5m róŜnicy głębokości studni od 3m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt -18,00 644,70 -11.604,57

71 KNR-W 2-18 0523/02 Kalkul.  Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 5,50 1.340,72 7.375,67

72 KNR-W 2-18 0523/05 Kalkul.  Komplet - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciąŜającym i
włazem, dla kominów o średnicy 1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

komin 7,00 2.684,27 18.790,02

73 KNR 2-18W 0521/04 Analog.  Płyty denne Ŝelbetowe pod studnie rewizyjne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 13,00 572,05 7.436,84
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74 KNR 2-18 0505/01  Obetonowanie kanałów betonem w  kaskadach studziennych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 1,45 681,57 990,98

75 KNR 2-18 0804/01 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1)  Próba szczelności kanałów o średnicy nominalnej 
150mm (przed wykonaniem ekranu i zasypką)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 58,00 14,51 841,45

76 KNR 2-18 0804/04 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1)  Próba szczelności kanałów jw. lecz o średnicy 
300mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 98,00 19,42 1.902,89

4  IV.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

185.657,89

77 KNR 4-05t1 0106/03 Kalk.  Włączenie istniejących kanałów do projektowanych studni, z 
wymianą odcinka kanału z PCW, o średnicy  160mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

m 4,50 107,78 484,90

78 KNR 4-05t1 0106/04 Kalk.  Włączenie istniejących kanałów jw. lecz o średnicy 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 7,50 140,45 1.053,17

79 KNR 4-05t1 0106/06 Kalk.  Włączenie istniejących kanałów jw. lecz o średnicy 315mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 2,00 256,15 512,64

80 KNR 4-05t1 0409/03  DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 5,00 1.421,98 7.109,90

81 KNR 4-05t1 0409/04  Bonifikata przy demontaŜu studni rewizyjnych z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie za kaŜde 0,5m róŜnicy głębokości studni o średnicy 1200mm i głębokości 
3m (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt -6,00 151,66 -909,95

82 KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul.  DemontaŜ kanałów kanalizacyjnych o średnicy do 200mm w 
wykopach projektowanych tras
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 78,00 23,15 1.804,01

83 KNR 2-31 0807/03 Analog.  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 41,00 46,44 1.904,01

84 KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul.  Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z
wykorzystaniem matriałów z rozbiórek (80% odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 41,00 110,35 4.525,97

85 KNR 2-01 0129/10  Rozbiórka nawierzchni: rozbieranie płyt Yomb (pełnych) o powierzchni 1 
sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 641,00 7,58 4.851,37

86 KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul.  Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 
8cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 197,00 36,94 7.277,70

87 KNR 2-31 0803/01  Rozebranie ręczne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubości 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00 14,09 4.030,34

88 KNR 2-31 0803/02  Dodatek za kaŜdy dalszy 1cm rozbiórki jw. powyŜej 3cm do grubości 9cm 
nawierzchni
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00 12,10 3.460,30

89 KNR 2-01 0129/06  Naprawa nawierzchni - układanie płyt Yomb (pełnych) o powierzchni 1 
sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 641,00 119,35 76.511,53

90 KNR 2-28 0702/01  Dopłata do naprawy nawierzchni jw.  - za ułoŜenie siatki 
przeciwspękaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00 7,40 2.117,56

91 KNR 2-31 0312/01 + T.9901-04 (Kalk.)  Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni 
bitumicznej jezdni (Ŝwirowo-piaskowo-asfaltowej), - warstwa wiąŜąca grubości 4cm (po 
zagęszczeniu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00 29,36 8.399,97

92 KNR 2-31 0312/07 + T.9901-04  Naprawa jw. lecz warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00 23,67 6.769,78
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93 KNR 2-31 0312/08 + T.9901-4  Naprawa warstwy ścieralnej o grubości 3cm jw.  -   dodatek za 
kaŜdy dalszy 1cm do grubości 5cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 286,00 15,76 4.503,12

94 KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul.  Wywóz gruzu (spryzmowanego) samochodami 
samowyładowczymi (na wysypisko na odległość do 20km, wraz zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 46,00 1.098,01 50.510,30

95 KNR 4-04 1107/01 + kol.04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 10km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

t 0,90 823,39 741,27

5  V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4

197.253,99

(dotyczy robót zanikających, prognozowanych do wykonania, dla których prawdopodobna 
będzie korekta realizacyjna)

5.1.  V.1.Likwidacja istniejących rurociągów, kanałów i obiektów kanalizacyjnych, poza 
projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

92.253,99

96 KNR 2-01 0317/01  Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane ręcznie w gruncie II 
kat. z wydobyciem urobku na odkład, przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4

m3 10,00 32,84 328,41

97 KNR 2-01 0317/02  Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 10,00 71,28 712,78

98 KNR 2-01 0317/04  Wykopy liniowe o ścianach pionowych i szerokości dna do 1,5m, 
wykonywane ręcznie na odkład w gruncie kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 10,00 44,80 448,09

99 KNR 2-01 0317/05  Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 10,00 87,82 878,32

100 KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk.  Wykopy mechaniczne, wykonywane 
koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi  (z bezpośrednią wywózką nadmiaru) na składowisko w odległości do 
20km i utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

m3 92,50 131,05 12.121,80

101 KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk.  Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 
0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 92,50 142,24 13.157,71

102 KNR 2-01 0322/07  AŜurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 
3m wraz z rozbiórką
Nr ST: jw.

m2 278,00 16,47 4.561,91

103 KNR 2-01 0322/01  Umocnienie pełne (z późniejszą rozbiórką) wypraskami, lub deskowaniem 
systemowym, pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 111,50 22,00 2.459,75

104 KNR 2-01 0322/02  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m 
jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 111,50 20,77 2.316,87

105 KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07)  Dopłata za piasek i dowiezienie 
niedoboru urobku (do zasypek po demontaŜach) z odległości do 20km, i wymian (przy 
zasypkach) - z załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 185,00 107,55 19.896,43

106 KNR 2-01 0230/01 (Kalk.)  Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 225,00 1,77 397,50

107 KNR 2-01 0320/04  Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 17,00 30,81 523,79

108 KNR 2-01 0236/01  Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie 
zasypki, do osiągnięcia normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba 
Proctora 95-97% - przyszłe jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 242,00 5,67 1.372,11

109 KNR 2-19 0218/01  Zabezpieczenie (istniejących, lub projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w
ziemi, postakami (lub przepustami) kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 25,00 54,84 1.370,94
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110 KNR 2-19 0105/01 Analog.  Dopłata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie 
prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i zasypką) - licząc jak listwy ochronne dla 
gazociągu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 38,00 12,40 469,80

111 KNR 2-19 0105/02 Adapt.  Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego (lub projektowanego i juŜ 
ułoŜonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o średnicach nominalnych do 200mm, w 
miejscach kolizji - licząc za 1m osłon z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 1,00 361,70 361,20

112 KNR 2-16 0301/01 Analog.  Dopłata za zabezpieczenie przekładkowe, płytami z pianki 
polietylenowej w rejonach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (pozaosłonowe) - 
licząc za płytę przekładkową w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 1,00 22,22 22,22

113 KNR 4-05t1 0409/03  DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 
1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45231300-8, 45110000-1

kpl 3,00 1.118,40 3.355,24

114 KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul.  DemontaŜ kanałów kanalizacyjnych o średnicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 80,00 18,20 1.455,73

115 KNR 4-05t1 0124/02  DemontaŜ rurociągu wody, o średnicy do 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 50,00 3,40 170,40

116 KNR 4-05t1 0221/01  DemontaŜ zasuwy z obudową, Ŝeliwnej kołnierzowej o średnicy 
nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00 53,62 53,64

117 KNR 4-05t1 0227/01  DemontaŜ hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00 157,69 157,81

118 KNR 2-18 0804/01 Kalkul.  Zamulenie wyłączonych z eksploatacji rurociągów o średnicy 
nominalnej do 100mm (poza wykopami projektowanych sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 190,00 11,79 2.247,84

119 KNR 2-18 0804/02 Kalkul.  Zamulenie rurociągów i kanałów rurowych jw. lecz o średnicy do 
200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 240,00 13,68 3.280,62

120 KNR 4-02 0203/08 Kalk.  Zakorkowanie pozostawionego odcinka sieci poza zamuleniami jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt 8,00 15,82 126,58

121 KNR 2-31 0807/03 Analog.  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 5,00 36,52 182,59

122 KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul.  Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z
wykorzystaniem matriałów z rozbiórek (80% odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 5,00 103,92 520,45

123 KNR 2-01 0129/10  Rozbiórka nawierzchni: rozbieranie płyt Yomb (pełnych) o powierzchni 1 
sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 75,00 5,96 446,72

124 KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul.  Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 
8cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m 20,00 29,61 592,80

125 KNR 2-31 0803/01  Rozebranie ręczne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubości 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00 11,09 332,40

126 KNR 2-31 0803/02  Dodatek za kaŜdy dalszy 1cm rozbiórki jw. powyŜej 3cm do grubości 9cm 
nawierzchni
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00 9,52 285,49

127 KNR 2-01 0129/06  Naprawa nawierzchni - układanie płyt Yomb (pełnych) o powierzchni 1 
sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 75,00 116,95 8.771,86

128 KNR 2-28 0702/01  Dopłata do naprawy nawierzchni jw.  - za ułoŜenie siatki 
przeciwspękaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00 6,65 199,75
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena jedn. Wartość

129 KNR 2-31 0312/01 + T.9901-04 (Kalk.)  Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni 
bitumicznej jezdni (Ŝwirowo-piaskowo-asfaltowej), - warstwa wiąŜąca grubości 4cm (po 
zagęszczeniu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00 27,63 826,61

130 KNR 2-31 0312/07 + T.9901-04  Naprawa jw. lecz warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00 22,28 669,78

131 KNR 2-31 0312/08 + T.9901-4  Naprawa warstwy ścieralnej o grubości 3cm jw.  -   dodatek za 
kaŜdy dalszy 1cm do grubości 5cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2 30,00 14,83 443,46

132 KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul.  Wywóz gruzu (spryzmowanego) samochodami 
samowyładowczymi (na wysypisko na odległość do 20km, wraz zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3 11,00 576,75 6.344,11

133 KNR 4-04 1107/01 + kol.04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 10km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

t 0,50 780,18 390,52

5.2.  V.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1

105.000,00

Z uwagi na zróŜnicowane warunki gruntowo-wodne (zaleŜne równieŜ od pór roku - opis 
p-kt.1.2.), wyszczególniony poniŜej wykaz robót, naleŜy traktować jak preliminarz. Rozliczenie 
moŜe nastąpić w przypadku faktycznego wystąpienia wody, potwierdzonego przez słuŜby 
nadzoru (ksiąŜka pompowań)

134 Kalkulacja indywidualna  Odwodnienie wykopów na czas robót, zgodnie z opisem do projektu 
p-kt.3.0 - Do rozliczenia realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl 1,00 105.000,00 105.000,00

Razem 721.619,20

Roboty uzupełniające (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, kolizje, roboty branŜowe, itp,
oraz zaokrąglenie kosztorysu inwestorskiego):

32.058,58

Kwota zwrotna (sprzedaŜ złomu) -869,40

Razem 752.808,38

Materiały inwestora -72.808,38

Ogółem kosztorys 680.000,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1 I. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0

37.366,17 46.548,41 29.706,48 0,00 26.829,06 11.268,21 0,00 151.718,33

2 II. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

3.350,70 34.586,12 6.052,13 0,00 7.334,21 2.008,44 0,00 53.331,60

3 III. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

10.348,92 93.626,14 9.730,96 0,00 15.662,31 4.289,06 0,00 133.657,39

4 IV.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

13.881,69 134.495,99 11.781,38 0,00 20.017,20 5.481,63 0,00 185.657,89

5 V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4

13.803,32 36.029,62 22.054,06 0,00 14.342,95 6.024,04 105.000,00 197.253,99

5.1. V.1.Likwidacja istniejących rurociągów, kanałów i obiektów 
kanalizacyjnych, poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

13.803,32 36.029,62 22.054,06 0,00 14.342,95 6.024,04 0,00 92.253,99

5.2. V.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00

Razem 78.750,80 345.286,28 79.325,01 0,00 84.185,73 29.071,38 105.000,00 721.619,20

Roboty uzupełniające (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia,
kolizje, roboty branŜowe, itp, oraz zaokrąglenie kosztorysu

inwestorskiego):

32.058,58

Kwota zwrotna (sprzedaŜ złomu) -869,40

Razem 752.808,38

Materiały inwestora -72.808,38

Ogółem kosztorys 680.000,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

1  I. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0

1 KNR 2-01 0120/03  Roboty pomiarowe z (moŜliwą do wstępnego 
wykonania) inwentaryzacją uzbrojenia terenu i oznakowaniem 
uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w 
pasie robót
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

0,3  km

Robocizna
Robocizna razem r-g 75,06 22,52 17,00 382,84

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,16 0,05 203,00 10,15

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 4,5 1,35 53,30 71,96

Razem pozycja  723,28

Cena jednostkowa  2.409,36

2 KNR 2-01 0317/01  Wykopy liniowe o ścianach pionowych 
wykonywane ręcznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na 
odkład, przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,232 30,80 17,00 523,60

Razem pozycja  821,00

Cena jednostkowa  32,84

3 KNR 2-01 0317/02  Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. 
lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 66,85 17,00 1.136,45

Razem pozycja  1.781,95

Cena jednostkowa  71,28

4 KNR 2-01 0317/04  Wykopy liniowe o ścianach pionowych i 
szerokości dna do 1,5m, wykonywane ręcznie na odkład w gruncie 
kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

47  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6808 79,00 17,00 1.343,00

Razem pozycja  2.105,82

Cena jednostkowa  44,80

5 KNR 2-01 0317/05  Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie
III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

47  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,2948 154,86 17,00 2.632,62

Razem pozycja  4.127,95

Cena jednostkowa  87,82

6 KNR 2-01 0317/07  Wykopy liniowe o ścianach pionowych i 
szerokości dna do 1,5m, wykonywane ręcznie na odkład w gruncie 
kat.II, przy głębokości wykopu ponad 3,0 do 6,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

7  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,6072 18,25 17,00 310,25

Razem pozycja  486,47

Cena jednostkowa  69,50

7 KNR 2-01 0317/08  Wykopy o głębokości do 6m jw. lecz w gruncie
III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

7  m3

Robocizna
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 4,4599 31,22 17,00 530,74

Razem pozycja  832,20

Cena jednostkowa  118,89

8 KNR 2-01 0317.1/04  Wykopy ręczne na odkład jw. lecz obiektowe,
o szerokości dna 1,6 do 2,5m i głębokości wykopu do 3,0m w 
gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

4,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0151 9,07 17,00 154,19

Razem pozycja  241,77

Cena jednostkowa  53,72

9 KNR 2-01 0317.1/05  Wykopy obiektowe o szerokości do 2,5m i 
głębokości do 3,0m jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

4,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,906 17,58 17,00 298,86

Razem pozycja  468,61

Cena jednostkowa  104,12

10 KNR 2-01 0317/07  Wykopy obiektowe ręczne na odkład o 
szerokości dna 1,6 do 2,5m jw. lecz o głębokości wykopu do 6,0m 
w gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

6  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,9605 17,76 17,00 301,92

Razem pozycja  473,41

Cena jednostkowa  78,92

11 KNR 2-01 0317/08  Wykopy obiektowe o szerokości do 2,5m i 
głębokości do 6,0m jw. lecz w gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

6  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,1761 31,06 17,00 528,02

Razem pozycja  827,94

Cena jednostkowa  137,97

12 KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul.  Wykopy na odkład jw. 
lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharką kołową 
podsiębierną, o pojemności łyŜki 0,15m3 (bez ręcznego 
wyrównywania skarp i korony odkładu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

145,5  m3

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1256 9,14 17,00 155,38

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,059 8,58 83,39 715,49

Razem pozycja  1.365,52

Cena jednostkowa  9,40

13 KNR 2-01 0217/02 + T.9905-1 Kalk.  Wykopy na odkład 
wykonywane koparkami 0,15m3 jw. lecz gruncie kategorii III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

145,5  m3

Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1441 10,48 17,00 178,16

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0698 10,16 83,39 847,24

Razem pozycja  1.607,83

Cena jednostkowa  11,05

14 KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk.  Wykopy mechaniczne, 
wykonywane koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3, wraz z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi  (z 
bezpośrednią wywózką nadmiaru) na składowisko w odległości do 
20km i utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

165  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1926 31,78 17,00 540,26

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 297,00 22,00 6.534,00 0%

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0785 12,95 83,39 1.079,90

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,2057 33,94 67,13 2.278,39

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,0136x38 85,27 67,13 5.724,18

9.082,47

Razem pozycja  21.622,44

Cena jednostkowa  131,05

15 KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk.  Wykopy mechaniczne z 
transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii 
III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

165  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2264 37,36 17,00 635,12

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 297,00 22,00 6.534,00 0%

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0942 15,54 83,39 1.295,88

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,2232 36,83 67,13 2.472,40

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,0152x38 95,30 67,13 6.397,49

10.165,77

Razem pozycja  23.469,80

Cena jednostkowa  142,24

16 KNR 2-01 0301/01 + Z.O. do R.03 p-kt.2.2.1 + Tabl.0214-03x38  
Ręczny załadunek z transportem nadmiaru urobku, samochodami 
samowyładowczymi na stałe składowisko, na odległość do 20km, 
wraz z kosztami utylizacji
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

6  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9835 5,90 17,00 100,30

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 10,80 22,00 237,60 0%

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,23 1,38 67,13 92,64

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,0136x38 3,10 67,13 208,10

300,74

Razem pozycja  866,43

Cena jednostkowa  144,42

17 KNR 2-01 0322/07  AŜurowe umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych o szerokości dna do 1m i głębokości ponad 1 
do 1,5m, palami szalunkowymi (wypraskami), wraz z późniejszą 
rozbiórką deskowania
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

111,2  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3087 34,33 17,00 583,61

Robocizna razem r-g 0,2092 23,26 17,00 395,42

979,03

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00016 0,02 3.900,00 78,00

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00086 0,10 940,00 94,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00083 0,09 568,93 51,20

Klamry ciesielskie kg 0,101 11,23 6,88 77,26

Gwoździe budowlane kg 0,0081 0,90 8,15 7,34

307,80

Razem pozycja  1.842,92

Cena jednostkowa  16,47
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

18 KNR 2-01 0322/01  Umocnienie pełne (z późniejszą rozbiórką) 
wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych ścian 
wykopów liniowych o głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

474,75  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4164 197,69 17,00 3.360,73

Robocizna razem r-g 0,2811 133,45 17,00 2.268,65

5.629,38

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00026 0,12 3.900,00 468,00

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00105 0,50 940,00 470,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 0,43 568,93 244,64

Klamry ciesielskie kg 0,119 56,50 6,88 388,72

Gwoździe budowlane kg 0,0096 4,56 8,15 37,16

1.608,52

Razem pozycja  10.435,39

Cena jednostkowa  22,00

19 KNR 2-01 0322/02  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

474,75  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6494 308,30 17,00 5.241,10

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00027 0,13 3.900,00 507,00

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00105 0,50 940,00 470,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 0,43 568,93 244,64

Klamry ciesielskie kg 0,119 56,50 6,88 388,72

Gwoździe budowlane kg 0,0096 4,56 8,15 37,16

1.647,52

Razem pozycja  9.865,56

Cena jednostkowa  20,77

20 KNR 2-01 0322/08  Dodatek za kaŜdy dalszy 1,0m (ponad 1,0m) 
szerokości deskowanych wykopów jw. (przy głęb. do 3m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

42,9  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,073 3,13 17,00 53,21

Robocizna razem r-g 0,1047 4,49 17,00 76,33

129,54

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00005 0,00 3.900,00 0,00

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00002 0,00 940,00 0,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0012 0,05 568,93 28,45

Klamry ciesielskie kg 0,018 0,77 6,88 5,30

Gwoździe budowlane kg 0,0014 0,06 8,15 0,49

34,24

Razem pozycja  237,36

Cena jednostkowa  5,77

21 KNR 2-01 0322/03  Umocnienie pełne wypraskami, lub 
deskowaniem systemowym, pionowych ścian wykopów liniowych 
jw. lecz o głębokości do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

78  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,473 36,89 17,00 627,13

Robotnicy gr.I r-g 0,2651 20,68 17,00 351,56

978,69

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00028 0,02 3.900,00 78,00

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00132 0,10 940,00 94,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00118 0,09 568,93 51,20

Klamry ciesielskie kg 0,119 9,28 6,88 63,85

Gwoździe budowlane kg 0,0096 0,75 8,15 6,11
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

293,16

Razem pozycja  1.827,75

Cena jednostkowa  23,58

22 KNR 2-01 0322/04  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 6m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

78  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4297 33,52 17,00 569,84

Robotnicy gr.I r-g 0,2481 19,35 17,00 328,95

898,79

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00029 0,02 3.900,00 78,00

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00132 0,10 940,00 94,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00118 0,09 568,93 51,20

Klamry ciesielskie kg 0,119 9,28 6,88 63,85

Gwoździe budowlane kg 0,0096 0,75 8,15 6,11

293,16

Razem pozycja  1.702,47

Cena jednostkowa  22,01

23 KNR 2-01 0326/07  Umocnienie (z rozbiórką) wypraskami, lub 
deskowaniem systemowym, ścian wykopów jw. lecz obiektowych, o
głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

62,8  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6083 38,20 17,00 649,40

Robocizna razem r-g 0,3467 21,77 17,00 370,09

1.019,49

Materiały
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00714 0,45 568,93 256,02

Pale szalunkowe stalowe t 0,00032 0,02 3.900,00 78,00

Klamry ciesielskie kg 0,186 11,68 6,88 80,36

Gwoździe budowlane kg 0,015 0,94 8,15 7,66

422,04

Razem pozycja  2.020,60

Cena jednostkowa  32,16

24 KNR 2-01 0326/08  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów 
obiektowych o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

62,8  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8882 55,78 17,00 948,26

Materiały
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00714 0,45 568,93 256,02

Pale szalunkowe stalowe t 0,00032 0,02 3.900,00 78,00

Klamry ciesielskie kg 0,186 11,68 6,88 80,36

Gwoździe budowlane kg 0,015 0,94 8,15 7,66

422,04

Razem pozycja  1.908,91

Cena jednostkowa  30,39

25 KNR 2-01 0326/09  Umocnienie (z rozbiórką) wypraskami, lub 
deskowaniem systemowym, ścian wykopów obiektowych  jw. lecz  
o głębokości do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

83  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,8309 68,96 17,00 1.172,32

Robotnicy gr.I r-g 0,3056 25,36 17,00 431,12

1.603,44

Materiały
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00777 0,64 568,93 364,12

Pale szalunkowe stalowe t 0,0003 0,02 3.900,00 78,00

Klamry ciesielskie kg 0,186 15,44 6,88 106,23

Gwoździe budowlane kg 0,015 1,25 8,15 10,19
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

558,54

Razem pozycja  3.072,74

Cena jednostkowa  37,30

26 KNR 2-01 0326/10  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów 
obiektowych o głębokości do 6.0m jw. lecz w gruncie kategorii 
III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

83  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,7487 62,14 17,00 1.056,38

Robotnicy gr.I r-g 0,3056 25,36 17,00 431,12

1.487,50

Materiały
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00777 0,64 568,93 364,12

Pale szalunkowe stalowe t 0,0003 0,02 3.900,00 78,00

Klamry ciesielskie kg 0,186 15,44 6,88 106,23

Gwoździe budowlane kg 0,015 1,25 8,15 10,19

558,54

Razem pozycja  2.890,94

Cena jednostkowa  35,10

27 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie rodzimego podłoŜa pod rurociągi,
kanały i obiekty w dennej warstwie posadowienia elementów sieci, 
do osiągnięcia zagęszczenia o wartości min. Id 0,50 (Proctora - 
wymóg technologii montaŜu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

65  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 8,69 17,00 147,73

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 4,58 19,07 87,34

Razem pozycja  368,59

Cena jednostkowa  5,67

28 KNR-W 2-18 0511/03  PodłoŜa pod rurociągi, kanały i obiekty 
podziemne, z materiałów sypkich (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa), o
grubości 20cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

65  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,86 120,90 17,00 2.055,30

Materiały
Mieszanka Ŝwirowo-piaskowa m3 1,22 79,30 88,75 7.037,88

Materiały pomocnicze % 2,5 175,95

7.213,83

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 44,20 37,07 1.638,49

Razem pozycja  13.005,70

Cena jednostkowa  200,09

29 KNR 2-18W 0614/01 (Kalk.)  Zabezpieczenie rurociągów przed 
zamarzaniem, obsypka keramzytem z zabezpieczeniem folią
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

0,6  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,31 0,79 17,00 13,43

Materiały
Glina surowa budowlana m3 0,21 0,13 46,91 6,10

Folia polietylenowa gr.0,2mm m2 1,9 1,14 2,60 2,96

Keramzyt 700 m3 1,05 0,63 253,55 159,74

Materiały pomocnicze % 3,5 5,91

174,71

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,02 0,01 53,30 0,53

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,04 0,02 78,64 1,57

2,10

Razem pozycja  199,06

Cena jednostkowa  332,40
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

30 KNR 2-01 0610/07  Obudowa zasypowa (ekran), dla rurociągów, 
kanałów, i obiektów, wykonana z mieszanki Ŝwirowo-piaskowej, 
wraz z zagęszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

101,3  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,65 268,45 17,00 4.563,65

Materiały
Mieszanka Ŝwirowo-piaskowa m3 1,271 128,75 88,75 11.426,56

Razem pozycja  18.582,36

Cena jednostkowa  183,44

31 KNR 2-01 0230/01 (Kalk.)  Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

420  m3

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0135 5,67 83,39 472,82

Razem pozycja  741,38

Cena jednostkowa  1,77

32 KNR 2-01 0320/04  Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

44  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1556 50,85 17,00 864,45

Razem pozycja  1.355,46

Cena jednostkowa  30,81

33 KNR 2-01 0236/01  Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego 
urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia 
normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba 
Proctora 95-97% - przyszłe jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

464  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 62,04 17,00 1.054,68

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 32,67 19,07 623,02

Razem pozycja  2.630,64

Cena jednostkowa  5,67

34 KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04)  Dodatkowa wymiana
gruntu nie nadającego się do zagospodarowania - dopłata za grunt i 
dowiezienie piasku do wymiany- z załadunkiem obcym (w cenie 
urobku u sprzedawcy z odległości do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

160  m3

Materiały
Piasek do wymian gruntów m3 1,1 176,00 47,00 8.272,00 0%

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 14,10 78,64 1.108,82

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096x38 58,37 78,64 4.590,22

5.699,04

Razem pozycja  17.208,10

Cena jednostkowa  107,55

RAZEM: I. ROBOTY ZIEMNE
Razem k.b. 37.366,17 46.548,41 29.706,48

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 40% R+S 14.946,47 0,00 11.882,59

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 6.277,52 0,00 4.990,69

Razem 58.590,16 46.548,41 46.579,76

Razem element 151.718,33

2  II. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

35 KNR-W 2-18 0802/03 Kalkul.  Nasady rurowe (opaski) montowane 
na istniejących rurociągach o średnicy 150mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

1  szt
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 5,12 5,12 17,00 87,04

Materiały
Opaska do nawiercania Haku Nr.kat.5250 DN 160 / 1" - 2" z złączką
do PE 32-63 (Hawle)

kpl 1 1,00 330,01 330,01

Uszczelki gumowe szt 2 2,00 2,60 5,20

Śruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M12 - M16 kg 2,46 2,46 25,01 61,52

Materiały pomocnicze % 2,5 9,92

406,65

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,5 0,50 53,30 26,65

Razem pozycja  633,30

Cena jednostkowa  633,30

36 KNR 2-19W 0304/02 Adapt.  Zasuwa do przyłączy, o średnicy 
niminalnej 32mm, zabudowana w gruncie (PE 40 - z miękkim 
uszczelnieniem trzpienia, obudową teleskopową i skrzynką uliczną)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,38 2,38 17,00 40,46

Materiały
Zasuwy kołnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o śr.  32mm szt 1 1,00 458,00 458,00

Tuleja kołnierz. PE SDR 11 o śr.  40/32 szt 2 2,00 25,01 50,02

Złączka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 40/1 1/4" szt 1 1,00 51,15 51,15

Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9601 śr. 
3/4 - 2" RD130-180

szt 1 1,00 119,00 119,00

Korytko bet. prefabr. do zasuw  do śr. 50mm szt 1 1,00 3,01 3,01

Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 1 1,00 210,00 210,00

Materiały pomocnicze % 1 8,91

900,09

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,09 66,54 5,99

Razem pozycja  992,69

Cena jednostkowa  992,69

37 KNR-W 2-18 0801/03 Kalk.  Trójniki wbudowane do istniejących 
rurociągów o średnicy 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 4,21 8,42 17,00 143,14

Materiały
Trójnik Ŝel. kołn.T Nr. 9203 - śr. 150 x  80mm (GGG40 - Jafar) szt 1 2,00 690,00 1.380,00

Króćce jednokołnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 1 2,00 333,00 666,00

Materiały pomocnicze % 2,5 51,15

2.097,15

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,55 1,10 53,30 58,63

Razem pozycja  2.499,39

Cena jednostkowa  1.249,71

38 KNR 4-05t1 0111/03 Kalkul.  Wstawienie w istniejący rurociąg, 
zasuwy kołnierzowej o śr.150mm, do zabudowy w gruncie (na 
korytku stabilizującym jw. z obudową teleskopową, skrzynką 
uliczną i miękkim uszczelnieniem trzpienia)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 7,132 7,13 17,00 121,21

Materiały
Zasuwy kołnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o śr. 150mm szt 1 1,00 895,00 895,00

Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9500 śr. 
50-200mm RD 130-180

szt 1 1,00 116,00 116,00

Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 1 1,00 210,00 210,00

Korytko bet. prefabr. do zasuw  śr.150-200mm szt 1 1,00 19,70 19,70

Króćce jednokołnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 2 2,00 333,00 666,00

Materiały pomocnicze % 3,8 72,45

1.979,15
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,044 0,04 53,30 2,13

Razem pozycja  2.225,03

Cena jednostkowa  2.225,54

39 KNR-W 2-19 0301/04 (2-18 T.9907-9)  MontaŜ rurociągów z rur PE
o średnicy 40x3,7mm (dostawa w zwojach)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

68,5  m

Robocizna  R=1,25
Robotnicy r-g 0,146 12,50 17,00 212,50

Materiały
Rury z PE 100 SDR 11 o śr. 40x3,7mm (zwoje) m 1,03 70,56 8,62 608,23

Materiały pomocnicze % 1 6,08

614,31

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0125 0,86 66,54 57,22

SpręŜarka spalinowa m-g 0,0427x1,25 3,66 62,36 228,24

Prościarka do rur PE m-g 0,0165x1,25 1,41 12,50 17,63

303,09

Razem pozycja  1.642,19

Cena jednostkowa  23,96

40 KNR-W 2-18 0109/07 + T.9907-9  Rurociągi z rur PE jw. lecz o 
średnicy 160x14,6mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

60  m

Robocizna  R=1,25
Robotnicy r-g 0,272 20,40 17,00 346,80

Materiały
Rury z PE 100 SDR 11 o śr.160x14,6mm (12m) m 1,02 61,20 109,74 6.716,09

Materiały pomocnicze % 1,5 100,74

6.816,83

Sprzęt
Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 1,97 99,00 195,03

śuraw samochodowy m-g 0,0372x1,25 2,79 80,00 223,20

418,23

Razem pozycja  8.341,99

Cena jednostkowa  139,04

41 KNR 2-19 0119/01 Kalkul.  Rury ochronne o średnicy nominalnej 
100mm (z przesuwaniem rur przyłącza PE 40)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

40,6  m

Robocizna  R=0,955
Monterzy gr.II r-g 0,43 16,67 17,00 283,39

Monterzy gr.III r-g 0,59 22,88 17,00 388,96

Izolarze gr.II r-g 0,16 6,20 17,00 105,40

Spawacze gr.IV r-g 0,17 6,59 17,00 112,03

889,78

Materiały
Rury stalowe S zabezp. przed korozją - WM ZO1  śr.100mm m 1,02 41,41 56,00 2.318,96

Podpory ślizgowe 2-dzielne dla rur  o śr. do 50 PE do rur ochr. kpl 0,29x3,397 40,00 17,01 680,40

Wsporniki stalowe szt 0,86x0,5727 20,00 6,19 123,80

Tlen techniczny m3 0,08 3,25 6,18 20,09

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,05 2,03 26,85 54,51

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 0,12 4,87 18,25 88,88

Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 0,84 34,10 2,25 76,73

Welon z włókna szklanego do izolacji antykor. m2 0,54 21,92 2,78 60,94

Asfaltoza P1,P2 kg 0,01 0,41 4,56 1,87

3.426,18

Sprzęt
śuraw samochodowy   4t m-g 0,83 33,70 74,00 2.493,80

Spawarka spalinowa m-g 0,6 24,36 51,00 1.242,36

Kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 0,12 4,87 5,30 25,81

Ciągnik gąsienicowy  50-55KM (37-40kW) m-g 0,12 4,87 48,00 233,76

Samochód skrzyniowy m-g 0,03 1,22 68,47 83,53

4.079,26
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja  13.332,46

Cena jednostkowa  328,39

42 KNR-W 2-19 0122/01 Kalkul.  Uszczelnienie konców rur 
ochronnych, o średnicy nominalnej 100mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,4 14,00 17,00 238,00

Materiały
Manszeta typ N - DN = 100x300mm szt 1 10,00 55,01 550,10

Pierścienie uszczelniające "RACI" o śr. 80-100mm szt 1 10,00 20,01 200,10

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśn. op. 0,2 2,00 22,94 45,88

Materiały pomocnicze % 2 15,92

812,00

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,05 0,50 53,30 26,65

Razem pozycja  1.339,61

Cena jednostkowa  133,96

43 KNR-W 2-18 0219/03 Kalk.  Hydrant nadziemny o średnicy 80mm 
(z zasuwą)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 4,68 4,68 17,00 79,56

Materiały
Hydrant nadz. Nr. 260 I K/4 EURO 2000-RW 0 typ-AU 2B/A SGG 
RD 1,50 o śr. 100mm (Krammer)

szt 1 1,00 6.557,00 6.557,00

Króćce dwukołnierzowe FF - 150x 800mm (Nr. 9216 - Jafar) szt 1 1,00 851,00 851,00

ZwęŜka Ŝeliwna FFR śr. 150/ 80 szt 1 1,00 255,01 255,01

Zasuwy kołnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E2 o śr.  80mm szt 1 1,00 685,00 685,00

Korytko bet. prefabr. do zasuw  śr. 50-80mm szt 1 1,00 5,80 5,80

Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9500 śr. 
50-200mm RD 130-180

szt 1 1,00 116,00 116,00

Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 1 1,00 210,00 210,00

Kolana stopowe kołnierzowe Kramer Nr.kat. 290 - o śr. 80mm szt 1 1,00 275,01 275,01

Uszczelki gumowe do rur i zasuw  d=80mm szt 5 5,00 10,00 50,00

Śruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M12 - M16 kg 2,04 2,04 25,01 51,02

świr m3 0,38 0,38 124,56 47,33

Materiały pomocnicze % 1,5 136,55

9.239,72

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,05 1,05 62,78 65,92

Razem pozycja  9.529,75

Cena jednostkowa  9.529,75

44 KNR-W 2-18 0112/03 + T.9907-10  Tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz jw. lecz PE - 160/150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

4  szt

Robocizna  R=1,11
Robotnicy r-g 0,852 3,78 17,00 64,26

Materiały
Tuleja kołnierz. PE SDR 11 o śr. 160/150 szt 1 4,00 105,01 420,04

Kołnierz stal/PE śr.150/160 szt 1 4,00 92,01 368,04

Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 1,1 4,40 23,00 101,20

Śruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M16 - M20 kg 4,28 17,12 23,01 393,93

Materiały pomocnicze % 1,5 19,25

1.302,46

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,194 0,78 68,47 53,41

Razem pozycja  1.537,05

Cena jednostkowa  384,14

45 KNR-W 2-18 0121/01 Kalk.  Kształtki ciśnieniowe na połączenia 
sprzęgłowe o średnicy nominalnej 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

5  szt
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 4,5 22,50 17,00 382,50

Materiały
Łącznik rurowy MULTIDIAMETER Nr. 9102 o śr. 150mm 
(GGG40/50 - Jafar)

szt 1 5,00 510,00 2.550,00

Króćce jednokołnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 1,00 333,00 333,00

Śruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M16 - M20 kg 3,69 18,45 23,01 424,53

Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 1,1 5,50 23,00 126,50

Materiały pomocnicze % 1,5 51,51

3.485,54

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,067 0,34 68,47 23,28

Razem pozycja  4.294,50

Cena jednostkowa  858,77

46 KNR-W 2-18 0110/07 + T. 9907-9  Połączenie metodą zgrzewania 
czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 
średnicy zewnętrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

3  szt

Robocizna  R=1,25
Robotnicy r-g 1,6 6,00 17,00 102,00

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5 1,53

Sprzęt  S=1,25
Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 0,8 3,00 65,00 195,00

Agregat prądotwórczy m-g 0,8 3,00 48,00 144,00

339,00

Razem pozycja  880,71

Cena jednostkowa  293,57

47 KNR-W 2-18 0111/07 + T.9907-9  Połączenia za pomocą kształtek 
elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

4  szt

Robocizna  R=1,25
Robotnicy r-g 0,92 4,60 17,00 78,20

Materiały
Mufa elektrooporowa PE 160 SDR 11-17 woda/gaz (Wavin 325 497
51 10)

szt 1x0,75 3,00 154,80 464,40

Kolana - 90 st. PE100 SDR 11 śr. 160mm (Wavin 325 295 23 10) szt 1x0,25 1,00 258,93 258,93

Materiały pomocnicze % 1,5 10,85

734,18

Sprzęt  S=1,25
Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,46 2,30 35,00 80,50

Razem pozycja  1.050,56

Cena jednostkowa  262,65

48 KNR-W 2-15 0140/01 Kalk.  Zabudowa wodomierzowa 
PN-90/M-54090 z wodomierzem do wody zimnej klasy B o średnicy
15mm, z łącznikiem redukcyjnym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 0,84 17,00 14,28

Materiały
Wodomierz Actaris Flodis 15 - klasy B szt 1 1,00 199,01 199,01

Zawory kulowe odcinające, gwintowane Pnom=1,0MPa śr. 25mm z 
kurkiem spust.

szt 1 1,00 29,83 29,83

Łącznik kompensacyjny SOCLA typ 5145 C o śr. 15-20mm szt 1 1,00 36,01 36,01

Redukcja staliwna ocynk. śr. 25-32mm szt 2 2,00 4,01 8,02

Materiały pomocnicze % 1,5 4,09

276,96

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01 66,54 0,67

Razem pozycja  306,76

Cena jednostkowa  306,76
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

49 KNR-W 2-15 0123/04 Kalk.  Dodatek za wykonanie obustronnych 
przejść PE/stal do zabudowy wodomierzowej o średnicy nominalnej 
32-40mm na rurociągach z tworzyw sztucznych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 1,38 17,00 23,46

Materiały
Złączka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 40/1 1/4" szt 1 1,00 51,15 51,15

Złączka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 32/ 1" szt 1 1,00 47,01 47,01

Materiały pomocnicze % 1,5 1,47

99,63

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01 66,54 0,67

Razem pozycja  147,73

Cena jednostkowa  147,73

50 KNR-W 2-15 0122/01  Dodatek za wykonanie obustronnego 
podejścia do wodomierza skrzydełkowego o średnicy nominalnej 
15mm na rurociągach stalowych
Nr ST: jw.

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 1,39 17,00 23,63

Materiały
Rury stalowe ocynkowane PN-79/H-74200-B-gat.TWT2 - o śr. 
15mm (H.Sędzimira)

m 0,42 0,42 13,61 5,72

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane śr. 15mm szt 2 2,00 2,37 4,74

Uchwyty do rur śr. 10-20mm szt 2 2,00 2,90 5,80

Materiały pomocnicze % 1,5 0,24

16,50

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,01 66,54 0,67

Razem pozycja  64,94

Cena jednostkowa  64,94

51 KNR 2-15 0112/03  Zawór zwrotny antyskaŜeniowy EA 291 NF o 
średnicy nominalnej 25mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,14 0,14 17,00 2,38

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,14 17,00 2,38

4,76

Materiały
Zawory zwrotne antysk. EA 291 NF - śr.25mm (Socla) szt 1 1,00 74,20 74,20

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane śr. 25mm szt 2,06 2,06 3,95 8,14

Materiały pomocnicze % 0,9 0,74

83,08

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,01 53,30 0,53

Razem pozycja  93,62

Cena jednostkowa  93,62

52 KNR 2-15 0112/04  Zawór przelotowy o średnicy 32mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,15 0,15 17,00 2,55

Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17 17,00 2,89

5,44

Materiały
Zawory kulowe odcinające, gwintowane Pnom=1,0MPa śr. 32mm szt 1 1,00 40,53 40,53

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane śr. 25mm szt 3,04 3,04 3,95 12,01

Materiały pomocnicze % 0,9 0,47

53,01

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,01 53,30 0,53

Razem pozycja  64,90
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa  64,90

53 KNR 2-18 0505/01  Wykonanie bloków oporowych dla sieci 
wodociągowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

0,1  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 7,47 0,75 17,00 12,75

Materiały
Beton zwykły m3 1,06 0,11 253,73 27,91

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,04 0,00 733,44 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,70

28,61

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,02 0,00 68,47 0,00

Razem pozycja  54,03

Cena jednostkowa  561,64

54 KNR 2-18 0706/06 Kalkul.  Dopłata za komplet przekładek 
izolacyjnych (z folii PE / PVC, lub papy bitumicznej), na blokach 
oporowych i korytkach stabilizujących zasuw dla sieci 
wodociągowej jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

6  szt

Robocizna  R=0,3
Robotnicy r-g 0,467 0,84 17,00 14,28

Robotnicy r-g 0,156 0,28 17,00 4,76

19,04

Materiały  M=0,15
Folia polietylenowa gr.0,2mm m2 1,117x0,2 0,20 2,60 0,52

Materiały pomocnicze % 3,5 0,02

0,54

Sprzęt  S=0,3
Samochód dostawczy m-g 0,096 0,17 53,30 9,06

Razem pozycja  56,57

Cena jednostkowa  9,50

55 KNR 2-19 0134/02  Oznakowanie ulicznych skrzynek 
podziemnych, tabliczkami namiarowymi, na słupku stalowym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

3  kpl

Robocizna  R=0,955
Robotnicy r-g 1,05 3,01 17,00 51,17

Materiały
Rury S zgrzewane elektrycznie d=57/3,5mm m 2,7 8,10 19,80 160,38

Tabliczki namiarowe uzbrojenia podziemnego szt 1 3,00 14,00 42,00

Beton zwykły B-10 m3 0,06 0,18 225,47 40,58

Farba olejno-Ŝywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 
60% metaliczna

dm3 0,04 0,12 18,00 2,16

Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,04 0,12 13,40 1,61

246,73

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,22 0,66 68,47 45,19

Razem pozycja  438,83

Cena jednostkowa  146,27

56 KNR 2-18 0802.2/01  Próba szczelności przyłącza wody z rur PE o 
średnicach do 110mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 2,91 2,91 17,00 49,47

Robotnicy r-g 5,83 5,83 17,00 99,11

148,58

Materiały
Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,246 0,25 726,60 181,65

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149 0,15 940,00 141,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,128 0,13 568,93 73,96

Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31 31,00 6,88 213,28
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Woda m3 6 6,00 4,00 24,00

Rury z PE  80 SDR 11 o śr.  63x5,8mm m 1,5 1,50 19,80 29,70

Króćce Ŝeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PE szt 0,2 0,20 85,01 17,00

Uszczelki gumowe do rur i zasuw  d=50mm szt 2 2,00 8,00 16,00

Zaślepka SDR 11 (Wavin) PE  50 szt 0,2 0,20 16,64 3,33

Zawory Ŝeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,2 0,20 42,01 8,40

Zawory zwrotne gwint. SOCLA Nr.kat.  601 o śr. 50mm szt 0,2 0,20 163,10 32,62

Materiały pomocnicze % 2,5 18,52

759,46

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 3,16 3,16 68,47 216,37

Razem pozycja  1.487,03

Cena jednostkowa  1.481,92

57 KNR 2-18 9913.2/01  Bonifikata do prób szczelności przyłączy jw. 
z rur z PE o śr. do 110mm, i długości do 200m - za kaŜde rozpoczęte
10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

-13  odc. 10m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,07 -0,91 17,00 -15,47

Materiały
Woda m3 0,3 -3,90 4,00 -15,60

Razem pozycja  -46,44

Cena jednostkowa  3,57

58 KNR 2-18 0802.2/02  Próba szczelności sieci wodociągowych z rur 
PE o średnicy nominalnej 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 10,43 10,43 17,00 177,31

Materiały
Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,246 0,25 726,60 181,65

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149 0,15 940,00 141,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,128 0,13 568,93 73,96

Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31 31,00 6,88 213,28

Woda m3 10 10,00 4,00 40,00

Rury stalowe PN-98/H-74200-S gwint.ocynk. o śr. 50mm m 1,5 1,50 27,73 41,60

Króćce Ŝeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PE szt 0,2 0,20 85,01 17,00

Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 2 2,00 10,01 20,02

Zaślepka SDR 11 (Wavin) PE 160 szt 0,2 0,20 119,09 23,82

Zawory Ŝeliwne z zaworami spustowymi szt 0,2 0,20 9,00 1,80

Zawory zwrotne grzybkowe Ŝeliwne kołnierzowe Pn 1,6MPa z kpl. 
śrub

szt 0,2 0,20 165,01 33,00

Materiały pomocnicze % 2,5 19,68

806,81

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 3,16 3,16 62,78 198,38

Razem pozycja  1.555,78

Cena jednostkowa  1.550,66

59 KNR 2-18 9913.2/02  Bonifikata do prób szczelności rurociągów o 
długości do 200m  - przy średnicy rur  PE 160mm (z kaŜdy 
rozpoczęty odcinek 10m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

-14  odc. 10m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,09 -1,26 17,00 -21,42

Materiały
Woda m3 0,5 -7,00 4,00 -28,00

Razem pozycja  -70,71

Cena jednostkowa  5,05

60 KNR 2-18 0803/01  Dezynfekcja rurociagów sieci i przyłącza wody 
o średnicy nominalnej do 150mm  - za pierwsze 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  odc.200m

Robocizna
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 1,22 1,22 17,00 20,74

Robotnicy r-g 2,45 2,45 17,00 41,65

62,39

Materiały
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50 5,64 2,82

Rury stalowe PN-98/H-74200-S gwint.ocynk. o śr. 50mm m 1,5 1,50 27,73 41,60

Woda m3 4,8 4,80 4,00 19,20

Zawory Ŝeliwne z zaworami spustowymi szt 0,2 0,20 9,00 1,80

Zawory spustowe grzybkowe Ŝeliwne kołnierzowe Pn=1,6MPa kpl szt 0,1 0,10 60,00 6,00

Materiały pomocnicze % 2,5 1,79

73,21

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 1,58 1,58 53,30 84,21

Razem pozycja  365,47

Cena jednostkowa  365,47

61 KNR 2-18 9914/01 Kalk.  Bonifikata do dezynfekcji rurociagów 
przyłączy o średnicy do  100mm i długości do 200m - za kaŜde 
rozpoczęte 10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

-7  odc. 10m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 -0,14 17,00 -2,38

Materiały
Podchloryn sodowy kg 0,03x0,5 -0,11 5,64 -0,62

Woda m3 0,24 -1,68 4,00 -6,72

-7,34

Razem pozycja  -12,09

Cena jednostkowa  1,72

62 KNR-W 2-18 0708/01 Kalk.  Płukanie oczyszczające sieci i 
przyłącza wody o średnicy do 150mm (do skutku), z  uzyskaniem 
atestu dopuszczeniowego WSS-E
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

130  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,00245 0,32 17,00 5,44

Materiały
Inne koszty: - Atest laborat. PSS-E szt 1,00 180,00 180,00 0%

Woda m3 0,0086 1,12 4,00 4,48

Materiały pomocnicze % 2,5 4,61

189,09

Razem pozycja  199,93

Cena jednostkowa  1,53

63 KNR 2-19 0102/01  (WACETOB): Oznakowanie trasy wodociągu 
w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego (z wtopionymi drutami, dla 
identyfikacji bezodkrywkowej przewodów z PE
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

130  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0075 0,98 17,00 16,66

Materiały
Taśma z polietylenu z wtopionymi drutami identyfikującymi m 1,07x0,6953

85
96,73 0,50 48,37

Taśma z PE (bez sygn. - woda/gaz) m 1,07x0,3046
15

42,37 0,56 23,73

Materiały pomocnicze % 2 1,44

73,54

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,0011 0,14 53,30 7,46

Razem pozycja  121,62

Cena jednostkowa  0,94

64 KNR 2-18w 0530/01  Wykonanie róŜnych elementów betonowych 
drobnowymiarowych - obetonowania elementów powierzchniowych
nad uzbrojeniem podziemnym sieci
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

0,3  m3

Robocizna
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 7,78 2,33 17,00 39,61

Materiały
Beton zwykły m3 1,05 0,32 253,73 81,19

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,009 0,00 568,93 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,095 0,03 733,44 22,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,0175 0,01 812,90 8,13

Materiały pomocnicze % 2,5 2,78

114,10

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,31 0,09 62,78 5,65

Razem pozycja  204,34

Cena jednostkowa  666,81

RAZEM: II. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Razem k.b. 3.350,70 34.586,12 6.052,13

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 78% R+S 2.613,55 0,00 4.720,66

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 715,71 0,00 1.292,73

Razem 6.679,96 34.586,12 12.065,52

Razem element 53.331,60

3  III. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

65 KNR 2-18W 0408/02 (T.9908 2)  Przykanaliki sanitarne z rur PCW 
łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm (w gotowych 
wykopach umocnionych)
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

53,5  m

Robocizna  R=1,93
Robocizna razem r-g 0,345 35,62 17,00 605,54

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 
d=160x4,7mm

m 1,02 54,57 79,00 4.311,03

Materiały pomocnicze % 2,5 107,78

4.418,81

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 0,44 68,47 30,13

Razem pozycja  5.686,08

Cena jednostkowa  106,29

66 KNR 2-18W 0408/05  + Tabl. 9908-2  Kanały kanalizacyjne z rur 
PCW jw. lecz o średnicy 315mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

87  m

Robocizna  R=1,93
Robocizna razem r-g 0,682 114,51 17,00 1.946,67

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 
d=315x9,2mm

m 1,02 88,74 195,65 17.361,98

Materiały pomocnicze % 2,5 434,05

17.796,03

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0249 2,17 62,78 136,23

Razem pozycja  21.948,50

Cena jednostkowa  252,28

67 KNR-W 2-18 0421/02  Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, 
jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

4  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,276 1,10 17,00 18,70

Materiały
Kolano kanaliz. z PVC-U o śr. 160mm x 30' - kl.S szt 1x0,5 2,00 165,00 330,00

Kolano kanaliz. z PVC-U o śr. 160mm x 88,5' - kl.S szt 1x0,5 2,00 225,00 450,00

Materiały pomocnicze % 2,5 19,50

799,50

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,085 0,34 68,47 23,28
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Razem pozycja  883,19

Cena jednostkowa  220,83

68 KNR-W 2-18 0422/02  Kształtki PVC jw. lecz dwukielichowe o 
średnicy zewnętrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,313 0,63 17,00 10,71

Materiały
Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 160/160mm x 45' kl.S szt 1 2,00 192,00 384,00

Materiały pomocnicze % 2,5 9,60

393,60

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,085 0,17 68,47 11,64

Razem pozycja  438,16

Cena jednostkowa  219,01

69 KNR 2-18W 0513/03 Kalkul.  Studnie i korpusy rewizyjne z dnem 
monolitycznym, w systemie z prefabrykowanych kręgów 
betonowych (B40), o średnicy 1200mm (z uszczelką gumową) i 
głębokości  3m, wraz z włazami Ŝeliwnymi, lub płytami pośrednimi 
pod komin
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

13  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 27,2 353,60 17,00 6.011,20

Materiały
Kręgi Ŝelbetowe B40 - śr. 1.200/126mm - H = 500mm (z uszczelką 
gumową)

szt 5 65,00 400,01 26.000,65

Tuleje przepustowe krótkie - o śr. 160x110mm - Wavin 316 481 20 
20

szt 15,00 49,00 735,00

Tuleje przepustowe krótkie - o śr. 200x110mm - Wavin 316 481 20 
30

szt 5,00 52,03 260,15

Tuleje przepustowe krótkie - o śr. 315x110mm - Wavin 326 481 20 
50

szt 13,00 112,29 1.459,77

Beton zwykły  B-7,5 m3 0,301 3,91 220,00 860,20

Beton zwykły B-40 m3 0,644 8,37 364,31 3.049,27

Zaprawa cementowa M  7 m3 0,06 0,78 182,15 142,08

Abizol R kg 4,4 57,20 4,75 271,70

Abizol P kg 8,07 104,91 4,38 459,51

Stopnie Ŝeliwne szt 8 104,00 15,81 1.644,24

Płyta pośrednia Ŝelbetowa z otworem DN 1000mm (do studzienek 
rewizyjnych) PPS-144/100

szt 7,00 517,38 3.621,66

Właz kanałowy Ŝeliwny cięŜki D 400 z wkł.elastomer. zamkn. 
zatrzask. i herbem miejskim o śr.  600mm (Tyczyn)

szt 6,00 753,67 4.522,02

Pokrywa na studni - 1800/625 (z bet. B40 z uszczelką - G = 
ok.1240kg)

szt 6,00 830,00 4.980,00

Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe śr.1750/1250mm szt 6,00 850,01 5.100,06

Materiały pomocnicze % 2,5 1.327,66

54.433,97

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 31,46 81,46 2.562,73

śuraw samochodowy   4t m-g 3,88 50,44 74,00 3.732,56

6.295,29

Razem pozycja  78.968,19

Cena jednostkowa  6.074,60

70 KNR 2-18w 0513/04 Kalkul.  Studnie i korpusy o średnicy 1200mm
jw. - Bonifikata za kaŜde 0,5m róŜnicy głębokości studni od 3m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

-18  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26 -40,68 17,00 -691,56

Materiały
Kręgi Ŝelbetowe B40 - śr. 1.200/126mm - H = 500mm (z uszczelką 
gumową)

szt 1 -18,00 400,01 -7.200,18

Zaprawa cementowa M  7 m3 0,01 -0,18 182,15 -32,79

Abizol R kg 0,88 -15,84 4,75 -75,24

Abizol P kg 1,61 -28,98 4,38 -126,93
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Stopnie Ŝeliwne szt 1,7 -30,60 15,81 -483,79

Materiały pomocnicze % 2,5 -197,97

-8.116,90

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -4,32 81,46 -351,91

śuraw samochodowy   4t m-g 0,53 -9,54 74,00 -705,96

-1.057,87

Razem pozycja  -11.604,57

Cena jednostkowa  644,70

71 KNR-W 2-18 0523/02 Kalkul.  Kominy włazowe z kręgów 
betonowych o średnicy 1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

5,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 4,52 24,86 17,00 422,62

Materiały
Kręgi Ŝelbetowe B40 - śr. 1.000/110mm - H = 500mm (z uszczelką 
gumową)

szt 2 11,00 290,01 3.190,11

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,01 0,06 198,07 11,88

Abizol R kg 3,18 17,49 4,75 83,08

Abizol P kg 6,44 35,42 4,38 155,14

Stopnie Ŝeliwne szt 3,3 18,15 15,81 286,95

Materiały pomocnicze % 2,5 93,18

3.820,34

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,2 6,60 62,78 414,35

śuraw samochodowy m-g 2,15 11,83 80,00 946,40

1.360,75

Razem pozycja  7.375,67

Cena jednostkowa  1.340,72

72 KNR-W 2-18 0523/05 Kalkul.  Komplet - pokrywa nastudzienna z 
pierścieniem odciąŜającym i włazem, dla kominów o średnicy 
1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

7  komin

Robocizna
Robotnicy r-g 4,24 29,68 17,00 504,56

Materiały
Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe śr.1550/1050mm szt 6,00 660,01 3.960,06

Pokrywa na studni - 1200/625 (z bet. B45 z uszczelką - G = 
ok.710kg)

szt 1,00 460,00 460,00

Pokrywa na studni - 1500/625 (z bet. B40 z uszczelką - G = 
ok.1140kg)

szt 6,00 820,00 4.920,00

Właz kanałowy Ŝeliwny cięŜki D 400 z wkł.elastomer. zamkn. 
zatrzask. i herbem miejskim o śr.  600mm (Tyczyn)

szt 6,00 753,67 4.522,02

Właz kanałowy Ŝeliwny kl. C 250 z wkł.elastomer. zamkn.zatrzask. 
i herbem miejskim o śr. 600mm (Tyczyn)

szt 1,00 365,01 365,01

Materiały pomocnicze % 2,5 355,68

14.582,77

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,08 7,56 62,78 474,62

śuraw samochodowy m-g 2,02 14,14 80,00 1.131,20

1.605,82

Razem pozycja  18.790,02

Cena jednostkowa  2.684,27

73 KNR 2-18W 0521/04 Analog.  Płyty denne Ŝelbetowe pod studnie 
rewizyjne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

13  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,78 23,14 17,00 393,38

Materiały
Płyta denna Ŝelbetowa (do studzienek rewizyjnych) śr. 1,58m szt 1 13,00 335,01 4.355,13

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,063 0,82 198,07 162,42

Materiały pomocnicze % 2,5 112,94

4.630,49
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Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,44 5,72 62,78 359,10

śuraw samochodowy m-g 0,63 8,19 80,00 655,20

1.014,30

Razem pozycja  7.436,84

Cena jednostkowa  572,05

74 KNR 2-18 0505/01  Obetonowanie kanałów betonem w  kaskadach 
studziennych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1,45  m3

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 7,47 10,83 17,00 184,11

Materiały
Beton zwykły B-40 m3 1,06 1,54 364,31 561,04

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,04 0,06 733,44 44,01

Materiały pomocnicze % 2,5 15,13

620,18

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02 0,03 62,78 1,88

Razem pozycja  990,98

Cena jednostkowa  681,57

75 KNR 2-18 0804/01 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1)  Próba szczelności 
kanałów o średnicy nominalnej 150mm (przed wykonaniem ekranu i
zasypką)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

58  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1856 10,76 17,00 182,92

Robotnicy gr.I r-g 0,0928 5,38 17,00 91,46

274,38

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00003 0,00 742,81 0,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00064 0,04 568,93 22,76

Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 0,022 1,28 23,00 29,44

Woda m3 0,05 2,90 4,00 11,60

Materiały pomocnicze % 2,5 1,60

65,40

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 1,83 62,78 114,89

Razem pozycja  841,45

Cena jednostkowa  14,51

76 KNR 2-18 0804/04 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1)  Próba szczelności 
kanałów jw. lecz o średnicy 300mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

98  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4013 39,33 17,00 668,61

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00004 0,00 742,81 0,00

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00079 0,08 568,93 45,51

Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 0,022 2,16 23,00 49,68

Woda m3 0,21 20,58 4,00 82,32

Materiały pomocnicze % 2,5 4,44

181,95

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 3,10 62,78 194,62

Razem pozycja  1.902,89

Cena jednostkowa  19,42

RAZEM: III. SIECI KANALIZACYJNE
Razem k.b. 10.348,92 93.626,14 9.730,96

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 78% R+S 8.072,16 0,00 7.590,15

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 2.210,53 0,00 2.078,53

Razem 20.631,61 93.626,14 19.399,64

Razem element 133.657,39
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4  IV.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

77 KNR 4-05t1 0106/03 Kalk.  Włączenie istniejących kanałów do 
projektowanych studni, z wymianą odcinka kanału z PCW, o 
średnicy  160mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.

4,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,508 2,29 17,00 38,93

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 
d=160x4,7mm

m 1,08 4,86 79,00 383,94

Materiały pomocnicze % 3,8 14,59

398,53

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,016 0,07 62,78 4,39

Razem pozycja  484,90

Cena jednostkowa  107,78

78 KNR 4-05t1 0106/04 Kalk.  Włączenie istniejących kanałów jw. 
lecz o średnicy 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

7,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,593 4,45 17,00 75,65

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 
d=200x5,9mm

m 1,08 8,10 103,90 841,59

Materiały pomocnicze % 3,8 31,98

873,57

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,031 0,23 62,78 14,44

Razem pozycja  1.053,17

Cena jednostkowa  140,45

79 KNR 4-05t1 0106/06 Kalk.  Włączenie istniejących kanałów jw. 
lecz o średnicy 315mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,869 1,74 17,00 29,58

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 
d=315x9,2mm

m 1,08 2,16 195,65 422,60

Materiały pomocnicze % 3,8 16,06

438,66

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,059 0,12 62,78 7,53

Razem pozycja  512,64

Cena jednostkowa  256,15

80 KNR 4-05t1 0409/03  DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym 
wykopie (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

5  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 20,78 103,90 17,00 1.766,30

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,53 12,65 81,46 1.030,47

śuraw samochodowy   4t m-g 2,08 10,40 74,00 769,60

1.800,07

Razem pozycja  7.109,90

Cena jednostkowa  1.421,98
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81 KNR 4-05t1 0409/04  Bonifikata przy demontaŜu studni 
rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie za kaŜde 
0,5m róŜnicy głębokości studni o średnicy 1200mm i głębokości 3m
(Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

-6  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,37 -8,22 17,00 -139,74

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,33 -1,98 81,46 -161,29

śuraw samochodowy   4t m-g 0,35 -2,10 74,00 -155,40

-316,69

Razem pozycja  -909,95

Cena jednostkowa  151,66

82 KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul.  DemontaŜ kanałów kanalizacyjnych o
średnicy do 200mm w wykopach projektowanych tras
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

78  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,471 36,74 17,00 624,58

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,033 2,57 81,46 209,35

Wciągarka ręczna 3-5t m-g 0,155 12,09 5,87 70,97

280,32

Razem pozycja  1.804,01

Cena jednostkowa  23,15

83 KNR 2-31 0807/03 Analog.  Rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

41  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3702 56,18 17,00 955,06

Razem pozycja  1.904,01

Cena jednostkowa  46,44

84 KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul.  Naprawa nawierzhni z kostki 
brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriałów z 
rozbiórek (80% odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

41  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,851 34,89 17,00 593,13

Materiały
Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupełn. ubytków 
natur.

szt 37x0,2 303,40 1,80 546,12

Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 37x0,8 1.213,60 1,80 2.184,48 0%

Piasek m3 0,0657x0,4 1,08 86,00 92,88

Piasek m3 0,0657x0,6 1,62 86,00 139,32

Cement portlandzki 35 t 0,0177 0,73 427,58 312,13

Materiały pomocnicze % 0,5 16,37

3.291,30

Sprzęt
Ubijak m-g 0,213 8,73 3,00 26,19

Razem pozycja  4.525,97

Cena jednostkowa  110,35

85 KNR 2-01 0129/10  Rozbiórka nawierzchni: rozbieranie płyt Yomb 
(pełnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

641  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0523 33,52 17,00 569,84

Brukarze gr.II r-g 0,0524 33,59 17,00 571,03

1.140,87

Sprzęt
śuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0249 15,96 80,99 1.292,60

Razem pozycja  4.851,37
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Cena jednostkowa  7,58

86 KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul.  Mechaniczne cięcie nawierzchni 
bitumicznych na głębokość do 8cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

197  m

Robocizna  R=8
Robotnicy r-g 0,05 78,80 17,00 1.339,60

Robocizna r-g 0,005 7,88 17,00 133,96

1.473,56

Materiały  M=8
Woda m3 0,08 126,08 4,00 504,32

Woda m3 0,001 1,58 4,00 6,32

510,64

Sprzęt  S=8
Samochód dostawczy m-g 0,0096 15,13 53,30 806,43

Samochód dostawczy m-g 0,0001 0,16 53,30 8,53

Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 0,0659 103,86 10,52 1.092,61

Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 0,0008 1,26 10,52 13,26

1.920,83

Razem pozycja  7.277,70

Cena jednostkowa  36,94

87 KNR 2-31 0803/01  Rozebranie ręczne nawierzchni asfaltowej 
jezdni, o grubości 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

286  m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,4158 118,92 17,00 2.021,64

Razem pozycja  4.030,34

Cena jednostkowa  14,09

88 KNR 2-31 0803/02  Dodatek za kaŜdy dalszy 1cm rozbiórki jw. 
powyŜej 3cm do grubości 9cm nawierzchni
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

286  m2

Robocizna  R=5
Robocizna r-g 0,0714 102,10 17,00 1.735,70

Razem pozycja  3.460,30

Cena jednostkowa  12,10

89 KNR 2-01 0129/06  Naprawa nawierzchni - układanie płyt Yomb 
(pełnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

641  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 67,11 17,00 1.140,87

Brukarze gr.II r-g 0,0697 44,68 17,00 759,56

1.900,43

Materiały
Piasek m3 0,003 1,92 86,00 165,12

Płyty drogowe Ŝelbetowe pełne (uzup.ubytków naturaln.) m2 0,9803x0,1 62,84 110,00 6.912,40

Płyty drogowe Ŝelbetowe pełne (z odzysku) m2 0,9803x0,9 565,54 110,00 62.209,40 0%

69.286,92

Sprzęt
śuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0332 21,28 80,99 1.723,47

Razem pozycja  76.511,53

Cena jednostkowa  119,35

90 KNR 2-28 0702/01  Dopłata do naprawy nawierzchni jw.  - za 
ułoŜenie siatki przeciwspękaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

286  m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,103 29,46 17,00 500,82

Materiały
Siatka drogowa p.spękaniowa z tworzyw m2 1,3 371,80 3,01 1.119,12

Razem pozycja  2.117,56

Cena jednostkowa  7,40
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

91 KNR 2-31 0312/01 + T.9901-04 (Kalk.)  Naprawa po robotach 
liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni 
(Ŝwirowo-piaskowo-asfaltowej), - warstwa wiąŜąca grubości 4cm 
(po zagęszczeniu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

286  m2

Robocizna  R=1,3
Robocizna r-g 0,0263 9,78 17,00 166,26

Robocizna r-g 0,0033 1,23 17,00 20,91

187,17

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,0934 26,71 227,83 6.085,34

Sprzęt  S=1,3
Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 0,0065 2,42 198,66 480,76

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 2,42 98,14 237,50

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0065 2,42 105,62 255,60

973,86

Razem pozycja  8.399,97

Cena jednostkowa  29,36

92 KNR 2-31 0312/07 + T.9901-04  Naprawa jw. lecz warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

286  m2

Robocizna  R=1,3
Robocizna r-g 0,0012 0,45 17,00 7,65

Robocizna r-g 0,0204 7,58 17,00 128,86

Robocizna r-g 0,0054 2,01 17,00 34,17

170,68

Materiały
Mieszanka mineralno-smołowa t 0,0719 20,56 238,58 4.905,20

Sprzęt  S=1,3
Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 0,0051 1,90 198,66 377,45

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0051 1,90 98,14 186,47

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0051 1,90 105,62 200,68

764,60

Razem pozycja  6.769,78

Cena jednostkowa  23,67

93 KNR 2-31 0312/08 + T.9901-4  Naprawa warstwy ścieralnej o 
grubości 3cm jw.  -   dodatek za kaŜdy dalszy 1cm do grubości 5cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

286  m2

Robocizna  R=1,3x2
Robocizna razem r-g 0,0086 6,39 17,00 108,63

Materiały  M=2
Mieszanka mineralno-smołowa t 0,024 13,73 238,58 3.275,70

Sprzęt  S=1,3x2
Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 0,0017 1,26 198,66 250,31

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0017 1,26 98,14 123,66

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0017 1,26 105,62 133,08

507,05

Razem pozycja  4.503,12

Cena jednostkowa  15,76

94 KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul.  Wywóz gruzu 
(spryzmowanego) samochodami samowyładowczymi (na wysypisko
na odległość do 20km, wraz zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

46  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 39,56 17,00 672,52

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane bet. (17 
01 01 B)

t 1,9x0,50260
9

43,93 41,24 1.811,67 0%

Inne koszty: - Opłata za utylizację odpadów zagraŜających 
środowisku (wyroby bitumiczne/asfalty)

t 2,1x0,49739
1

48,05 872,85 41.940,44 0%

43.752,11
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,5 23,00 67,13 1.543,99

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,02x19 17,48 67,13 1.173,43

2.717,42

Razem pozycja  50.510,30

Cena jednostkowa  1.098,01

95 KNR 4-04 1107/01 + kol.04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 10km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

0,9  t

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,71 1,54 17,00 26,18

Materiały
Inne koszty - Odzysk - sprzedaŜ złomu - KWOTA ZWROTNA kg 900 810,00 0,69 558,90 0%

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,83 0,75 62,78 47,09

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,036x9 0,29 62,78 18,21

65,30

Razem pozycja  741,27

Cena jednostkowa  823,39

RAZEM: IV.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
Razem k.b. 13.881,69 134.495,99 11.781,38

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 78% R+S 10.827,72 0,00 9.189,48

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 2.965,13 0,00 2.516,50

Razem 27.674,54 134.495,99 23.487,36

Razem element 185.657,89

5  V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4

5.1.  V.1.Likwidacja istniejących rurociągów, kanałów i 
obiektów kanalizacyjnych, poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

96 KNR 2-01 0317/01  Wykopy liniowe o ścianach pionowych 
wykonywane ręcznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na 
odkład, przy szerokości dna i głębokości wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4

10  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,232 12,32 17,00 209,44

Razem pozycja  328,41

Cena jednostkowa  32,84

97 KNR 2-01 0317/02  Wykopy o szerokości i głębokości do 1,5m jw. 
lecz w gruncie kat. III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

10  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 26,74 17,00 454,58

Razem pozycja  712,78

Cena jednostkowa  71,28

98 KNR 2-01 0317/04  Wykopy liniowe o ścianach pionowych i 
szerokości dna do 1,5m, wykonywane ręcznie na odkład w gruncie 
kat.II, przy głębokości wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

10  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6808 16,81 17,00 285,77

Razem pozycja  448,09

Cena jednostkowa  44,80

99 KNR 2-01 0317/05  Wykopy o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie
III kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

10  m3

Robocizna
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 3,2948 32,95 17,00 560,15

Razem pozycja  878,32

Cena jednostkowa  87,82

100 KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk.  Wykopy mechaniczne, 
wykonywane koparko-spycharką z łyŜką o poj. 0,15m3, wraz z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi  (z 
bezpośrednią wywózką nadmiaru) na składowisko w odległości do 
20km i utylizacją
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

92,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1926 17,82 17,00 302,94

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 166,50 22,00 3.663,00 0%

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0785 7,26 83,39 605,41

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,2057 19,03 67,13 1.277,48

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,0136x38 47,80 67,13 3.208,81

5.091,70

Razem pozycja  12.121,80

Cena jednostkowa  131,05

101 KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk.  Wykopy mechaniczne z 
transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii 
III
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

92,5  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2264 20,94 17,00 355,98

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 166,50 22,00 3.663,00 0%

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0942 8,71 83,39 726,33

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,2232 20,65 67,13 1.386,23

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,0152x38 53,43 67,13 3.586,76

5.699,32

Razem pozycja  13.157,71

Cena jednostkowa  142,24

102 KNR 2-01 0322/07  AŜurowe umocnienie palami szalunkowymi 
(wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie 
suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
Nr ST: jw.

278  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3087 85,82 17,00 1.458,94

Robocizna razem r-g 0,2092 58,16 17,00 988,72

2.447,66

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00016 0,04 3.900,00 156,00

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00086 0,24 940,00 225,60

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00083 0,23 568,93 130,85

Klamry ciesielskie kg 0,101 28,08 6,88 193,19

Gwoździe budowlane kg 0,0081 2,25 8,15 18,34

723,98

Razem pozycja  4.561,91

Cena jednostkowa  16,47

103 KNR 2-01 0322/01  Umocnienie pełne (z późniejszą rozbiórką) 
wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych ścian 
wykopów liniowych o głębokości do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

111,5  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4164 46,43 17,00 789,31

Robocizna razem r-g 0,2811 31,34 17,00 532,78

1.322,09

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00026 0,03 3.900,00 117,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00105 0,12 940,00 112,80

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 0,10 568,93 56,89

Klamry ciesielskie kg 0,119 13,27 6,88 91,30

Gwoździe budowlane kg 0,0096 1,07 8,15 8,72

386,71

Razem pozycja  2.459,75

Cena jednostkowa  22,00

104 KNR 2-01 0322/02  Umocnienie (z rozbiórką) ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

111,5  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6494 72,41 17,00 1.230,97

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00027 0,03 3.900,00 117,00

Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00105 0,12 940,00 112,80

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 0,10 568,93 56,89

Klamry ciesielskie kg 0,119 13,27 6,88 91,30

Gwoździe budowlane kg 0,0096 1,07 8,15 8,72

386,71

Razem pozycja  2.316,87

Cena jednostkowa  20,77

105 KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07)  Dopłata za 
piasek i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po 
demontaŜach) z odległości do 20km, i wymian (przy zasypkach) - z 
załadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

185  m3

Materiały
Piasek do wymian gruntów m3 1,1 203,50 47,00 9.564,50 0%

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 16,30 78,64 1.281,83

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096x38 67,49 78,64 5.307,41

6.589,24

Razem pozycja  19.896,43

Cena jednostkowa  107,55

106 KNR 2-01 0230/01 (Kalk.)  Zasypanie wykopów mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

225  m3

Sprzęt
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 0,0135 3,04 83,39 253,51

Razem pozycja  397,50

Cena jednostkowa  1,77

107 KNR 2-01 0320/04  Zasypka jw. lecz ręczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

17  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1556 19,65 17,00 334,05

Razem pozycja  523,79

Cena jednostkowa  30,81

108 KNR 2-01 0236/01  Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego 
urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia 
normatywnego wskaŜnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba 
Proctora 95-97% - przyszłe jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

242  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 32,36 17,00 550,12

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 17,04 19,07 324,95

Razem pozycja  1.372,11

Cena jednostkowa  5,67
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

109 KNR 2-19 0218/01  Zabezpieczenie (istniejących, lub 
projektowanych i juŜ ułoŜonych) kabli w ziemi, postakami (lub 
przepustami) kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,93 23,25 17,00 395,25

Materiały
Pustaki kablowe dwudzielne dł. 1500mm szt 1 25,00 10,51 262,75

Materiały pomocnicze % 3 7,88

270,63

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,23 5,75 53,30 306,48

Razem pozycja  1.370,94

Cena jednostkowa  54,84

110 KNR 2-19 0105/01 Analog.  Dopłata za podwieszenie kabli w 
wykopach w trakcie prowadzenia robót (przed wykonaniem ekranu i
zasypką) - licząc jak listwy ochronne dla gazociągu, za 1m 
tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

38  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna razem r-g 0,0645 2,34 17,00 39,78

Materiały
Listwy iglaste 1-stronnie strugane kl.II m3 0,009 0,34 770,28 261,90

Drut stalowy d=2,0-5,0mm kg 0,08 3,04 7,60 23,10

Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociągu szt 0,66 25,08 3,90 97,81

382,81

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0065 0,25 62,78 15,70

Razem pozycja  469,80

Cena jednostkowa  12,40

111 KNR 2-19 0105/02 Adapt.  Zabezpieczenia jw. lecz istniejącego 
(lub projektowanego i juŜ ułoŜonego) rurowego uzbrojenia 
podziemnego o średnicach nominalnych do 200mm, w miejscach 
kolizji - licząc za 1m osłon z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,123 0,12 17,00 2,04

Materiały
Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 
324,1x8,0mm (wyrób warszt.)

m 1 1,00 350,01 350,01

Materiały pomocnicze % 2 7,00

357,01

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0143 0,01 62,78 0,63

Razem pozycja  361,20

Cena jednostkowa  361,70

112 KNR 2-16 0301/01 Analog.  Dopłata za zabezpieczenie 
przekładkowe, płytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym (pozaosłonowe) - licząc za 
płytę przekładkową w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,17 17,00 2,89

Robocizna razem r-g 0,2 0,20 17,00 3,40

6,29

Materiały
Płyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm szt 1,05 1,05 4,50 4,73

Drut stalowy miękki ocynkowany d=1,2mm kg 0,08 0,08 7,45 0,60

5,33

Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,07 0,07 55,40 3,88

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07 0,07 8,61 0,60
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

4,48

Razem pozycja  22,22

Cena jednostkowa  22,22

113 KNR 4-05t1 0409/03  DemontaŜ studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym 
wykopie (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45231300-8, 45110000-1

3  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 20,78 62,34 17,00 1.059,78

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,53 7,59 81,46 618,28

śuraw samochodowy   4t m-g 2,08 6,24 74,00 461,76

1.080,04

Razem pozycja  3.355,24

Cena jednostkowa  1.118,40

114 KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul.  DemontaŜ kanałów kanalizacyjnych o
średnicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

80  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,471 37,68 17,00 640,56

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,033 2,64 81,46 215,05

Wciągarka ręczna 3-5t m-g 0,155 12,40 5,87 72,79

287,84

Razem pozycja  1.455,73

Cena jednostkowa  18,20

115 KNR 4-05t1 0124/02  DemontaŜ rurociągu wody, o średnicy do 
150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

50  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,102 5,10 17,00 86,70

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,007 0,35 62,78 21,97

Razem pozycja  170,40

Cena jednostkowa  3,40

116 KNR 4-05t1 0221/01  DemontaŜ zasuwy z obudową, Ŝeliwnej 
kołnierzowej o średnicy nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,679 1,68 17,00 28,56

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,09 0,09 62,78 5,65

Razem pozycja  53,64

Cena jednostkowa  53,62

117 KNR 4-05t1 0227/01  DemontaŜ hydrantu podziemnego o średnicy 
nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,055 3,06 17,00 52,02

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,68 0,68 62,78 42,69

Wciągarka ręczna 3-5t m-g 1,01 1,01 5,87 5,93

48,62

Razem pozycja  157,81

Cena jednostkowa  157,69

118 KNR 2-18 0804/01 Kalkul.  Zamulenie wyłączonych z eksploatacji 
rurociągów o średnicy nominalnej do 100mm (poza wykopami 
projektowanych sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

190  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2784 52,90 17,00 899,30

Materiały
Piasek do zamuleń m3 0,00785x1,2

2
1,82 47,00 85,54 0%

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00003 0,01 742,81 7,43

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00064 0,12 568,93 68,27

Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 0,022 4,18 10,01 41,84

Woda m3 0,05 9,50 4,00 38,00

Materiały pomocnicze % 2,5 6,03

247,11

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 6,00 62,78 376,68

Razem pozycja  2.247,84

Cena jednostkowa  11,79

119 KNR 2-18 0804/02 Kalkul.  Zamulenie rurociągów i kanałów 
rurowych jw. lecz o średnicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

240  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1856 44,54 17,00 757,18

Robotnicy gr.I r-g 0,0928 22,27 17,00 378,59

1.135,77

Materiały
Piasek do zamuleń m3 0,0314x1,22 9,19 47,00 431,93 0%

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00003 0,01 742,81 7,43

Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00064 0,15 568,93 85,34

Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=200mm szt 0,022 5,28 23,50 124,08

Woda m3 0,09 21,60 4,00 86,40

Materiały pomocnicze % 2,5 18,38

753,56

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 7,58 62,78 475,87

Razem pozycja  3.280,62

Cena jednostkowa  13,68

120 KNR 4-02 0203/08 Kalk.  Zakorkowanie pozostawionego odcinka 
sieci poza zamuleniami jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

8  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 2,24 17,00 38,08

Materiały
Korki PCW śr. 40-50mm szt 2,00 2,65 5,30

Korki PCW śr. 90-110mm szt 2,00 6,30 12,60

Korki PCW śr.160mm szt 3,00 10,11 30,33

Korki PCW śr.200mm szt 1,00 12,56 12,56

Materiały pomocnicze % 10 6,08

66,87

Razem pozycja  126,58

Cena jednostkowa  15,82

121 KNR 2-31 0807/03 Analog.  Rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

5  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3702 6,85 17,00 116,45

Razem pozycja  182,59

Cena jednostkowa  36,52

122 KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul.  Naprawa nawierzhni z kostki 
brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriałów z 
rozbiórek (80% odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

5  m2

Robocizna
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 0,851 4,26 17,00 72,42

Materiały
Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupełn. ubytków 
natur.

szt 37x0,2 37,00 1,80 66,60

Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 37x0,8 148,00 1,80 266,40 0%

Piasek m3 0,0657x0,4 0,13 86,00 11,18

Piasek m3 0,0657x0,6 0,20 86,00 17,20

Cement portlandzki 35 t 0,0177 0,09 427,58 38,48

Materiały pomocnicze % 0,5 2,00

401,86

Sprzęt
Ubijak m-g 0,213 1,07 3,00 3,21

Razem pozycja  520,45

Cena jednostkowa  103,92

123 KNR 2-01 0129/10  Rozbiórka nawierzchni: rozbieranie płyt Yomb 
(pełnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

75  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0523 3,92 17,00 66,64

Brukarze gr.II r-g 0,0524 3,93 17,00 66,81

133,45

Sprzęt
śuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0249 1,87 80,99 151,45

Razem pozycja  446,72

Cena jednostkowa  5,96

124 KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul.  Mechaniczne cięcie nawierzchni 
bitumicznych na głębokość do 8cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

20  m

Robocizna  R=8
Robotnicy r-g 0,05 8,00 17,00 136,00

Robocizna r-g 0,005 0,80 17,00 13,60

149,60

Materiały  M=8
Woda m3 0,08 12,80 4,00 51,20

Woda m3 0,001 0,16 4,00 0,64

51,84

Sprzęt  S=8
Samochód dostawczy m-g 0,0096 1,54 53,30 82,08

Samochód dostawczy m-g 0,0001 0,02 53,30 1,07

Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 0,0659 10,54 10,52 110,88

Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 0,0008 0,13 10,52 1,37

195,40

Razem pozycja  592,80

Cena jednostkowa  29,61

125 KNR 2-31 0803/01  Rozebranie ręczne nawierzchni asfaltowej 
jezdni, o grubości 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30  m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,4158 12,47 17,00 211,99

Razem pozycja  332,40

Cena jednostkowa  11,09

126 KNR 2-31 0803/02  Dodatek za kaŜdy dalszy 1cm rozbiórki jw. 
powyŜej 3cm do grubości 9cm nawierzchni
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30  m2

Robocizna  R=5
Robocizna r-g 0,0714 10,71 17,00 182,07

Razem pozycja  285,49

Cena jednostkowa  9,52
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

127 KNR 2-01 0129/06  Naprawa nawierzchni - układanie płyt Yomb 
(pełnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

75  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 7,85 17,00 133,45

Brukarze gr.II r-g 0,0697 5,23 17,00 88,91

222,36

Materiały
Piasek m3 0,003 0,23 86,00 19,78

Płyty drogowe Ŝelbetowe pełne (uzup.ubytków naturaln.) m2 0,9803x0,1 7,35 110,00 808,50

Płyty drogowe Ŝelbetowe pełne (z odzysku) m2 0,9803x0,9 66,17 110,00 7.278,70 0%

8.106,98

Sprzęt
śuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0332 2,49 80,99 201,67

Razem pozycja  8.771,86

Cena jednostkowa  116,95

128 KNR 2-28 0702/01  Dopłata do naprawy nawierzchni jw.  - za 
ułoŜenie siatki przeciwspękaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30  m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,103 3,09 17,00 52,53

Materiały
Siatka drogowa p.spękaniowa z tworzyw m2 1,3 39,00 3,01 117,39

Razem pozycja  199,75

Cena jednostkowa  6,65

129 KNR 2-31 0312/01 + T.9901-04 (Kalk.)  Naprawa po robotach 
liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni 
(Ŝwirowo-piaskowo-asfaltowej), - warstwa wiąŜąca grubości 4cm 
(po zagęszczeniu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30  m2

Robocizna  R=1,3
Robocizna r-g 0,0263 1,03 17,00 17,51

Robocizna r-g 0,0033 0,13 17,00 2,21

19,72

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,0934 2,80 227,83 637,92

Sprzęt  S=1,3
Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 0,0065 0,25 198,66 49,67

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 0,25 98,14 24,54

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0065 0,25 105,62 26,41

100,62

Razem pozycja  826,61

Cena jednostkowa  27,63

130 KNR 2-31 0312/07 + T.9901-04  Naprawa jw. lecz warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30  m2

Robocizna  R=1,3
Robocizna r-g 0,0012 0,05 17,00 0,85

Robocizna r-g 0,0204 0,80 17,00 13,60

Robocizna r-g 0,0054 0,21 17,00 3,57

18,02

Materiały
Mieszanka mineralno-smołowa t 0,0719 2,16 238,58 515,33

Sprzęt  S=1,3
Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 0,0051 0,20 198,66 39,73

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0051 0,20 98,14 19,63

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0051 0,20 105,62 21,12

80,48

Razem pozycja  669,78

Cena jednostkowa  22,28
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

131 KNR 2-31 0312/08 + T.9901-4  Naprawa warstwy ścieralnej o 
grubości 3cm jw.  -   dodatek za kaŜdy dalszy 1cm do grubości 5cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30  m2

Robocizna  R=1,3x2
Robocizna razem r-g 0,0086 0,67 17,00 11,39

Materiały  M=2
Mieszanka mineralno-smołowa t 0,024 1,44 238,58 343,56

Sprzęt  S=1,3x2
Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 0,0017 0,13 198,66 25,83

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0017 0,13 98,14 12,76

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0017 0,13 105,62 13,73

52,32

Razem pozycja  443,46

Cena jednostkowa  14,83

132 KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul.  Wywóz gruzu 
(spryzmowanego) samochodami samowyładowczymi (na wysypisko
na odległość do 20km, wraz zutylizacją)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

11  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 9,46 17,00 160,82

Materiały
Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane bet. (17 
01 01 B)

t 1,9x0,78181
8

16,34 41,24 673,86 0%

Inne koszty: - Opłata za utylizację odpadów zagraŜających 
środowisku (wyroby bitumiczne/asfalty)

t 2,1x0,21818
2

5,04 872,85 4.399,16 0%

5.073,02

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,5 5,50 67,13 369,22

Samochód samowyładowczy  5t m-g 0,02x19 4,18 67,13 280,60

649,82

Razem pozycja  6.344,11

Cena jednostkowa  576,75

133 KNR 4-04 1107/01 + kol.04  Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 10km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

0,5  t

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,71 0,86 17,00 14,62

Materiały
Inne koszty - Odzysk - sprzedaŜ złomu - KWOTA ZWROTNA kg 900 450,00 0,69 310,50 0%

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,83 0,42 62,78 26,37

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,036x9 0,16 62,78 10,04

36,41

Razem pozycja  390,52

Cena jednostkowa  780,18

RAZEM: V.1.Likwidacja istniejących rurociągów, kanałów i 
obiektów kanalizacyjnych, poza projektowanymi trasami

Razem k.b. 13.803,32 36.029,62 22.054,06

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 40% R+S 5.521,33 0,00 8.821,62

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 2.318,96 0,00 3.705,08

Razem 21.643,61 36.029,62 34.580,76

Razem element 92.253,99

5.2.  V.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1

134 Kalkulacja indywidualna  Odwodnienie wykopów na czas robót, 
zgodnie z opisem do projektu p-kt.3.0 - Do rozliczenia 
realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

1  kpl

Razem pozycja 105.000,00 105.000,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena jedn. Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM: V.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Pozycje uproszczone 105.000,00

Razem element 105.000,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 78.750,80 345.286,28 79.325,01

Koszty zakupu 0,00

Koszty pośrednie 41.981,23 0,00 42.204,50

Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 14.487,85 0,00 14.583,53

Razem 135.219,88 345.286,28 136.113,04

Pozycje uproszczone 105.000,00

Łącznie 721.619,20

Roboty uzupełniające (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia,
kolizje, roboty branŜowe, itp, oraz zaokrąglenie kosztorysu

inwestorskiego):

32.058,58

Kwota zwrotna (sprzedaŜ złomu) -869,40

Razem 752.808,38

Materiały inwestora -72.808,38

Ogółem kosztorys 680.000,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Zestawienie zbiorcze
1 Brukarze gr.II r-g 87,43 17,00 1.486,31

2 Cieśle gr.II r-g 201,51 17,00 3.425,67

3 Izolarze gr.II r-g 6,20 17,00 105,40

4 Monterzy gr.II r-g 16,67 17,00 283,39

5 Monterzy gr.III r-g 22,88 17,00 388,96

6 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 66,42 17,00 1.129,14

7 Robocizna razem r-g 2.941,59 17,00 50.007,03

8 Robocizna r-g 308,70 17,00 5.247,90

9 Robotnicy gr.I r-g 329,40 17,00 5.599,80

10 Robotnicy r-g 645,01 17,00 10.965,17

11 Spawacze gr.IV r-g 6,59 17,00 112,03

Razem 4.632,40 78.750,80

1 I. ROBOTY ZIEMNE
1 Cieśle gr.II r-g 201,51 17,00 3.425,67

2 Robocizna razem r-g 1.686,56 17,00 28.671,52

3 Robotnicy gr.I r-g 189,04 17,00 3.213,68

4 Robotnicy r-g 120,90 17,00 2.055,30

Razem 2.198,01 37.366,17

2 II. SIEĆ WODOCIĄGOWA
1 Izolarze gr.II r-g 6,20 17,00 105,40

2 Monterzy gr.II r-g 16,67 17,00 283,39

3 Monterzy gr.III r-g 22,88 17,00 388,96

4 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,29 17,00 4,93

5 Robocizna razem r-g 13,88 17,00 235,96

6 Robotnicy gr.I r-g 0,31 17,00 5,27

7 Robotnicy r-g 130,28 17,00 2.214,76

8 Spawacze gr.IV r-g 6,59 17,00 112,03

Razem 197,10 3.350,70

3 III. SIECI KANALIZACYJNE
1 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 21,59 17,00 367,03

2 Robocizna razem r-g 525,52 17,00 8.933,84

3 Robotnicy gr.I r-g 5,38 17,00 91,46

4 Robotnicy r-g 56,27 17,00 956,59

Razem 608,76 10.348,92

4 IV.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
1 Brukarze gr.II r-g 78,27 17,00 1.330,59

2 Robocizna razem r-g 138,56 17,00 2.355,52

3 Robocizna r-g 279,41 17,00 4.749,97

4 Robotnicy gr.I r-g 100,63 17,00 1.710,71

5 Robotnicy r-g 219,70 17,00 3.734,90

Razem 816,57 13.881,69

5 V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
1 Brukarze gr.II r-g 9,16 17,00 155,72

2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 44,54 17,00 757,18

3 Robocizna razem r-g 577,07 17,00 9.810,19

4 Robocizna r-g 29,29 17,00 497,93

5 Robotnicy gr.I r-g 34,04 17,00 578,68

6 Robotnicy r-g 117,86 17,00 2.003,62

Razem 811,96 13.803,32

5.1. V.1.Likwidacja istniejących rurociągów, kanałów i obiektów kanalizacyjnych, poza 
projektowanymi trasami

1 Brukarze gr.II r-g 9,16 17,00 155,72

2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 44,54 17,00 757,18

3 Robocizna razem r-g 577,07 17,00 9.810,19

4 Robocizna r-g 29,29 17,00 497,93

5 Robotnicy gr.I r-g 34,04 17,00 578,68

6 Robotnicy r-g 117,86 17,00 2.003,62

Razem 811,96 13.803,32

5.2. V.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Razem 0,00 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1 Abizol P kg 111,35 4,38 487,72

2 Abizol R kg 58,85 4,75 279,54

3 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,03 26,85 54,51

4 Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 34,10 2,25 76,73

5 Asfaltoza P1,P2 kg 0,41 4,56 1,87

6 Bale iglaste obrzynane nasycone m3 2,08 940,00 1.955,20

7 Beton zwykły  B-7,5 m3 3,91 220,00 860,20

8 Beton zwykły B-10 m3 0,18 225,47 40,58

9 Beton zwykły B-40 m3 9,91 364,31 3.610,31

10 Beton zwykły m3 0,43 253,73 109,10

11 Cement portlandzki 35 t 0,82 427,58 350,61

12 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,09 733,44 66,01

13 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,01 812,90 8,13

14 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,02 742,81 14,86

15 Drewno na stemple iglaste nasycone m3 4,44 568,93 2.526,04

16 Drut stalowy d=2,0-5,0mm kg 3,04 7,60 23,10

17 Drut stalowy miękki ocynkowany d=1,2mm kg 0,08 7,45 0,60

18 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 4,87 18,25 88,88

19 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,12 13,40 1,61

20 Farba olejno-Ŝywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna dm3 0,12 18,00 2,16

21 Folia polietylenowa gr.0,2mm m2 1,34 2,60 3,48

22 Glina surowa budowlana m3 0,13 46,91 6,10

23 Gwoździe budowlane kg 20,35 8,15 165,85

24 Hydrant nadz. Nr. 260 I K/4 EURO 2000-RW 0 typ-AU 2B/A SGG RD 1,50 o śr. 100mm 
(Krammer)

szt 1,00 6.557,00 6.557,00

25 Inne koszty: - Atest laborat. PSS-E szt 1,00 180,00 180,00

26 Inne koszty: - Opłata za składowanie - odpady budowlane bet. (17 01 01 B) t 60,27 41,24 2.485,53

27 Inne koszty: - Opłata za składowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 937,80 22,00 20.631,60

28 Inne koszty: - Opłata za utylizację odpadów zagraŜających środowisku (wyroby 
bitumiczne/asfalty)

t 53,09 872,85 46.339,60

29 Keramzyt 700 m3 0,63 253,55 159,74

30 Klamry ciesielskie 10x250mm kg 62,00 6,88 426,56

31 Klamry ciesielskie kg 252,42 6,88 1.736,67

32 Kolana - 90 st. PE100 SDR 11 śr. 160mm (Wavin 325 295 23 10) szt 1,00 258,93 258,93

33 Kolana stopowe kołnierzowe Kramer Nr.kat. 290 - o śr. 80mm szt 1,00 275,01 275,01

34 Kolano kanaliz. z PVC-U o śr. 160mm x 30' - kl.S szt 2,00 165,00 330,00

35 Kolano kanaliz. z PVC-U o śr. 160mm x 88,5' - kl.S szt 2,00 225,00 450,00

36 Kołnierz stal/PE śr.150/160 szt 4,00 92,01 368,04

37 Korki PCW śr. 40-50mm szt 2,00 2,65 5,30

38 Korki PCW śr. 90-110mm szt 2,00 6,30 12,60

39 Korki PCW śr.160mm szt 3,00 10,11 30,33

40 Korki PCW śr.200mm szt 1,00 12,56 12,56

41 Korytko bet. prefabr. do zasuw  do śr. 50mm szt 1,00 3,01 3,01

42 Korytko bet. prefabr. do zasuw  śr. 50-80mm szt 1,00 5,80 5,80

43 Korytko bet. prefabr. do zasuw  śr.150-200mm szt 1,00 19,70 19,70

44 Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupełn. ubytków natur. szt 340,40 1,80 612,72

45 Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,50 726,60 363,30

46 Kręgi Ŝelbetowe B40 - śr. 1.000/110mm - H = 500mm (z uszczelką gumową) szt 11,00 290,01 3.190,11

47 Kręgi Ŝelbetowe B40 - śr. 1.200/126mm - H = 500mm (z uszczelką gumową) szt 47,00 400,01 18.800,47

48 Króćce dwukołnierzowe FF - 150x 800mm (Nr. 9216 - Jafar) szt 1,00 851,00 851,00

49 Króćce jednokołnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 5,00 333,00 1.665,00

50 Króćce Ŝeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PE szt 0,40 85,01 34,00

51 Listwy iglaste 1-stronnie strugane kl.II m3 0,34 770,28 261,90

52 Łącznik kompensacyjny SOCLA typ 5145 C o śr. 15-20mm szt 1,00 36,01 36,01

53 Łącznik rurowy MULTIDIAMETER Nr. 9102 o śr. 150mm (GGG40/50 - Jafar) szt 5,00 510,00 2.550,00

54 Łączniki Ŝeliwne ocynkowane śr. 15mm szt 2,00 2,37 4,74

55 Łączniki Ŝeliwne ocynkowane śr. 25mm szt 5,10 3,95 20,15

56 Manszeta typ N - DN = 100x300mm szt 10,00 55,01 550,10

57 Mieszanka mineralno-asfaltowa t 29,51 227,83 6.723,26

58 Mieszanka mineralno-smołowa t 37,89 238,58 9.039,79

59 Mieszanka Ŝwirowo-piaskowa m3 208,05 88,75 18.464,44

60 Mufa elektrooporowa PE 160 SDR 11-17 woda/gaz (Wavin 325 497 51 10) szt 3,00 154,80 464,40

61 Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociągu szt 25,08 3,90 97,81

62 Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9500 śr. 50-200mm RD 130-180 szt 2,00 116,00 232,00

63 Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9601 śr. 3/4 - 2" RD130-180 szt 1,00 119,00 119,00

64 Opaska do nawiercania Haku Nr.kat.5250 DN 160 / 1" - 2" z złączką do PE 32-63 (Hawle) kpl 1,00 330,01 330,01

65 Pale szalunkowe stalowe t 0,49 3.900,00 1.911,00
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66 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśn. op. 2,00 22,94 45,88

67 Piasek do wymian gruntów m3 379,50 47,00 17.836,50

68 Piasek do zamuleń m3 11,01 47,00 517,47

69 Piasek m3 5,18 86,00 445,48

70 Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe śr.1550/1050mm szt 6,00 660,01 3.960,06

71 Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe śr.1750/1250mm szt 6,00 850,01 5.100,06

72 Pierścienie uszczelniające "RACI" o śr. 80-100mm szt 10,00 20,01 200,10

73 Płyta denna Ŝelbetowa (do studzienek rewizyjnych) śr. 1,58m szt 13,00 335,01 4.355,13

74 Płyta pośrednia Ŝelbetowa z otworem DN 1000mm (do studzienek rewizyjnych) PPS-144/100 szt 7,00 517,38 3.621,66

75 Płyty drogowe Ŝelbetowe pełne (uzup.ubytków naturaln.) m2 70,19 110,00 7.720,90

76 Płyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm szt 1,05 4,50 4,73

77 Podchloryn sodowy kg 0,39 5,64 2,20

78 Podpory ślizgowe 2-dzielne dla rur  o śr. do 50 PE do rur ochr. kpl 40,00 17,01 680,40

79 Pokrywa na studni - 1200/625 (z bet. B45 z uszczelką - G = ok.710kg) szt 1,00 460,00 460,00

80 Pokrywa na studni - 1500/625 (z bet. B40 z uszczelką - G = ok.1140kg) szt 6,00 820,00 4.920,00

81 Pokrywa na studni - 1800/625 (z bet. B40 z uszczelką - G = ok.1240kg) szt 6,00 830,00 4.980,00

82 Pustaki kablowe dwudzielne dł. 1500mm szt 25,00 10,51 262,75

83 Redukcja staliwna ocynk. śr. 25-32mm szt 2,00 4,01 8,02

84 Rury osłonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozją - WM ZO1 o śr. 324,1x8,0mm (wyrób warszt.) m 1,00 350,01 350,01

85 Rury S zgrzewane elektrycznie d=57/3,5mm m 8,10 19,80 160,38

86 Rury stalowe ocynkowane PN-79/H-74200-B-gat.TWT2 - o śr. 15mm (H.Sędzimira) m 0,42 13,61 5,72

87 Rury stalowe PN-98/H-74200-S gwint.ocynk. o śr. 50mm m 3,00 27,73 83,20

88 Rury stalowe S zabezp. przed korozją - WM ZO1  śr.100mm m 41,41 56,00 2.318,96

89 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=160x4,7mm m 59,43 79,00 4.694,97

90 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=200x5,9mm m 8,10 103,90 841,59

91 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=315x9,2mm m 90,90 195,65 17.784,58

92 Rury z PE  80 SDR 11 o śr.  63x5,8mm m 1,50 19,80 29,70

93 Rury z PE 100 SDR 11 o śr. 40x3,7mm (zwoje) m 70,56 8,62 608,23

94 Rury z PE 100 SDR 11 o śr.160x14,6mm (12m) m 61,20 109,74 6.716,09

95 Siatka drogowa p.spękaniowa z tworzyw m2 410,80 3,01 1.236,51

96 Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 3,00 210,00 630,00

97 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,05 203,00 10,15

98 Stopnie Ŝeliwne szt 91,55 15,81 1.447,40

99 Śruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M12 - M16 kg 4,50 25,01 112,54

100 Śruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M16 - M20 kg 35,57 23,01 818,46

101 Tabliczki namiarowe uzbrojenia podziemnego szt 3,00 14,00 42,00

102 Taśma z PE (bez sygn. - woda/gaz) m 42,37 0,56 23,73

103 Taśma z polietylenu z wtopionymi drutami identyfikującymi m 96,73 0,50 48,37

104 Tlen techniczny m3 3,25 6,18 20,09

105 Trójnik Ŝel. kołn.T Nr. 9203 - śr. 150 x  80mm (GGG40 - Jafar) szt 2,00 690,00 1.380,00

106 Trójniki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 160/160mm x 45' kl.S szt 2,00 192,00 384,00

107 Tuleja kołnierz. PE SDR 11 o śr.  40/32 szt 2,00 25,01 50,02

108 Tuleja kołnierz. PE SDR 11 o śr. 160/150 szt 4,00 105,01 420,04

109 Tuleje przepustowe krótkie - o śr. 160x110mm - Wavin 316 481 20 20 szt 15,00 49,00 735,00

110 Tuleje przepustowe krótkie - o śr. 200x110mm - Wavin 316 481 20 30 szt 5,00 52,03 260,15

111 Tuleje przepustowe krótkie - o śr. 315x110mm - Wavin 326 481 20 50 szt 13,00 112,29 1.459,77

112 Uchwyty do rur śr. 10-20mm szt 2,00 2,90 5,80

113 Uszczelki gumowe do rur i zasuw  d=50mm szt 2,00 8,00 16,00

114 Uszczelki gumowe do rur i zasuw  d=80mm szt 5,00 10,00 50,00

115 Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 13,34 23,00 306,82

116 Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=200mm szt 5,28 23,50 124,08

117 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 6,18 10,01 61,86

118 Uszczelki gumowe szt 2,00 2,60 5,20

119 Welon z włókna szklanego do izolacji antykor. m2 21,92 2,78 60,94

120 Właz kanałowy Ŝeliwny cięŜki D 400 z wkł.elastomer. zamkn. zatrzask. i herbem miejskim o śr.
 600mm (Tyczyn)

szt 12,00 753,67 9.044,04

121 Właz kanałowy Ŝeliwny kl. C 250 z wkł.elastomer. zamkn.zatrzask. i herbem miejskim o śr. 
600mm (Tyczyn)

szt 1,00 365,01 365,01

122 Woda m3 204,54 4,00 818,16

123 Wodomierz Actaris Flodis 15 - klasy B szt 1,00 199,01 199,01

124 Wsporniki stalowe szt 20,00 6,19 123,80

125 Zaprawa cementowa  M7 m3 0,88 198,07 174,30

126 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,60 182,15 109,29

127 Zasuwy kołnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o śr.  32mm szt 1,00 458,00 458,00

128 Zasuwy kołnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o śr. 150mm szt 1,00 895,00 895,00

129 Zasuwy kołnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E2 o śr.  80mm szt 1,00 685,00 685,00

130 Zaślepka SDR 11 (Wavin) PE  50 szt 0,20 16,64 3,33
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131 Zaślepka SDR 11 (Wavin) PE 160 szt 0,20 119,09 23,82

132 Zawory kulowe odcinające, gwintowane Pnom=1,0MPa śr. 25mm z kurkiem spust. szt 1,00 29,83 29,83

133 Zawory kulowe odcinające, gwintowane Pnom=1,0MPa śr. 32mm szt 1,00 40,53 40,53

134 Zawory spustowe grzybkowe Ŝeliwne kołnierzowe Pn=1,6MPa kpl szt 0,10 60,00 6,00

135 Zawory zwrotne antysk. EA 291 NF - śr.25mm (Socla) szt 1,00 74,20 74,20

136 Zawory zwrotne grzybkowe Ŝeliwne kołnierzowe Pn 1,6MPa z kpl. śrub szt 0,20 165,01 33,00

137 Zawory zwrotne gwint. SOCLA Nr.kat.  601 o śr. 50mm szt 0,20 163,10 32,62

138 Zawory Ŝeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,20 42,01 8,40

139 Zawory Ŝeliwne z zaworami spustowymi szt 0,40 9,00 3,60

140 Złączka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 32/ 1" szt 1,00 47,01 47,01

141 Złączka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 40/1 1/4" szt 2,00 51,15 102,30

142 ZwęŜka Ŝeliwna FFR śr. 150/ 80 szt 1,00 255,01 255,01

143 świr m3 0,38 124,56 47,33

Razem 269.344,67
Materiały pomocnicze 3.133,23

Ogółem 272.477,90
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Zestawienie zbiorcze
1 Agregat prądotwórczy m-g 3,00 48,00 144,00

2 Ciągnik gąsienicowy  50-55KM (37-40kW) m-g 4,87 48,00 233,76

3 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,07 55,40 3,88

4 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 1,97 99,00 195,03

5 Kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 4,87 5,30 25,81

6 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 71,91 83,39 5.996,58

7 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 115,79 10,52 1.218,12

8 Prościarka do rur PE m-g 1,41 12,50 17,63

9 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07 8,61 0,60

10 Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 6,16 198,66 1.223,75

11 Samochód dostawczy m-g 28,01 53,30 1.492,93

12 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 156,28 78,64 12.289,85

13 Samochód samowyładowczy  5t m-g 446,89 67,13 29.999,72

14 Samochód skrzyniowy   5t m-g 48,31 62,78 3.032,90

15 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 50,61 81,46 4.122,68

16 Samochód skrzyniowy m-g 7,11 68,47 486,83

17 Spawarka spalinowa m-g 24,36 51,00 1.242,36

18 SpręŜarka spalinowa m-g 3,66 62,36 228,24

19 Środek transportowy m-g 0,98 66,54 65,22

20 Ubijak spalinowy 200kg m-g 54,29 19,07 1.035,31

21 Ubijak m-g 9,80 3,00 29,40

22 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,16 98,14 604,56

23 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 6,16 105,62 650,62

24 Wciągarka ręczna 3-5t m-g 25,50 5,87 149,69

25 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 44,20 37,07 1.638,49

26 Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 2,30 35,00 80,50

27 Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 3,00 65,00 195,00

28 śuraw samochodowy   4t m-g 89,14 74,00 6.596,36

29 śuraw samochodowy   5-6t m-g 41,60 80,99 3.369,19

30 śuraw samochodowy m-g 36,95 80,00 2.956,00

Razem 1.295,43 79.325,01

1 I. ROBOTY ZIEMNE
1 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 52,90 83,39 4.411,33

2 Samochód dostawczy m-g 1,36 53,30 72,49

3 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 72,49 78,64 5.700,61

4 Samochód samowyładowczy  5t m-g 255,82 67,13 17.173,20

5 Ubijak spalinowy 200kg m-g 37,25 19,07 710,36

6 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 44,20 37,07 1.638,49

Razem 464,02 29.706,48

2 II. SIEĆ WODOCIĄGOWA
1 Agregat prądotwórczy m-g 3,00 48,00 144,00

2 Ciągnik gąsienicowy  50-55KM (37-40kW) m-g 4,87 48,00 233,76

3 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 1,97 99,00 195,03

4 Kocioł do podgrzewania asfaltu m-g 4,87 5,30 25,81

5 Prościarka do rur PE m-g 1,41 12,50 17,63

6 Samochód dostawczy m-g 4,05 53,30 215,85

7 Samochód skrzyniowy   5t m-g 4,30 62,78 269,95

8 Samochód skrzyniowy m-g 6,16 68,47 421,78

9 Spawarka spalinowa m-g 24,36 51,00 1.242,36

10 SpręŜarka spalinowa m-g 3,66 62,36 228,24

11 Środek transportowy m-g 0,98 66,54 65,22

12 Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 2,30 35,00 80,50

13 Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 3,00 65,00 195,00

14 śuraw samochodowy   4t m-g 33,70 74,00 2.493,80

15 śuraw samochodowy m-g 2,79 80,00 223,20

Razem 101,42 6.052,13

3 III. SIECI KANALIZACYJNE
1 Samochód skrzyniowy   5t m-g 27,01 62,78 1.695,69

2 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 27,14 81,46 2.210,82

3 Samochód skrzyniowy m-g 0,95 68,47 65,05

4 śuraw samochodowy   4t m-g 40,90 74,00 3.026,60

5 śuraw samochodowy m-g 34,16 80,00 2.732,80

Razem 130,16 9.730,96

4 IV.  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
1 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 105,12 10,52 1.105,87
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2 Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 5,58 198,66 1.108,52

3 Samochód dostawczy m-g 15,29 53,30 814,96

4 Samochód samowyładowczy  5t m-g 40,48 67,13 2.717,42

5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,46 62,78 91,66

6 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 13,24 81,46 1.078,53

7 Ubijak m-g 8,73 3,00 26,19

8 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 5,58 98,14 547,63

9 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 5,58 105,62 589,36

10 Wciągarka ręczna 3-5t m-g 12,09 5,87 70,97

11 śuraw samochodowy   4t m-g 8,30 74,00 614,20

12 śuraw samochodowy   5-6t m-g 37,24 80,99 3.016,07

Razem 258,69 11.781,38

5 V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
1 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,07 55,40 3,88

2 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 19,01 83,39 1.585,25

3 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 10,67 10,52 112,25

4 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07 8,61 0,60

5 Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 0,58 198,66 115,23

6 Samochód dostawczy m-g 7,31 53,30 389,63

7 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 83,79 78,64 6.589,24

8 Samochód samowyładowczy  5t m-g 150,59 67,13 10.109,10

9 Samochód skrzyniowy   5t m-g 15,54 62,78 975,60

10 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 10,23 81,46 833,33

11 Ubijak spalinowy 200kg m-g 17,04 19,07 324,95

12 Ubijak m-g 1,07 3,00 3,21

13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,58 98,14 56,93

14 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,58 105,62 61,26

15 Wciągarka ręczna 3-5t m-g 13,41 5,87 78,72

16 śuraw samochodowy   4t m-g 6,24 74,00 461,76

17 śuraw samochodowy   5-6t m-g 4,36 80,99 353,12

Razem 341,14 22.054,06

5.1. V.1.Likwidacja istniejących rurociągów, kanałów i obiektów kanalizacyjnych, poza 
projektowanymi trasami

1 Ciągnik kołowy  29-37kW m-g 0,07 55,40 3,88

2 Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m-g 19,01 83,39 1.585,25

3 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 10,67 10,52 112,25

4 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07 8,61 0,60

5 Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4m m-g 0,58 198,66 115,23

6 Samochód dostawczy m-g 7,31 53,30 389,63

7 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 83,79 78,64 6.589,24

8 Samochód samowyładowczy  5t m-g 150,59 67,13 10.109,10

9 Samochód skrzyniowy   5t m-g 15,54 62,78 975,60

10 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 10,23 81,46 833,33

11 Ubijak spalinowy 200kg m-g 17,04 19,07 324,95

12 Ubijak m-g 1,07 3,00 3,21

13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,58 98,14 56,93

14 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,58 105,62 61,26

15 Wciągarka ręczna 3-5t m-g 13,41 5,87 78,72

16 śuraw samochodowy   4t m-g 6,24 74,00 461,76

17 śuraw samochodowy   5-6t m-g 4,36 80,99 353,12

Razem 341,14 22.054,06

5.2. V.2. Odwodnienie wykopów na czas robót
Razem 0,00 0,00



Rodos 6.8.14.0 [7185]

Dostawy inwestora Strona 68/68

Przebudowa sieci dla potrzeb śluzy kontroli osób i pojazdów w Gdańsku-Rębiechowie

Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Materiały
1 Inne koszty - Odzysk - sprzedaŜ złomu - KWOTA ZWROTNA kg 1.260,00 0,69 869,40

2 Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 1.361,60 1,80 2.450,88

3 Płyty drogowe Ŝelbetowe pełne (z odzysku) m2 631,71 110,00 69.488,10

Razem 72.808,38


