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1.1

1.2

1.3

I. Informacje wstepne

Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje wykonawcza dotyczaca systemow kontroli
dostepu, telewizji dozorowej i sieci teleinformatycznej w Porcie Lotniczym Gdansk, w zwigzku
Z rozbudowg sluzy kontroli pojazdow.

Projekt obejmuje:

e rozmieszczenie nowych i przenoszonych przejs¢ i urzgdzen systemu kontroli dostepu

e rozmieszczenie urzgdzen systemu telewizji dozorowej

e rozmieszczenie urzgdzen sieci teleinformatycznej

projekt tras sygnatowych i zasilajgcych

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
e Zlecenie i wytyczne zamawiajacego

»  projekt architektoniczny

Normy i przepisy

Norma BN-89/8984-17/03 , Telekomunikacyjne sieci miejscowe — Linie kablowe”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Tom V. Instalacje
elektryczne

EN-50132-7 ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczgcych
zabezpieczenia”

Norma BN-84/8984-10 ,Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje
wnetrzowe”

Norma BN-88/8984-19 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - linie kablowe”
Norma PN-EN 50173-1:2004 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe”

Norma PN-EN 50173-2:2007 ,Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czes¢ 2: Budynki biurowe"

Norma PN-EN 50174-1:2002 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czest 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci”

Norma PN-EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$é 2:

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”



Norma PN-EN 50310:2006 ,Stosowanie potaczeri wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.”

Norma PN-EN 50346:2004 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania”



/. Projekt techniczny systemu kontroli dostepu

2.1 Wstep
Projektowany system stanowi rozbudowe istniejgcego systemu o nowe przejscie kontroli
dostepu oraz zmiang lokalizacji istniejgcych przejs¢. Nowy system zachowa petnie cech
systemu istniejgcego wraz z peing kompatybilnoscia oprogramowania nadrzednego i
uzywanych kart zblizeniowych. System umozliwi sprawowanie pelnej kontroli i nadawanie
uprawnien dostepu do nowopowstatych stref przez pracownikéw nadzoru technicznego
obiektu.

2.2 Zakres zmian systemu
System kontroli dostepu nalezy:
- rozbudowac o jedno przejscie jednostronnie kontrolowanych (nr 75)
- przenies¢ 2 przejscia ( nr 45, 46) do nowej lokalizacji.
Przejécia bedg sterowne z szafy CKD-4.
Wszystkie przejécia kontroli dostepu sg wyposazone w przyciski wyjscia awaryjnego.
Petne zestawienie nowych i przenoszonych przej$¢ przedstawiono w tabeli ponizej.
Tabela 1. Rozmieszczenie dodatkowych i przenoszonych przejsc

Nr Przejécie Typ drzwi Typ prZejéCiﬂ Liczba Liczba Liczba Liczba

przejécia 1-jednoskrzydlowe | 1-jednostronne trzymirygli | kontaktr. | czytnikéw | przyc. Uwagi

2-dwuskrzydtowe 2-dwustronne wyjscia

45 Wejscie do Sluzy 1 1 1 1 1 1 Przenoszone
kontroli pojazdéw od
ulicy

46 Wyjscie ze Sluzy 1 1 1 1 1 1 Przenoszone
kontr. pojazdéw na
piyte lotniska

57 Wyjscie ze $luzy od 1 1 1 1 1 1 Nowe

ulicy




2.3

2.4

2.5

2.6

Opis i schemat blokowy systemu
Schemat blokowy sytemu kontroli dostepu przedstawia rysunek 1.
Zastosowano system Westing House (WSE) produkcji firmy Honeywell. Projektowane
przejscia obstuguje centrala CKD-4,
CKD-4 skiada sie obecnie z nastepujgcych elementow:
c piyty centralnego procesora ACU z modutem obstugi 16 czytnikow
o 4 modutow rozszerzen WIRO, kazdy obstugujacy do 4 czytnikow
o dwoch zasilaczy (oddzielne dla rygli i urzadzen elektronicznych)
o dwoch baterii akumulatorow

o modutdw komunikacyjnych LAN

Komunikacja pomigdzy modulami rozszerzern WIRO, a istniejgcym sterownikiem kontroli
dostepu odbywa si¢ z wykorzystaniem $wiattowodu. Konwersje sygnatéw zapewnia zestaw

konwerterow ADAM4541. Konwertery znajdujg sie w szafach $wiattowodowych MDP.

Zastosowano czytniki zblizeniowe HID. Czytniki zblizeniowe odczytujg kod Wieganda z karty i
przekazujg go do centrali kontroli dostepu. Tu nastepuje weryfikacja uprawnien i ewentualne

odblokowanie nadzorowanego przejscia.

Rozmieszczenie czytnikow zblizeniowych zostato przedstawione na rzucie budynku rysunek 2.

oraz w tabeli konfiguracji przejs¢ — tabela 1.

Prowadzenie instalacji

Instalacje do czytnikéw wykonano kablem ekranowanym YTKSYekw. 5x2x0.5, do
kontaktronow i przyciskow wyjscia kabel YTKSY 2x2x0.5. Zasilanie rygli wykonano kablem
YDY 2x1.

Rozmieszczenie urzadzen

Rozmieszczenie urzadzen na rzucie budynku przedstawia rysunek 2.

Wizualizacja systemu

Na stacji roboczej w pomieszczeniu CBIDT. nalezy zaktualizowaé¢ grafike $luzy w oparciu o
aktualny podktad architektoniczny. Na grafice nanie$¢ nowe i przenoszone przejécia kontroli
dostepu oraz zapewni¢ im mozliwo$¢ edycji i podgladu zdarzen w zaleznosci od uprawnien

operatora i zgodnie z konwencjg przyjeta dla wszystkich przejsé¢ KD.



2.7

Konserwacja

W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlega¢ statemu nadzorowi

konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwacyjnych winny byé wykonane nastepujgce

czynnosci:

Tabela 2. Wykaz czynnos$ci konserwatorskich systemu kontroli dostepu

Przeglad
e W goinlonis Kwartalny Pétroczny | Roczny
1. | Sprawdzenie baterii akumulatorow & @ ®
2. | Sprawdzenie kontaktronow & S &
3. | Sprawdzenie rygli/trzymaczy & & &
4. |Sprawdzenie samozamykaczy drzwiowych & & b




3.1

3.2

3.3

Ill. Projekt techniczny systemu CCTV

Wstep
W obiekcie przewidziano system telewizji dozoru, zbudowany w oparciu o kamery firmy
NOVUS. Sg to kamery typu dzien/noc. Rozbudowany system umozliwi biezacy podglad

obrazow, a takze przeglgdanie zarejestrowanego materiatu.
Opis i schemat blokowy systemu

Schemat blokowy systemu przedstawia rysunek 3.

System bezpieczenstwa CCTV skiadac sie bedzie z kamer zewnetrznych (K-148 i K-153) oraz
kamer wewnetrznych (K-149, K-150, K-151, K-152 i K-153). Kamery K-151 i K-150
zamocowane w podjezdzie umozliwiajg podglad podwozia wjezdzajgcych samochoddw.
Kamery, z wyjatkiem kamer zamontowanych na podjezdzie i K154 sg zamontowane w
obudowach hermetycznych wyposazonych w grzatke. Kamery na podjezdzie zamontowane
zostaly w obudowach odpornych na nacisk do 4,5T. Zastosowano obudowe oprawy
oswietleniowej URAN3. Kamera K154 jest kamerg koputkowa i obserwuje stanowisko kontroli
z przeswietlarka,

Sygnaty z kamer zbierane bedg w szafie Swiattowodowe] i przesytane za pomocg
konwerterow $wiattowodowych do pom. CBIiDT. Tam nastepuje ich zapis na istniejgcym
rejestratorze cyfrowym DVR-11. Sygnaty z nowych kamer zostaly takze podigczone do
istniejgce] krosownicy wizyjnej. Dzieki temu, odpowiednie stuzby mogg w danej chwili ogladac
obraz z kamery na swoim monitorze.

Stanowisko dozoru w $luzie wyposazone zostato w dwa siedemnasto calowe monitory LCD
(podglad podwozia pojazddw) oraz jeden monitor dziewietnasto calowy. Zastosowany dzielnik
obrazu umozliwia wy$wietlenie na monitorze 19” podzielonego na 4 obrazu z pozostatych
kamer. W kazdej chwili operator moze przetaczy¢ obraz na jedng z czterech kamer.

Kamere K57 i K-WJAZD przesuna¢ do nowej lokalizacji.

Istniejgce stanowisko obserwacyjne wraz ze stacja komputerowag systemu ARTR nalezy
przenies¢ do nowej lokalizacji. Spos6b montazu i rozmieszczenie monitoréw uzgodnic w
uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Ze wzgledu na barak wolnych taczy $wiattowodowych pomigdzy $luzg a pom. CBIiDT nalezy

wymieni€ istniejgce konwertery swiattowodowe na konwerter 8-kanatowy.

Zasilanie systemu

System CCTV zasilany jest z szafy S1. Kamery zasilane napieciem przemiennym 24V
z transformatora sieciowego. Kamery posiadaja zabezpieczenia nadprgdowe.



3.4

3.5

Prowadzenie instalacji

Plan instalacji wizyjnych i zasilajgcych oraz rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na
rysunkunr4. Projektowang instalacje wewnetrzng prowadzono w rurkach PVC
i korytkach kablowych. Tory wizyjne zbudowano w oparciu o kabel RG-6. Do zasilania kamer
uzyto przewodu YDY 2x1. Dodatkowo do kazdej instalowanej i przenoszonej kamery nalezy
doprowadzi¢ kabel F/UTP Cat 6, 4 pary aby przysztosci umozliwi¢ wymiane kamer na kamery

IP bez koniecznosci zmian okablowania.

Wymagania BHP i p.poz.

Zastosowane urzadzenia systemu telewizji dozoru sg urzadzeniami matej mocy
przeznaczonymi do pracy cigglej, w zwiazku, z czym zostaly zaprojektowane i wykonane
W sposdb niestwarzajgcy zagrozenia w obstudze i eksploatacji oraz nie stwarzajg

dodatkowego zagrozenia pozarowego.



IV. Projekt techniczny Okablowania Strukturalnego

4.1

4.2

4.4

4.5

Wstep

Na potrzeby sieci komputerowej i tacznosci telefoniczne budynku $luzy projektuje sie
wykonanie systemu okablowania strukturalnego kategorii 6A.

W kazdym standardowym punkcie abonenckim projektuje sie zainstalowanie dwoch, dia
przeswietlarek trzech, a przy wjazdach do $luzy po jednym gniezdzie RJ-45. Przyjete
rozwigzanie jednolitego okablowania komputerowego i telefonicznego oraz takich samych

gniazd konicowych umozliwi petng wymiennosé przytgczanych mediow.

Opis systemu

Projektuje sie wykonanie sieci okablowania strukturalnego dla 22 punktéw zakoriczonych
gniazdami RJ45 dla sieci komputerowej i dla tgcznosci telefonicznej. Instalacja sieci
komputerowej i fgcznosci telefonicznej wykonana zostanie czteroparowym kablem (skretka)
ekranowang F-UTP kat. 6. Sie¢ strukturalna zakoriczona zostanie na gtéwnym polu krosowym
MDF umieszczonym w szafie 19°. Szafa MDF i jej wyposazenie ujete zostato w sieciach
zewnetrznych.

Rozmieszczenie przytgczy okablowania strukturalnego (gniazda RJ45 kat. 6) pokazano na
rys. 5.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem szczegotowg
lokalizacje wszystkich przytgczy. Uzytkownik moze wskaza¢ nowa lokalizacje przytgczy
dostosowang do aranzacji pomieszczer. Obok przylaczy okablowania strukturalnego
przewiduje sig montaz gniazd elektrycznych wydzielonej sieci zasilania komputeréw. Gniazda

zasilania elektrycznego ujete sg w czesci elektrycznej projektu.

Prowadzenie instalacji

Plany instalacji oraz rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rysunku nr 5. Projektowang

instalacje wewnetrzng prowadzono w rurkach PVC i korytkach kablowych.

Pomiary instalacji
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢
odpowiednie testy i pomiary po$wiadczajgce, ze okablowanie spetnia standardy, zgodnie z

wymogami zawartymi w normach.



Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada wgrane

oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych

standardow. Analizator pomiarow musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy

doktadnos¢ jego wskazan.

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza transmisyjnego” (ang.

.Permanant Link") — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréow pomiarowych

(Permanant Link Adapters) do pomiaru Kategorii 6A/Klasy EA (nie specjalizowanych pod

zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja

pomiarowa daje w wyniku analizg catego kanatu, ktéry znajduje sie ,w $cianie”, fgcznie z

gniazdami koricowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

Miernik musi by¢ wyposazony w adaptery pomiarowe ,kanatu " (pasujgce do wyzej

podanych typow analizatorow okablowania).

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé

minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmujgc pomiary fgczy statych (Permanent

Link) w odniesieniu do wartosci granicznych parametréw klasy EA (kategorii 6A) wg normy

ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10, EN 50173-1 lub ISO/IEC 11801:

o poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

o diugos¢ potgczen

o straty odbiciowe RL

o tlumiennos¢ wirgceniowa

o zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

© sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

o wspotczynnik tumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema
parami (ACR)

o sumaryczny wspdiczynnik ftumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
(PSACR)

o zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

o sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do
diugosci linii transmisyjnej (PSELFEXT)

o rezystancja petli staloprgdowej

o opbZnienie propagacji

o roznica opoznien propagacii.
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V. Specyfikacja materiatéw i urzadzen

L.p. Urzadzenia Systemu Kontroli Dostepu Typ llosé
1. Czytnik kart zblizeniowych HID MiniProx 1
2. Kontaktron DC107 3
3. Rygiel 37ER 3
4. Przycisk wyjscia ACA001 3
5. Przycisk wyjscia awaryjnego D108 3
6. Kabel teletechniczny YTKSYekw 5x2x0.5 100
7. Kabel teletechniczny YTKSY 2x2x0.5 100
8. Przewdd YDY 2x1 100
9. Materiaty instalacyjne Wedtug
potrzeb
L.p. Urzadzenia Systemu CCTV Typ llosé
1. Kamera CCTV typu dzien/noc GDN5801C-2 6
2. Kamera koputkowa GDN2800-D-W 1
3. Rozdzielacz wizyjny (4we-8wy) NV-408VD 1
4. Obiektyw YV2.2x1.4-SA2 2
5. Obiektyw YV2.7x2 9LR4A-SA2 4
5. Dzielnik obrazu EP-4CQ 1
7. Obudowa do kamer NVH-300H/24V 4
8. Oprawa URAN3 211800 2
S. Oprawa URANZ20 213500 4
10. Swietlowka TC-D 18W 4
11. Monitor 17" SX-17A 2
12. Monitor 19” SX-19A 1
13. Konwerter swiattowodowy (nadajnik) VT7820 2
14. Konwerter $wiattowodowy (odbiornik) VR7820 2
15. Kabel wizyjny RG6 210
16. Przewdéd YDY 2x1 210
17. Kabel F/UTP Cat 6, 4 pary, LSZH 300
Materiaty instalacyjne Wedtug
potrzeb
L.p. Urzadzenia Systemu Okablowania Strukturalnego llosé
1. Modut Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 katowy, 568A/B, FTP, cat 6, Bialy 22
2. Panel 19-calowy 24xRJ45, 568A/B, UTP, Cat 6, 1U 1
3. Kabel F/UTP Cat 6, 4 pary, LSZH 600
4. Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, Cat 6, LSZH 1m 6
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5. Kabel krosowy RJ45, 5688, F/UTP, linka, Cat 6, LSZH 3m 6

6. Puszka 2-modutowa Mosaic45 12

7. Ramka puszki Mosaic45 2-moduiowa 9

8. Ramka puszki Mosaic45 4-modutowa

9. Zaslepka Mosaic45 4

10. Korytko kablowe PCV 100x50 20

1. Materiaty instalacyjne Wediug
potrzeb
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IV. Spis Rysunkow

System kontroli dostepu. Schemat blokowy.

System kontroli dostepu. Rozmieszczenie urzgdzen w Sluzie kontroli pojazdow
System telewizji dozorowej. Schemat blokowy.

System telewizji dozorowej. Rozmieszczenie urzadzen w Sluzie kontroli pojazdéow

System okablowania strukturalnego. Rozmieszczenie urzadzen w Sluzie kontroli pojazdow
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