Wartos$¢ kosztorysowa 680.000,00

Stownie: sze$cset osiemdziesiat tysiecy PLN

BRANZA: - Instalacje sanitarne

Obiekt
Kod CPV

Budowa
Inwestor

Wykonawca
Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

KOSZTORYS INWESTORSKI Nr. 9-18

Do projektu wykonawczego branzy sanitarne;

Przebudowa sieci dla potrzeb sluzy kontroli 0sob i pojazdéw w Gdansku-Rebiechowie

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

Gdansk-Rebiechowo - SIECI WOD-KAN

PORT LOTNICZY im. Lecha Walgsy GDANSK Sp. z 0.0. -
Stowackiego 200

Faza - PROJEKT WYKONAWCZY

"WW" BIURO PROJEKTOW mgr inz.Hanna Wtodarczyk 80-297 Banino ul. Spokojna 4 -
BIURO: 80- 174 Gdansk- Otomin ul. Konna 35 (tel./58/ - 305-48-80)

80-298 Gdansk ul.

I kwartat 2011 r.

17,00 PLN/r-g

0% (w kosztorysie wystepuja indywidualne stawki Kz)
78% R+S

12% R+S+Kp(R+S)

1) Ujgte w opracowaniu rodzaje i typy elementow instalacji (przewodow, uzbrojenia, itp) nalezy traktowac
przyktadowo. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow materialowych, pod warunkiem zachowania projektowanych
parametrow technicznych tych zamiennikow

Biuro branzowe

Opracowat

Autor cze$ci technicznej

"KOSZTORYSY" Janina Wietek - 80-299 Gdansk ul. Nawigatorow 69 tel.(58) -
718-59-16

techn. Stefan Wietek
mgr inz. Hanna Wtodarczyk

Gdansk maj 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 2/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 1. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0
UWAGA! Roboty zwiqzane z demontazem istniejqcego kanatu cieplnego, ujeto w opracowaniu na siec¢ cieplng
(Nr. 9-17). Pozostate demontaze z wykopami, ujeto w elem. 5 (V)
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe z (mozliwa do wstgpnego wykonania) inwentaryzacja uzbrojenia terenu i oznakowaniem
0120/03  |uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w pasie robot
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Opis techn. p - kt. 4 Rys. - Trasy w wykopach:
Rys.Nr.S - 02 (profil): Sie¢ deszczowa Dlistn - D7istn + D8 - W1 0,102 km 0,10
Rys.Nr.S - 03 (profil): Sie¢ sanitarna Slistn - SSistn + S2 - Bud 0,049 km 0,05
Rys.Nr.S - 04 (profil): Sie¢ wodociagowa 0,125 km 0,13
Trasy przekopow i wykopow pomocniczych - km 0,02 km 0,02
razem km 0,30
2 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane recznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na odktad,
0317/01  |przy szerokosci dna i gigbokosci wykopu do 1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - $r.H ( + podsyp.w / g.p - ktow 4.0, 5.01 6.0 opisu) x S (KNR 2-01T.0008) x L=V (m3)
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
(D8) 6,29m trasy - W1: - Przykanalik PVC 160 (1,71/2+ 0,20) x 0,9 x 1,40 m3 1,33
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
‘W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 w jezdni (1,49 + 0,20 - 0,28) x 0,9 x 37,1 m3 47,08
Tolerancje wymiaréw (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 1,59 m3 1,59
Ogotem wykopow dla szerokosci wyk. S =0,90m: V=50,0m3 - ztego:
Do 1,5n gigbokosci, wykopow mechanicznych nie przyjgto
Minus recznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% - 0,5 x 50 m3 -25,00
razem m3 25,00
3 KNR 2-01 |[Wykopy o szerokosci i gigbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. 111
0317/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. -m3 25 m3 25,00
razem m3 25,00
4 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o $cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m, wykonywane r¢cznie na odktad w gruncie
0317/04  |kat.II, przy glgbokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - ér.H ( + podsyp.w / g.p - ktow 4.0, 5.01 6.0 opisu) x S (KNR2-01T.0008) x L = V (m3)-
wytracenia obiektow podziemnych z dlugosci: / Ozn.(!) - korekta zaglgbienia w / g rzednych /
Ozn.( %) - Trasa pod istn. chodnikiem grubosci 7cm = 0,07m
Ozn. x x - Trasa pod istn. nawierzchnia grubosci (Yomb 20cm + asfalt 8cm) 28cm = 0,28m
Istniejace studnie Distn. o $r.1200mm Dz. = 1452mm / Rz. = 726mm
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
(1) Dlistn - D2 - D3 x x - Podjezdniowy kanat PVC 315 (7,75/3 + 0,20 - 0,28) x 1,10 x (25,7 - 0,726) m3 68,77
Trasa D3 - D4 - D5: x x - KanatPVC315 (7,55/3+0,20-0,28) x 1,10 x 39,38 m3 105,55
Trasa D5 - D6istn - D7istn: x x - Kanal PVC 315 (6,35/3 +0,20 - 0,28) x 1,10 x (29,02 - 3 x 0,726) m3 60,14
Trasa D8 - chodnik X x - Przykanalik PVC 160 (3,52 /2 + 0,20 - 0,28) x 0,90 x 4,29 m3 6,49
(D8) Jezdnia - Projektowane ogrodzenie ( X ):  Przykanalik PVC 160 (2,8/2 + 0,20 - 0,07) X 0,9 x 2,0 m3 2,75
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
21,86m trasy - S4: x x - Kant sanitarny PVC 160 (8,67 /3 + 0,20 - 0,28) x 0,90 x 15,79 m3 39,93
(") S4 - SSistn: x x - Kant sanitarny PVC 160 (3,17 /2 + 0,20 - 0,28) % 0,90 x (9,33 - 0,726) m3 11,65
S2 - Bud. §luzy: - Przykanalik PVC 160 (3,43 /2 +0,20) x 0,90 x 2,0 m3 3,45
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W1 -31,65m trasy: x x - Podjezdniowy wodociag PE 160 (12,07 /6 + 0,20 - 0,28) x 0,90 x (31,65 - 1,0 - 2,0) m3 49,81
W1 - 31,65m trasy: ( X ) Podchodnikowy wodociag PE 160 (2,012 + 0,20 - 0,07) x 0,90 x (1,0 +2,0) m3 5,78
31,65m trasy - W2: - (zielefi) - Wodociag PE 160 (12,52/7 +0,20) x 0,9 x 26,5 m3 47,43
‘W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 w jezdni - (37,1m ujgto w poz.2) 0 m3 0,00
‘W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 w chodniku (1,62 + 0,20 - 0,07) x 0,9 x 25,2 m3 39,69
‘W3 - Bud. $luzy: Przylacze wody PE 40 w zieleni (1,56 + 0,20) x 0,9 x (66,77 - 37,1 - 25,2) m3 7,08
Tolerancje wymiaréw (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 21,48 m3 21,48
Ogotem wykopow V =470,0 m3 -z tego:
Dla szerokosci wyk. S =0,90m V = 234,46 m3
Dla szerokosci wyk. S=1,10m V = 235,54 m3
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 80% - 0,80 x 470 m3 -376,00
Minus rgeznie w gruncie 111 - IV kat. - przyjeto 50% -z 94 m3 - 0,50 x 94 m3 -47,00
razem m3 47,00




Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 3/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
5 KNR 2-01 |Wykopy o glebokosci do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
0317/05  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt. jw. -m3 47 m3 47,00
razem m3 47,00
6 KNR 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m, wykonywane r¢cznie na odktad w gruncie
0317/07  |kat.Il, przy gigbokosci wykopu ponad 3,0 do 6,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - ér.H ( + podsyp. w / g.p - ktow 4.0, 5.0 1 6.0 opisu) x S (KNR2-01T.0008) x L = V (m3)-
wytracenia obiektow podziemnych z dtugosci:
Istniejace studnie Distn. o $r.1200mm Dz. = 1452mm / Rz. = 726mm
Ozn.( %) - Trasa pod istn. chodnikiem grubosci 7cm = 0,07m
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Slistn. - Projekt. ogrodz. ( x ) - Podchodnikowy kanat PVC 160 (10,81 /3 + 0,20 -0,07) x 0,90 x (16,16 - m3 51,86
0,726)
Projektow. ogrodz. - S3 - 21,86m trasy w chodniku: ( x ) Kanat PVC 160 (2,91 + 0,20 - 0,07) x 0,90 x 5,7 m3 15,60
Tolerancje wymiarow (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 2,54 m3 2,54
Ogotem wykopow dla szerokosci wyk. S =0,90m: V =70,0 m3 - z tego:
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 80% - 0,80 x 70 m3 -56,00
Minus recznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z 14m3 - 0,50 x 14 m3 -7,00
razem m3 7,00
7 KNR 2-01 |[Wykopy o giebokosci do 6m jw. lecz w gruncie III kat.
0317/08  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw.-m3 7 m3 7,00
razem m3 7,00
8 KNR 2-01 |Wykopy reczne na odktad jw. lecz obiektowe, o szerokosci dna 1,6 do 2,5m i glgbokosci wykopu do 3,0m w
0317.1/04 |gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - $r.H ( + podsyp. w/ g.p - ktéw 4.0, 5.01 6.0 opisu) x S (KNR2-01T.0008) x L = V (m3)-
wytracenia obiektow podziemnych z dtugosci:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopow dla studni D1 istn. + D5 + m3 82,88
D6 + D7 + D8 wynosi 13.26m 13,26 x 2,50 x 2,50
Minus ujgty liniowy dla Dlistn (- D2 - D3):ikanatu PVC 315 -2,50 x 1,10 x (2,50 /2 - 0,726) m3 -1,44
Minus ujgty liniowy jw: Trasa (D3 - D4) dla - D5: i kanatu PVC 315 -2,44 x 1,10 x 2,50/ 2 m3 -3,36
Minus ujgte liniowe jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanatu PVC 315 -2,04 x 1,10 x (4 x2,50/2 -3 x m3 -6,33
0,726)
Minus ujgty liniowy dla DS: - Trasa D8 - chodnik: Przykanalik PVC 160 - 1,68 x 0,90 x 2.50/2 m3 -1,89
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu = 1,90m 1,90 x 2,50 x 2,50 m3 11,88
Minus ujgty liniowy dla D5istn trasy S4 - S5 istn: i kanatu sanit. PVC 160 - 1,505 % 0,90 x (2,50 /2 - 0,726) m3 -0,71
Tolerancje wymiaréw (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 3,97 m3 3,97
Ogotem wykopow V= 85,0m3 - ztego:
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 90% - 0,90 x 85 + 0,5 m3 -76,00
Minus recznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z9,0m3 -0,50 x 9 m3 -4,50
razem m3 4,50
9 KNR 2-01 |[Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i glgbokosci do 3,0m jw. lecz w gruncie kategorii 111
0317.1/05 |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw.-m3 4,5 m3 4,50
razem m3 4,50
10 KNR 2-01 |Wykopy obiektowe r¢czne na odktad o szeroko$ei dna 1,6 do 2,5m jw. lecz o glgbokosci wykopu do 6,0m w
0317/07  |gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopéw dla studni D2 + D3 + D4 m3 62,00
wynosi 9,92m 9,92 x 2,50 x 2,50
Minus ujgte liniowe w D2 / 3: trasa (Dlistn) - D2 - D3: i kanatu PVC 315 -2,50 x 1,10 x (3 x2,50/2) m3 -10,31
Minus ujgte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5): x x - KanatPVC315 -244x1,10x3x2,50/2 m3 -10,07
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie Slistn.i S3 Dn. = 1.200mm suma H wykopow =7,63m 7,63 x 2,50 x 2,50 m3 47,69
Minus ujety liniowy dla Slistn.: trasa Slistn. - (Projekt. ogrodz.) i kanatu PVC 160 - 3,73 x 0,90 x (2,50/2 - m3 -1,76
0,726)
Minus ujgty liniowy dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanatu PVC 160 - 3,04 x 0,90 x 2,50 m3 -6,84
Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm suma H wykopow = 7,46m 7,46 x 2,50 x 2,90 m3 54,09
Minus ujgty liniowy dla S2: i kanatéw PVC 160 - (3,46 x 0,90 x 2,5+ 1,92 x 0,90 x 2,90 / 2) m3 -10,29




Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 4/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Minus ujgty liniowy dla S4: i kanatéw PVC 160 - (2,81 x 0,90 x 2,50 /2 + 1,505 x 0,90 x 2,90/ 2) m3 -5,13
Tolerancje wymiarow (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 5,62 m3 5,62
Ogotem wykopow V = 125,0,0 m3 - z tego:
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 90% - 0,90 x 125 - 0,5 m3 -113,00
Minus reeznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z 12m3  -0,50 x 12 m3 -6,00
razem m3 6,00
11 KNR 2-01 |Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i gigbokosci do 6,0m jw. lecz w gruncie kategorii I11
0317/08  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw.-m3 6 m3 6,00
razem m3 6,00
12 KNR 2-01 |[Wykopy na odktad jw. lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka kotowa podsigbierna, o pojemnosci
0217/01 + |tyzki 0,15m3 (bez rgcznego wyréwnywania skarp i korony odktadu)
Tabl.9905-01 Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z obliczen w poz. koszt. 14: 291 m3 291,00
Minus koparka jak w nin. wycenie, lecz w gruncie III kat. 50% (poz.13) - 0,5 x 291 m3 -145,50
razem m3 145,50
13 KNR 2-01 |Wykopy na odktad wykonywane koparkami 0,15m3 jw. lecz gruncie kategorii ITI
0217/02 + |Nr ST: jw.
T.9905-1 [Kod CPV: jw.
Kalk.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. - m3  145,5 m3 145,50
razem m3 145,50
14 KNR 2-01 |Wykopy mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku
0201/01 + |samochodami samowytadowczymi (z bezposrednia wywodzka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do 20km i
T.0214-03 |utylizacja
Kalk. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw
OBMIAR: mechaniczne z poz. 4 do 11 (w tym nadmiar z wyporow 170m3 w / g obliczen w poz. koszt.16 oraz z m3 621,00
wymian nie nadajacego si¢ do zasypek urobku 160m3 z poz.koszt. 34) 376+ 56 + 76 + 113
Minus wykopy koparkami na odktad w poz.12 /13 - (621 - (170 + 160)) m3 -291,00
Minus koparka jak w nin. wycenie, lecz w gruncie 111 kat. (50% z 330,0 m3 dalej) - 0,5 x 330 m3 -165,00
razem m3 165,00
15 KNR 2-01 |[Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I
0201/02 + |Nr ST: jw.
T.0214-04 |Kod CPV: jw.
Kalk.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. - m3 165 m3 165,00
razem m3 165,00
16 KNR 2-01 |Rgczny zatadunek z transportem nadmiaru urobku, samochodami samowytadowczymi na state sktadowisko, na
0301/01 + |odlegtos¢ do 20km, wraz z kosztami utylizacji
Z.0.do R.03 |Nr ST: jw.
p-kt.2.2.1+ [Kod CPV: jw.
Tabl.0214-03
x38
OBMIAR - Wywoz przyjgto na 20km. Urobek wyparty przez:
Zestawienia ponizszych sktadnikow obliczeniowych, w odpowiednich pozycjach kosztorysu
Ekran zabezpieczajacy wraz z kanatami PVC, wypelnieniami dla wymian - (z poz. 30) oraz z ociepleniem (w m3 110,68
poz.29) 110,1+ 0,58
Podsypki pod obiekty podziemne, grubosci 15¢cm - m2 (z poz.28) 0,15 x 58,6 m3 8,79
Przez studnie $r.1200 / 1452mm (bez podsypek) - Dlistn / D5 /D6 /D7 /D8 (13,26 - 5 x 0,20) x 1,655 m3 20,29
Rys. S - 05: Przez studnie jw. (bez podsypek i kominéw) - D2 /D3 /D4 3 x(0,15+1,8+0,1 +0,2) X 1,655 m3 11,17
Rys. S - 05: Przez kominy wlazowe $r.1000 / 1220mm do studni - D2/D3 /D4 9,92 - 3 x (0,20 + 2,250) x m3 1,33
1,1684
Przez studnig o §r.1200 / 1452mm (bez podsypki) - S5 (1,90 - 0,20) x 1,655 m3 2,81
Rys. S - 05: Studnie jw. (bez podsypek i komindw) - Slistn / S2/S3/S4: 4 x 2,25 x 1,655 m3 14,90
Rys. S - 05: Przez kominy wlazowe o $r. 1220mm do studni jw. S1 do S4 15,09 - 4 x (0,20 + 2,250) x 1,1684 m3 3,64
Przez obetonowania wraz z kanatami kaskadowymi studni S2 i S4: (1,63 + 1,10 + 2 x 0,20) x (0,16 + 2 x 0,15) m3 1,44
x 1,0
Bloki oporowe, obetonowania itp. 0,95 m3 0,95
Ogotem pelny nadmiar urobku V = 176 m3 (z obliczen jak wyzej)
Minus z wywodzka nadmiaru urobku, lecz z zatadunkiem mechanicznym w poz.14 (/ 15) -170 m3 -170,00
razem m3 6,00
17 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci dna do 1m i glgbokosci ponad 1 do
0322/07  |1,5m, palami szalunkowymi (wypraskami), wraz z pozniejsza rozbiorka deskowania
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. 2:
Dla szerokosci wyk. S=0,90m V= 50,0m3 50,0/0,90 x 2 m2 111,11
Desk.uzupehiajace (zaokraglenie) - m2 0,089 m2 0,09
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 5/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
razem m2 111,20
18 KNR 2-01 [Umocnienie petne (z pdzniejsza rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych $cian
0322/01  |wykopow liniowych o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 4: (zaokraglono) 0,23 m2 0,23
Dla szeroko$ci S=0,90m V = 23446 m3/F=m2 234,46/0,90 x 2 m2 521,02
Dla szeroko$ci S=1,10m V = 23554m3/F=m2 23554/1,10%2 m2 428,25
Razem 949,5 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjgto 50%) =m2 - 0,5 x 949,5 m2 -474,75
razem m2 474,75
19 KNR 2-01 |[Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
0322/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m2 474,75 m2 474,75
razem m2 474,75
20 KNR 2-01 [Dodatek za kazdy dalszy 1,0m (ponad 1,0m) szerokosci deskowanych wykopow jw. (przy gieb. do 3m)
0322/08  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - z poz. koszt. jw:
Dla szerokosci S =0,90 - 1,00m: - bez doptaty (zaokraglono) 0,07 m2 0,07
Dla szerokosci S=1,10m F= 428,25m2 428,25 x (1,10 - 1,00) m2 42,83
razem m2 42,90
21 KNR 2-01 |Umocnienie petne wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych $cian wykopow liniowych jw. lecz o
0322/03  |gtebokosci do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 6: (zaokraglono) 0,44 m2 0,44
Dla szerokosci S=0,90m V =70,0m3/F=m2 70,0/0,90 x 2 m2 155,56
Razem 156,0 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjgto 50%) =m2 - 0,5 x 156 m2 -78,00
razem m2 78,00
22 KNR 2-01 |[Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glgbokosci do 6m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
0322/04  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. -m2 78 m2 78,00
razem m2 78,00
23 KNR 2-01 [Umocnienie (z rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, §cian wykopow jw. lecz obiektowych, o
0326/07  |glgbokosci do 3m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 8:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopow dla studni D1 istn. + D5 + m2 132,60
D6 + D7 + D8 wynosi 13.26m 13,26 x 2,50 x 4
Minus ujgte deskowanie liniowe dla Dlistn (- D2 - D3): i kanatu PVC 315 -2,50 % (2,50/2 - 0,726) x 2 m2 -2,62
Minus ujgte deskowanie jw: Trasa (D3 - D4) dla - DS: i kanalu PVC 315 - (2,44 x2,50/2) x 2 m2 -6,10
Minus ujgte deskowanie jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanatu PVC 315 -2,04 x (4 x2,50/2 - 3 x 0,726) x m2 -11,51
2
Minus ujgte deskowanie jw. dla D8: Trasa D8 - chodnik: Przyk. PVC 160 - (1,68 x 2.50/2) x 2 m2 -4,20
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu = 1,90m 1,90 x 2,50 x 4 m2 19,00
Minus ujgte deskow. dla D5istn trasy S4 - S5 istn: i kanatu sanit. PVC 160 - 1,505 x (2,50/2 - 0,726) x 2 m2 -1,58
Desk.uzupehiajace (zaokraglenie) - m2 0,01 m2 0,01
Razem 125,6 m2 deskowania, z tego w grun. kat. III (przyjeto 50%) =m2 - 0,5 x 125,6 m2 -62,80
razem m2 62,80
24 KNR 2-01 |Umocnienie (z rozbiorka) Scian wykopoéw obiektowych o glebokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii ITI-IV
0326/08  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. -m3 62,8 m2 62,80
razem m2 62,80
25 KNR 2-01 |[Umocnienie (z rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, §cian wykopow obiektowych jw. lecz o
0326/09  |glebokosci do 6,0m, w gruncie kat. 1T
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 10:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopéw dla studni D2 + D3 + D4 m2 99,20
wynosi 9,92m 9,92 x 2,50 x 4
Minus ujgte liniowe w D2 / 3: trasa (Dlistn) - D2 - D3:ikanalu PVC 315 -2,50 x (3 x2,50/2) x 2 m2 -18,75
Minus ujgte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5): x x - Kanal PVC315 -(2,44 x3x2,50/2)x2 m2 -18,30
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie Slistn.i S3 Dn. = 1.200mm suma H wykopow = 7,63m 7,63 x 2,50 x 4 m2 76,30
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 6/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Minus ujgte liniowe dla Slistn.: trasa Slistn. - (Projekt. ogrodz.) i kanalu PVC 160 - 3,73 x (2,50/2 - 0,726) x m2 -3,91
2
Minus ujgte liniowe dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanatu PVC 160 - (3,04 x 2,50) x 2 m2 -15,20
Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm suma H wykopow = 7,46m 7,46 x (2,50 x 2 + 2,90 x 2) m2 80,57
Minus ujgte liniowe dla S2: i kanatéw PVC 160 - (3,46 x 2,5+ 1,92 x2,90/2) x 2 m2 -22,87
Minus ujgte liniowe dla S4: i kanatow PVC 160 - (2,81 x2,50/2 + 1,505 x 2,90 /2) x 2 m2 -11,39
Desk.uzupehiajace (zaokraglenie) - m2 0,35 m2 0,35
Razem 166,0 m2 deskowania, z tego w grun. kat. III (przyjgto 50%) =m2 - 0,5 x 166 m2 -83,00
razem m2 83,00
26 KNR 2-01 [Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow obiektowych o glgbokosci do 6.0m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
0326/10  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. -m3 83 m2 83,00
razem m2 83,00
27 KNR 2-01 |Zaggszczenie rodzimego podtoza pod rurociagi, kanaty i obiekty w dennej warstwie posadowienia elementow
0236/01 |sieci, do osiagnigcia zaggszczenia o wartosci min. Id 0,50 (Proctora - wymdg technologii montazu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Grubos¢ warstwy x S x L
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W1 -WIA - W2: Wodociag PE 160 0,20 x 0,90 x 58,15 m3 10,47
W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 0,20 x 0,9 x 66,77 m3 12,02
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Trasa Dlistn. - D6istn - D7istn: - Kanat PVC 315 0,20 x 1,10 x 94,10 m3 20,70
Trasa D8 - W1: - Przykanalik PVC 160 0,20 x 0,9 x 7,70 m3 1,39
Studnie Dn.1.200mm do 3m gi¢b. wykopu: D1 istn. + D5+ D6 + D7+ D8 5 x (0,20 x 2,50 x 2,50) m3 6,25
Minus ujgte zaggszczenie w wyk. liniowym dla D1istn i kanatu PVC 315 - 0,20 x 1,10 x 2,50 /2 m3 -0,28
Minus ujgte w liniowym jw: Trasa (D3 - D4) dla - D5: i kanatu PVC 315 - 0,20 x 1,10 x 2,50 /2 m3 -0,28
Minus ujgte w liniowym jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanatu PVC 315 - 0,20 x 1,10 x (4 x 2,50/2 -3 x m3 -0,62
0,726)
Minus ujgty liniowy dla D8: - Trasa D8 - chodnik: Przykanalik PVC 160 - 0,20 x 0,90 x 2.50/2 m3 -0,23
Studnie Dn. = 1.200mm o glgbok.wykopu ponad 3m D2 + D3 + D4 3 x (0,20 x 2,50 x 2,50) m3 3,75
Minus ujgte liniowe w D2 / 3: trasa (D1istn) - D2 - D3: i kanatu PVC 315 -0,20 x 1,10 x (3 x 2,50/ 2) m3 -0,83
Minus ujgte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5): x x - Kanat PVC 315 -0,20x1,10x3x2,50/2 m3 -0,33
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Trasa Slistn. - S2 - S3 - S4: - Kant sanitarny PVC 160 0,20 x 0,90 x 37,65 m3 6,78
Trasa S4 - S5 istn: - Kant sanitarny PVC 160 0,20 x 0,90 x 9,33 m3 1,68
S2 - Bud. $luzy: - Przykanalik PVC 160 0,20 x 0,90 x 2,0 m3 0,36
Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu do 3,0m 0,20 x 2,50 x 2,50 m3 1,25
Minus ujgte liniowe dla DSistn trasy S4 - S5 istn: i kanatu sanit. PVC 160 - 0,20 x 0,90 x 2,50 /2 m3 -0,23
Studnie bez kaskad Slistn.i S3 Dn. = 1.200mm H wykopoéw ponad 3,0m 2 x (0,20 x 2,50 x 2,50) m3 2,50
Minus ujgte liniowe dla Slistn.: trasa Slistn. - (Projekt. ogrodz.) i kanatu PVC 160 - 0,20 x 0,90 x 2,50 /2 m3 -0,23
Minus ujgte liniowe dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanatu PVC 160 - 0,20 x 0,90 x 2,50 m3 -0,45
Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm H wykopéw ponad 3,0m 2 x (0,20 x 2,50 x 2,90) m3 2,90
Minus ujgte liniowe dla S2: i kanatéw PVC 160 - (0,20 x 0,90 x 2,50 + 0,20 x 0,90 x 2,90/ 2) m3 -0,71
Minus ujgte liniowe dla S4: i kanatoéw PVC 160 - (0,20 x 0,90 x 2,50 /2 + 0,20 x 0,90 x 2,90/ 2) m3 -0,49
Zageszczenia uzupehniajace (zaokraglenie): 0,13 m3 0,13
razem m3 65,00
28 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod rurociagi, kanaty i obiekty podziemne, z materiatow sypkich (mieszanka zwirowo-piaskowa), o
0511/03  |grubosci 20cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. -m3 65 m3 65,00
razem m3 65,00
29 | KNR 2-18W |Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem, obsypka keramzytem z zabezpieczeniem folia
0614/01  |Nr ST: jw.
(Kalk.)  |Kod CPV: jw.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA: V =gr. warstwy X S x L
(D8) 6,29m trasy - W1: - Przykanalik PVC 160 (0,16 + 0,30) x 0,9 x 1,40 m3 0,58
Razem ocieplenie z kanatami: V = 0,58 m3
Minus wypor kanatow PVC 0,160m -m -0,0201 x 1,40 m3 -0,03
Inne (zaokraglenie): 0,05 m3 0,05
razem m3 0,60
30 KNR 2-01 |Obudowa zasypowa (ekran), dla rurociagéw, kanatow, i obiektéw, wykonana z mieszanki zwirowo-piaskowej,
0610/07  |wraz z zaggszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Grubos¢ warstwy x S x L
Rys. S - 04 - WODOCIAG opis p - kt. 4.0:
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 7/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
W1 -WIA - W2: Wodociag PE 160 (0,16 + 0,30) x 0,90 x 58,15 m3 24,07
‘W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 - Pozaostonowe: (0,04 + 0,30) x 0,9 x (66,77 - 39,6) m3 8,31
‘Wytracenia: - projektowane studnie o $r.1200 / 1452mm / Rz. = 726mm
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Trasa Dlistn. - D6istn - D7istn: - Kanat PVC 315 (0,315 + 0,30) % 1,10 x (94,10 - 12 x 0,726) m3 57,76
Trasa D8 - W1: - Przykanalik PVC 160 (bez ocieplenia) 0,46 x 0,90 x (7,70 - 0,726 - 1,40) m3 2,31
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Trasa Slistn. - S2 - S3 - S4: - Kant sanitarny PVC 160 0,46 x 0,90 x (37,65 - 6 X 0,726) m3 13,78
Trasa S4 - S5 istn: - Kant sanitarny PVC 160 0,46 x 0,90 x (9,33 -2 x 0,726) m3 3,26
S2 - Bud. §luzy: - Przykanalik PVC 160 0,46 x 0,90 x (2,0 - 0,726) m3 0,53
Zageszczenia uzupehniajace (zaokraglenie): 0,08 m3 0,08
Razem "ekran" z rurociagami i kanatami V =m3 110,1m3
Minus wypor rur PE 40 -m -0,0013 x 27,17 m3 -0,04
Minus wypor rur PE 160 -m -0,0201 x 58,15 m3 -1,17
Minus wyp6r kanatow PVC 0,160m -m -0,0201 x (5,574 + 42,446) m3 -0,97
Minus wyp6r kanatow PVC 0,315m -m -0,0779 x 85,388 m3 -6,65
Inne wypory (zaokraglenie) 0,03 m3 0,03
razem m3 101,30
31 KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw mechaniczne
0230/01  |Nr ST: jw.
(Kalk.)  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Petna ilos¢ wykopow z poz.koszt. 1 do 11 -m3 50+470+ 70+ 85+ 125 m3 800,00
Nadmiar urobku (wywoz na sktadowisko jak informacja w poz. 14116 - (6 +2 x 165) m3 -336,00
Ogotem zasypka (rgczna i mechaniczna) z powyzszych obl. = 464 m3
Minus zasypka sposobem rgcznym - ok. 10% =m3 - 44 m3 -44,00
razem m3 420,00
32 KNR 2-01 |Zasypka jw. lecz rgczna
0320/04  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Zasypka r¢czna z poz. jw. - m3 44 m3 44,00
razem m3 44,00
33 KNR 2-01 |Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
0236/01  |normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Bilans z poz. zasypek jw. - m3 420 + 44 m3 464,00
Sprawdzenie bilansu: 464 + (176 + 160) = 800,0 m3 - co jest zgodne z catkowita ilo§cia wykopow
razem m3 464,00
34 KNR 2-01 |Dodatkowa wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zagospodarowania - doptata za grunt i dowiezienie piasku do
0214/03  |wymiany- z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z odlegtosci do 20 km)
Analog.  |Nr ST: jw.
(Kalk.T.0202-Kod CPV: jw.
04)
OBMIAR - (Warstwy nieno$ne + ewent. torfow) - przyjeto dodatkowo ok. 20% - m3: 800 x 0,2 m3 160,00
razem| m3 160,00
2 II. SIEC WODOCIAGOWA
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
35 |KNR-W 2-18 [Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o $rednicy 150mm
0802/03  |Nr ST: ST. - 04.01.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01iS-04: - Wezet W3 1p.7 1 szt 1,00
razem szt 1,00
36 | KNR 2-19W |Zasuwa do przytaczy, o srednicy niminalnej 32mm, zabudowana w gruncie (PE 40 - z migkkim uszczelnieniem
0304/02  |trzpienia, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna)
Adapt. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01iS-04:-Wezet W31p.7+8+9+10 1 szt 1,00
razem szt 1,00
37 |KNR-W 2-18 |Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagdw o $rednicy 150mm
0801/03 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011iS-04: - Wezty: WIA Ip3 iW21p4+1p.3 2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
38 | KNR 4-05t1 |Wstawienie w istniejacy rurociag, zasuwy kotnierzowej o §r.150mm, do zabudowy w gruncie (na korytku
0111/03  |stabilizujacym jw. z obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng i migkkim uszczelnieniem trzpienia)
Kalkul.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011S-04:-Wgzet W31lp.3doLp.6 1 szt 1,00
razem szt 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 8/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
39 | KNR-W 2-19 Montaz rurociagéw z rur PE o $rednicy 40x3,7mm (dostawa w zwojach)
0301/04 (2-18|Nr ST: jw.
T.9907-9) |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01iS-04
Trasa W3 - Bud. $luzy + pion w wykopie: (PE40) -m 66,77 + 1,65 m 68,42
Tolerancje wymiarow (skala rysunkow) -m 0,08 m 0,08
razem m 68,50
40 |KNR-W 2-18 [Rurociagi z rur PE jw. lecz o srednicy 160x14,6mm
0109/07 + |Nr ST: jw.
T.9907-9 [Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011iS-04
Trasa W1 - W2: (PE 160) + pion do bud. $luzy -m 58,15+ 1,65 m 59,80
Tolerancje wymiardéw (skala rysunkow) -m 0,2 m 0,20
razem m 60,00
41 KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100mm (z przesuwaniem rur przytacza PE 40)
0119/01  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01i8S-04
Trasa W3 - Bud. $luzy: Ostony stalowe (dla PE40) -m 825+6+ 10,6 + 14,75+ 1,0 m 40,60
razem m 40,60
42 | KNR-W 2-19 [Uszczelnienie koncow rur ochronnych, o $rednicy nominalnej 100mm
0122/01  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01iS-04
Trasa W3 - Bud. §luzy: Ostony stalowe (dla PE 40) -m 5 x2 szt 10,00
razem szt 10,00
43 | KNR-W 2-18 Hydrant nadziemny o $rednicy 80mm (z zasuwa)
0219/03 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rejon wezta W1A Ip. 5-Ip.11 - kpl 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
44 | KNR-W 2-18 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz jw. lecz PE - 160/150mm
0112/03 + |Nr ST: jw.
T.9907-10 |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011S-04: - Wezty: Wl Ip. 4 + WIAIp. 4+ W2 Ip4+1Ip.5 1+2+]1 szt 4,00
razem szt 4,00
45 | KNR-W 2-18 Ksztattki cisnieniowe na polaczenia sprzgglowe o §rednicy nominalnej 150mm
0121/01 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011S-04: - Wezty: Wl 1p.2/3+W21lp2+W31Ip.2 1+2+2 szt 5,00
razem szt 5,00
46 | KNR-W 2-18 [Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
0110/07 + T. |160mm
9907-9  [Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Trasa W1 -37,0m - W2: -szt 58,15/12-1,85 szt 3,00
razem szt 3,00
47 |KNR-W 2-18 Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o $rednicy 160mm
0111/07 + Nr ST: jw.
T.9907-9 |Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Trasa W1 - W2: 37,0m: Kolano PE -90' - szt 1 szt 1,00
Rys S-011i8S-04: - Wezlty: WI1A Ip.2 + W2 Ip. 6: Mufa elektrooporowa - szt 2 + 1 szt 3,00
razem szt 4,00
48 |KNR-W 2-15 |Zabudowa wodomierzowa PN-90/M-54090 z wodomierzem do wody zimnej klasy B o $rednicy 15mm, z
0140/01 Kalk. [lacznikiem redukcyjnym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S - 011 S - 04 Schemat: Ip. 4+ 1p.7 + (Ip.3 + Ip.5 + Ip.6) 1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
49 |KNR-W 2-15 [Dodatek za wykonanie obustronnych przejsé¢ PE/stal do zabudowy wodomierzowej o $rednicy nominalnej
0123/04 Kalk. |32-40mm na rurociagach z tworzyw sztucznych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S - 011 S - 04 Schemat: (Ip. 1 +1p.9) 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
50 |KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie obustronnego podejscia do wodomierza skrzydetkowego o $rednicy nominalnej 15mm na
0122/01  |rurociagach stalowych
Nr ST: jw.
kpl 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 9/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
51 KNR 2-15 |Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF o §rednicy nominalnej 25mm
0112/03  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S - 04 Schemat Ip. 8 1 szt 1,00
razem szt 1,00
52 KNR 2-15 |Zawor przelotowy o $rednicy 32mm
0112/04  Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S - 04 Schemat Ip. 2 1 szt 1,00
razem szt 1,00
53 KNR 2-18 |Wykonanie blokéw oporowych dla sieci wodociagowe;j
0505/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rejony odgatezien i zmiany kierunku 3 x 0,019+ 1 x 0,012 + 0,03 m3 0,10
razem m3 0,10
54 KNR 2-18 [Doptata za komplet przektadek izolacyjnych (z folii PE / PVC, lub papy bitumicznej), na blokach oporowych i
0706/06  |korytkach stabilizujacych zasuw dla sieci wodociagowej jw.
Kalkul.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Bloki oporowe + korytka = szt 3 +3 szt 6,00
razem szt 6,00
55 KNR 2-19 |Oznakowanie ulicznych skrzynek podziemnych, tabliczkami namiarowymi, na stupku stalowym
0134/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: Zasuwy - szt 3 kpl 3,00
razem| kpl 3,00
56 KNR 2-18 [Proba szczelno$ci przytacza wody z rur PE o $rednicach do 110mm
0802.2/01 |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
proba 1,00
57 KNR 2-18 [Bonifikata do prob szczelnosci przytaczy jw. z rur z PE o $r. do 110mm, i dlugosci do 200m - za kazde
9913.2/01 |rozpoczgte 10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - za kazde 10m (70 - 200)/10 odc. 10m -13,00
razem |odc. 10m -13,00
58 KNR 2-18 |Prdba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalnej 150mm
0802.2/02 |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
szt 1,00
59 KNR 2-18 |Bonifikata do prob szczelnosci rurociagéow o dtugosci do 200m - przy $rednicy rur PE 160mm (z kazdy
9913.2/02  |rozpoczety odcinek 10m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - za kazde 10m (60 - 200) / 10 odc. 10m -14,00
razem |odc. 10m -14,00
60 | KNR2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci i przytacza wody o $rednicy nominalnej do 150mm - za pierwsze 200m
0803/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Odc. 200m - kpl 1 0dc.200m 1,00
razem |odc.200m 1,00
61 KNR 2-18 [Bonifikata do dezynfekcji rurociagdw przylaczy o srednicy do 100mm i dlugosci do 200m - za kazde rozpoczgte
9914/01 Kalk.|10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - za kazde 10m (70+60 - 200)/10 odc. 10m -7,00
razem | odc. 10m -7,00
62 | KNR-W 2-18 |Plukanie oczyszczajace sieci i przytacza wody o $rednicy do 150mm (do skutku), z uzyskaniem atestu
0708/01 Kalk. |dopuszczeniowego WSS-E
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Przytacze PE 40 oraz sie¢ PE 160 -m 70+ 60 m 130,00
razem m 130,00
63 KNR 2-19 |(WACETOB): Oznakowanie trasy wodociagu w ziemi, ta§ma z tworzywa sztucznego (z wtopionymi drutami, dla
0102/01  |identyfikacji bezodkrywkowej przewodow z PE
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Przytacze (bez oston stalowych) i sie¢ PE: Tasma z wktadka (66,8 - 39,6) + 58,2 m 85,40
Koncowki tasmy do skrzynek ulicznych - Tasma z wkiadka metalowa 1,665 x 3 m 5,00
Tasma bez wktadki na ostonami stalowymi 39,6 m 39,60
razem m 130,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 10/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
64 | KNR 2-18w |Wykonanie roznych elementow betonowych drobnowymiarowych - obetonowania elementéw powierzchniowych
0530/01  |nad uzbrojeniem podziemnym sieci
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Skrzynki zasuwowe 3 x 0,3 x 0,5 x 0,5+ 0,07 m3 0,30
razem m3 0,30
3 III. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
65 | KNR 2-18W |Przykanaliki sanitarne z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 160mm (w gotowych wykopach
0408/02  jumocnionych)
(T.9908 2) Nr ST: ST.-04.01.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - KNR 2 - 18 Rozdz.4 p - kt.4.2: - wytracenia z dlugosci: L minus |
Studnie o $r.1200mm Dw. = 1200mm / Rw. = 0,6m
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Trasa D8 - W1: - Przykanalik PVC 160 (bez ocieplenia) 7,70 - 0,6 m 7,10
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Trasa Slistn. - S2 - S3 - S4: - Kant sanitarny PVC 160 37,65 - (6 X 0,6) m 34,05
Trasa S4 - SSistn: - Kant sanitarny PVC 160 9,33 - (2 % 0,6) m 8,13
S2 - Bud. §luzy: - Przykanalik PVC 160 2,0 - 0,6 m 1,40
Studnie S2 i SSistn: - Przystudzienne kanaty kaskadowe PVC 160 1,10 + 1,63 m 2,73
Inne (zaokraglenie): 0,09 m 0,09
razem m 53,50
66 | KNR 2-18W |Kanaty kanalizacyjne z rur PCW jw. lecz o §rednicy 315mm
0408/05 + |Nr ST: jw.
Tabl. 9908-2 |Kod CPV: jw.
OBMIAR - KNR 2 - 18 Rozdz.4 p - kt.4.2: - wytracenia z dlugosci: L minus |
Studnie o $r.1200mm Dw. = 1200mm / Rw. = 0,6m
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Trasa Dlistn. - D6istn - D7istn: - Kanat PVC 315 94,10 - (12 x 0,6) m 86,90
Inne (zaokraglenie): 0,1 m 0,10
razem m 87,00
67 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0421/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Rys. S -03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie S2 i SSistn: Przystudzienne kolana kaskadowe PVC 160 w tym:
Kolano kanaliz. z PVC - U o ér. 160mm x 30'-kL.S 2 szt 2,00
Kolano kanaliz. z PVC - U o ér. 160mm x 88,5'-kl.S 2 szt 2,00
razem szt 4,00
68 | KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC jw. lecz dwukielichowe o §rednicy zewngtrznej 160mm
0422/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Rys. S -03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie S2 i SSistn: - Przystudzienne trojniki kaskadowe z PVC - U o ér. 160 / 160mm x 45'kl.S 2 szt 2,00
razem szt 2,00
69 | KNR 2-18W |Studnie i korpusy rewizyjne z dnem monolitycznym, w systemie z prefabrykowanych krggéw betonowych (B40),
0513/03 o $rednicy 1200mm (z uszczelka gumowa) i1 glgbokosci 3m, wraz z wlazami zeliwnymi, lub ptytami posrednimi
Kalkul.  |pod komin
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaz. i glgboko$ci w nast. poz.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie $r.1200 / 1452mm monolityczne - Dlistn /D5 /D6/D7/D8 5 szt 5,00
Studnie jw. lecz z kominami i ptyta posrednia - D2 /D3 /D4 3 szt 3,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia $r.1200 / 1452mm monolityczna - S5istn 1 szt 1,00
Studnie jw. lecz z kominami i ptyta posrednia - Slistn do S4 4 szt 4,00
razem szt 13,00
70 | KNR 2-18w |Studnie i korpusy o $rednicy 1200mm jw. - Bonifikata za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni od 3m
0513/04  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Opis techn. - wtazy kl. D 400 (tylko studnia S2 - wiaz typ C 250) - Konstrukcje studni w / g.
schematow na Rys. S - 05:  Poréwnaniw wymiaréw studni z kominami wtazowymi w /g Rys. S - 05 w
obliczeniach szczegdtowych w poz. koszt. 16
Ozn. np. (1 x) - tuleja przewidziana dla wiaczenia istniejacego kroc¢a pozostawionej sieci. Ozn. (pt.p.) - ptyta
posrednia pod komin wlazowy
Wyliczenia ( + ) doptata / ( - ) bonifikata / (0 - w normatywie): . szt
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
D listn.: krocee o $rednicy: (1+1x) x315mm: Hstudni=2,48 (2,48 +0,02-3,0)x2 szt -1,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 11/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
D 5: kroccee o $rednicy: 1 xx200mm+ 2 x315mm: H studni=2,30 (2,30+0,20-3,0) x2 szt -1,00
D 6 istn.: krdcee o $redn: 1 xx200mm + 2 x 315mm: H studni =2,09 (2,09 - 0,09 - 3,0) x 2 szt -2,00
D 7 istn.: kroccee o $redn: 2 xx200mm+ 1 x315mm: H studni=1,96 (1,96+0,04-3,0)x2 szt -2,00
D 8: krdcéee o $redn: 1 x 160mm + 1 x x 200mm: Hstudni=1,93 (1,93 +0,07-3,0) x2 szt -2,00
D 2: wlaz C250 kroéee 2 x 315mm: H st. =2,67 + (pt.p.) H korpusu = 2,250 (2,25 + 0,25 - 3,0) x 2 szt -1,00
D 3: krocéee o sred: 2 x 315mm: H st. =2,60 + (pt.p.) H korpusu =2,250 (2,25 + 0,25 -3,0) x 2 szt -1,00
D 4: krocce o $red: 2 x 315mm: H st. =2,65 + (ph.p.) H korpusu = 2,250 (2,25 +0,25-3,0) x 2 szt -1,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
S 5istn.: krocéee o $rednicy (1 +1 x ) X 160mm: H studni=1,40 (1,40 + 0,10 - 3,0) x 2 szt -3,00
S listn: kro¢. o $red. (1 +1 x ) x 160mm: H= 3,72 + (pt.p.) H korpusu =2,25 (2,25+0,25-3,0) x2 szt -1,00
S 2 : Kaskada + krocee o $r. 4 x 160mm H = 3,59 + (pt.p.) H korpus=2,25 (2,25+0,25-3,0) x 2 szt -1,00
S 3: krocee o $rednicy 2 x 160mm: H=291 + (ptp.) Hkorpusu=225 (2,25+0,25-3,0)x2 szt -1,00
S 4 : Kaskada + kr. o $r. (3 + 1 x ) x 160mm H = 2,87 + (pt.p.) H korpus =2,25 (2,25+0,25-3,0) x2 szt -1,00
Razem krocee studni proj: (12 +3 x)=15szt-fi 160mm + 5 xszt-fi 200mm + (12+1x)=13szt-fi
315mm
Razem plyta posrednia pod komin wlazowy Dn = 1000mm - 3 + 4 =7 szt
razem szt -18,00
71 | KNR-W 2-18 [Kominy wiazowe z krggdw betonowych o srednicy 1000mm
0523/02  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaz. i glgbokosci w poprz. poz.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie z kominami i ptyta posrednia - D2/ D3/ D4 szt. 3 suma H = 7,92m (minus korpus Dn = 1200mm 2,25m m 1,17
7,92 -3 %225
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie z kominami i ptyta posrednia - Slistn do S4 szt. 4 suma H=13,09m 13,09 - 4 x 2,25 m 4,09
(Zaokraglenie) - petna ilos¢ krggow kominowych: 0,24 m 0,24
razem m 5,50
72 | KNR-W 2-18 [Komplet - pokrywa nastudzienna z pier§cieniem odciazajacym i wlazem, dla kominéw o $rednicy 1000mm
0523/05  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaz. i glgbokosci w poprz. poz.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie z pokrywa nastudzienna, pier§cieniem odciazajacym i wltazem k1. D 400 - D2/D3 /D4 3 komin 3,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie z pokrywa nastudzienna, pierScieniem odcigzajacym i wtazem kl. D 400 - Slistni S3 do S4 3 komin 3,00
Studnia z kominem, pokrywa nastudzienna, i wlazem kl. C 250 - S2 1 komin 1,00
razem | komin 7,00
73 | KNR 2-18W |Plyty denne zelbetowe pod studnie rewizyjne
0521/04  |Nr ST: jw.
Analog. |Kod CPV: jw.
OBMIAR (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaz. i glgbokosci w poprz. poz.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Pod studzienki i korpusy podkominowe DN 1200mm -szt 5+3 kpl 8,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Pod studzienki i korpusy podkominowe DN 1200mm - szt 1+4 kpl 5,00
razem kpl 13,00
74 KNR 2-18 |Obetonowanie kanatéw betonem w kaskadach studziennych
0505/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Rys. S -03 - KANALIZACJA SANITARNA: 0,01 m3 0,01
Obetonowania kanatow kaskadowych studni S2 1 S4: (1,63 + 1,10 + 2 x 0,20) x (0,16 +2 x 0,15) x 1,0 m3 1,44
razem m3 1,45
75 KNR 2-18 [Proba szczelnosci kanatow o $rednicy nominalnej 150mm (przed wykonaniem ekranu i zasypka)
0804/01  |Nr ST: jw.
(Z.s.do R.08 Kod CPV: jw.
p-kt.4.1)
OBMIAR - Trasy w wykopach:
Rys.Nr.S - 02 (profil): Przykanalik deszczowy D8 - W 8 m 8,00
Rys.Nr.S - 03 (profil): Sie¢ sanitarna Slistn - S5istn + S2 - Bud 50 m 50,00
razem m 58,00
76 KNR 2-18 [Proba szczelnosci kanatow jw. lecz o $rednicy 300mm
0804/04  |Nr ST: jw.
(Z.s.do R.08 |Kod CPV: jw.
p-kt.4.1)
OBMIAR - DLUGOSC TRAS: 3 m 3,00
Rys S - 02 - Sie¢ deszczowa: Kanaty PCV 315 -m 95 m 95,00
razem m 98,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 12/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
4 IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
77 | KNR 4-05t1 |Wlaczenie istniejacych kanatlow do projektowanych studni, z wymiana odcinka kanatu z PCW, o $rednicy
0106/03 Kalk.|160mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.
Slistn. + S4 + SSistn. - kpl. 3 x 1,5 m 4,50
razem m 4,50
78 | KNR 4-05t1 |Wiaczenie istniejacych kanatow jw. lecz o $rednicy 200mm
0106/04 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
DS + Dé6istn. + D7istn.(2szt) + D8 -kpl. 5 x 1,5 m 7,50
razem m 7,50
79 | KNR 4-05t]1 |Wiaczenie istniejacych kanatow jw. lecz o $rednicy 315mm
0106/06 Kalk. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Dlistn. - kpl 1 x2 m 2,00
razem m 2,00
80 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o srednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03  |(Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Rys. S-011iS-02KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie §r.1200 / 1452mm monolityczne istniejace - D1 /D6 /D7 3 kpl 3,00
Rys.S-01iS-03-KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia $r.1200 / 1452mm monolityczna - Slistn. / SSistn 2 kpl 2,00
razem| kpl 5,00
81 | KNR 4-05t1 Bonifikata przy demontazu studni rewizyjnych z krggéw betonowych w gotowym wykopie za kazde 0,5m
0409/04  |roznicy glebokosci studni o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Wyliczenia ( + ) doptata / ( - ) bonifikata / (0 - w normatywie):
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
D 1istn.: H studni=2,48 (2,48+0,02-3,0)x2 szt -1,00
D 6 istn.: H studni=2,09 (2,09 -0,09 -3,0) x 2 szt -2,00
D 7 istn.: Hstudni=1,96 (1,96+0,04-3,0)x2 szt -2,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Slistn: H=3,72 (3,72+0,28-3,0)x2 szt 2,00
SS5istn. H=1,40 (1,40+0,10-3,0) x 2 szt -3,00
razem szt -6,00
82 | KNR 4-05t]1 |Demontaz kanatéw kanalizacyjnych o $rednicy do 200mm w wykopach projektowanych tras
0316/01  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
Rys. S - 01 KANALIZACJA DESZCZOWA: trasa D4 - D7 istn. 53 m 53,00
Rys. S - 01 KANALIZACJA SANITARNA: trasa S1 - S3istn. 25 m 25,00
razem m 78,00
83 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
0807/03  |Nr ST: jw.
Analog.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR (szerokos$¢ rozbieranego pasa - 15m poza obrys wykopow / WTWiORB - M /)
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
D8 - W - Przykanalik deszcz. PVC 160mm - ujgto w oprac. drogowym 0 m2 0,00
Rejon 18m trasy: Kanat PVC 315 (1,10 +2 x 0,15) x 2,0 m2 2,80
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia rewizyjna DN 1200mm - S3  (2,5+2 x 0,15) x 2,8 m2 7,84
Rejon S3 - Kanat sanitarny PVC 160mm (0,9 + 2 x 0,15) x (6,0 - 2,8) m2 3,84
Rejon S2 - S3 - Kanat sanitarny PVC 160mm - ujgto w oprac. drogowym 0 m2 0,00
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W3 - 55m trasy: Przylacze wody PE 40mm 1,2 x 18,0 m2 21,60
55m trasy - Bud. §luzy: Przylacze PE 40mm - ujgto w oprac. drogowym 0 m2 0,00
W1 - W2: Sie¢ wody PE 160 1,2 x (3,0 + 1,0) m2 4,80
Rozbiorki uzupetniajace 0,12 m2 0,12
razem m2 41,00
84 |KNR 2-31U1 |Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriatéw z rozbiorek (80%
0300/04  |odzysk)
Kalkul.  [Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 41,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
85 KNR 2-01 |Rozbiodrka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb (pelnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/10  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: Przyjgto wymiary ptyt 3,0 x 1,0m:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
D8 - 4,29m trasy (W} - Przykanalik deszcz. PVC 160mm 3,0 x (4,3-3/1,5) m2 6,90
Dlistn - D7istn.: Kanat PVC 315 3,0 x (94,1 -2,0-3,0/2 x 12) m2 222,30
Studnie rewizyjne DN 1200mm - D: listn /2 /3 /4/5/ 6istn. / 7istn. / 8 -8 szt 8 x 3,0 x 3,0 m2 72,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie rewizyjne DN 1200mm - Slistn + S4 + S5 -szt.3 3 x 3,0 x 3.0 m2 27,00
Rejon S3) 22m trasy S5istn. - Kanat sanitarny PVC 160mm 3,0 x (25,0 -3 x 3,0/2) m2 61,50
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W3 - 55m trasy: Przylacze wody PE 40mm 3,0 x 55,0 m2 165,00
W1 - W2: Sie¢ wody PE 160 3,0 x (29,45 - 1,0) m2 85,35
Rozbiorki uzupehiajace 0,95 m2 0,95
razem m2 641,00
86 | KNR 2-31.2 |Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznych na glgbokos§é do 8cm
2001/02  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - (obustronnie):
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Dlistn - 11,11m trasy: Kanat PVC 315 2 x (11,1 -3,0/2) m 19,20
Studnia rewizyjna DN 1200mm - D listn - 1szt 1x3,0 x4 m 12,00
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W3 - 55m trasy: Przylacze wody PE 40mm 2 x 55,5 m 111,00
W1 - W2: Sie¢ wody PE 160 2 x(29,45-1,27 - 1,0) m 54,36
Cigcia uzupetniajace 0,44 m 0,44
razem m 197,00
87 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubosci 3cm
0803/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: Przyjgto wymiary ptyt 3,0 x 1,0m:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Dlistn - 11,11m trasy: Kanat PVC 315 3,0 x (11,1-3,0/2) m2 28,80
Studnia rewizyjna DN 1200mm - D listn - 1szt 1% 3,0 x3,0 m2 9,00
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W3 - 55m trasy: Przytacze wody PE 40mm 3,0 x 55,5 m2 166,50
W1 - W2: Sie¢ wody PE 160 3,0 x (29,45 - 1,27 - 1,0) m2 81,54
Rozbiodrki uzupehiajace 0,16 m2 0,16
razem m2 286,00
88 KNR 2-31 |Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbiorki jw. powyzej 3cm do grubosci 9cm nawierzchni
0803/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 286,00
89 KNR 2-01 |Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb (pelnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 641,00
90 KNR 2-28 |Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za ulozenie siatki przeciwspgkaniowej (pod odtwarzany asfalt)
0702/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 286,00
91 KNR 2-31 |Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni (zwirowo-piaskowo-asfaltowej), -
0312/01 + |warstwa wiazaca grubosci 4cm (po zaggszczeniu)
T.9901-04 |Nr ST: jw.
(Kalk.)  [Kod CPV:jw.
m2 286,00
92 KNR 2-31 [Naprawa jw. lecz warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm
0312/07 + Nr ST: jw.
T.9901-04 |Kod CPV: jw.
m2 286,00
93 KNR 2-31 [Naprawa warstwy $cieralnej o grubosci 3cm jw. - dodatek za kazdy dalszy 1cm do grubosci Sem
0312/08 + |Nr ST: jw.
T.9901-4 |Kod CPV: jw.
m2 286,00
94 | KNR4-01 |Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz
0108/11 + kol.|zutylizacja)
12 Kalkul. |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementow:




Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 14/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Zlikwidowane studnie rewizyjne o §r.1200 / 1452mm szt.5 suma H: KD 6,53 + KS 5,12=11,65 11,65 x (1,655 m3 6,11
-1,1304)
Plyty drogowe Yomb (tylko ubytki naturalne) (0,20 x 641) x 0,10 m3 12,82
Zlikwidowane istniej. na projektowanych trasach kanaty o $r. 200mm 78,0 x (0,0437 - 0,0314) m3 0,96
Kostka chodnikowa (tylko ubytki naturalne) (0,07 x 41) x 0,2 m3 0,57
Rozebrana nawierzchnia asfaltowa 0,08 x 286 m3 22,88
Inne rozbidrki betonowe - przyjgto (zaokraglenie): 2,66 m3 2,66
razem m3 46,00
95 KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na odleglos$¢ do 10km z zatadunkiem i
1107/01 + |wytadunkiem r¢gcznym
kol.04  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
‘Wymienione i zlikwidowane wlazy zeliwne studzienne 0,158 x 5 t 0,79
Inne akcesoria (stopnie studzienne, konstrukcje stal. itp.) 0,11 t 0,11
razem t 0,90
5 V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4
(dotyczy robot zanikajqcych, prognozowanych do wykonania, dla ktorych prawdopodobna bedzie korekta
realizacyjna)
5.1. V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéw, kanaléw i obiektow kanalizacyjnych, poza projektowanymi
trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
96 KNR 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane r¢cznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na odktad,
0317/01  |przy szerokosci dna i gigbokosci wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4
OBMIAR - w/g. Rys. Nr. S - 01:
(Rys. S - 02) KANALIZACJA DESZCZOWA:
Rej.bud. $luzy: Kanat DN 200mm poza projektowanymi trasami (w bud. przeglgbienie): 1,50 x 1,10 x 15,0 m3 24,75
(Rys. S - 03) - KANALIZACJA SANITARNA:
Rej.bud. $luzy: - Kant sanitarny DN 150 poza projektowanymi trasami (w bud. przeglgbienie): 1,20 x 0,90 x 30 m3 32,40
(Rys. S - 04) - WODOCIAG:
Rej.bud. $luzy: - Wodociag DN 150mm poza projektowanymi trasami (w bud. przegigbienie): 1,50 x 0,9 x 40 m3 54,00
Tolerancje wymiaréw (skala rys.), obkopania demontowanych studni, przekopy, oraz wykopy pomocnicze m3 13,85
13,85
Dla szerokosci wyk. S=0,90m V = 125,0 m3 z tego
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 80% - 105 m3 -105,00
Minus recznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z20m3 - 0,50 x 20 m3 -10,00
razem m3 10,00
97 KNR 2-01 |Wykopy o szerokosci i gigbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. I1T
0317/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. -m3 10 m3 10,00
razem m3 10,00
98 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o §cianach pionowych i szeroko$ci dna do 1,5m, wykonywane r¢cznie na odktad w gruncie
0317/04  |kat.Il, przy glgbokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - w/g. Rys. Nr. S - 01:
(Rys. S - 02) KANALIZACJA DESZCZOWA:
D1 istn.Rej.bud. $luzy - D4proj.: Kanat DN 200mm poza projekt. trasami: 2,30 x 1,10 x 15,0 m3 37,95
(Rys. S-03) - KANALIZACJA SANITARNA:
Rej.bud. $luzy: - Kant sanitarny DN 150 poza projektowanymi trasami (w bud. przeglgbienie): 1,60 x 0,90 x 20 m3 28,80
(Rys. S - 04) - WODOCIAG:
Rej.bud. §luzy: - Wodociag DN 150mm poza projektowanymi trasami (w bud. przegiebienie): 1,80 x 0,9 x 10 m3 16,20
‘Wykopy punktowe dla korkowan zamulanych sieci - przyjgto m3 10 m3 10,00
Tolerancje wymiardéw (skala rys.), obkopania demontowanych studni, przekopy, oraz wykopy pomocnicze 7,05 m3 7,05
Dla szerokosci wyk. S =0,90m V = 100,0 m3 z tego
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 80% - 0,80 x 100 m3 -80,00
Minus rgeznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z20m3 - 0,50 x 20 m3 -10,00
razem m3 10,00
99 KNR 2-01 |Wykopy o glebokosci do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
0317/05  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt. jw. -m3 10 m3 10,00
razem m3 10,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 15/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
100 | KNR 2-01 |[Wykopy mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku
0201/01 + |samochodami samowytadowczymi (z bezposrednia wywodzka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do 20km i
T.0214-03 |utylizacja
Kalk. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw
OBMIAR: mechaniczne z poz. 96 / 98 (wymiana urobku poréwn.poz.105) 105 + 80 m3 185,00
Minus koparka jak w nin. wycenie, lecz w gruncie III kat. (50% z 185,0 m3 dalej) - 0,5 x 185 m3 -92,50
razem m3 92,50
101 | KNR 2-01 |Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I
0201/02 + Nr ST: jw.
T.0214-04 |Kod CPV: jw.
Kalk.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw.-m3 92,5 m3 92,50
razem m3 92,50
102 | KNR 2-01 |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Nr ST: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. 96:
Dla szerokosci wyk. S=0,90m V= 125,0m3 125,0/0,90 x 2 m2 277,78
Desk.uzupehiajace (zaokraglenie) - m2 0,22 m2 0,22
razem m2 278,00
103 | KNR 2-01 |Umocnienie pelne (z pdzniejsza rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych $cian
0322/01  |wykopow liniowych o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 98: (zaokraglono) 0,78 m2 0,78
Dla szerokosci S=0,90m V = 100,0m3/F=m2 100,0/0,90 x 2 m2 22222
Razem 223,0 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjgto 50%) =m2 - 0,5 x 223 m2 -111,50
razem m2 111,50
104 | KNR 2-01 |Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
0322/02  Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw.-m2 111,5 m2 111,50
razem m2 111,50
105 | KNR 2-01 |Doptata za piasek i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po demontazach) z odlegtosci do 20km, i wymian
0214/03  |(przy zasypkach) - z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
(Kalk.T.0202-|Nr ST: jw.
04Mw [Kod CPV: jw.
2.T.0610-07)
OBMIAR - Niedobor urobku poza projektowanymi trasami:
Do zasypek miejsc po likwidowanych studniach o §r.1200 / 1452mm (3 x 3,0) x 1,655 m3 14,90
Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanatéw DN 150mm  -m  0,0201 x (30 + 20) m3 1,01
Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanatéw DN 200mm  -m  0,0314 x (15 + 15) m3 0,94
Przyjgto do wymiany urobku w wykopach poz.96 / 98 - do rozliczenia: 168,15 m3 168,15
Razem pelny niedobdr urobku w 5 elem.V = 185 m3 (z obliczen jw.)
OGOLEM WYMIANA GRUNTU W OPRACOWANIU (patrz poz 34 i 105): 160 + 185 =345, 0 m3 do
rozliczenia
razem m3 185,00
106 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow mechaniczne
0230/01  |Nr ST: jw.
(Kalk.)  [Kod CPV: jw.
OBMIAR - Petna ilos¢ wykopow z poz.koszt. 96 1 98 -m3 125+ 100 m3 225,00
Niedobor urobku (do zasypek demontazowych - informacja w poz.105) 0,15 m3 0,15
Do zasypek miejsc po likwidowanych studniach o $r.1200 / 1452mm (3 x 3,0) x 1,655 m3 14,90
Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanatéw DN 150mm  -m  0,0201 x (30 + 20) m3 1,01
Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanatéw DN 200mm  -m  0,0314 x (15 + 15) m3 0,94
Razem niedobor urobku przyjety do bilansu - m3 17,0
Ogotem zasypka (r¢czna i mechaniczna) z powyzszych obl. =242 m3
Minus zasypka sposobem rgcznym - zasypki podemontazowe =m3 - 17 m3 -17,00
razem m3 225,00
107 | KNR 2-01 |Zasypka jw. lecz reczna
0320/04  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Zasypka rgczna z poz. jw. -m3 17 m3 17,00
razem m3 17,00
108 | KNR 2-01 |Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
0236/01  |normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Bilans z poz. zasypek jw. - m3 225+ 17 m3 242,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 16/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Sprawdzenie bilansu: 242 - 17,0 = 225,0 m3 - co jest zgodne z catkowita iloscia wykopow (17m3 to niedobor
urobku)
razem m3 242,00
109 | KNR 2-19 |Zabezpieczenie (istniejacych, lub projektowanych i juz utozonych) kabli w ziemi, postakami (lub przepustami)
0218/01  |kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Rys. S-01: (S-02+S-03+D - 04): - Kolizje naniesione (Rys. profile) - szt 8+4+ 10 kpl 22,00
Kolizje przewidywane (uscisli¢) -szt 3 kpl 3,00
razem kpl 25,00
110 | KNR 2-19 |Doptata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie prowadzenia robot (przed wykonaniem ekranu i zasypka) -
0105/01  |liczac jak listwy ochronne dla gazociagu, za Im tymczasowej konstrukcji drewnianej
Analog.  Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - dla poz. jw - Przyjeto -m 25x1,5+0,5 m 38,00
razem m 38,00
111 | KNR2-19 |Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego (lub projektowanego i juz utozonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o
0105/02  |$rednicach nominalnych do 200mm, w miejscach kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych
Adapt. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S -03: KS PVC 160mm - przyjgto: 1 m 1,00
razem m 1,00
112 | KNR 2-16 |Doptata za zabezpieczenie przektadkowe, ptytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z istniejacym
0301/01  |uzbrojeniem podziemnym (pozaostonowe) - liczac za ptyte przektadkowa w gotowym wykopie
Analog.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - przyjeto: 1 szt 1,00
razem szt 1,00
113 | KNR 4-05t1 Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o srednicach 1200mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03  |(Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45231300-8, 45110000-1
Rys. S-011iS-02KANALIZACJA DESZCZOWA: 1 kpl 1,00
Rys. S-01iS-03-KANALIZACJA SANITARNA: 2 kpl 2,00
razem| kpl 3,00
114 | KNR 4-05t1 {Demontaz kanatow kanalizacyjnych o $rednicy do 200mm
0316/01  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
Rys. S -01: - KANALIZACJA DESZCZOWA: Dn 200mm 30 m 30,00
Rys. S -01: - KANALIZACJA SANITARNA: Dn 150mm 50 m 50,00
razem m 80,00
115 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociagu wody, o $rednicy do 150mm
0124/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Rys. S - 01: - WODOCIAG do Dn 150mm 50 szt 50,00
razem szt 50,00
116 | KNR 4-05t1 Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80mm
0221/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
kpl 1,00
117 | KNR 4-05t1 Demontaz hydrantu podziemnego o srednicy nominalnej §0mm
0227/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
kpl 1,00
118 | KNR 2-18 |Zamulenie wylaczonych z eksploatacji rurociagdw o $rednicy nominalnej do 100mm (poza wykopami
0804/01  |projektowanych sieci)
Kalkul.  [Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S-01: 190 m 190,00
razem m 190,00
119 | KNR 2-18 |Zamulenie rurociagéw i kanatow rurowych jw. lecz o $rednicy do 200mm
0804/02  |Nr ST: jw.
Kalkul. |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S - 01: 240 m 240,00
razem m 240,00
120 | KNR 4-02 |Zakorkowanie pozostawionego odcinka sieci poza zamuleniami jw.
0203/08 Kalk. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys.Nr. S-01: 8 szt 8,00
razem szt 8,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 17/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
121 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
0807/03  |Nr ST: jw.
Analog.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S-01: 5 m2 5,00
razem m2 5,00
122 | KNR 2-31U1 |Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriatow z rozbiorek (80%
0300/04  |odzysk)
Kalkul.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 5,00
123 | KNR 2-01 |Rozbidrka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb (pelnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/10  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S - 01: 3,0 x (15 + 10) m2 75,00
razem m2 75,00
124 | KNR 2-31.2 |Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznych na gigbokos¢ do 8cm
2001/02  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S-01: 2x10 m 20,00
razem m 20,00
125 | KNR 2-31 [Rozebranie rgczne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubosci 3cm
0803/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S-01: 3,0 x 10 m2 30,00
razem m2 30,00
126 | KNR 2-31 |Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbiorki jw. powyzej 3cm do grubosci 9cm nawierzchni
0803/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 30,00
127 | KNR 2-01 |Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 75,00
128 | KNR 2-28 |Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za ulozenie siatki przeciwspgkaniowej (pod odtwarzany asfalt)
0702/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 30,00
129 | KNR 2-31 |Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni (zwirowo-piaskowo-asfaltowe;), -
0312/01 + |warstwa wiazaca grubosci 4cm (po zaggszczeniu)
T.9901-04 |Nr ST: jw.
(Kalk.)  |Kod CPV: jw.
m2 30,00
130 | KNR 2-31 |Naprawa jw. lecz warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm
0312/07 + |Nr ST: jw.
T.9901-04 |Kod CPV: jw.
m2 30,00
131 | KNR 2-31 |Naprawa warstwy $cieralnej o grubosci 3cm jw. - dodatek za kazdy dalszy 1cm do grubosci Scm
0312/08 + |Nr ST: jw.
T.9901-4 [Kod CPV: jw.
m2 30,00
132 | KNR 4-01 |Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz
0108/11 + kol.|zutylizacja)
12 Kalkul. |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementow:
Zlikwidowane studnie rewizyjne o §r.1200 / 1452mm szt.3 suma H=9m 9,0 x (1,655 - 1,1304) m3 4,72
Plyty drogowe Yomb (tylko ubytki naturalne) (0,20 x 75) x 0,10 m3 1,50
Zlikwidowane istniej. kanaty i rurociagi o sr.do 200mm  130,0 x (0,0437 - 0,0314) m3 1,60
Kostka chodnikowa (tylko ubytki naturalne) (0,07 x 5,0) x 0,2 m3 0,07
Rozebrana nawierzchnia asfaltowa 0,08 x 30 m3 2,40
Inne rozbiorki betonowe - przyjgto (zaokraglenie): 0,71 m3 0,71
razem m3 11,00
133 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 10km z zatadunkiem i
1107/01 + |wytadunkiem rgcznym
kol.04 Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Zlikwidowane wilazy zeliwne studzienne 0,158 x 3 t 0,47
Inne akcesoria (stopnie studzienne, konstrukcje stal. itp.) 0,03 t 0,03
razem t 0,50
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PRZEDMIAR ROBOT:

Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 18/33

Nr

Podstawa  |Opis robot

Jm

Ilos¢

5.2. V.2. Odwodnienie wykopéw na czas robét
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1

Z uwagi na zroznicowane warunki gruntowo-wodne (zalezne rowniez od por roku - opis p-kt.1.2.),
wyszczegolniony ponizej wykaz robot, nalezy traktowac jak preliminarz. Rozliczenie moze nastqpic w przypadku
faktycznego wystqpienia wody, potwierdzonego przez stuzby nadzoru (ksiqzka pompowar)

134

Kalkulacja |Odwodnienie wykopow na czas robot, zgodnie z opisem do projektu p-kt.3.0 - Do rozliczenia realizacyjnego
indywidualna [Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 19/33

Nr Kod CPV  |Opis robot Warto$¢ Uwagi
1| 45111200-0 I. ROBOTY ZIEMNE 151.718,32
Nr ST: ST. - 04.01.
2| 45231300-8 [IL SIEC WODOCIAGOWA 53.331,60
Nr ST: ST. - 04.01.
3| 45231300-8 |III. SIECI KANALIZACYJNE 133.657,39
Nr ST: ST. - 04.01.
4| 45231300-8 IV. ROBOTY TOWARZYSZACE 185.657,89
Nr ST: ST. - 04.01.
5| 45120000-4 |V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE 197.253,99
Nr ST: ST. - 04.01.
5.1.] 45231300-8 |V.1.Likwidacja istniejacych rurociagdéw, kanatow i obiektéw kanalizacyjnych, 92.253,99
poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
5.2.| 45121000-1 |V.2. Odwodnienie wykopow na czas robot 105.000,00
Nr ST: ST. - 04.01.
Razem 721.619,19
Roboty uzupelniajace (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, kolizje, roboty 32.058,59
branzowe, itp, oraz zaokraglenie kosztorysu inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -869,40
Razem 752.808,38
Materiaty inwestora -72.808,38
Ogolem kosztorys| 680.000,00
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w egz. archiw./PDF/)

Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 20/33

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$é

1 1. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0

151.718,32

UWAGA! Roboty zwiqzane z demontazem istniejqcego kanatu cieplnego, ujeto w opracowaniu
na siec cieplng (Nr. 9-17). Pozostate demontaze z wykopami, ujeto w elem. 5 (V)

KNR 2-01 0120/03 Roboty pomiarowe z (mozliwa do wstgpnego wykonania) inwentaryzacja
uzbrojenia terenu i oznakowaniem uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych
- w pasie robot

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: jw.

km

0,30

2.409,36

723,28

KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane r¢cznie w gruncie 11
kat. z wydobyciem urobku na odktad, przy szerokosci dna i glgbokosci wykopu do 1,5m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

25,00

32,84

821,00

KNR 2-01 0317/02 Wykopy o szerokosci i gligbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. 111
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

25,00

71,28

1.781,95

KNR 2-01 0317/04 Wykopy liniowe o $cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m,
wykonywane r¢eznie na odktad w gruncie kat.II, przy giebokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

47,00

44,80,

2.105,82

KNR 2-01 0317/05 Wykopy o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie 111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

47,00

87,82

4.127,95

KNR 2-01 0317/07 Wykopy liniowe o §cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m,
wykonywane rgcznie na odktad w gruncie kat.Il, przy gtebokosci wykopu ponad 3,0 do 6,0m.
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

7,00

69,50

486,47

KNR 2-01 0317/08 Wykopy o glgbokosci do 6m jw. lecz w gruncie 111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

7,00

118,89

832,20

KNR 2-01 0317.1/04 Wykopy reczne na odktad jw. lecz obiektowe, o szerokosci dna 1,6 do
2,5m i glgbokosci wykopu do 3,0m w gruncie kategorii 11

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

4,50

53,72

241,77

KNR 2-01 0317.1/05 Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i glgbokosci do 3,0m jw. lecz
w gruncie kategorii 11

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

4,50

104,12

468,61

KNR 2-01 0317/07 Wykopy obiektowe reczne na odktad o szerokosci dna 1,6 do 2,5m jw. lecz
o glebokosci wykopu do 6,0m w gruncie kategorii 11

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

6,00

78,92

473,41

KNR 2-01 0317/08 Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i glgbokosci do 6,0m jw. lecz w
gruncie kategorii 111

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

6,00

137,97

827,94

KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul. Wykopy na odktad jw. lecz mechaniczne,
wykonywane koparko-spycharka kotowa podsigbierna, o pojemnosci tyzki 0,15m3 (bez
rgcznego wyrownywania skarp i korony odktadu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

145,50

9,40

1.365,52

KNR 2-01 0217/02 + T.9905-1 Kalk. Wykopy na odktad wykonywane koparkami 0,15m3 jw.
lecz gruncie kategorii 111

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

145,50

11,05

1.607,83

KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk. Wykopy mechaniczne, wykonywane
koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi (z bezposrednia wywozka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do
20km i utylizacja

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

m3

165,00

131,05

21.622,44

KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk. Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki
0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

165,00

142,24

23.469,80

KNR 2-01 0301/01 + Z.O. do R.03 p-kt.2.2.1 + Tabl.0214-03x38 Reczny zatadunek z
transportem nadmiaru urobku, samochodami samowytadowczymi na stale sktadowisko, na
odlegtos¢ do 20km, wraz z kosztami utylizacji

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

6,00

144,42

866,43

KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci
dna do 1m i glgbokosci ponad 1 do 1,5m, palami szalunkowymi (wypraskami), wraz z
pozniejsza rozbiorka deskowania

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

111,20

16,47

1.842,92
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w egz. archiw./PDF/) Strona 21/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢

18 |KNR 2-01 0322/01 Umocnienie petne (z pdzniejsza rozbidrka) wypraskami, lub deskowaniem m2 474,75 22,00 10.435,39
systemowym, pionowych $cian wykopow liniowych o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

19 |KNR 2-01 0322/02 Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glebokosci do 3m m2 474,75 20,77 9.865,56
jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

20 |KNR 2-01 0322/08 Dodatek za kazdy dalszy 1,0m (ponad 1,0m) szerokosci deskowanych m2 42,90 5,77 237,36
wykopow jw. (przy gieb. do 3m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

21 |KNR 2-01 0322/03 Umocnienie pelne wypraskami, lub deskowaniem systemowym, m2 78,00 23,58 1.827,75
pionowych $cian wykopow liniowych jw. lecz o glgbokosci do 6,0m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

22 |KNR 2-01 0322/04 Umocnienie (z rozbidrka) $cian wykopow liniowych o glgbokosci do 6m m2 78,00 22,01 1.702,47
jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

23 |KNR 2-01 0326/07 Umocnienie (z rozbidrka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, m2 62,80 32,16 2.020,60
$cian wykopow jw. lecz obiektowych, o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

24 |KNR 2-01 0326/08 Umocnienie (z rozbiodrka) §cian wykopow obiektowych o glgbokosci do m2 62,80 30,39 1.908,91
3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25 |KNR 2-01 0326/09 Umocnienie (z rozbidrka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, m2 83,00 37,30 3.072,74
$cian wykopow obiektowych jw. lecz o glgbokosci do 6,0m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

26 |KNR 2-01 0326/10 Umocnienie (z rozbiorka) §cian wykopow obiektowych o glgbokosci do m2 83,00 35,10 2.890,94
6.0m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

27 |KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie rodzimego podtoza pod rurociagi, kanaly i obiekty w dennej m3 65,00 5,67 368,59
warstwie posadowienia elementow sieci, do osiagnigcia zaggszczenia o wartosci min. Id 0,50
(Proctora - wymog technologii montazu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

28 |KNR-W 2-18 0511/03 Podtoza pod rurociagi, kanaty i obiekty podziemne, z materiatow m3 65,00 200,09, 13.005,69
sypkich (mieszanka zwirowo-piaskowa), o grubosci 20cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

29 |KNR 2-18W 0614/01 (Kalk.) Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem, obsypka m3 0,60 332,40 199,06
keramzytem z zabezpieczeniem folia
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30 |KNR 2-01 0610/07 Obudowa zasypowa (ekran), dla rurociagoéw, kanatow, i obiektow, m3 101,30 183,44 18.582,36
wykonana z mieszanki zwirowo-piaskowej, wraz z zaggszczeniem zgodnym z wytycznymi
producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

31 |KNR 2-01 0230/01 (Kalk.) Zasypanie wykopow mechaniczne m3 420,00 1,77 741,38
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

32 |KNR 2-01 0320/04 Zasypka jw. lecz reczna m3 44,00 30,81 1.355,46
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

33 |KNR 2-01 0236/01 Doplata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie m3 464,00 5,67 2.630,64
zasypki, do osiagnigcia normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

34 |KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04) Dodatkowa wymiana gruntu nie nadajacego si¢ m3 160,00 107,55 17.208,10
do zagospodarowania - doptata za grunt i dowiezienie piasku do wymiany- z zatadunkiem
obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z odlegtosci do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
2 II. SIEC WODOCIAGOWA 53.331,60
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

35 |KNR-W 2-18 0802/03 Kalkul. Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach| szt 1,00 633,30 633,30
o $rednicy 150mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.




Rodos 6.8.14.0 [7185]

KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w egz. archiw./PDF/)

Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 22/33

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$é

36

KNR 2-19W 0304/02 Adapt. Zasuwa do przylaczy, o $rednicy niminalnej 32mm, zabudowana
w gruncie (PE 40 - z migkkim uszczelnieniem trzpienia, obudowa teleskopowa i skrzynka
uliczna)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

1,00

992,69

992,69

37

KNR-W 2-18 0801/03 Kalk. Troéjniki wbudowane do istniejacych rurociagdw o srednicy
150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

2,00

1.249,71

2.499,39

38

KNR 4-05t1 0111/03 Kalkul. Wstawienie w istniejacy rurociag, zasuwy kohierzowej o
$r.150mm, do zabudowy w gruncie (na korytku stabilizujacym jw. z obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng 1 migkkim uszczelnieniem trzpienia)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

1,00

2.225,54

2.225,03

39

KNR-W 2-19 0301/04 (2-18 T.9907-9) Montaz rurociagdw z rur PE o $rednicy 40x3,7mm
(dostawa w zwojach)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

68,50

23,96

1.642,19

40

KNR-W 2-18 0109/07 + T.9907-9 Rurociagi z rur PE jw. lecz o $rednicy 160x14,6mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

60,00

139,04

8.341,99

41

KNR 2-19 0119/01 Kalkul. Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100mm (z przesuwaniem rur
przytacza PE 40)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

40,60

328,39

13.332,46

42

KNR-W 2-19 0122/01 Kalkul. Uszczelnienie koncow rur ochronnych, o $rednicy nominalnej
100mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

10,00

133,96

1.339,61

43

KNR-W 2-18 0219/03 Kalk. Hydrant nadziemny o $rednicy 80mm (z zasuwa)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl

1,00

9.529,75

9.529,75

44

KNR-W 2-18 0112/03 + T.9907-10 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz jw. lecz PE -
160/150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

4,00

384,14

1.537,05

45

KNR-W 2-18 0121/01 Kalk. Ksztattki cisnieniowe na potaczenia sprzggtowe o §rednicy
nominalnej 150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

5,00

858,77

4.294,50

46

KNR-W 2-18 0110/07 + T. 9907-9 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur
polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o §rednicy zewngtrznej 160mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

3,00

293,57

880,71

47

KNR-W 2-18 0111/07 + T.9907-9 Potaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych rur
polietylenowych o $rednicy 160mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

4,00

262,65

1.050,56

48

KNR-W 2-15 0140/01 Kalk. Zabudowa wodomierzowa PN-90/M-54090 z wodomierzem do
wody zimnej klasy B o $rednicy 15mm, z tacznikiem redukcyjnym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00

306,76

306,76

49

KNR-W 2-15 0123/04 Kalk. Dodatek za wykonanie obustronnych przej$¢ PE/stal do
zabudowy wodomierzowej o $rednicy nominalnej 32-40mm na rurociagach z tworzyw
sztucznych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00

147,73

147,73

50

KNR-W 2-150122/01 Dodatek za wykonanie obustronnego podejscia do wodomierza
skrzydetkowego o $rednicy nominalnej 15mm na rurociagach stalowych
Nr ST: jw.

kpl

1,00

64,94

64,94

51

KNR 2-150112/03 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF o $rednicy nominalnej 25mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

1,00

93,62

93,62

52

KNR 2-150112/04 Zawor przelotowy o §rednicy 32mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

1,00

64,90

64,90

53

KNR 2-18 0505/01 Wykonanie blokow oporowych dla sieci wodociagowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

0,10

561,64

54,03

54

KNR 2-18 0706/06 Kalkul. Doptata za komplet przektadek izolacyjnych (z folii PE / PVC, lub
papy bitumicznej), na blokach oporowych i korytkach stabilizujacych zasuw dla sieci
wodociagowej jw.

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

6,00

9,50

56,57
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$é

55

KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie ulicznych skrzynek podziemnych, tabliczkami
namiarowymi, na shupku stalowym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

3,00

146,27

438,83

56

KNR 2-18 0802.2/01 Proba szczelnosci przytacza wody z rur PE o $rednicach do 110mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

proba

1,00

1.487,03

57

KNR 2-18 9913.2/01 Bonifikata do prob szczelnosci przytaczy jw. z rur z PE o §r. do 110mm, i
dtugosci do 200m - za kazde rozpoczgte 10m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odc. 10m

-13,00

-46,44

58

KNR 2-18 0802.2/02 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalne;j
150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

1,00

1.550,66

—_

.555,78

59

KNR 2-18 9913.2/02 Bonifikata do prob szczelnosci rurociagéw o dhugosci do 200m - przy
$rednicy rur PE 160mm (z kazdy rozpoczgty odcinek 10m)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odc. 10m

-14,00

5,05

-70,71

60

KNR 2-18 0803/01 Dezynfekcja rurociagdw sieci i przytacza wody o $rednicy nominalnej do
150mm - za pierwsze 200m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

0dc.200

1,00

365,47

365,47

61

KNR 2-18 9914/01 Kalk. Bonifikata do dezynfekcji rurociagéw przytaczy o $rednicy do
100mm i dtugosci do 200m - za kazde rozpoczgte 10m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odc. 10m

-7,00

1,72

-12,09

62

KNR-W 2-18 0708/01 Kalk. Ptukanie oczyszczajace sieci i przytacza wody o srednicy do
150mm (do skutku), z uzyskaniem atestu dopuszczeniowego WSS-E

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

130,00

199,93

63

KNR 2-19 0102/01 (WACETOB): Oznakowanie trasy wodociagu w ziemi, tadma z tworzywa
sztucznego (z wtopionymi drutami, dla identyfikacji bezodkrywkowej przewodow z PE

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

130,00

0,94

121,62

64

KNR 2-18w 0530/01 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych -
obetonowania elementow powierzchniowych nad uzbrojeniem podziemnym sieci

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

0,30

666,81

204,34

3 III. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

133.657,39

65

KNR 2-18W 0408/02 (T.9908 2) Przykanaliki sanitarne z rur PCW laczone na weisk, o
srednicy zewngtrznej 160mm (w gotowych wykopach umocnionych)

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: jw.

53,50

106,29

5.686,08

66

KNR 2-18W 0408/05 + Tabl. 9908-2 Kanaty kanalizacyjne z rur PCW jw. lecz o $rednicy
315mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

87,00

252,28

21.948,50

67

KNR-W 2-18 0421/02 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy
zewngtrznej 160mm laczone na weisk

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

4,00

220,83

883,19

68

KNR-W 2-18 0422/02 Ksztattki PVC jw. lecz dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

2,00

219,01

438,16

69

KNR 2-18W 0513/03 Kalkul. Studnie i korpusy rewizyjne z dnem monolitycznym, w systemie
z prefabrykowanych krggow betonowych (B40), o srednicy 1200mm (z uszczelka gumowsa) i
glebokosci 3m, wraz z wlazami zeliwnymi, lub ptytami posrednimi pod komin

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

13,00

6.074,60

78.968,19

70

KNR 2-18w 0513/04 Kalkul. Studnie i korpusy o $rednicy 1200mm jw. - Bonifikata za kazde
0,5m réznicy glgbokosci studni od 3m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

-18,00

644,70

-11.604,57

71

KNR-W 2-18 0523/02 Kalkul. Kominy wiazowe z krggdw betonowych o srednicy 1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

5,50

1.340,72

7.375,67

72

KNR-W 2-18 0523/05 Kalkul. Komplet - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajacym i
wiazem, dla kominéw o $rednicy 1000mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

komin

7,00

2.684,27

18.790,02

73

KNR 2-18W 0521/04 Analog. Plyty denne zelbetowe pod studnie rewizyjne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl

13,00

572,05

7.436,84
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74

KNR 2-18 0505/01 Obetonowanie kanatow betonem w kaskadach studziennych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

1,45

681,57

990,98

75

KNR 2-18 0804/01 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1) Proba szczelnosci kanatéw o Srednicy nominalne;j
150mm (przed wykonaniem ekranu i zasypka)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

58,00

14,51

841,45

76

KNR 2-18 0804/04 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1) Proba szczelnosci kanatow jw. lecz o $rednicy
300mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

98,00

19,42

1.902,89

4 IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

185.657,89

77

KNR 4-05t1 0106/03 Kalk. Wiaczenie istniejacych kanatéw do projektowanych studni, z
wymiang odcinka kanatu z PCW, o §rednicy 160mm

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: jw.

4,50

107,78

484,90

78

KNR 4-05t1 0106/04 Kalk. Wiaczenie istniejacych kanatéw jw. lecz o $rednicy 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

7,50

140,45

1.053,17

79

KNR 4-05t1 0106/06 Kalk. Witaczenie istniejacych kanatow jw. lecz o $rednicy 315mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2,00

256,15

512,64

80

KNR 4-05t1 0409/03 Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $rednicach
1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

5,00

1.421,98

7.109,90

81

KNR 4-05t1 0409/04 Bonifikata przy demontazu studni rewizyjnych z krggéw betonowych w
gotowym wykopie za kazde 0,5m roznicy glgbokosci studni o $rednicy 1200mm i glgbokosci
3m (Wydobycie mechaniczne)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

-6,00

151,66

-909,95

82

KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul. Demontaz kanatéw kanalizacyjnych o $rednicy do 200mm w
wykopach projektowanych tras

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

78,00

23,15

1.804,01

83

KNR 2-31 0807/03 Analog. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

41,00

46,44

1.904,01

84

KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul. Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z
wykorzystaniem matriatow z rozbiorek (80% odzysk)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

41,00

110,35

4.525,97

85

KNR 2-01 0129/10 Rozbidrka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1
sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

641,00

7,58

4.851,37

86

KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul. Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ do
8cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

197,00

36,94

7.277,70

87

KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢czne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubosci 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

286,00

14,09

4.030,34

88

KNR 2-31 0803/02 Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbiorki jw. powyzej 3cm do grubosci 9cm
nawierzchni

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

12,10

3.460,30

89

KNR 2-01 0129/06 Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1
sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

641,00

119,35

76.511,53

90

KNR 2-28 0702/01 Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za utozenie siatki
przeciwspegkaniowej (pod odtwarzany asfalt)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

7,40

2.117,56

91

KNR 2-310312/01 + T.9901-04 (Kalk.) Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni
bitumicznej jezdni (zwirowo-piaskowo-asfaltowe;j), - warstwa wiazaca grubosci 4cm (po
zageszezeniu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

29,36,

8.399,97

92

KNR 2-310312/07 + T.9901-04 Naprawa jw. lecz warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 3cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

23,67

6.769,78
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93

KNR 2-310312/08 + T.9901-4 Naprawa warstwy $cieralnej o grubosci 3cm jw. - dodatek za
kazdy dalszy lcm do grubosci S5em

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

15,76

4.503,12

94

KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywdz gruzu (spryzmowanego) samochodami
samowytadowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz zutylizacja)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

46,00

1.098,01

50.510,30

95

KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

0,90

823,39

741,27

5 V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4

197.253,99

(dotyczy robot zanikajqcych, prognozowanych do wykonania, dla ktérych prawdopodobna
bedzie korekta realizacyjna)

5.1. V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéw, kanaléw i obiektéw kanalizacyjnych, poza
projektowanymi trasami

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: 45231300-8

92.253,99

96

KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane recznie w gruncie 11
kat. z wydobyciem urobku na odktad, przy szerokosci dna i gigbokosci wykopu do 1,5m

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: 45120000-4

m3

10,00

32,84

328,41

97

KNR 2-01 0317/02 Wykopy o szerokosci i gtgbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. I11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

10,00

71,28

712,78

98

KNR 2-01 0317/04 Wykopy liniowe o §cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m,
wykonywane rgcznie na odktad w gruncie kat.Il, przy gtebokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

10,00

44,80

448,09

99

KNR 2-01 0317/05 Wykopy o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie 111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

10,00

87,82

878,32

100

KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk. Wykopy mechaniczne, wykonywane
koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi (z bezposrednia wywozka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do
20km i utylizacja

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

m3

92,50

131,05

12.121,80

101

KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk. Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki
0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

92,50

142,24

13.157,71

102

KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych
scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glgbokosci do
3m wraz z rozbiorka

Nr ST: jw.

m2

278,00

16,47

4.561,91

103

KNR 2-01 0322/01 Umocnienie petne (z pézniejsza rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem
systemowym, pionowych $cian wykopow liniowych o gigbokosci do 3m, w gruncie kat. 11

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

111,50

22,00

2.459,75

104

KNR 2-01 0322/02 Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glebokosci do 3m
jw. lecz w gruncie kategorii IT1I-IV

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

111,50

20,77

2.316,87

105

KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07) Doptata za piasek i dowiezienie
niedoboru urobku (do zasypek po demontazach) z odlegto$ci do 20km, i wymian (przy
zasypkach) - z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

185,00

107,55

19.896,43

106

KNR 2-01 0230/01 (Kalk.) Zasypanie wykopow mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

225,00

1,77

397,50

107

KNR 2-01 0320/04 Zasypka jw. lecz reczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

17,00

30,81

523,79

108

KNR 2-01 0236/01 Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie
zasypki, do osiagnigcia normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

242,00

5,67

1.372,11

109

KNR 2-19 0218/01 Zabezpieczenie (istniejacych, lub projektowanych i juz utozonych) kabli w
ziemi, postakami (lub przepustami) kablowymi
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

25,00

54,84

1.370,94
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110

KNR 2-19 0105/01 Analog. Doptata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie
prowadzenia rob6t (przed wykonaniem ekranu i zasypka) - liczac jak listwy ochronne dla
gazociagu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

38,00

12,40

469,80

111

KNR 2-19 0105/02 Adapt. Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego (lub projektowanego i juz
utozonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o $rednicach nominalnych do 200mm, w
miejscach kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

1,00

361,70

361,20

112

KNR 2-16 0301/01 Analog. Doptata za zabezpieczenie przektadkowe, ptytami z pianki
polietylenowej w rejonach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (pozaostonowe) -
liczac za ptytg przektadkowa w gotowym wykopie

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

1,00

22,22

22,22

113

KNR 4-05t1 0409/03 Demontaz studni rewizyjnych z krggow betonowych o $rednicach
1200mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)

Nr ST: jw.

Kod CPV: 45231300-8, 45110000-1

kpl

3,00

1.118,40

3.355,24

114

KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul. Demontaz kanatéw kanalizacyjnych o $rednicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

80,00

18,20

1.455,73

115

KNR 4-05t1 0124/02 Demontaz rurociagu wody, o $rednicy do 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

50,00

3,40

170,40

116

KNR 4-05t1 0221/01 Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kohierzowej o srednicy
nominalnej 80mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00

53,62

53,64

117

KNR 4-05t1 0227/01 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl

1,00

157,69

157,81

118

KNR 2-18 0804/01 Kalkul. Zamulenie wytaczonych z eksploatacji rurociagéw o $rednicy
nominalnej do 100mm (poza wykopami projektowanych sieci)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

190,00

11,79

2.247.84

119

KNR 2-18 0804/02 Kalkul. Zamulenie rurociagdéw i kanatéw rurowych jw. lecz o $rednicy do
200mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

240,00

13,68

3.280,62

120

KNR 4-02 0203/08 Kalk. Zakorkowanie pozostawionego odcinka sieci poza zamuleniami jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

8,00

15,82

126,58

121

KNR 2-31 0807/03 Analog. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

5,00

36,52

182,59

122

KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul. Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowe;j, z
wykorzystaniem matrialow z rozbidrek (80% odzysk)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

5,00

103,92

520,45

123

KNR 2-01 0129/10 Rozbiérka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1
sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

75,00

5,96

446,72

124

KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul. Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznych na gigbokos¢ do
8cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

20,00

29,61

592,80

125

KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢czne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubosci 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

30,00

11,09,

332,40

126

KNR 2-31 0803/02 Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbidrki jw. powyzej 3cm do grubosci 9cm
nawierzchni

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

30,00

9,52

285,49

127

KNR 2-01 0129/06 Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1
sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

75,00

116,95

8.771,86

128

KNR 2-28 0702/01 Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za ulozenie siatki
przeciwspgkaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

30,00

6,65

199,75
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129 [KNR 2-310312/01 + T.9901-04 (Kalk.) Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni m2 30,00 27,63 826,601
bitumicznej jezdni (zwirowo-piaskowo-asfaltowej), - warstwa wiazaca grubosci 4cm (po
zaggszczeniu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
130 |[KNR 2-310312/07 + T.9901-04 Naprawa jw. lecz warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé m2 30,00 22,28 669,78
warstwy po zaggszczeniu 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
131 [KNR 2-310312/08 + T.9901-4 Naprawa warstwy $cieralnej o grubosci 3cm jw. - dodatek za m2 30,00 14,83 443,46
kazdy dalszy lcm do grubosci Scm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
132 |[KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami m3 11,00 576,75 6.344,11
samowyladowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz zutylizacja)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
133 |[KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywoéz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na t 0,50 780,18 390,52
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wyladunkiem rgcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
5.2. V.2. Odwodnienie wykopéw na czas robot 105.000,00
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1
Z uwagi na zréznicowane warunki gruntowo-wodne (zalezne réwniez od por roku - opis
p-kt.1.2.), wyszczegolniony ponizej wykaz robot, nalezy traktowac jak preliminarz. Rozliczenie
moze nastqpic¢ w przypadku faktycznego wystaqpienia wody, potwierdzonego przez stuzby
nadzoru (ksiqzka pompowarn)
134 [Kalkulacja indywidualna Odwodnienie wykopdw na czas robot, zgodnie z opisem do projektu kpl 1,00 105.000,00 105.000,00
p-kt.3.0 - Do rozliczenia realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Razem| 721.619,19
Roboty uzupehiajace (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, kolizje, roboty branzowe, itp, 32.058,59
oraz zaokraglenie kosztorysu inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -869,40
Razem| 752.808,38
Materiaty inwestora -72.808,38
Ogolem kosztorys 680.000,00
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 Brukarze gr.I1 r-g 87,43 17,00 1.486,31
2 |Ciesle gr.Il r-g 201,51 17,00 3.425,67
3 Izolarze gr.I1 r-g 6,20 17,00 105,40
4 Monterzy gr.I r-g 16,67 17,00 283,39
5 Monterzy gr.III r-g 22,88 17,00 388,96
6  |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 66,42 17,00 1.129,14
7  |Robocizna razem r-g 2.941,59 17,00 50.007,03
8 |Robocizna r-g 308,70 17,00 5.247,90
9  |Robotnicy gr.I r-g 329,40 17,00 5.599,80
10 |Robotnicy r-g 645,01 17,00 10.965,17
11 |Spawacze gr.IV r-g 6,59 17,00 112,03
Razem| 4.632,40 78.750,80
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Zestawienie materialéw wykonawcy Strona 29/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |Abizol P kg 111,35 4,38 487,72
2 |Abizol R kg 58,85 4,75 279,54
3 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,03 26,85 54,51
4 |Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 34,10, 2,25 76,73
5 |Asfaltoza P1,P2 kg 0,41 4,56 1,87
6  |Bale iglaste obrzynane nasycone m3 2,08 940,00 1.955,20
7  |Beton zwykly B-7,5 m3 3,91 220,00 860,20
8  [Beton zwykty B-10 m3 0,18 225,47 40,58
9  Beton zwykty B-40 m3 9,91 364,31 3.610,31
10  [Beton zwyktly m3 0,43 253,73 109,10
11 |Cement portlandzki 35 t 0,82 427,58 350,61
12 |Deski iglaste obrzynane kL.IIT 19-25mm m3 0,09 733,44 66,01
13 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,01 812,90 8,13
14 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 28-45mm m3 0,02 742,81 14,86
15 |Drewno na stemple iglaste nasycone m3 4,44 568,93 2.526,04
16  |Drut stalowy d=2,0-5,0mm kg 3,04 7,60 23,10
17  |Drut stalowy migkki ocynkowany d=1,2mm kg 0,08 7,45 0,60
18  |[Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 4,87 18,25 88,88
19 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,12 13,40 1,61
20 |Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna dm3 0,12 18,00 2,16
21 [Folia polietylenowa gr.0,2mm m2 1,34 2,60 3,48
22 |Glina surowa budowlana m3 0,13 46,91 6,10
23 |Gwozdzie budowlane kg 20,35 8,15 165,85
24 |Hydrant nadz. Nr. 260 I K/4 EURO 2000-RW 0 typ-AU 2B/A SGG RD 1,50 o $r. 100mm szt 1,00 6.557,00 6.557,00

(Krammer)
25 |Inne koszty: - Atest laborat. PSS-E szt 1,00 180,00 180,00
26 [Inne koszty: - Optata za sktadowanie - odpady budowlane bet. (17 01 01 B) t 60,27 41,24 2.485,53
27 |Inne koszty: - Optata za sktadowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 937,80, 22,00, 20.631,60
28 [Inne koszty: - Optata za utylizacj¢ odpadow zagrazajacych srodowisku (wyroby t 53,09 872,85 46.339,60
bitumiczne/asfalty)

29  [Keramzyt 700 m3 0,63 253,55 159,74
30 [Klamry ciesielskie 10x250mm kg 62,00, 6,88 426,56
31 [Klamry ciesielskie kg 252,42 6,88 1.736,67
32 [Kolana - 90 st. PE100 SDR 11 $r. 160mm (Wavin 325 295 23 10) szt 1,00 258,93 258,93
33 |Kolana stopowe konierzowe Kramer Nr.kat. 290 - o $r. 80mm szt 1,00 275,01 275,01
34 |Kolano kanaliz. z PVC-U o ér. 160mm x 30' - k1.S szt 2,00 165,00 330,00
35 [Kolano kanaliz. z PVC-U o ér. 160mm x 88,5' - kI.S szt 2,00 225,00 450,00
36 [Kotnierz stal/PE $r.150/160 szt 4,00 92,01 368,04
37 |Korki PCW ér. 40-50mm szt 2,00 2,65 5,30
38 |Korki PCW ér. 90-110mm szt 2,00 6,30 12,60
39  Korki PCW $r.160mm szt 3,00 10,11 30,33
40 |Korki PCW $r.200mm szt 1,00 12,56 12,56
41 [Korytko bet. prefabr. do zasuw do $r. 50mm szt 1,00 3,01 3,01
42 [Korytko bet. prefabr. do zasuw $r. 50-80mm szt 1,00 5,80 5,80
43 [Korytko bet. prefabr. do zasuw $r.150-200mm szt 1,00 19,70 19,70
44  |Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupetn. ubytkéw natur. szt 340,40 1,80 612,72
45 |Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.III m3 0,50 726,60 363,30
46 [Kregi zelbetowe B40 - ér. 1.000/110mm - H = 500mm (z uszczelka gumowa) szt 11,00 290,01 3.190,11
47  Kregi zelbetowe B40 - ér. 1.200/126mm - H = 500mm (z uszczelka gumowa) szt 47,00] 400,01 18.800,47
48  [Krocee dwukotnierzowe FF - 150x 800mm (Nr. 9216 - Jafar) szt 1,00 851,00 851,00
49  |Kroccee jednokotnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 5,00 333,00 1.665,00
50 |Krocee zeliwne cisn. kotnierzowe do rur PE szt 0,40 85,01 34,00
51 |Listwy iglaste 1-stronnie strugane k1.IT m3 0,34 770,28 261,90
52 |Lacznik kompensacyjny SOCLA typ 5145 C o $r. 15-20mm szt 1,00 36,01 36,01
53 |Lacznik rurowy MULTIDIAMETER Nr. 9102 o ér. 150mm (GGG40/50 - Jafar) szt 5,00 510,00 2.550,00
54 |Laczniki zeliwne ocynkowane §r. 15mm szt 2,00 2,37 4,74
55  |Laczniki zeliwne ocynkowane §r. 25mm szt 5,10 3,95 20,15
56 |Manszeta typ N - DN = 100x300mm szt 10,00 55,01 550,10
57 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 29,51 227,83 6.723,26
58 |Mieszanka mineralno-smotowa t 37,89 238,58 9.039,79
59 |Mieszanka zwirowo-piaskowa m3 208,05 88,75 18.464,43
60 |Mufa elektrooporowa PE 160 SDR 11-17 woda/gaz (Wavin 325 497 51 10) szt 3,00 154,80 464,40
61 |Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociagu szt 25,08 3,90 97,81
62  |Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9500 sr. 50-200mm RD 130-180 szt 2,00 116,00 232,00
63  |Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9601 ér. 3/4 - 2" RD130-180 szt 1,00 119,00 119,00
64  |Opaska do nawiercania Haku Nr.kat.5250 DN 160 / 1" - 2" z ztaczka do PE 32-63 (Hawle) kpl 1,00 330,01 330,01
65 |Pale szalunkowe stalowe t 0,49 3.900,00 1.911,00
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Zestawienie materialéw wykonawcy Strona 30/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
66 |Pianka poliuretanowa - opakowanie cis$n. op. 2,00 22,94 45,88
67 |Piasek do wymian gruntow m3 379,50 47,00 17.836,50
68 |Piasek do zamulen m3 11,01 47,00 517,47
69 [Piasek m3 5,18 86,00 445,48
70 |PierScienie odciazajace zelbetowe $r.1550/1050mm szt 6,00 660,01 3.960,06
71  |PierScienie odciazajace zelbetowe $r.1750/1250mm szt 6,00 850,01 5.100,06
72  |PierScienie uszczelniajace "RACI" o $r. 80-100mm szt 10,00 20,01 200,10
73 [Ptyta denna zelbetowa (do studzienek rewizyjnych) ér. 1,58m szt 13,00 335,01 4.355,13
74  |Plyta posrednia zelbetowa z otworem DN 1000mm (do studzienek rewizyjnych) PPS-144/100 szt 7,00 517,38 3.621,66
75  [Plyty drogowe zelbetowe petne (uzup.ubytkéw naturaln.) m2 70,19 110,00 7.720,90
76  [Ptyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm szt 1,05 4,50 4,73
77  [Podchloryn sodowy kg 0,39 5,64 2,20
78  |Podpory $lizgowe 2-dzielne dla rur o $r. do 50 PE do rur ochr. kpl 40,00] 17,01 680,40
79  [Pokrywa na studni - 1200/625 (z bet. B45 z uszczelka - G = ok.710kg) szt 1,00 460,00 460,00
80  |Pokrywa na studni - 1500/625 (z bet. B40 z uszczelka - G = ok.1140kg) szt 6,00 820,00 4.920,00
81 |Pokrywa na studni - 1800/625 (z bet. B40 z uszczelka - G = ok.1240kg) szt 6,00 830,00 4.980,00
82  [Pustaki kablowe dwudzielne dt. 1500mm szt 25,00, 10,51 262,75
83  |Redukcja staliwna ocynk. §r. 25-32mm szt 2,00 4,01 8,02
84  Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o $r. 324,1x8,0mm (wyrdb warszt.)| m 1,00 350,01 350,01
85 |Rury S zgrzewane elektrycznie d=57/3,5mm m 8,10 19,80, 160,38
86  |Rury stalowe ocynkowane PN-79/H-74200-B-gat. TWT2 - o $r. 15mm (H.Sgdzimira) m 0,42 13,61 5,72
87 |Rury stalowe PN-98/H-74200-S gwint.ocynk. o $r. S0mm m 3,00 27,73 83,20
88  [Rury stalowe S zabezp. przed korozja - WM ZO1 $r.100mm m 41,41 56,00 2.318,96
89 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=160x4,7mm m 59,43 79,00 4.694,97
90 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=200x5,9mm m 8,10 103,90 841,59
91 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=315x9,2mm m 90,90, 195,65 17.784,58
92 |Rury zPE 80 SDR 11 o §r. 63x5,8mm m 1,50 19,80 29,70
93 Rury z PE 100 SDR 11 o $r. 40x3,7mm (zwoje) m 70,56 8,62 608,23
94 |Rury z PE 100 SDR 11 o $r.160x14,6mm (12m) m 61,20 109,74 6.716,09
95 |Siatka drogowa p.spgkaniowa z tworzyw m2 410,80, 3,01 1.236,51
96  |Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 3,00 210,00 630,00
97  |Stupki drewniane d=70mm m3 0,05 203,00 10,15
98 |Stopnie zeliwne szt 91,55 15,81 1.447.,40
99  |Sruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M12 - M16 kg 4,50 25,01 112,54
100 |Sruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M16 - M20 kg 35,57 23,01 818,46
101 |Tabliczki namiarowe uzbrojenia podziemnego szt 3,00 14,00 42,00
102 |Tasma z PE (bez sygn. - woda/gaz) m 42,37 0,56 23,73
103 |Tasma z polietylenu z wtopionymi drutami identyfikujacymi m 96,73 0,50 48,37
104 [Tlen techniczny m3 3,25 6,18 20,09
105 [Trojnik zel. kotn.T Nr. 9203 - ér. 150 x 80mm (GGG40 - Jafar) szt 2,00 690,00 1.380,00
106 |Trojniki kanalizacyjne z PVC-U o ér. 160/160mm x 45' k1.S szt 2,00 192,00 384,00
107 |Tuleja kotnierz. PE SDR 11 o ér. 40/32 szt 2,00 25,01 50,02
108 [Tuleja kotnierz. PE SDR 11 o ér. 160/150 szt 4,00 105,01 420,04
109 [Tuleje przepustowe krotkie - o $r. 160x110mm - Wavin 316 481 20 20 szt 15,00 49,00, 735,00
110 [Tuleje przepustowe krotkie - o §r. 200x110mm - Wavin 316 481 20 30 szt 5,00 52,03 260,15
111 [Tuleje przepustowe krotkie - o §r. 315x110mm - Wavin 326 481 20 50 szt 13,00 112,29 1.459,77
112 |Uchwyty do rur ér. 10-20mm szt 2,00 2,90 5,80
113  |Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=50mm szt 2,00 8,00, 16,00
114 |Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=80mm szt 5,00 10,00 50,00
115 |Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 13,34 23,00 306,82
116 |Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=200mm szt 5,28 23,50 124,08
117  |Uszczelki gumowe plaskie do pot.komierzowych szt 6,18 10,01 61,86
118 |Uszczelki gumowe szt 2,00 2,60 5,20
119 |Welon z widkna szklanego do izolacji antykor. m2 21,92 2,78 60,94
120 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki D 400 z wkt.elastomer. zamkn. zatrzask. i herbem miejskim o $r.| szt 12,00] 753,67 9.044,04
600mm (Tyczyn)
121 |Wlaz kanalowy zeliwny kl. C 250 z wkt.elastomer. zamkn.zatrzask. i herbem miejskim o §r. szt 1,00 365,01 365,01
600mm (Tyczyn)

122 |Woda m3 204,54 4,00 818,16
123  |Wodomierz Actaris Flodis 15 - klasy B szt 1,00 199,01 199,01
124 |Wsporniki stalowe szt 20,00, 6,19 123,80
125 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,88 198,07 174,30
126 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,60 182,15 109,29
127 |Zasuwy komierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o ér. 32mm szt 1,00 458,00 458,00
128 |Zasuwy kohierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o $r. 150mm szt 1,00 895,00 895,00
129 |Zasuwy kotnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E2 o §r. 80mm szt 1,00 685,00 685,00
130 |Zaslepka SDR 11 (Wavin) PE 50 szt 0,20 16,64 3,33




Rodos 6.8.14.0 [7185]

Zestawienie materialéw wykonawcy Strona 31/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
131 |Zaslepka SDR 11 (Wavin) PE 160 szt 0,20 119,09 23,82
132 |Zawory kulowe odcinajace, gwintowane Pnom=1,0MPa $r. 25mm z kurkiem spust. szt 1,00 29,83 29,83
133 |Zawory kulowe odcinajace, gwintowane Pnom=1,0MPa $r. 32mm szt 1,00 40,53 40,53
134 |Zawory spustowe grzybkowe zeliwne kotnierzowe Pn=1,6MPa kpl szt 0,10 60,00 6,00
135 |Zawory zwrotne antysk. EA 291 NF - §r.25mm (Socla) szt 1,00 74,20 74,20
136 |[Zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne kotnierzowe Pn 1,6MPa z kpl. $rub szt 0,20 165,01 33,00
137 |Zawory zwrotne gwint. SOCLA Nr.kat. 601 o $r. SOmm szt 0,20 163,10 32,62
138 |[Zawory zeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,20 42,01 8,40
139 |Zawory zeliwne z zaworami spustowymi szt 0,40 9,00 3,60
140 |Ztaczka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 32/ 1" szt 1,00 47,01 47,01
141 |Ztaczka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 40/1 1/4" szt 2,00 51,15 102,30
142 |Zwezka zeliwna FFR ér. 150/ 80 szt 1,00 255,01 255,01
143 |Zwir m3 0,38 124,56 47,33
Razem 269.344,66
Materiaty pomocnicze 3.133,23
Ogotem| 272.477,89
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Zestawienie sprzetu Strona 32/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |Agregat pradotworczy m-g 3,00 48,00 144,00
2 |Ciagnik gasienicowy 50-55KM (37-40kW) m-g 4,87 48,00, 233,76
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,07 55,40 3,88
4 |Ciagnik siodlowy z naczepq 16t m-g 1,97 99,00 195,03
5 |Kociol do podgrzewania asfaltu m-g 4,87 5,30 25,81
6  [Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 71,91 83,39 5.996,58
7  |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 115,79 10,52 1.218,12
8  [Pro$ciarka do rur PE m-g 1,41 12,50, 17,63
9  |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,07 8,61 0,60
10 [Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m m-g 6,16 198,66 1.223,75
11 |Samochod dostawczy m-g 28,01 53,30 1.492,93
12 |Samochdd samowyladowcezy 5-10t m-g 156,28 78,64 12.289,85
13 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 446,89 67,13 29.999,72
14 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 48,31 62,78 3.032,90
15 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 50,61 81,46 4.122,68
16 |Samochdd skrzyniowy m-g 7,11 68,47 486,83
17  |Spawarka spalinowa m-g 24,36 51,00 1.242,36
18 |Sprezarka spalinowa m-g 3,66 62,36 228,24
19 |Srodek transportowy m-g 0,98 66,54 65,22
20 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 54,29 19,07 1.035,31
21  |Ubijak m-g 9,80 3,00 29,40
22 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,16 98,14 604,56
23 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 6,16 105,62 650,62
24 |Wciagarka reczna 3-5t m-g 25,50 5,87 149,69
25 |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 44,20 37,07 1.638,49
26 |Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 2,30 35,00 80,50
27 |Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 3,00 65,00 195,00
28 |Zuraw samochodowy 4t m-g 89,14 74,00 6.596,36
29  |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 41,60 80,99 3.369,19
30 |[Zuraw samochodowy m-g 36,95 80,00 2.956,00
Razem 1.295,43 79.325,01
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MATERIALY INWESTORA Strona 33/33
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Lp |Wyszczegolnienie Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
Materialy
1 |Inne koszty - Odzysk - sprzedaz ztomu - KWOTA ZWROTNA kg 1.260,00 0,69 869,40
2 |Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 1.361,60 1,80 2.450,88
3 |Plyty drogowe zelbetowe pelne (z odzysku) m2 631,71 110,00 69.488,10

Razem

72.808,38




