Wartos$¢ kosztorysowa 202.000,00

Stownie: dwiescie dwa tysiace PLN

BRANZA: - Instalacje sanitarne

Obiekt
Kod CPV

Budowa
Inwestor

Wykonawca
Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

KOSZTORYS INWESTORSKI Nr. 9-17

Do projektu wykonawczego branzy sanitarne;

Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC
CIEPLNA

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow

Gdansk-Rebiechowo - SIEC CIEPLNA 2xDN 50/125

PORT LOTNICZY im. Lecha Walesy GDANSK Sp. z 0.0. -
Stowackiego 200

Faza - PROJEKT WYKONAWCZY

"WW" BIURO PROJEKTOW mgr inz.Hanna Wtodarczyk 80-297 Banino ul. Spokojna 4 -
BIURO: 80- 174 Gdansk- Otomin ul. Konna 35 (tel./58/ - 305-48-80)

80-298 Gdansk ul.

I kwartat 2011 r.

17,00 PLN/r-g

0% (w kosztorysie wystepuja indywidualne stawki Kz)
78% R+S

12% R+S+Kp(R+S)

1) Ujete w opracowaniu rodzaje i typy elementow instalacji (przewodow, uzbrojenia, itp) nalezy traktowac
przyktadowo. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow materiatowych, pod warunkiem zachowania projektowanych
parametroéw technicznych tych zamiennikow

Biuro branzowe

Opracowat

Autor cze$ci technicznej

"KOSZTORYSY" Janina Wietek - 80-299 Gdansk ul. Nawigatorow 69 tel.(58) -
718-59-16

techn. Stefan Wietek
mgr inz. Irena Gajda

Gdansk maj 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 2/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢

1 1. ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: ST. - 04.02.

Kod CPV: 45111200-0

1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe z (mozliwa do wstgpnego wykonania) inwentaryzacja uzbrojenia terenu i oznakowaniem
0120/03  |uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w pasie robot

Nr ST: ST. - 04.02.

Kod CPV: jw.

OBMIAR - Opis techn. p - kt. 4 Rys. - Trasy w wykopach:

Rys.Nr.(profil): Sie¢ cieplna 2 x 50 /125: 0,1086 km 0,11
Trasy przekopdéw i wykopow pomocniczych - km 0,0014 km 0,00

razem km 0,11

2 KNR 2-01 |Wykopy ciagle (lub jamiste) ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II,
0310/01  |ze ztozeniem urobku na odktad

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR - Nachylenie skarp (Tabl.0004 1:0,6 do 1:1) przyjeto 1 : 0,80 V = (H z podsypka w/ g. PT.) x
§r.S x L:

Ozn.( % ): - Trasa istn. demontowanego kanatu cieplnego dla 2 x DN65mm - przyjgto 80 x 50/ 110 x 80cm. +
ewent. przegigbienie w / g. profilu

Ozn. x x - Trasa pod istn. nawierzchnig grubosci (Yomb 20cm + asfalt 8cm) 28cm = 0,28m

Rys. (profil) p - kt. A do Pz2: Rury stal.preizol. 2 x 50 / 125mm (4,24 / 3) x (0,70 + 1,41 x 0,80) x 16,4 m3 42,37

() - Rys. jw: Pz2 do Pz3: sie¢ jw. 2 x 50 / 125mm (S wyk. z istn.kanatem w / g. R 03 p - kt. 4.6) ((3,85/3 + m3 91,43

0,40) x ((1,10 + 0,4) + 1,68 x 0,80) x 23,4) - (1,10 x 0,80 x 23,4)

Rys. jw: Pz3 do Pz10:Rury stal.preizol. 2 x 50 / 125mm (bez odc. w rurach ochr.) (12,24 /10) x (0,70 + 1,224 m3 77,69

% 0,80) x (68,8 - 31,0)

x x - Rys. jw: Pz3 do Pz10: - Wykopy dla rur ochronnych 2 x DN 200mm (1,224 + 0,075 - 0,28) x ((0,7 + 2 m3 52,60

% 0,075) + 1,019 x 0,80) x 31,0

Tolerancje wymiar. (skala Rys.) i wyk.pomocn.i odkrywkowe ok.2% m3 5,91 m3 591

Ogotem wykopow V =270 m3 z tego:

Minus wykonywane mechanicznie przyjgto ok. 60% m3 - 162 m3 -162,00

Reczne w III kat. 50% (z 108,0m3 w nastgpnej poz. koszt / Nr.4/) -0,5x 108 m3 -54,00
razem m3 54,00

3 KNR 2-01 |Wykopy w gruncie kat. I-II ze skarpami jw: - Dodatek za kazde dalsze 0,5m glgbokosci wykopu (ponad
0310/05  |1,5m)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR - Nachylenie skarp 1: 0,80 V = (H zpodsypka w/g. PT.) x ér.S x L:

(%) - Rys. jw: Pz2 do Pz3: sie¢ jw. 2 x 50 / 125mm (S wyk. z istn.kanatlem w / g. R 03 p - kt. 4.6) ((1,68 - m3 2,29

1,50) x (1,50 + 0,18 x 0,80) x 23,4) - (1,10 x 0,18 x 23,4)

Tolerancje wymiardéw (skala Rys.) i wykopy pomocnicze -m3 0,71 m3 0,71

Ogotem wykopow z niniejsza doptata: V = 3,0 m3 z tego:

Reczne w III kat. 50% (z 3,0m3 w nastgpnej poz. koszt. /Nr.5/) -0,5x 3,0 m3 -1,50
razem m3 1,50

4 KNR 2-01 |[Wykopy ciagle ze skarpami jw. lecz w gruncie kategorii III, ze ztozeniem urobku na odktad
0310/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Zpoz. koszt. 2 -m3 54,0 m3 54,00

razem m3 54,00

5 KNR 2-01 |Wykopy w gruncie kat. III ze skarpami jw: - Dodatek za kazde dalsze 0,5m glgbokosci wykopu (ponad 1,5m)
0310/06  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Zpoz. koszt. 3 -m3 1,5 m3 1,50

razem m3 1,50

6 KNR 2-01 |[Wykopy na odktad jw. lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka kotowa podsigbierna, o pojemnosci
0217/01 + |tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I-IT (bez r¢cznego wyréwnywania skarp i korony odktadu)
Tabl.9905-01 |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.

OBMIAR (ilosci graniczne KNR 2 - 01 Tabl. 0002 1p.08 / 01 / 02 = 150m3)

Petna ilos¢ dla koparek (z poz. 2 - rozliczenie w dalszej czgsci): 162 m3 162,00
Minus z bezposred. wywozka (dalej - w poz. - 8/9) -m3 -9,0 m3 -9,00
Minus koparka jw. lecz w gruncie I1I kat. - przyjgto ok. 50% z 153 m3 - 0,5 x 153,0 m3 -76,50

razem m3 76,50

7 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15m3 jw. lecz w grunie kategorii ITI
0217/02+ |Nr ST: jw.
Tabl.9905-01 Kod CPV: jw.
Kalkul.

OBMIAR - Z poz.kosztjw. -m3 76,5 m3 76,50

razem m3 76,50




Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT:

Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

Strona 3/40

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

8

KNR 2-01

0201/01 +

T.0214-03
Kalk.

Wykopy wykonywane w gruncie kat. I-1I koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3 jw, lecz z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi (z bezposrednia wywozka) na sktadowisko w odlegtosci do 20km i
utylizacja

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

OBMIAR - Urobek wyparty przez:
Zestawienia ponizszych sktadnikow obliczeniowych, w odpowiednich pozycjach kosztorysu
Ekran zab. wraz rurami sieci 2 x 50/ 125 - (zpoz.12) m3 24,3
Podsypki pod ostony sieci - (z poz.11) -m3 2,90
Ostony sieci 2 x DN 200 (219,lmm) 0,037684 x 31 x 2
Ogotem nadmiar urobku na odktadzie V nadmiaru = 29,6 m3 0,06
Pozostawi¢ do zasypki po zdemontow. kanale cieplnym (Pz2 do Pz3): -1,10 x 0,80 x 23,4-0,01
Razem bilans z nadmiaru urobku: - do wywoézki: - V wywozu =9,0m3
Minus koparka jw. lecz w gruncie III kat. - przyjgto ok. 50% - 0,50 x 9,0
razem

m3
m3
m3
m3
m3

m3

24,30
2,90
2,34
0,06

-20,60

-4,50

m3

4,50

KNR 2-01

0201/02 +

T.0214-04
Kalk.

‘Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw

OBMIAR - Z poz.kosztjw. -m3 4,5
razem

m3

4,50

m3

4,50

KNR 2-01
0236/01

Zageszczenie rodzimego podtoza pod sie¢ cieplna, w dennej warstwie posadowienia elementow sieci, do
osiagnigcia zaggszczenia o warto$ci min. Id 0,50 (Proctora - wymog technologii montazu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR - Opis techn. - Grubos¢ warstwy x S (dna) xL 0,07

Rys. Od p - ktu A do Pz10: Rury preizol. 2 x 50 / 125mm (bez odc. w rurach ochr.) 0,20 x 0,70 x (108,6 -

31,0)

Rys. jw: Pz3 do Pz10: - W wykopach dla rur ochronnych 2 x DN 200mm 0,20 x (0,70 + 2 x 0,075) x 31,0
razem

m3
m3

m3

0,07
10,86

5,27

m3

16,20

KNR-W 2-18
0511/01

Podtoze pod ochronne rury stalowe sieci preizolowanej, z materiatow sypkich o grubosci 10cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Warunki techn.wyk.sieci preizol. + Opis techn.):
Nachylenie skarp 1: 0,80 V = Gr.warstwy X §ér.S x L:

x x - Rys. jw: Pz3 do Pz10: - Wykopy dla rur ochronnych 2 x DN 200mm 0,10 x ((0,7 +2 x 0,075) + 0,10 x
0,80) x 31,0 + 0.02

razem

m3

2,90

m3

2,90

KNR 2-01
0610/07

Obudowa zasypowa (ekran zabezpieczajacy) przewodow preizolowanych, z pospotki, (lub uprzednio
przesianego urobku), wraz z zaggszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta rur

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Warunki techn.wyk.sieci preizol. + Opis techn.):
Nachylenie skarp 1: 0,80 V = Gr.warstwy X §r.S x L:
Rys. Od p - ktu A do Pz10: Rury preizol. 2 x 50 / 125mm (bez odc. w rurach ochr.) 0,325 x (0,70 + 0,325 x
0,80) x (108,6 - 31,0)
Razem "ekran" z rurami = m3 24,3 (/ + 0,09 / zaokraglenie wyniku z programu) 0,09
Minus wypo6r rur sieci 2 x DN 50/125 -m -0,012266 x (108,6 - 31,0) x 2
razem

m3

m3
m3

24,21

0,09
-1,90

m3

22,40

KNR 2-01
0230/01
(Kalk.)

Zasypanie wykopow mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Pehna ilo$¢ wykopow z poz.koszt. 2:  -m3 270
Nadmiar urobku: informacja w poz. 8 (zbilansowany wywoz w poz.8 /9) - 29,6
Ogotem zasypka (r¢czna i mechaniczna) z powyzszych obl. = 240,4 m3
Minus zasypka sposobem recznym - ok. 10% =m3 - 24,4
razem

m3
m3

m3

270,00
-29,60

24,40

m3

216,00

KNR 2-01
0320/04

Zasypka jw. lecz rgczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - Zasypka r¢ezna z poz. jw. - m3 24,4
razem

m3

24,40

m3

24,40

KNR 2-01
0236/01

Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba Proctora 92-95% - przyszie jezdnie parkingi i
chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Bilans z poz. zasypek jw. -m3 216 + 24,4
Sprawdzenie bilansu: 240,4 +29,6 = 270m3 - co jest zgodne z catkowita ilo$cia wykopow dla sieci
razem

m3

240,40

m3

240,40
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 4/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
2 1L SIEC CIEPLNA
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45331100-7, 452311109
16 | KNR 2-20ul [Montaz rur preizolowanych o $rednicy 50/125mm (grubos¢ $cianki do 3,25mm)
0100/02  |Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie; - m
Lp.1: Rury preizol. ér. 60,3 /125mm - z alarmem 16 x 12 m 192,00
Lp.2: Rury preiz.gigtkie syst.PEX o §r. 63 / 125mm z alarmem 2 x 12 m 24,00
razem m 216,00
17 | KNR 2-20ul |Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych o $rednicy do 125mm
0900/09  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:
Lp.5: Kolana tukowe o ér. 60,3 / 125mm - 30 st. z alarmem 2 szt 2,00
Lp.4: Kolana tukowe o $r. 60,3 / 125mm - 40 st. z alarmem 2 szt 2,00
Lp.3: Kolana tukowe o $r. 60,3/ 125mm - 90 st. z alarmem 14 szt 14,00
razem szt 18,00
18 |KNR 2-20U1 [Montaz na istniejacym sieptociagu DN 65/140mm odgalgzienia o $rednicy oston trojnika i odgalgzienia do
1200/06 Kalk.|140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:
Lp.9: Trojnik wzno$ny TW o §r. 65/ S0mm / 140mm z alarmem 2 szt 2,00
razem szt 2,00
19 | KNR 2-20ul |Spawanie r¢czne gazowe rur preizolowanych ze stali wgglowych i niskostopowych dla rurociagu o $rednicy do
0300/02  |65mm, grubos¢ $cianki do 3,2mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:
Lp. 7 + 8: Dla rurociagu DN = 50mm 48 +2 zlacze 50,00
Lp. 8: - Dlarurociggu DN =65mm 2 x2 ztacze 4,00
razem | zlacze 54,00
20 | KNR 7-24 |Montaz zawordéw preizolowanych, taczonych przez spawanie o $rednicy 50/140mm
0224/07  |Nr ST: jw.
Kalkulac. Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie Lp.16: 2 szt 2,00
razem szt 2,00
21 |KNR 2-20U1 [Montaz muf sktadanych - przy $rednicy rur ostonowych 125mm, i zewngtrznej rury stalowej 60,3mm
0500/03  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z zestawienia poz.7: 48 mufa 48,00
razem | mufa 48,00
22 |KNR 2-20U1 Montaz muf jw. lecz - przy $rednicy rur ostonowych 140mm, i zewngtrznej rury stalowej 76,1lmm
0500/04 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z zestawienia poz.8: 4 mufa 4,00
razem| mufa 4,00
23 | KNR 2-19W |Zakonczenie izolacji NK o $rednicy 125mm
0122/01  |Nr ST: jw.
(Kalkul.) |Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:
Lp.6: Zakonczenie izolacji - regkaw termokurczliwy NK - 50 / 133 dla Dn 60,3 / 125mm z alarmem 2 szt 2,00
razem szt 2,00
24 | KNR 2-20 ([Przejscia przez $ciany, dla rurociagdéw sieci z rur stalowych, z zastosowaniem elementéw preizolowanych o
0113/02 Kalk.|$rednicy 50/125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie Lp.9: 2 szt 2,00
razem szt 2,00
25 KNR 7-29 |Badania radiograficzne (metoda obwodowa), ztaczy spawanych rur o $rednicy do 76mm i gr. $cianki do Smm
0601/05  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - 100% ztaczy - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:
Lp. 7 + 8: Dla rurociaggu DN = 50mm 48 +2 szt 50,00
Lp.8: - Dlarurociagu DN =65mm 2 x 2 szt 4,00
razem szt 54,00
26 | KNR 2-20ul Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie
2100/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - z zestawienia Lp. 7 minus (3 -5) 48 - 18 potaczenie 30,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 5/40
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
razem |potaczenie 30,00
27 | KNR 2-20ul |Montaz instalacji systemu alarmowego na kolanie
2100/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z zestawienia w PT. poz.3-5 14+2+2 potaczenie 18,00
razem |potaczenie 18,00
28 | KNR 2-20ul Montaz instalacji systemu alarmowego jw. lecz na odgatgzieniu
2100/03  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z zestawienia Lp. 9 2 x 2 potacz 4,00
razem| potacz 4,00
29 |KNR 2-20U1 [Montaz instalacji systemu alarmowego jw. lecz na zaworze preizolowanym
2100/04  |Nr ST: jw.
Analog.  [Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z zestawienia poz.16: 2 potacz 2,00
razem | polacz 2,00
Montaz elementow instalacji systemu alarmowego, przewody lqczqce, puszka przylqczeniowa (dla przenosnego
lokalizatora usterek) itp. wchodzq w zakres wezta cieplnego
30 KNR 2-16 |Zabezpieczenie przektadkowe, ptytami z welny mineralnej TECHOCK 1000x250x40mm w rejonach
0301/01  |samokompensacji, - liczac za plyte przektadkowa w gotowym wykopie
Analog.(Kalk Nr ST: jw.
ul.) Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z zestawienia Lp. 10 55 szt 55,00
razem szt 55,00
31 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi, ta§ma z tworzywa sztucznego
0102/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. Zestawienie Lp.11 -m 216 m 216,00
razem m 216,00
32 KNR 2-19 [Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200mm, w przejsciach sieci pod drogami
0119/03 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie:
Lp.12: Ruryoér. 219,1 x 6,3mmL= 4,0m- 2x4 m 8,00
Lp.13: Ruryosér.219,1 x6,3mmL= 6,0m- 2X6 m 12,00
Lp.14: Rury o ér. 219,1 x 6,3mm L= 7,0m- 2x7 m 14,00
Lp.15: Rury o ér. 219,1 x 6,3mm L =14,0m- 2x 14 m 28,00
razem m 62,00
33 | KNR-W 2-19 |Uszczelnienie koncow rury ochronnej pianka poliuretanowa, z zatozeniem manszety - liczac za 1 szt
0122/02 Kalk.|uszczelnianej koncowki rury o $rednicy nominalnej 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - PT. p - kt.4.0. - Zestawienie Lpl2 do 15: 8 x2 szt 16,00
razem szt 16,00
34 | KNR 2-18w |Plukanie oczyszczajace (przed wykonaniem prob) sieci z rurociagdw preizolowanych o $rednicy nominalnej do
0708/01  |150mm - liczac za odcinek - 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
odc. 1,00
35 | KNR 2-18W |Doptata do ptukania sieci o $rednicy do 150mm jw. lecz liczac za kazdy rozpoczety odcinek 10m, ponad 200m
9910/03  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Za kazde rozpoczgte 10m trasy nitki rur - ode.10m (216 +4 - 200)/10 odcinek 2,00
razem | odcinek 2,00
36 KNR 2-20 [Proba szczelnosci sieci cieplnej o $rednicy do 150mm (liczac za 1m nitki rur
0207/01  |Nr ST: jw.
(Rozdz.02 |Kod CPV: jw.
p-kt.4.4.)
OBMIAR 216 m 216,00
razem m 216,00
37 KNR 2-20 |Uruchomienie sieci cieplnej jw. - liczac za pierwsze 100m sieci (kompletnej - zasilenie i powrdt)
0208/01  |Nr ST: jw.
(R.02.p-kt. |Kod CPV: jw.
4.5)
m 100,00
38 KNR 2-20 [Doptata za kazde rozpoczgte 10m (ponad 100m dtugosci) uruchamiane;j sieci jw.
0208/06  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR z poz. 53: (108,6 +1,4 -100)/10 odc. 10m 1,00
razem | odc. 10m 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT:

Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

Strona 6/40

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

3 IIILROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45231112-3

39

KNR 2-19
0218/01

Zabezpieczenie (istniejacych, lub projektowanych i juz utozonych) kabli w ziemi, pustakami (lub przepustami)
kablowymi

Nr ST: ST. - 04.02.

Kod CPV: jw.

OBMIAR:
Kolizje naniesione (Rys.) - szt 10
Kolizje przewidywane (uscislic) 4
razem

kpl
kpl

10,000
4,000

kpl

14,000

40

KNR 2-19
0105/01

(Anal.): Doptata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie prowadzenia robot (przed wykonaniem ekranu i
zasypka) - liczac jak listwy ochronne dla gazociagu, za Im tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Przyjgto -m 14 x2,0
razem

28,000

28,000

41

KNR 2-19
0105/01

(Adapt.): Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego rurowego uzbrojenia podziemnego o $rednicach nominalnych do
100mm, w miejscach kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR:
Kolizje naniesione - szt 0
Kolizje przewidywane (uscislic) 1
razem

=

0,000
1,000

1,000

42

KNR 4-01
0201/01
Analog.

Podstemplowanie w wykopach waskoprzestrzennych (na czas robot), istniejacych kanatow duzych srednic, lub
konstrukcji podziemnych kubaturowych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR: -Rej Pz9 1

razem

kpl

1,00

kpl

1,00

43

KNR 2-31
0807/03
Analog.

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR Regj. Pz 2 - Pz 3: (szerokos¢ rozbieranego pasa - 15m poza obrys wykopow / WTWiORB-M /) 2,0
% 10,0

razem

m2

20,00

m2

20,00

44

KNR 2-31U1
0300/04
Kalkul.

Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem kostki z rozbiorek (80%
odzysk)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

20,00

45

KNR 4-04
0303/01
Analog.

Demontaz demolacyjny konstrukcji istniejacego kanatu cieplnego (na trasie projektowane;j sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Rejon Pz2 do Pz3):
Istniejacy kanat cieplny dla 2 x DN65mm - przyjgto 80 x 50 / 110 x 80cm (1,10 x 0,80 - 0,8 x 0,5) x 23,4
razem

m3

11,23

m3

11,23

46

KNR 2-16

0307/03 +

Tabl. 9903
Ip.2

Zerwanie (demolacyjne) izolacji termicznej na istniejacej sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Rejon Pz2 do Pz3): (23,4 x 2) x (0,233 x 3,14)
razem

m2

34,24

m2

34,24

47

KNR 4-04
0704/02

Demontaz demolacyjny (przy uzyciu palnika tlenowego) istniejace;j sieci cieplnej z rur stalowych o $rednicy
65mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR - (Rejon Pz2 do Pz3): 23,4 x2

razem

46,80

46,80

Rozbiorki i naprawy pozostatych nawierzchni - w opracowaniu drogowym. Rozbiorku i demontaze poza
projektowanq trasq ujeto w elem. 4. (od poz 50)

48

KNR 4-01
0108/11 + kol.
12 Kalkul.

Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz
zutylizacja)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

OBMIAR: - Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementow:
Fragmenty zlikwidowanego kanatu zelbetowego (z poz. 47) 11,23
Zerwana izolacja termiczna na istn.sieci (z poz.17) 34,24 x 0,05
Kostka chodnikowa (tylko ubytki naturalne) (20 x 0,07) x 0,2
Inne (zaokraglenie): 0,08
razem

m3
m3
m3
m3

11,23
1,71
0,28
0,08

m3

13,30
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 7/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
49 KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 10km z zatadunkiem i
1107/01 + |wytadunkiem r¢gcznym
kol.04 Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Rury stalowe o $§r. 65mm -m 46,8 x 8,02/ 1000 t 0,38
Inne akcesoria (podpory, uzbrojenie itp.) 0,02 t 0,02
razem t 0,40
4. IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4
(dotyczy robot zanikajqcych, prognozowanych do wykonania, dla ktorych prawdopodobna bedzie korekta
realizacyjna)
4.1. IV.1.Likwidacja istniejacego kanalu cieplnego, poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4
50 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane rgcznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na odktad,
0317/01  |przy szerokosci dna i glgbokosci wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: -V wykopu, minus V konstr. istn. kanatu = H x S x L:
Trasa istn. demontowanego kanatu cieplnego dla 2 x DN65mm - przyjgto 80 x 50/ 110 x 80cm. + ewent.
przegiebienie w / g. profilu
Rys. jw: Pz2 do Pz3: Kanat dla sieci istn. w miejsce proj. 2 x 50/ 125mm) w obrysie wykopu pod
projektowana sie¢ (w poz.2)
Rys. jw: Rej. Pz3 do Pz10: Kanat dla 2 x DN65mm h x s = 1,10 x 0,8m (S wyk. z istn.kanatem w/ g. R 03 p - m3 113,70
kt.4.4) 1,50 x (1,10 + 0,60 + 0,15) x 60.0 - (1,10 x 0,80 x 60,0)
Tolerancje wymiar. (skala Rys.) i wyk.pomocn.i odkrywkowe ok.2% m3 2,3 m3 2,30
Reczne w III kat. 50% (z 116,0m3 w nastgpnej poz. koszt.) - 0,5 x 116 m3 -58,00
razem m3 58,00
51 KNR 2-01 |Wykopy o szerokosci i gigbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. I1T
0317/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. - m3 58 m3 58,00
razem m3 58,00
52 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o §cianach pionowych i szeroko$ci dna do 1,5m, wykonywane r¢cznie na odktad w gruncie
0317/04  |kat.Il, przy glgbokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: -V wykopu, minus V konstr. istn. kanalu = Hx S x L:
Trasa istn. demontowanego kanatu cieplnego dla 2 x DN65mm - przyjgto 80 x 50 / 110 x 80cm. + ewent.
przeglebienie w / g. profilu
Rys. (Sytuacja) A'do proj. Pz2: Trasa istniej. sieci w kanale co. 2 x 65Smm 1,6 x 1,85 x 9,0 - 1,10 x 0,8 x 9,0 m3 18,72
Rys. jw: Pz2 do Pz3: sie¢ jw. w miejsce proj. 2 X 50 / 125mm) w obrysie wykopu pod projektowanag sie¢ (w
poz.2 /3)
Tolerancje wymiar. (skala Rys.) i wyk.pomocn.i odkrywkowe ok.2% m3 0,28 m3 0,28
Reczne w III kat. 50% (z 19,0m3 w nastgpnej poz. koszt.) -0,5 x 19 m3 -9,50
razem m3 9,50
53 KNR 2-01 |Wykopy o glebokosci do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
0317/05  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt. jw. -m3 9,5 m3 9,50
razem m3 9,50
54 | KNR2-01 |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii I-II o szeroko$ci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - F = HxL:
Rys. (Sytuacja) A'do proj. Pz2: Trasa istniej. sieci w kanale co. 2 x 65mm 1,60 x 9,0 x 2 m2 28,80
Rys. jw: Rej. Pz3 do Pz10: Kanat dla 2 x DN65mm h x s = 1,10 x 0,8m (S wyk. z istn.kanalem w/g. R 03 p - m2 180,00
kt. 4.4) 1,50 x 60.0 x 2
razem m2 208,80
55 KNR 2-01 [Dopfata za ziemig i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po istn. kanale cieplnym) z odlegtosci do 20km,
0214/03  |do wymian (przy zasypkach) - z zaladunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
(Kalk.T.0202-|Nr ST: jw.
04Mw [Kod CPV: jw.
2.T.0610-07)
OBMIAR - Niedobor urobku poza projektowanymi trasami:
Do zasypki po zdemont. kanale cieplnym (A' do Pz2 plus Pz3 do Pz10): 1,10 x 0,80 x (60,0 + 9,0) + 0,08 m3 60,80
razem m3 60,80
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 8/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
56 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych (grunt kategorii I-II) o §cianach pionowych o szerokosci dna i gigbokosci do
0320/01  |1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR
'Wykopy odstaniajace istniejacy kanat (z poz. jw.) 116+ 19 m3 135,00
‘Wypetnienie miejsc po zdemontowanym kanale cieplnym (z poz. jw.) 60,8 m3 60,80
razem m3 195,80
57 KNR 2-01 |Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
0236/01  |normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba Proctora 92-95% - przyszte jezdnie parkingi i
chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - z poz. jw. 1958 m3 195,80
razem m3 195,80
58 KNR 4-04 |Demontaz demolacyjny konstrukeji istniejacego kanatu cieplnego (na trasie projektowanej sieci)
0303/01  |Nr ST: jw.
Analog.  [Kod CPV: jw.
OBMIAR - (Rejon Pz2 do Pz3):
Istniejacy kanat cieplny dla 2 x DN65mm - przyjgto 80 x 50/ 110 x 80cm (1,10 x 0,80 - 0,80 x 0,50) x (60,0 m3 33,15
+9,0) + 0,03
razem m3 33,15
59 KNR 2-16 |Zerwanie (demolacyjne) izolacji termicznej na istniejacej sieci cieplnej
0307/03 + |Nr ST: jw.
Tabl. 9903 |Kod CPV: jw.
Ip.2
OBMIAR - (poz projektowanymi trasami): (69 x 2) x (0,233 x 3,14) + 0,04 m2 101,00
razem m2 101,00
60 KNR 4-04 |Demontaz demolacyjny (przy uzyciu palnika tlenowego) istniejacej sieci cieplnej z rur stalowych o $rednicy
0704/02  |65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45110000-1
OBMIAR - (poz projektowanymi trasami): 69 x 2 m 138,00
razem m 138,00
61 KNR 4-01 |Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz
0108/11 + kol.|zutylizacja)
12 Kalkul. |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementow:
Ze zlikwidowanego kanatu zelbetowego (z poz. jw) 33,12 + 0,03 m3 33,15
Zerwana izolacja termiczna na istn.sieci (z poz.jw.) 100,96 x 0,05 m3 5,05
razem m3 38,20
62 KNR 4-04 |[Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i
1107/01 + |wytadunkiem rgcznym
kol.04 Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Rury stalowe o ér. 65mm -m 138 x 8,02 / 1000 t 1,11
Inne akcesoria (podpory, uzbrojenie itp.) 0,04 t 0,04
razem t 1,15
63 KNR 2-19 |Zabezpieczenie (istniejacych, lub projektowanych i juz utozonych) kabli w ziemi, postakami (lub przepustami)
0218/01  |kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Kolizje naniesione (Rys. profil) - szt 0 kpl 0,00
Kolizje przewidywane (uscislic) -szt 5 kpl 5,00
razem kpl 5,00
64 | KNR2-19 |Doptata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie prowadzenia robot (przed wykonaniem ekranu i zasypka) -
0105/01  |liczac jak listwy ochronne dla gazociagu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej
Analog.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - dla poz.jw - Przyjeto -m 5x1,5+0,5 m 8,00
razem m 8,00
65 KNR 2-19 |Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego (lub projektowanego i juz utozonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o
0105/01  |$rednicach nominalnych do 100mm, w miejscach kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych
Adaptacja |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - przyjeto: 2 m 2,00
razem m 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 9/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
66 KNR 2-19 |Zabezpieczenia jw. lecz do o $rednicy do 200mm
0105/02  |Nr ST: jw.
Adapt.  |[Kod CPV: jw.
OBMIAR - przyjeto: 2 m 2,00
razem m 2,00
67 KNR 2-19 [Jw. lecz do o $rednicy do 300mm
0105/03  |Nr ST: jw.
Adapt. Kod CPV: jw.
OBMIAR - przyjgto: 2 m 2,00
razem m 2,00
68 KNR 2-16 [Dopfata za zabezpieczenie przektadkowe, ptytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z istniejacym
0301/01  |uzbrojeniem podziemnym (pozaostonowe) - liczac za ptytg przekladkowa w gotowym wykopie
Analog.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - przyjgto: 2 szt 2,00
razem szt 2,00
Wymiana gruntu - przyjeto zgodnie z opisem techn. p-kt.1.2. (str.4/5 i p-kt.2.3.3. (str.8))
69 KNR 2-01 |[Wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zagospodarowania: - Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I z
0301/02  |zatadunkiem i transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do lkm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR (do rozliczenia): - przyjgto do 10% ilosci z poz koszt. 2 25 m3 25,00
razem m3 25,00
70 KNR 2-01 [Naktady uzupehiajace - za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii III-IV
0214/04  |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km do 20km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m3 25,00
71 KNR 2-28 |Doptata do wykonania wymian gruntu, na trasach sieci i przytaczy (o zmniejszonej nosnosci gruntu), - za
0702/01 |izolacjg z geowldkniny przepuszczalnej klasy SG1
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR (do rozliczenia): - przyjgto dla ilosci 25m3  25/1,4/0,7 + 0,49 m2 26,00
razem m2 26,00
72 KNR 2-01 |Doptata za grunt i dowiezienie urobku do wymiany- z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z
0214/03  |odlegtosci do 20 km)
Analog.  |Nr ST: jw.
(Kalk.T.0202-Kod CPV: jw.
04)
OBMIAR - (Warstwy nieno$ne gleby, zagruzowane, itp) 25 m3 25,000
razem m3 25,000
73 KNR 2-01 |Zasypywanie przywieziona mieszanka, wykopow liniowych w rejonach wymian
0320/04  |Kod CPV: jw.
m3 25,00
74 KNR 2-01 |Zaggszczenie wymienionego podtoza pod rurociagi preizolowane, w poddennej warstwie posadowienia
0236/01  |elementow sieci, do osiagnigcia zaggszczenia o warto$ci min. Id 0,50
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m3 25,000
4.2. 1V.2. Odwodnienie wykopow na czas robot
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45121000-1
Z uwagi na zroznicowane warunki gruntowo-wodne (zalezne rowniez od por roku - opis p-kt.1.2.),
wyszczegolniony ponizej wykaz robot, nalezy traktowaé jak preliminarz. Rozliczenie moze nastqpi¢ w przypadku
faktycznego wystapienia wody, potwierdzonego przez stuzby nadzoru (ksiqzka pompowarn)
75 Kalkulacja |Odwodnienie wykopow na czas robot, zgodnie z opisem do projektu p-kt.1.2. - Do rozliczenia realizacyjnego
indywidualna [Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
kpl 1,00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

Strona 10/40

Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robot Warto$¢ % Uwagi
1| ST.-04.02. 45111200-0 |I. ROBOTY ZIEMNE 15.774,35 7,8
2| ST.-04.02. | 45331100-7, [II. SIEC CIEPLNA 100.599,72| 49,7
45231110-9
3| ST. - 04.02. 45231112-3 |[II.LROBOTY TOWARZYSZACE 15.339,95 7,6
4.] ST.-04.02. 45120000-4 |IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE 70.740,81| 349
4.1.| ST.-04.02. 45120000-4 [IV.l1.Likwidacja istniejacego kanatu cieplnego, poza 59.740,81| 29,5
projektowanymi trasami
4.2.] ST.-04.02. 45121000-1 IV.2. Odwodnienie wykopdw na czas robot 11.000,00 54
Razem 202.454,83| 100,0
Roboty uzupetniajace (nieprzewidziane wydatki, 2.535,87
zabezpieczenia, kolizje, roboty branzowe, itp, oraz,
zaokraglenie kosztorysu inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -962,55
Razem 204.028,15
Materiaty inwestora -2.028,15
Ogoétem kosztorys| 202.000,00
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w dalszej czesci oprac.)
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

Strona 11/40

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$é

1 1. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45111200-0

15.774,35

KNR 2-01 0120/03 Roboty pomiarowe z (mozliwa do wstgpnego wykonania) inwentaryzacja
uzbrojenia terenu i oznakowaniem uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych
- W pasie robot

Nr ST: ST. - 04.02.

Kod CPV: jw.

km

0,11

2.409,36,

266,03

KNR 2-01 0310/01 Wykopy ciagte (lub jamiste) ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-11, ze ztoZzeniem urobku na odktad

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

54,00

38,18

2.062,11

KNR 2-01 0310/05 Wykopy w gruncie kat. I-II ze skarpami jw: - Dodatek za kazde dalsze
0,5m glebokosci wykopu (ponad 1,5m)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

1,50

7,73

KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte ze skarpami jw. lecz w gruncie kategorii 11, ze ztozeniem
urobku na odktad

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

54,00

61,35

3.313,07

KNR 2-01 0310/06 Wykopy w gruncie kat. III ze skarpami jw: - Dodatek za kazde dalsze
0,5m glebokosci wykopu (ponad 1,5m)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

1,50

7,64

11,46

KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul. Wykopy na odktad jw. lecz mechaniczne,
wykonywane koparko-spycharka kotowa podsigbierna, o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie
kat. I-II (bez recznego wyrownywania skarp i korony odktadu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

76,50

9,40

717,66

KNR 2-01 0217/02 + Tabl.9905-01 Kalkul. Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
0,15m3 jw. lecz w grunie kategorii I1I

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

76,50

11,05

845,11

KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk. Wykopy wykonywane w gruncie kat. I-1
koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3 jw, lecz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi (z bezposrednia wywozka) na sktadowisko w odlegtosci do 20km i
utylizacja

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

m3

4,50

131,05

590,31

KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk. Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki
0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii 111

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

m3

4,50

142,24

639,24

KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie rodzimego podtoza pod sie¢ cieplna, w dennej warstwie
posadowienia elementow sieci, do osiagnigcia zaggszczenia o warto$ci min. Id 0,50 (Proctora -
wymog technologii montazu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

16,20

5,67

91,94

KNR-W 2-18 0511/01 Podtoze pod ochronne rury stalowe sieci preizolowanej, z materialow
sypkich o grubosci 10cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

2,90

211,73

613,99

KNR 2-01 0610/07 Obudowa zasypowa (ekran zabezpieczajacy) przewoddéw preizolowanych,
z pospotki, (lub uprzednio przesianego urobku), wraz z zaggszczeniem zgodnym z wytycznymi
producenta rur

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

22,40

183,44

4.109,01

KNR 2-01 0230/01 (Kalk.) Zasypanie wykopoéw mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

216,00

392,36

KNR 2-01 0320/04 Zasypka jw. lecz rgczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

24,40

751,70

KNR 2-01 0236/01 Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie
zasypki, do osiagnigcia normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 92-95% - przyszte jezdnie parkingi i chodniki)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

240,40

1.362,65

2 1L SIEC CIEPLNA
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45331100-7, 45231110-9

100.599,72

KNR 2-20ul 0100/02 Montaz rur preizolowanych o $rednicy 50/125mm (grubo$¢ $cianki do
3,25mm)

Nr ST: ST. - 04.02.

Kod CPV: jw.

216,00

88,25

19.062,76
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KNR 2-20ul 0900/09 Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych o $rednicy do 125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

18,00

218,14

3.926,37

KNR 2-20U1 1200/06 Kalk. Montaz na istniejacym sieptociagu DN 65/140mm odgatgzienia o
$rednicy oston trojnika i odgatgzienia do 140mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

2,00

444,77

890,01

KNR 2-20ul 0300/02 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali wegglowych i
niskostopowych dla rurociagu o $rednicy do 65mm, grubo$¢ $cianki do 3,2mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

zlacze

54,00

39,02

2.107,91

20

KNR 7-24 0224/07 Kalkulac. Montaz zawor6éw preizolowanych, taczonych przez spawanie o
$rednicy 50/140mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

2,00

1.928,13

3.856,38

21

KNR 2-20U1 0500/03 Montaz muf skfadanych - przy srednicy rur ostonowych 125mm, i
zewngtrznej rury stalowej 60,3mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

mufa

48,00

110,52

5.304,76

22

KNR 2-20U1 0500/04 Kalk. Montaz muf jw. lecz - przy $rednicy rur ostonowych 140mm, i
zewngtrznej rury stalowej 76,1mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

mufa

4,00

245,52

982,18

23

KNR 2-19W 0122/01 (Kalkul.) Zakonczenie izolacji NK o §rednicy 125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

2,00

127,22

254,45

24

KNR 2-20 0113/02 Kalk. Przejscia przez $ciany, dla rurociagdw sieci z rur stalowych, z
zastosowaniem elementow preizolowanych o §rednicy 50/125mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

2,00

137,04

274,58

25

KNR 7-29 0601/05 Badania radiograficzne (metoda obwodowa), ztaczy spawanych rur o
$rednicy do 76mm i gr. $cianki do Smm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

54,00

333,57

18.011,32

26

KNR 2-20ul 2100/01 Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

potaczeni
e

30,00

18,12

543,36

27

KNR 2-20ul 2100/02 Montaz instalacji systemu alarmowego na kolanie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

potaczeni
e

18,00

27,20

489,48

28

KNR 2-20ul 2100/03 Montaz instalacji systemu alarmowego jw. lecz na odgatezieniu
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

potacz

4,00

46,55

186,24

29

KNR 2-20U1 2100/04 Analog. Montaz instalacji systemu alarmowego jw. lecz na zaworze
preizolowanym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

potacz

2,00

43,17

86,35

Montaz elementow instalacji systemu alarmowego, przewody lqczqce, puszka przylqczeniowa
(dla przenosnego lokalizatora usterek) itp. wchodzq w zakres wezla cieplnego

30

KNR 2-16 0301/01 Analog.(Kalkul.) Zabezpieczenie przektadkowe, ptytami z welny
mineralnej TECHOCK 1000x250x40mm w rejonach samokompensacji, - liczac za ptytg
przektadkowa w gotowym wykopie

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

55,00

40,08

2.204,31

31

KNR 2-19 0102/01 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

216,00

0,93

198,27

32

KNR 2-19 0119/03 Kalk. Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200mm, w przejsciach sieci
pod drogami

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

62,00

533,72

33.090,16

33

KNR-W 2-19 0122/02 Kalk. Uszczelnienie koncow rury ochronnej pianka poliuretanowa, z
zalozeniem manszety - liczac za 1 szt uszczelnianej koncowki rury o $rednicy nominalne;j
200mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

16,00

210,59

3.369,31

34

KNR 2-18w 0708/01 Plukanie oczyszczajace (przed wykonaniem prob) sieci z rurociagow
preizolowanych o $rednicy nominalnej do 150mm - liczac za odcinek - 200m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odc.

1,00

23,66,

23,66

35

KNR 2-18W 9910/03 Doptata do ptukania sieci o srednicy do 150mm jw. lecz liczac za kazdy
rozpoczgty odcinek 10m, ponad 200m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odcinek

2,00

3,20

6,39
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36

KNR 2-20 0207/01 (Rozdz.02 p-kt.4.4.) Prdba szczelnosci sieci cieplnej o $rednicy do 150mm
(liczac za 1m nitki rur

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m

216,00

2,88

624,54

37

KNR 2-20 0208/01 (R.02.p-kt. 4.5) Uruchomienie sieci cieplnej jw. - liczac za pierwsze 100m
sieci (kompletnej - zasilenie i powr6t)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

100,00

50,84

5.081,75

38

KNR 2-20 0208/06 Doptata za kazde rozpoczgte 10m (ponad 100m dhugos$ci) uruchamianej
sieci jw.

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odc. 10m

1,00

25,23

25,17

3 III.LROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45231112-3

15.339,95

39

KNR 2-19 0218/01 Zabezpieczenie (istniejacych, lub projektowanych i juz utozonych) kabli w
ziemi, pustakami (lub przepustami) kablowymi

Nr ST: ST. - 04.02.

Kod CPV: jw.

kpl

14,000

76,20

1.066,78

40

KNR 2-19 0105/01 (Anal.): Doptata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie
prowadzenia rob6t (przed wykonaniem ekranu i zasypka) - liczac jak listwy ochronne dla
gazociagu, za 1m tymczasowej konstrukeji drewnianej

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

28,000

12,97

361,49

41

KNR 2-19 0105/01 (Adapt.): Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego rurowego uzbrojenia
podziemnego o $rednicach nominalnych do 100mm, w miejscach kolizji - liczac za 1m oston z
rur 2-dzielnych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

1,000

110,10

110,51

42

KNR 4-01 0201/01 Analog. Podstemplowanie w wykopach waskoprzestrzennych (na czas
robot), istniejacych kanatéw duzych $rednic, lub konstrukcji podziemnych kubaturowych
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00

48,21

44,30

43

KNR 2-31 0807/03 Analog. Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

20,00

46,44

928,61

44

KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul. Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z
wykorzystaniem kostki z rozbiorek (80% odzysk)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

20,00

110,35

2.204,59

45

KNR 4-04 0303/01 Analog. Demontaz demolacyjny konstrukcji istniejacego kanatu cieplnego
(na trasie projektowane;j sieci)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

11,23

546,04

6.135,83

46

KNR 2-16 0307/03 + Tabl. 9903 1p.2 Zerwanie (demolacyjne) izolacji termicznej na istniejacej
sieci cieplnej

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

34,24

6,02

207,74

47

KNR 4-04 0704/02 Demontaz demolacyjny (przy uzyciu palnika tlenowego) istniejacej sieci
cieplnej z rur stalowych o $rednicy 65mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

46,80

20,86,

976,66

Rozbiorki i naprawy pozostatych nawierzchni - w opracowaniu drogowym. Rozbiorku i
demontaze poza projektowanq trasq ujeto w elem. 4. (od poz 50)

48

KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami
samowyladowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz zutylizacja)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

13,30

224,12

2.976,98

49

KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

0,40

816,99

326,48

4. IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

70.740,81

(dotyczy robot zanikajacych, prognozowanych do wykonania, dla ktorych prawdopodobna
bedzie korekta realizacyjna)

4.1. IV.1.Likwidacja istniejacego kanalu cieplnego, poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

59.740,81

50

KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane rgcznie w gruncie 11
kat. z wydobyciem urobku na odktad, przy szerokosci dna i glgbokosci wykopu do 1,5m

Nr ST: ST. - 04.02.

Kod CPV: jw.

m3

58,00

32,84

1.904,84

51

KNR 2-01 0317/02 Wykopy o szerokosci i gligbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. 111
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

58,00

71,28

4.134,08
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52 |KNR 2-01 0317/04 Wykopy liniowe o $cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m, m3 9,50 44,80 425,70
wykonywane rgcznie na odktad w gruncie kat.Il, przy gtebokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

53 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie III kat. m3 9,50 87,82 834,33
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

54 |KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych m2 208,80 16,44 3.419,42
$cian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokos$ci do 1m i glgbokosci do
3m wraz z rozbiorka
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

55 |KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07) Doplata za ziemig i dowiezienie m3 60,80 96,52 5.868,86
niedoboru urobku (do zasypek po istn. kanale cieplnym) z odlegtosci do 20km, do wymian
(przy zasypkach) - z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

56 |KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych (grunt kategorii I-1I) o §cianach m3 195,80 23,43 4.585,63
pionowych o szerokosci dna i glgbokosci do 1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

57 |KNR 2-01 0236/01 Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie m3 195,80 5,67 1.109,89
zasypki, do osiagnigcia normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 92-95% - przyszte jezdnie parkingi i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

58 |KNR 4-04 0303/01 Analog. Demontaz demolacyjny konstrukcji istniejacego kanatu cieplnego m3 33,15 437,58 14.500,02
(na trasie projektowanej sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

59 |KNR 2-16 0307/03 + Tabl. 9903 Ip.2 Zerwanie (demolacyjne) izolacji termicznej na istniejacej| m2 101,00 4,74 480,35
sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

60 |KNR 4-04 0704/02 Demontaz demolacyjny (przy uzyciu palnika tlenowego) istniejace;j sieci m 138,00 16,44 2.268,68
cieplnej z rur stalowych o $rednicy 65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45110000-1

61 |KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami m3 38,20 192,69 7.363,69
samowyladowczymi (na wysypisko na odlegto$¢ do 20km, wraz zutylizacja)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

62 |KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na t 1,15 775,15 890,86
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

63 |KNR 2-19 0218/01 Zabezpieczenie (istniejacych, lub projektowanych i juz utozonych) kabli w |  kpl 5,00 54,84 274,20
ziemi, postakami (lub przepustami) kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

64 |KNR 2-19 0105/01 Analog. Doptata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie m 8,00 12,38 97,13
prowadzenia robot (przed wykonaniem ekranu i zasypka) - liczac jak listwy ochronne dla
gazociagu, za lm tymczasowej konstrukcji drewnianej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

65 |KNR 2-19 0105/01 Adaptacja Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego (lub projektowanego i juz m 2,00 139,98 279,56
utozonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o $rednicach nominalnych do 100mm, w
miejscach kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

66 |KNR 2-19 0105/02 Adapt. Zabezpieczenia jw. lecz do o $rednicy do 200mm m 2,00 361,63 723,50
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

67 |[KNR 2-19 0105/03 Adapt. Jw. lecz do o $rednicy do 300mm m 2,00 537,70 1.074,99
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

68 |KNR 2-16 0301/01 Analog. Doptata za zabezpieczenie przektadkowe, ptytami z pianki szt 2,00 22,22 44,43
polietylenowej w rejonach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (pozaostonowe) -
liczac za ptytg przektadkowa w gotowym wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Wymiana gruntu - przyjeto zgodnie z opisem techn. p-kt.1.2. (str.4/5 i p-kt.2.3.3. (str.8))

69 |KNR 2-01 0301/02 Wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zagospodarowania: - Roboty m3 25,00 150,46 3.761,82
ziemne w gruncie kategorii Il z zatadunkiem i transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.




Rodos 6.8.14.0 [7185]

Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w dalszej czesci oprac.)

Strona 15/40

Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
70 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupehniajace - za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci m3 25,00 60,79 1.519,95
transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
1km do 20km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
71 |KNR 2-28 0702/01 Doptata do wykonania wymian gruntu, na trasach sieci i przytaczy (o m2 26,00 22,25 578,77
zmniejszonej nos$nosci gruntu), - za izolacjg z geowtokniny przepuszczalnej klasy SG1
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
72 |KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04) Doptata za grunt i dowiezienie urobku do m3 25,000 107,55 2.688,34
wymiany- z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z odlegtosci do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
73 |KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie przywieziona mieszanka, wykopow liniowych w rejonach m3 25,00 30,81 770,09
wymian
Kod CPV: jw.
74 |KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie wymienionego podtoza pod rurociagi preizolowane, w m3 25,000 5,67 141,65
poddennej warstwie posadowienia elementow sieci, do osiagnigcia zaggszczenia o wartosci
min. Id 0,50
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
4.2. 1V.2. Odwodnienie wykopéw na czas robot 11.000,00
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45121000-1
Z uwagi na zréznicowane warunki gruntowo-wodne (zalezne réwniez od por roku - opis
p-kt.1.2.), wyszczegolniony ponizej wykaz robot, nalezy traktowac jak preliminarz. Rozliczenie
moze nastqpic¢ w przypadku faktycznego wystaqpienia wody, potwierdzonego przez stuzby
nadzoru (ksiqzka pompowarn)
75 |Kalkulacja indywidualna Odwodnienie wykopow na czas robdt, zgodnie z opisem do projektu kpl 1,00 11.000,00| 11.000,00
p-kt.1.2. - Do rozliczenia realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Razem| 202.454,83
Roboty uzupehiajace (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, kolizje, roboty branzowe, itp, 2.535,87
oraz zaokraglenie kosztorysu inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -962,55
Razem| 204.028,15
Materiaty inwestora -2.028,15
Ogolem kosztorys 202.000,00
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Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne Ogotem
11. ROBOTY ZIEMNE 5.963,43| 3.209,20| 2.050,06 0,00 3.205,39| 1.346,27 0,00| 15.774,35

Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45111200-0

2/I1. SIEC CIEPLNA 15.716,33| 44.804,00/12.271,09 0,00121.830,19| 5.978,11 0,00/100.599,72
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45331100-7, 45231110-9

3III.LROBOTY TOWARZYSZACE 4.566,88| 3.983,10 1.129,77 0,00 4.443,39| 1.216,81 0,00] 15.339,95
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45231112-3

a~

JIV.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE 22.087,42| 13.092,65| 7.662,68 0,00/11.900,04| 4.998,02(11.000,00 70.740,81
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

4.

—_

IV.1.Likwidacja istniejacego kanatu cieplnego, poza projektowanymi| 22.087,42| 13.092,65| 7.662,68 0,00/11.900,04| 4.998,02 0,00, 59.740,81
trasami

Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4

4.2.IV.2. Odwodnienie wykopow na czas robot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/11.000,00| 11.000,00
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45121000-1

Razem| 48.334,06| 65.088,9523.113,60 0,00141.379,01(13.539,21{11.000,001202.454,83

Roboty uzupetniajace (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, 2.535,87
kolizje, roboty branzowe, itp, oraz zaokraglenie kosztorysu
inwestorskiego):

Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -962,55

Razem 204.028,15

Materiaty inwestora -2.028,15

Ogolem kosztorys 202.000,00
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Razem pozycja 717,66
Cena jednostkowa 9,40

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
1 1. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45111200-0
1 |KNR 2-01 0120/03 Roboty pomiarowe z (mozliwa do wstgpnego
wykonania) inwentaryzacjg uzbrojenia terenu i oznakowaniem
uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w
pasie robot
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.
0,11 km
Robocizna
Robocizna razem 1-g 75,06 8,26 17,00 140,42
Materialy
Stupki drewniane d=70mm m3 0,16 0,02 203,00 4,06
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 45 0,50 53,30 26,65
Razem pozycja 266,03
Cena jednostkowa 2.409,36
2 [KNR 2-01 0310/01 Wykopy ciagte (lub jamiste) ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II,
ze zlozeniem urobku na odktad
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
54 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,4325 77,36 17,00 1.315,12
Razem pozycja 2.062,11
Cena jednostkowa 38,18
3 [KNR 2-01 0310/05 Wykopy w gruncie kat. I-II ze skarpami jw: -
Dodatek za kazde dalsze 0,5m glebokosci wykopu (ponad 1,5m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,191 0,29 17,00 4,93
Razem pozycja 7,73
Cena jednostkowa 5,10
4 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte ze skarpami jw. lecz w gruncie
kategorii 111, ze ztozeniem urobku na odktad
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
54 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 2,3016| 124,29 17,00 2.112,93
Razem pozycja 3.313,07
Cena jednostkowa 61,35
5 |KNR 2-01 0310/06 Wykopy w gruncie kat. III ze skarpami jw: -
Dodatek za kazde dalsze 0,5m glgbokosci wykopu (ponad 1,5m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2865 0,43 17,00 7,31
Razem pozycja 11,46
Cena jednostkowa 7,64
6 [KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul. Wykopy na odktad jw.
lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka kotowa
podsigbierna, o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat. I-II (bez
rgcznego wyrdwnywania skarp i korony odktadu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
76,5 m3
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1256 4,80 17,00 81,60
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,059, 4,51 83,39 376,09

KNR 2-01 0217/02 + Tabl.9905-01 Kalkul. Wykopy wykonywane
koparkami podsigbiernymi 0,15m3 jw. lecz w grunie kategorii 111
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

76,5 m3
Robocizna R=0,5
Robocizna razem
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego

Razem pozycja 845,11
Cena jednostkowa 11,05

m-g

0,1441

0,0698

17,00

83,39

93,67

445,30

KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk. Wykopy wykonywane w
gruncie kat. I-II koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3 jw, lecz z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi (z
bezposrednia wywozka) na sktadowisko w odlegtosci do 20km i
utylizacja

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

4,5 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Inne koszty: - Optata za sktadowanie - piasek i ziemia - wysypisko
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
Samochdd samowyltadowcezy St
Samochdd samowytadowczy St

Razem pozycja 590,31
Cena jednostkowa 131,05

r-g

m-g
m-g
m-g

0,1926
1,8
0,0785

0,2057
0,0136x38

0,35
0,93
2,33

17,00
22,00
83,39

67,13
67,13

14,79

178,20

0%

29,19
62,43
156,41
248,03

KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk. Wykopy mechaniczne z
transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii
111

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

4,5 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Inne koszty: - Oplata za sktadowanie - piasek i ziemia - wysypisko
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
Samochod samowytadowezy St
Samochéd samowytadowczy 5t

Razem pozycja 639,24
Cena jednostkowa 142,24

m-g
m-g
m-g

0,2264
1,8
0,0942

0,2232
0,0152x38

0,42
1,00
2,60

17,00
22,00,
83,39

67,13
67,13

17,34

178,20

0%

35,02
67,13
174,54
276,69

KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie rodzimego podloza pod sie¢
cieplna, w dennej warstwie posadowienia elementow sieci, do
osiagnigcia zaggszczenia o wartosci min. Id 0,50 (Proctora - wymog
technologii montazu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
16,2 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

Razem pozycja 91,94
Cena jednostkowa 5,67

m-g

0,1337

0,0704

2,17

1,14

17,00

19,07

36,89

21,74

KNR-W 2-18 0511/01 Podtoze pod ochronne rury stalowe sieci
preizolowanej, z materiatéw sypkich o grubosci 10cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

2,9 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Pospotka
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h

Razem pozycja 613,99

r-g

m3
%

2,1

s

1,22
2,5

0,77

6,09

3,54

2,23

17,00

88,75

37,07

103,53

314,18
7,85

322,03

82,67
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Sprzet

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 211,73
12 [KNR 2-01 0610/07 Obudowa zasypowa (ekran zabezpieczajacy)
przewodow preizolowanych, z pospotki, (lub uprzednio przesianego
urobku), wraz z zaggszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta
rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
22,4 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,65 59,36 17,00 1.009,12
Materialy
Pospotka m3 1,271 28,47 88,75 2.526,71
Razem pozycja 4.109,01
Cena jednostkowa 183,44
13 |KNR 2-01 0230/01 (Kalk.) Zasypanie wykopow mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
216 m3
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g | 0,0135x0,1 0,29 83,39 24,18
Spycharka gasienicowa S5SkW (75KM) m-g | 0,0135x0,9 2,62 86,28 226,05
250,23
Razem pozycja 392,36
Cena jednostkowa 1,81
14 |[KNR 2-01 0320/04 Zasypka jw. lecz reczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
24,4 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1556 28,20, 17,00 479,40
Razem pozycja 751,70
Cena jednostkowa 30,81
15 |[KNR 2-01 0236/01 Doptlata za zaggszczenie wbudowywanego
urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 92-95% - przyszte jezdnie parkingi i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
240,4 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 32,14 17,00 546,38
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 16,92 19,07 322,66
Razem pozycja 1.362,65
Cena jednostkowa 5,67
RAZEM: 1. ROBOTY ZIEMNE
Razem k.b. 5.963,43 3.209,20 2.050,06
Koszty zakupu| 0,00
Koszty posrednie 40% R+S 2.385,37 0,00 820,02
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 1.001,86 0,00 344,41
Razem 9.350,66 3.209,20 3.214,49
Razem element| 15.774,35
2 II. SIEC CIEPLNA
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45331100-7, 45231110-9
16 KNR 2-20ul 0100/02 Montaz rur preizolowanych o srednicy
50/125mm (grubo$¢ $cianki do 3,25mm)
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.
216 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 116,64 17,00 1.982,88
Materialy
Rury preizolowane (Migdzyrzecz) $r. 60,3/125mm - z alarmem m |1,02x0,8888| 195,84 61,00, 11.946,24
89
Rury preiz.gigtkie syst.PEX o ér. 63/125mm z alarmem m |1,02x0,1111 24,48 95,01 2.325,84
11
Materiaty pomocnicze % 1 142,72
14.414,80
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0225 4,86 62,78 305,11
Przyczepa dluzycowa 4,5t m-g 0,0225 4,86 8,94 43,45
348,56
Razem pozycja 19.062,76
Cena jednostkowa 88,25
17 [KNR 2-20ul 0900/09 Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych
o $rednicy do 125mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
18 szt
Robocizna
Robocizna razem 1-g 1,62 29,16 17,00 495,72
Materialy
Kolana tukowe (Migdzyrzecz) $r. 60,3/125mm - 30 st. z alarmem szt 2,00 135,00 270,00
Kolana tukowe (Migdzyrzecz) ér. 60,3/125mm - 40 st. z alarmem szt 2,00 135,00 270,00
Kolana tukowe (Migdzyrzecz) §r. 60,3/125mm - 90 st. z alarmem szt 14,00 136,00 1.904,00
Materiaty pomocnicze % 3 73,32
2.517,32
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 0,22 3,96 53,30 211,07
Razem pozycja 3.926,37
Cena jednostkowa 218,14
18 |KNR 2-20U1 1200/06 Kalk. Montaz na istniejacym sieptociagu DN
65/140mm odgatgzienia o $rednicy oston trojnika i odgalgzienia do
140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
2 szt
Robocizna R=1,4
Robocizna razem r-g 3,4 9,52 17,00 161,84
Materialy
Trojnik opad./wzn. (Migdzyrzecz) o $r. 65/50 / 140mm z alarmem szt 1 2,00 212,00 424,00
Materiaty pomocnicze % 10 42,40
466,40
Sprzet S=1,1
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 0,43 0,95 53,30 50,64
Razem pozycja 890,01
Cena jednostkowa 444,77
19 |[KNR 2-20ul 0300/02 Spawanie r¢czne gazowe rur preizolowanych
ze stali weglowych i niskostopowych dla rurociagu o $rednicy do
65mm, grubos$¢ Scianki do 3,2mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
54 zlacze
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 54,00 17,00 918,00
Materialy
Drut stalowy do spawania kg 0,04 2,16 5,86 12,66
Tlen techniczny sprezony m3 0,04 2,16 6,18 13,35
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,04 2,16 26,85 58,00
84,01
Sprzet
Sprezarka przewozna elektryczna m-g 0,04 2,16 45,00] 97,20
Razem pozycja 2.107,91
Cena jednostkowa 39,02
20 [KNR 7-24 0224/07 Kalkulac. Montaz zaworow preizolowanych,
taczonych przez spawanie o $rednicy 50/140mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
2 szt
Robocizna R=0,955x1,3
Robocizna razem r-g 3,16 7,85 17,00 133,45
Materialy
Zawor kulowy preizol. z odpow. i odwod. (z izolacja plus) typ ZKD - | szt 1 2,000 1.750,01 3.500,02
$r. 50/140mm z alarmem
Tlen techniczny sprgzony m3 0,22 0,44 6,18 2,72
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,06 0,12 26,85 3,22
Elektrody stalowe do spawania stali wegglowych d=3,25mm kg 0,12 0,24 12,69 3,05

3.509,01
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Zestaw do spawania i cigcia
Spawarka elektryczna wirujaca 300A

Razem pozycja 3.856,38
Cena jednostkowa 1.928,13

m-g
m-g

1,6
1,44

3,20
2,88

6,00
7,50

19,20
21,60
40,80

21

KNR 2-20U1 0500/03 Montaz muf sktadanych - przy $rednicy rur
ostonowych 125mm, i zewngtrznej rury stalowej 60,3mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

48 mufa
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Mufy sktadane dwuczgsciowe (Migdzyrzecz) - ztacze $r.
60,3/125mm z alarmem

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t

Razem pozycja 5.304,76
Cena jednostkowa 110,52

kpl

%

0,83

0,1

39,84

48,00,

4,80

17,00

69,67

53,30

677,28

3.344,16

100,32

3.444,48

255,84

22

KNR 2-20U1 0500/04 Kalk. Montaz muf jw. lecz - przy $rednicy rur
ostonowych 140mm, i zewngtrznej rury stalowej 76, lmm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

4 mufa
Robocizna R=1,2
Robocizna razem
Materialy

Trojnik opad./wzn. (Migdzyrzecz) o sr. 65/50 / 140mm: - Zespol
ztacza N- 65/1200mm z alarmem

Materiaty pomocnicze

Sprzet S=1,1
Samochéd dostawczy do 0,9t

Razem pozycja 982,18
Cena jednostkowa 245,52

r-g

szt

%

0,88

0,12

4,22

4,00

0,53

17,00

190,01

53,30

71,74

760,04

22,80,

782,84

28,25

23

KNR 2-19W 0122/01 (Kalkul.) Zakonczenie izolacji NK o $rednicy
125mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

2 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Zakonczenie izolacji - re¢kaw termokurczliwy (Migdzyrzecz) NK -
50/133 dla Dn 60,3/125mm z alarmem

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy

Razem pozycja 254,45
Cena jednostkowa 127,22

szt

%

0,05

2,80

2,00

0,10

17,00

73,00

53,30

47,60

146,00

2,92

148,92

24

KNR 2-20 0113/02 Kalk. Przejicia przez $ciany, dla rurociagow
sieci z rur stalowych, z zastosowaniem elementow preizolowanych o
Srednicy 50/125mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

2 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Pierscien gumowy (Migdzyrzecz) P - 125-140 z alarmem
Amortyzator gumowy A - 125 (Migdzyrzecz)
Zaprawa cementowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet

r-g

szt
szt
m3
%

2,4735

0,01
2,2

>

4,95

2,00
2,00
0,02

17,00

20,01
18,00
229,65

84,15

40,02
36,00
4,59
1,77

82,38
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,113 0,23 53,30 12,26
Razem pozycja 274,58
Cena jednostkowa 137,04
25 |[KNR 7-29 0601/05 Badania radiograficzne (metoda obwodowa),
ztaczy spawanych rur o $rednicy do 76mm i gr. $cianki do Smm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
54 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 6,12 315,61 17,00 5.365,37
Materialy
Btona defektoskopowa 10x72cm szt 1 54,00 4,42 238,68
Wywolywacz rentgenowski dm3 0,12 6,48 17,21 111,52
Utrwalacz rentgenowski dm3 0,12 6,48 13,28 86,05
Fotonal dm3 0,02 1,08 27,30, 29,48
Kwas octowy dm3 0,02 1,08 4,90 5,29
Regenerator WP14 dm3 0,02 1,08 23,95 25,87
496,89
Sprzet
Defektoskop izotopowy ze zrodlem Yb 169 m-g 3,29 177,66 14,90 2.647,13
Radiometr m-g 3,29 177,66 2,30 408,62
Negatoskop m-g 3,29 177,66 0,95 168,78
Grubos$ciomierz ultradzwigkowy m-g 3,29 177,66 1,10 195,43
3.419,96
Razem pozycja 18.011,32
Cena jednostkowa 333,57
26 |KNR 2-20ul 2100/01 Montaz instalacji systemu alarmowego na
mufie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
30 potaczenie
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 15,60 17,00 265,20
Materialy
Podktadki filcowe szt 1 30,00 0,15 4,50,
Przewod miedziany m 0,45 13,50, 0,70 9,45
Materiaty pomocnicze % 5 0,70
14,65
Razem pozycja 543,36
Cena jednostkowa 18,12
27 |KNR 2-20ul 2100/02 Montaz instalacji systemu alarmowego na
kolanie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
18 potaczenie
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,77 13,86 17,00 235,62
Materialy
Podktadki filcowe szt 3 54,00 0,15 8,10
Przewdd miedziany m 0,85 15,30, 0,70 10,71
Materiaty pomocnicze % 5 0,94
19,75
Razem pozycja 489,48
Cena jednostkowa 27,20
28 |KNR 2-20ul 2100/03 Montaz instalacji systemu alarmowego jw.
lecz na odgatgzieniu
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
4 potacz
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,13 4,52 17,00 76,84
Materialy
Podktadki filcowe szt 3 12,00 0,15 1,80
Przewod miedziany m 1,1 4,40 0,70 3,08
Koszulka izolacyjna szt 7 28,00, 0,95 26,60,
Materiaty pomocnicze % 5 1,57
33,05

Razem pozycja 186,24
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 46,55
29 [KNR 2-20U1 2100/04 Analog. Montaz instalacji systemu
alarmowego jw. lecz na zaworze preizolowanym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
2 polacz
Robocizna
Robocizna razem 1-g 1,03 2,06 17,00 35,02
Materialy
Podktadki filcowe szt 3 6,00 0,15 0,90
Przewod miedziany m 1,1 2,20 0,70 1,54
Koszulka izolacyjna szt 7 14,00, 0,95 13,30
Materiaty pomocnicze % 5 0,79
16,53
Razem pozycja 86,35
Cena jednostkowa 43,17
30 |[KNR 2-16 0301/01 Analog.(Kalkul.) Zabezpieczenie przektadkowe,
ptytami z welny mineralnej TECHOCK 1000x250x40mm w rejonach
samokompensacji, - liczac za ptytg przektadkowa w gotowym
wykopie
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
55 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 9,35 17,00 158,95
Robocizna razem r-g 0,2 11,00 17,00 187,00
345,95
Materialy
Plyty kompensacyjne z welny mineralnej TECHOCK szt 1 55,00 18,01 990,55
1000x250x40mm
Drut stalowy migkki ocynkowany d=1,2mm kg 0,08 4,40 7,45 32,78
1.023,33
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,07 3,85 55,40, 213,29
Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,07 3,85 8,61 33,15
246,44
Razem pozycja 2.204,31
Cena jednostkowa 40,08
31 [KNR 2-19 0102/01 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi, tasma
z tworzywa sztucznego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
216 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0075 1,62 17,00 27,54
Materialy
Ta$ma z polietylenu zotta T 150 m 1,07 231,12 0,50 115,56
Materiaty pomocnicze % 2 2,31
117,87
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,0011 0,24 53,30 12,79
Razem pozycja 198,27
Cena jednostkowa 0,93
32 [KNR 2-19 0119/03 Kalk. Rury ochronne o $rednicy nominalnej
200mm, w przejsciach sieci pod drogami
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
62 m
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 1,53 90,59 17,00 1.540,03
Materialy
Rury stalowe S zabezp. przed korozja - WM ZO1 $r.200mm m 1,015 62,93 179,01 11.265,10
Podpory §lizgowe 2-dzielne dla rur o $r.110-140 PE do rur ochr. kpl | 0,22x4,252 58,00 49,01 2.842,58
‘Wsporniki stalowe szt 0,67 41,54 6,19 257,13
Tlen techniczny sprezony m3 0,08 4,96 6,18 30,65
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,05 3,10 26,85 83,24
Elektrody do stali wegglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 0,18 11,16 18,25 203,67
Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 1,7] 105,40 2,25 237,15
Welon z widkna szklanego do izolacji antykor. m2 0,82 50,84 2,78 141,34
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Asfaltoza P1,P2 kg 0,03 1,86 4,56 8,48
15.069,34
Sprzet
Zuraw samochodowy 4t m-g 0,98 60,76 74,00 4.496,24
Spawarka spalinowa 300A m-g 0,66 40,92 51,00 2.086,92
Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0,18 11,16 5,30 59,15
Ciagnik kotowy 37kW (50KM) m-g 0,18 11,16 55,00 613,80
Samochdd dtuzycowy m-g 0,05 3,10 78,45 243,20
7.499,31
Razem pozycja 33.090,16
Cena jednostkowa 533,72
33 [KNR-W 2-19 0122/02 Kalk. Uszczelnienie koncow rury ochronne;j
pianka poliuretanowa, z zatozeniem manszety - liczac za 1 szt
uszczelnianej koncowki rury o $rednicy nominalnej 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
16 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,67 26,72 17,00 454,24
Materialy
Manszeta typ N - DN = 200x300mm szt 1 16,00 90,01 1.440,16
Pierscienie uszczelniajace "RACI" o §r.150-200mm szt 1 16,00, 50,01 800,16
Pianka poliuretanowa - opakowanie cis$n. op. 0,25 4,00 22,94 91,76
Materiaty pomocnicze % 2 46,64
2.378,72
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,05 0,80 53,30 42,64
Razem pozycja 3.369,31
Cena jednostkowa 210,59
34 |KNR 2-18w 0708/01 Ptukanie oczyszczajace (przed wykonaniem
prob) sieci z rurociagdw preizolowanych o §rednicy nominalnej do
150mm - liczac za odcinek - 200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 odc.
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,49 0,49 17,00 8,33
Materialy
Woda m3 1,72 1,72 4,00 6,88
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,17
7,05
Razem pozycja 23,66
Cena jednostkowa 23,66
35 |KNR 2-18W 9910/03 Doptata do ptukania sieci o $rednicy do
150mm jw. lecz liczac za kazdy rozpoczety odcinek 10m, ponad
200m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
2 odcinek
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,04 0,08 17,00 1,36
Materialy
Woda m3 0,46 0,92 4,00 3,68
Razem pozycja 6,39
Cena jednostkowa 3,20
36 [KNR 2-20 0207/01 (Rozdz.02 p-kt.4.4.) Proba szczelnosci sieci
cieplnej o $rednicy do 150mm (liczac za 1m nitki rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
216 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0277 5,98 17,00 101,66
Robocizna razem r-g 0,0277 5,98 17,00 101,66
Robocizna razem r-g 0,0277 5,98 17,00 101,66
304,98
Materialy
‘Woda m3 0,018 3,89 4,00 15,56
Materiaty pomocnicze % 6,3 0,98

16,54
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja 624,54
Cena jednostkowa 2,88

37

KNR 2-20 0208/01 (R.02.p-kt. 4.5) Uruchomienie sieci cieplnej jw. -
liczac za pierwsze 100m sieci (kompletnej - zasilenie i powrot)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

100 m
Robocizna
Robocizna razem
Robocizna razem
Robocizna razem

Materiaty pomocnicze (od R)

Razem pozycja 5.081,75
Cena jednostkowa 50,84

r-g
r-g
r-g

%

0,721
0,721
0,0115

6,3

72,10
72,10
1,15

17,00
17,00
17,00

1.225,70
1.225,70
19,55

2.470,95

155,67

38

KNR 2-20 0208/06 Doptata za kazde rozpoczgte 10m (ponad 100m
dtugosci) uruchamianej sieci jw.

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

1 odc. 10m
Robocizna
Robocizna razem
Robocizna razem
Robocizna razem

Materiaty pomocnicze (od R)

Razem pozycja 25,17
Cena jednostkowa 25,23

r-g
r-g
-g

%

0,35
0,35
0,022

6,3

0,35
0,35
0,02

17,00
17,00
17,00

5,95
5,95
0,34

12,24

0,77

RAZEM: I1. SIEC CIEPLNA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie 78% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
Razem|
Razem element|

15.716,33

12.258,74
3.357,01
31.332,08

44.804,00
0,00

0,00

0,00
44.804,00
100.599,72

12.271,09

9.571,45
2.621,10
24.463,64

3 III.LROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45231112-3

39

KNR 2-19 0218/01 Zabezpieczenie (istniejacych, lub
projektowanych i juz utozonych) kabli w ziemi, pustakami (lub
przepustami) kablowymi

Nr ST: ST. - 04.02.

Kod CPV: jw.

14 kpl
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Rura oslonowa do kabli Arota - o $r. 110/95
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy

Razem pozycja 1.066,78
Cena jednostkowa 76,20

r-g

%

0,93

0,23

13,02

21,00,

3,22

17,00

13,10

53,30

221,34

275,10
8,25

283,35

171,63

40

KNR 2-19 0105/01 (Anal.): Doptata za podwieszenie kabli w
wykopach w trakcie prowadzenia robot (przed wykonaniem ekranu i
zasypka) - liczac jak listwy ochronne dla gazociagu, za 1m
tymczasowej konstrukcji drewniane;j

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

28 m
Robocizna R=0,955
Robocizna razem
Materialy
Listwy iglaste 1-stronnie strugane k1.1T
Drut stalowy d=2,0-5,0mm
Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociagu

Sprzet

r-g

m3
kg
szt

0,0645

0,009,
0,08
0,66

1,72

0,25
2,24
18,48

17,00

770,28
7,60
3,90

29,24

192,57
17,02
72,07

281,66
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Samochdd skrzyniowy St m-g 0,0065 0,18 60,00, 10,80
Razem pozycja 361,49
Cena jednostkowa 12,97
41 [KNR 2-19 0105/01 (Adapt.): Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego
rurowego uzbrojenia podziemnego o $rednicach nominalnych do
100mm, w miejscach kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0616 0,06 17,00 1,02
Materialy
Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o $r. m 1 1,00 105,01 105,01
114,3x4,0mm (wyrdb warszt.)
Materiaty pomocnicze % 2] 2,10
107,11
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,0065 0,01 68,47 0,68
Razem pozycja 110,51
Cena jednostkowa 110,10
42 |KNR 4-01 0201/01 Analog. Podstemplowanie w wykopach
waskoprzestrzennych (na czas robot), istniejacych kanatow duzych
Srednic, lub konstrukeji podziemnych kubaturowych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem 1-g 1,28 1,28 17,00 21,76
Materialy
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,003 0,00 568,93 0,00
Deski iglaste obrzynane kL.IIT gr.19-25mm m3 0,003 0,00 709,30 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,13 0,13 6,90 0,90
Materiaty pomocnicze % 2 0,02
0,92
Razem pozycja 44,30
Cena jednostkowa 48,21
43 |KNR 2-31 0807/03 Analog. Rozebranie nawierzchni chodnika z
kostki betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
20 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3702 27,40 17,00 465,80
Razem pozycja 928,61
Cena jednostkowa 46,44
44 |KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul. Naprawa nawierzhni z kostki
brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem kostki z
rozbiorek (80% odzysk)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
20 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,851 17,02 17,00 289,34
Materialy
Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupetn. ubytkéw natur. | szt 37x0,2| 148,00 1,80 266,40
Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 37x0,8| 592,00 1,80 1.065,60(0%
Piasck m3 0,0657 1,31 86,00 112,66
Cement portlandzki 35 t 0,0177 0,35 427,58 149,65
Materiaty pomocnicze % 0,5 7,97
1.602,28
Sprzet
Ubijak m-g 0,213 4,26 3,00 12,78
Razem pozycja 2.204,59
Cena jednostkowa 110,35
45 |KNR 4-04 0303/01 Analog. Demontaz demolacyjny konstrukcji

istniejacego kanatu cieplnego (na trasie projektowanej sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

11,23 m3

Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna razem r-g 12,17 136,67 17,00 2.323,39
Robocizna razem r-g 2,82 31,67 17,00 538,39
2.861,78
Materialy
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,023 0,26 907,63 23598
Deski iglaste obrzynane k1.II 28-45mm m3 0,014 0,16 820,37 131,26
Gwozdzie budowlane gote kg 0,79 8,87 6,90 61,20
Materiaty pomocnicze % 0,5 2,14
430,58
Razem pozycja 6.135,83
Cena jednostkowa 546,04
46 |KNR 2-16 0307/03 + Tabl. 9903 1p.2 Zerwanie (demolacyjne)
izolacji termicznej na istniejacej sieci cieplnej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
34,24 m2
Robocizna R=0,3
Robocizna razem r-g 0,13 1,34 17,00 22,78
Robocizna razem r-g 0,24 2,47 17,00 41,99
64,77
Sprzet S=0,3
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,06 0,62 55,00 34,10
Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,06 0,62 8,61 5,34
39,44
Razem pozycja 207,74
Cena jednostkowa 6,02
47 |KNR 4-04 0704/02 Demontaz demolacyjny (przy uzyciu palnika
tlenowego) istniejacej sieci cieplnej z rur stalowych o $rednicy
65mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
46,8 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,21 9,83 17,00 167,11
Robocizna razem r-g 0,3 14,04 17,00 238,68
405,79
Materialy
Tlen techniczny m3 0,01 0,47 6,18 2,90
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,002 0,09 26,85 2,42
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,03
5,35
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,29 13,57 6,00 81,42
Razem pozycja 976,66
Cena jednostkowa 20,86
48 |[KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywoz gruzu
(spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko
na odlegto$¢ do 20km, wraz zutylizacja)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
13,3 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 11,44 17,00 194,48
Materialy
Inne koszty: - Optata za sktadowanie - odpady budowlane bet. (17 01 t {1,9x0,87608 22,14 41,24 913,05(0%
01 B) 7
Inne koszty: - Oplata za sktadowanie - odpady budowlane izolacyjne t ]0,1x0,12391 0,16 690,01 110,40/0%
(17 06 04 B) 3
1.023,45
Sprzet
Samochdd samowytadowezy St m-g 0,5 6,65 67,13 446,41
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,02x19 5,05 67,13 339,01
785,42

Razem pozycja 2.976,98

Cena jednostkowa 224,12
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
49 |KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki,
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i
wytadunkiem rgcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
04t
Robocizna
Robocizna razem 1-g 1,71 0,68 17,00 11,56
Materialy
Inne koszty - Odzysk - sprzedaz ztomu - KWOTA ZWROTNA kg 900| 360,00 0,69 248,40/0%
Sprzet
Samochdd skrzyniowy St m-g 0,83 0,33 60,00 19,80
Samochdd skrzyniowy St m-g 0,036x9 0,13 60,00, 7,80
27,60
Razem pozycja 326,48
Cena jednostkowa 816,99
RAZEM: IILROBOTY TOWARZYSZACE
Razem k.b. 4.566,88 3.983,10 1.129,77
Koszty zakupu| 0,00
Koszty posrednie 78% R+S 3.562,17 0,00 881,22
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 975,49 0,00 241,32
Razem| 9.104,54 3.983,10 2.252,31
Razem element| 15.339,95
4. IV. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4
4.1. IV.1.Likwidacja istniejacego kanalu cieplnego, poza
projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45120000-4
50 |KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych
wykonywane r¢cznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na
odktad, przy szerokosci dna i glgbokosci wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: jw.
58 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,232 71,46 17,00 1.214,82
Razem pozycja 1.904,84
Cena jednostkowa 32,84
51 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy o szerokosci i gltgbokosci do 1,5m jw.
lecz w gruncie kat. I11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
58 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674/ 155,09 17,00 2.636,53
Razem pozycja 4.134,08
Cena jednostkowa 71,28
52 [KNR 2-01 0317/04 Wykopy liniowe o $cianach pionowych i
szerokosci dna do 1,5m, wykonywane r¢eznie na odktad w gruncie
kat I, przy gigbokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
9,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6808 15,97 17,00 271,49
Razem pozycja 425,70
Cena jednostkowa 44,80
53 [KNR 2-01 0317/05 Wykopy o glebokosci do 3m jw. lecz w gruncie
111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
9,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,2948 31,30 17,00 532,10

Razem pozycja 834,33

Cena jednostkowa 87,82
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 29/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
54 |KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi
(wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z
rozbiorka
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
208,8 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,3087 64,46 17,00 1.095,82
Robocizna razem r-g 0,2092 43,68 17,00 742,56
1.838,38
Materialy
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00016) 0,03| 3.900,00 117,00
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 0,00086, 0,18 924,20 166,36
Drewno na stemple okragte, iglaste, nasycone m3 0,00083 0,17 568,93 96,72
Klamry ciesielskie kg 0,101 21,09 6,88 145,10
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,0081 1,69 6,90 11,66
536,84
Razem pozycja 3.419,42
Cena jednostkowa 16,44
55 |KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07) Doptata za
ziemig i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po istn. kanale
cieplnym) z odlegtosci do 20km, do wymian (przy zasypkach) - z
zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
60,8 m3
Materialy
Ziemia lub piasek do zasypek m3 1,271 77,28 32,00, 2.472,96
Sprzet
Samochdd samowytadowezy 5-10t m-g 0,0881 5,36 78,64 421,51
Samochdd samowytadowezy 5-10t m-g | 0,0096x38 22,18 78,64 1.744,24
2.165,75
Razem pozycja 5.868,86
Cena jednostkowa 96,52
56 [KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych (grunt
kategorii I-II) o §cianach pionowych o szerokosci dna i glgbokosci do
1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
195,8 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8786| 172,03 17,00 2.924,51
Razem pozycja 4.585,63
Cena jednostkowa 23,43
57 [KNR 2-01 0236/01 Doptata za zaggszczenie wbudowywanego
urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 92-95% - przyszte jezdnie parkingi i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
195,8 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 26,18 17,00 445,06
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 13,78 19,07 262,78
Razem pozycja 1.109,89
Cena jednostkowa 5,67
58 [KNR 4-04 0303/01 Analog. Demontaz demolacyjny konstrukeji
istniejacego kanatu cieplnego (na trasie projektowane;j sieci)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
33,15 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 12,17 403,44 17,00 6.858,48
Robocizna razem r-g 2,82 93,48 17,00 1.589,16
8.447,64
Materialy
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,023 0,76 907,63 689,80
Deski iglaste obrzynane k1.1 28-45mm m3 0,014 0,46 820,37 377,37
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

Strona 30/40

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Gwozdzie budowlane gote
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 14.500,02
Cena jednostkowa 437,58

kg
%

0,79
0,5

26,19

6,90

180,71
6,24

1.254,12

59

KNR 2-16 0307/03 + Tabl. 9903 Ip.2 Zerwanie (demolacyjne)
izolacji termicznej na istniejacej sieci cieplne;j

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

101 m2
Robocizna R=0,3
Robocizna razem
Robocizna razem

Sprzet S=0,3
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)
Przyczepa skrzyniowa 4,5t

Razem pozycja 480,35
Cena jednostkowa 4,74

-g
r-g

m-g
m-g

0,13
0,24

0,06
0,06

3,94
7,27

1,82
1,82

17,00
17,00

55,00
8,61

66,98
123,59

190,57

100,10
15,67
115,77

60

KNR 4-04 0704/02 Demontaz demolacyjny (przy uzyciu palnika
tlenowego) istniejacej sieci cieplnej z rur stalowych o $rednicy
65mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: 45110000-1

138 m
Robocizna
Robocizna razem
Robocizna razem

Materialy

Tlen techniczny

Acetylen techniczny rozpuszczony
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

Razem pozycja 2.268,68
Cena jednostkowa 16,44

r-g
r-g

m3
kg
%

m-g

0,21
0,3

0,01
0,002
0,5

0,29

28,98
41,40

1,38
0,28

40,02

17,00
17,00

6,18
26,85

6,00

492,66
703,80

1.196,46

8,53
7,52
0,08

16,13

240,12

61

KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywoz gruzu
(spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko
na odlegtos$¢ do 20km, wraz zutylizacja)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

38,2 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Inne koszty: - Oplata za sktadowanie - odpady budowlane bet. (17 01
01 B)

Inne koszty: - Optata za sktadowanie - odpady budowlane izolacyjne
(17 06 04 B)

Sprzet
Samochod samowytadowezy St
Samochéd samowytadowczy St

Razem pozycja 7.363,69
Cena jednostkowa 192,69

m-g
m-g

0,86

1,9x0,86769
7

0,1x0,13230
3

0,5
0,02x19

19,10,
14,52

17,00

41,24

690,01

67,13
67,13

558,45

2.597,30

351,91

2.949,21

0%

0%

1.282,18
974,73
2.256,91

62

KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki,
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 10km z zatadunkiem i
wytadunkiem rgcznym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

1,15 t
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Inne koszty - Odzysk - sprzedaz ztomu - KWOTA ZWROTNA

r-g

kg

1,71

900,

1,97

1.035,00

17,00

0,69

33,49

714,15

0%
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Strona 31/40

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t
Samochdd skrzyniowy 5t

Razem pozycja 890,86
Cena jednostkowa 775,15

m-g
m-g

0,83
0,036x9

0,95
0,37

60,00,
60,00,

57,00
22,20
79,20

63

KNR 2-19 0218/01 Zabezpieczenie (istniejacych, lub
projektowanych i juz utozonych) kabli w ziemi, postakami (lub
przepustami) kablowymi

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

5 kpl
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Pustaki kablowe dwudzielne dt. 1500mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy

Razem pozycja 274,20
Cena jednostkowa 54,84

r-g

szt
%

0,93

0,23

17,00

10,51

53,30

79,05

52,55
1,58

54,13

61,30

64

KNR 2-19 0105/01 Analog. Doptata za podwieszenie kabli w
wykopach w trakcie prowadzenia robot (przed wykonaniem ekranu i
zasypka) - liczac jak listwy ochronne dla gazociagu, za 1m
tymczasowej konstrukcji drewniane;j

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

8 m
Robocizna R=0,955
Robocizna razem
Materialy
Listwy iglaste 1-stronnie strugane k1.1T
Drut stalowy d=2,0-5,0mm
Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociagu

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

Razem pozycja 97,13
Cena jednostkowa 12,38

m3
kg
szt

m-g

0,0645
0,009,

0,08
0,66

0,0065

0,49
0,07

0,64
5,28

0,05

17,00
770,28

7,60
3,90

60,00,

8,33

53,92
4,86
20,59

79,37

3,00

65

KNR 2-19 0105/01 Adaptacja Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego
(lub projektowanego i juz utozonego) rurowego uzbrojenia
podziemnego o $rednicach nominalnych do 100mm, w miejscach
kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o $r.
133,0x4,5mm (wyrob warszt.)

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t

Razem pozycja 279,56
Cena jednostkowa 139,98

0,0616)

0,0065

0,12

2,00

17,00

135,01

60,00,

2,04

270,02

5,40

275,42

0,60

66

KNR 2-19 0105/02 Adapt. Zabezpieczenia jw. lecz do o $rednicy do
200mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

2 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o $r.
324,1x8,0mm (wyrdb warszt.)

Materiaty pomocnicze

0,123

0,25

2,00

17,00

350,01

4,25

700,02

14,00

714,02
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

Razem pozycja 723,50
Cena jednostkowa 361,63

m-g

0,0143

0,03

60,00,

1,80

67

KNR 2-19 0105/03 Adapt. Jw. lecz do o $rednicy do 300mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o $ér.
406,0x9,0mm (wrob warszt.)

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

Razem pozycja 1.074,99
Cena jednostkowa 537,70

r-g

%

m-g

0,187

0,0215

0,37

2,00

0,04

17,00

520,01

68,47

6,29

1.040,02

20,80,

1.060,82

2,74

68

KNR 2-16 0301/01 Analog. Doptata za zabezpieczenie
przektadkowe, ptytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym (pozaostonowe) - liczac za
ptyte przektadkowa w gotowym wykopie

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

2 szt
Robocizna
Robocizna razem
Robocizna razem

Materialy
Plyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm
Drut stalowy migkki ocynkowany d=1,2mm

Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW
Przyczepa skrzyniowa 4,5t

Razem pozycja 44,43
Cena jednostkowa 22,22

r-g
r-g

szt
kg

m-g
m-g

0,17
0,2

1,05
0,08

0,07
0,07

0,34
0,40

2,10
0,16

0,14
0,14

17,00
17,00

4,50
7,45

55,40
8,61

5,78
6,80

12,58

9,45
1,19

10,64

7,76
1,21
8,97

69

KNR 2-01 0301/02 Wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do
zagospodarowania: - Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 z
zatadunkiem i transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1km

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

25 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Inne koszty: - Optata za sktadowanie - piasek i ziemia - wysypisko
Sprzet
Samochdd samowytadowezy St

Razem pozycja 3.761,82
Cena jednostkowa 150,46

2,569
2,1

s

0,34

17,00

22,00,

67,13

1.091,91

1.155,00

0%

570,61

70

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupelniajace - za kazde dalsze
rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii 1I-1V
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km do
20km
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25 m3
Sprzet
Samochéd samowytadowczy St

Razem pozycja 1.519,95

Cena jednostkowa 60,79

0,0152x38

14,44

67,13

969,36
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 33/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
71 |KNR 2-28 0702/01 Doptata do wykonania wymian gruntu, na
trasach sieci i przytaczy (o zmniejszonej nosnosci gruntu), - za
izolacjg z geowldkniny przepuszczalnej klasy SG1
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
26 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,103 2,68 17,00 45,56
Materialy
Geowloknina - siatka wzmacniajaca z podwdjnymi weztami m2 1,3 33,80 15,01 507,34
"TENSAR"
Razem pozycja 578,77
Cena jednostkowa 22,25
72 [KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04) Doptata za grunt i
dowiezienie urobku do wymiany- z zatadunkiem obcym (w cenie
urobku u sprzedawcy z odlegtosci do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
25 m3
Materialy
Piasek do wymian gruntow m3 1,1 217,50, 47,00 1.292,50
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5-10t m-g 0,0881 2,20 78,64 173,01
Samochdd samowytadowezy 5-10t m-g | 0,0096x38 9,12 78,64 717,20
890,21
Razem pozycja 2.688,34
Cena jednostkowa 107,55
73 [KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie przywieziong mieszanka,
wykopow liniowych w rejonach wymian
Kod CPV: jw.
25 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1556 28,89 17,00 491,13
Razem pozycja 770,09
Cena jednostkowa 30,81
74 [KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie wymienionego podioza pod
rurociagi preizolowane, w poddennej warstwie posadowienia
elementow sieci, do osiagnigcia zaggszczenia o wartosci min. Id 0,50
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
25 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 3,34 17,00 56,78
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 1,76 19,07 33,56
Razem pozycja 141,65
Cena jednostkowa 5,67
RAZEM: 1V.1.Likwidacja istniejacego kanalu cieplnego, poza
projektowanymi trasami
Razem k.b. 22.087,42 13.092,65 7.662,68
Koszty zakupu| 0,00
Koszty posrednie 40% R+S 8.834,97 0,00 3.065,07
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 3.710,69 0,00 1.287,33
Razem 34.633,08 13.092,65 12.015,08
Razem element| 59.740,81
4.2. 1V.2. Odwodnienie wykop6w na czas robot
Nr ST: ST. - 04.02.
Kod CPV: 45121000-1
75 |Kalkulacja indywidualna Odwodnienie wykopow na czas robot,
zgodnie z opisem do projektu p-kt.1.2. - Do rozliczenia
realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 kpl
Razem pozycja 11.000,00 11.000,00
RAZEM: 1V.2. Odwodnienie wykopow na czas robot
Pozycje uproszczone 11.000,00
Razem element| 11.000,00
OGOLEM
Razem k.b. 48.334,06 65.088,95 23.113,60
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 34/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 27.041,25 0,00 14.337,76
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 9.045,05 0,00 4.494,16
Razem 84.420,36 65.088,95 41.945,52
Pozycje uproszczone 11.000,00
Lacznie 202.454,83
Roboty uzupetiajace (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, 2.535,87
kolizje, roboty branzowe, itp, oraz zaokraglenie kosztorysu
inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -962,55
Razem 204.028,15
Materiaty inwestora -2.028,15
Ogélem kosztorys 202.000,00




Rodos 6.8.14.0 [7185]

Zestawienie robocizny Strona 35/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
Zestawienie zbiorcze
1 Robocizna razem r-g 2.843,18 17,00 48.334,06
Razem 2.843,18 48.334,06
1 1. ROBOTY ZIEMNE
1 Robocizna razem r-g 350,79 17,00 5.963,43
Razem| 350,79 5.963,43
2 I1. SIEC CIEPLNA
1 Robocizna razem r-g 924,49 17,00 15.716,33
Razem| 924,49 15.716,33
3 IILROBOTY TOWARZYSZACE
1 Robocizna razem r-g 268,64 17,00 4.566,88
Razem| 268,64 4.566,88
4. 1V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
1 Robocizna razem r-g 1.299,26 17,00 22.087,42
Razem 1.299,26 22.087,42
4.1. IV.1.Likwidacja istniejacego kanalu cieplnego, poza projektowanymi trasami
1 Robocizna razem r-g 1.299,26 17,00 22.087,42
Razem| 1.299,26 22.087,42
4.2. IV.2. Odwodnienie wykopow na czas robét
Razem| 0,00 0,00
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Zestawienie materialéw wykonawcy Strona 36/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 5,75 26,85 154,40
2 |Amortyzator gumowy A - 125 (Migdzyrzecz) szt 2,00 18,00 36,00
3 |Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 105,40 2,25 237,15
4  |Asfaltoza P1,P2 kg 1,86 4,56 8,48
5  |Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 1,02 907,63 925,78
6  |Bale iglaste obrzynane nasycone kL.III gr.50-63mm m3 0,18 924,20 166,36
7  |Blona defektoskopowa 10x72cm szt 54,00 4,42 238,68
8  |Cement portlandzki 35 t 0,35 427,58 149,65
9  |Deski iglaste obrzynane k1.II 28-45mm m3 0,62 820,37 508,63
10  [Drewno na stemple okragte, iglaste, nasycone m3 0,17 568,93 96,72
11 |Drut stalowy d=2,0-5,0mm kg 2,88 7,60 21,88
12 |Drut stalowy do spawania kg 2,16 5,86 12,66
13 |Drut stalowy migkki ocynkowany d=1,2mm kg 4,56 7,45 33,97
14  |[Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 11,16] 18,25 203,67
15  |[Elektrody stalowe do spawania stali wgglowych d=3,25mm kg 0,24 12,69 3,05
16  [Fotonal dm3 1,08 27,30 29,48
17 |Geowloknina - siatka wzmacniajaca z podwojnymi weztami "TENSAR" m2 33,80 15,01 507,34
18 |Gwozdzie budowlane gote kg 35,19 6,90 242,81
19  |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,69 6,90 11,66
20 |Inne koszty: - Optata za sktadowanie - odpady budowlane bet. (17 01 01 B) t 85,12 41,24 3.510,35
21 [Inne koszty: - Optata za sktadowanie - odpady budowlane izolacyjne (17 06 04 B) t 0,67 690,01 462,31
22 [Inne koszty: - Optata za sktadowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 68,70, 22,00, 1.511,40
23 [Klamry ciesielskie kg 21,09 6,88 145,10
24 Kolana lukowe (Migdzyrzecz) ér. 60,3/125mm - 30 st. z alarmem szt 2,00 135,00 270,00
25 [Kolana lukowe (Migdzyrzecz) $r. 60,3/125mm - 40 st. z alarmem szt 2,00 135,00 270,00
26 [Kolana tukowe (Migdzyrzecz) ér. 60,3/125mm - 90 st. z alarmem szt 14,00 136,00 1.904,00
27 [Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupein. ubytkow natur. szt 148,00 1,80 266,40
28 [Koszulka izolacyjna szt 42,00 0,95 39,90
29 |Kwas octowy dm3 1,08 4,90 5,29
30 |Listwy iglaste 1-stronnie strugane k1.1 m3 0,32 770,28 246,49
31 |Manszeta typ N - DN = 200x300mm szt 16,00] 90,01 1.440,16
32 Muty sktadane dwuczg$ciowe (Migdzyrzecz) - ztacze $r. 60,3/125mm z alarmem kpl 48,00 69,67 3.344,16
33 |Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociagu szt 23,76 3,90 92,66
34  |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,03 3.900,00 117,00
35 |Pianka poliuretanowa - opakowanie cisn. op. 4,00 22,94 91,76
36 |Piasek do wymian gruntow m3 27,50 47,00 1.292,50
37 |Piasek m3 1,31 86,00 112,66
38 [PierScienie uszczelniajace "RACI" o $r.150-200mm szt 16,00 50,01 800,16
39  |PierScien gumowy (Migdzyrzecz) P - 125-140 z alarmem szt 2,00 20,01 40,02
40 [Plyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm szt 2,10 4,50 9,45
41  [Plyty kompensacyjne z wetny mineralnej TECHOCK 1000x250x40mm szt 55,00 18,01 990,55
42 |Podktadki filcowe szt 102,00 0,15 15,30
43 |Podpory s$lizgowe 2-dzielne dla rur o $r.110-140 PE do rur ochr. kpl 58,00 49,01 2.842,58
44 Pospoétka m3 32,01 88,75 2.840,89
45  [Przewdd miedziany m 35,40 0,70 24,78
46 |Pustaki kablowe dwudzielne dt. 1500mm szt 5,00 10,51 52,55
47 Regenerator WP14 dm3 1,08 23,95 25,87
48 |Rura oslonowa do kabli Arota - o $r. 110/95 m 21,00 13,10, 275,10
49  Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o §r. 114,3x4,0mm (wyrob warszt.)| m 1,00 105,01 105,01
50 [Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o ér. 133,0x4,5mm (wyrob warszt.)| m 2,00 135,01 270,02
51  |Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o $r. 324,1x8,0mm (wyrdb warszt.)| m 2,00 350,01 700,02
52 [Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o ér. 406,0x9,0mm (wrdb warszt.) m 2,00 520,01 1.040,02
53 Rury preiz.gigtkie syst. PEX o $r. 63/125mm z alarmem m 24,48 95,01 2.325,84
54 Rury preizolowane (Migdzyrzecz) ér. 60,3/125mm - z alarmem m 195,84 61,00] 11.946,24
55 |Rury stalowe S zabezp. przed korozja - WM ZO1 $r.200mm m 62,93 179,01 11.265,10
56  |Stupki drewniane d=70mm m3 0,02 203,00 4,06
57 |Ta$ma z polietylenu zotta T 150 m 231,12 0,50 115,56
58 [Tlen techniczny sprezony m3 7,56 6,18 46,72
59 |Tlen techniczny m3 1,85 6,18 11,43
60 |Trojnik opad./wzn. (Migdzyrzecz) o $r. 65/50 / 140mm z alarmem szt 2,00 212,00 424,00
61 |Trojnik opad./wzn. (Migdzyrzecz) o ér. 65/50 / 140mm: - Zespdl ztacza N- 65/1200mm z szt 4,00 190,01 760,04

alarmem

62  |Utrwalacz rentgenowski dm3 6,48 13,28 86,05
63  |Welon z widkna szklanego do izolacji antykor. m2 50,84 2,78 141,34
64 |Woda m3 6,53 4,00 26,12
65 |Wsporniki stalowe szt 41,54 6,19 257,13
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Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
66 |Wywolywacz rentgenowski dm3 6,48 17,21 111,52
67 |Zakonczenie izolacji - re¢kaw termokurczliwy (Migdzyrzecz) NK - 50/133 dla Dn 60,3/125mm z| szt 2,00 73,00 146,00

alarmem

68  |Zaprawa cementowa m3 0,02 229,65 4,59
69  |Zawor kulowy preizol. z odpow. i odwod. (z izolacja plus) typ ZKD - ér. 50/140mm z alarmem | szt 2,00 1.750,01 3.500,02
70  |Ziemia lub piasek do zasypek m3 77,28 32,00 2.472,96
Razem 62.387,55
Materiaty pomocnicze 673,25
Ogotem| 63.060,80




Rodos 6.8.14.0 [7185]

Zestawienie sprzetu Strona 38/40
Przebudowa sieci dla potrzeb §luzy kontroli 0s6b i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie - SIEC CIEPLNA
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
Zestawienie zbiorcze
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 3,99 55,40 221,05
2 |Ciagnik kotowy 37kW (50KM) m-g 11,16 55,00 613,80
3 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 2,44 55,00 134,20
4 |Defektoskop izotopowy ze zrodtem Yb 169 m-g 177,66 14,90 2.647,13
5 |Grubo$ciomierz ultradzwigkowy m-g 177,66 1,10 195,43
6  |Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 11,16 5,30 59,15
7  [Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 10,91 83,39 909,78
8  [Negatoskop m-g 177,66 0,95 168,78
9  |Przyczepa dluzycowa 4,5t m-g 4,86 8,94 43,45
10  |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 6,43 8,61 55,37
11 |Radiometr m-g 177,66 2,30 408,62
12 |Samochod dluzycowy m-g 3,10 78,45 243,20
13 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 10,47 53,30 558,06
14 |Samochdd dostawczy m-g 6,01 53,30 320,34
15  |Samochdd samowyladowcezy 5-10t m-g 38,86, 78,64 3.055,96
16 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 75,12 67,13 5.042,81
17  |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4,86 62,78 305,11
18 |Samochdd skrzyniowy St m-g 2,05 60,00 123,00
19 |Samochdd skrzyniowy m-g 0,05 68,47 3,42
20 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,88 7,50 21,60
21 |Spawarka spalinowa 300A m-g 40,92 51,00 2.086,92
22 |Sprezarka przewozna elektryczna m-g 2,16 45,00 97,20
23 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 2,62 86,28 226,05
24  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 33,60 19,07 640,74
25 |Ubijak m-g 4,26 3,00 12,78
26 |Zaggszczarka wibracyjna S0m3/h m-g 2,23 37,07 82,67
27  |Zestaw do spawania i cigcia m-g 3,20 6,00 19,20
28  |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 53,59 6,00 321,54
29  |Zuraw samochodowy 4t m-g 60,76, 74,00 4.496,24
Razem 1.108,33 23.113,60
11. ROBOTY ZIEMNE
1 |Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 10,91 83,39 909,78
2 |Samochdd dostawczy m-g 0,50 53,30 26,65
3 |Samochod samowytadowczy St m-g 6,86 67,13 460,51
4  |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 2,62 86,28 226,05
5 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 18,06 19,07 344,40
6  |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,23 37,07 82,67
Razem 41,18 2.050,06
2 I1. SIEC CIEPLNA
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 3,85 55,40 213,29
2 |Ciagnik kotowy 37kW (50KM) m-g 11,16 55,00 613,80
3 |Defektoskop izotopowy ze zrodtem Yb 169 m-g 177,66 14,90 2.647,13
4 |Grubosciomierz ultradzwigkowy m-g 177,66 1,10 195,43
5 |Kociol do podgrzewania asfaltu m-g 11,16 5,30 59,15
6  [Negatoskop m-g 177,66 0,95 168,78
7  |Przyczepa dluzycowa 4,5t m-g 4,86 8,94 43,45
8  [Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 3,85 8,61 33,15
9  |Radiometr m-g 177,66 2,30 408,62
10 [Samochdd dhuzycowy m-g 3,10 78,45 243,20
11 |Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 10,47 53,30 558,06
12 |Samochod dostawczy m-g 1,14 53,30 60,76
13 |Samochod skrzyniowy St m-g 4,86 62,78 305,11
14  |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,88 7,50 21,60
15 |Spawarka spalinowa 300A m-g 40,92 51,00 2.086,92
16 |Sprezarka przewozna elektryczna m-g 2,16 45,00 97,20
17 |Zestaw do spawania i cigcia m-g 3,20 6,00 19,20
18  |Zuraw samochodowy 4t m-g 60,76, 74,00 4.496,24
Razem 875,01 12.271,09
3 III.LROBOTY TOWARZYSZACE
1 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 0,62 55,00 34,10
2 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,62 8,61 5,34
3 |Samochdd dostawczy m-g 3,22 53,30 171,63
4 |Samochoéd samowytadowczy 5t m-g 11,70 67,13 785,42
5 |Samochdd skrzyniowy St m-g 0,64 60,00 38,40
6  |Samochdd skrzyniowy m-g 0,01 68,47 0,68
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
7  |Ubijak m-g 4,26 3,00 12,78
8  |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 13,57 6,00 81,42
Razem 34,64 1.129,77
4.1V. ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,14 55,40 7,76
2 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 1,82 55,00 100,10
3 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 1,96 8,61 16,88
4 |Samochdd dostawczy m-g 1,15 53,30 61,30
5 |Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 38,86 78,64 3.055,96
6  |Samochdd samowytadowcezy St m-g 56,56 67,13 3.796,88
7  |Samochdd skrzyniowy St m-g 1,41 60,00 84,60
8  |Samochdd skrzyniowy m-g 0,04 68,47 2,74
9  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 15,54 19,07 296,34
10  |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 40,02 6,00 240,12
Razem 157,50 7.662,68
4.1. IV.1.Likwidacja istniejacego kanalu cieplnego, poza projektowanymi trasami
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,14 55,40 7,76
2 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 1,82 55,00 100,10
3 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 1,96 8,61 16,88
4 |Samochod dostawczy m-g 1,15 53,30 61,30
5 |Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 38,86 78,64 3.055,96
6  |Samochdd samowytadowcezy St m-g 56,56 67,13 3.796,88
7  |Samochdd skrzyniowy St m-g 1,41 60,00 84,60
8  |Samochdd skrzyniowy m-g 0,04 68,47 2,74
9  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 15,54 19,07 296,34
10  |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 40,02 6,00 240,12
Razem 157,50 7.662,68
4.2. IV.2. Odwodnienie wykopow na czas robét
Razem| 0,00 0,00
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Lp |Wyszczegolnienie Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
Materialy
1 |Inne koszty - Odzysk - sprzedaz ztomu - KWOTA ZWROTNA kg 1.395,00 0,69 962,55
2 |[Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 592,00 1,80 1.065,60
Razem 2.028,15




