Wartos$¢ kosztorysowa 680.000,00

Stownie: sze$cset osiemdziesiat tysiecy PLN

BRANZA: - Instalacje sanitarne

Obiekt
Kod CPV

Budowa
Inwestor

Wykonawca
Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

KOSZTORYS INWESTORSKI Nr. 9-18

Do projektu wykonawczego branzy sanitarne;

Przebudowa sieci dla potrzeb sluzy kontroli 0sob i pojazdéw w Gdansku-Rebiechowie

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

Gdansk-Rebiechowo - SIECI WOD-KAN

PORT LOTNICZY im. Lecha Walgsy GDANSK Sp. z 0.0. -
Stowackiego 200

Faza - PROJEKT WYKONAWCZY

"WW" BIURO PROJEKTOW mgr inz.Hanna Wtodarczyk 80-297 Banino ul. Spokojna 4 -
BIURO: 80- 174 Gdansk- Otomin ul. Konna 35 (tel./58/ - 305-48-80)

80-298 Gdansk ul.

I kwartat 2011 r.

17,00 PLN/r-g

0% (w kosztorysie wystepuja indywidualne stawki Kz)
78% R+S

12% R+S+Kp(R+S)

1) Ujgte w opracowaniu rodzaje i typy elementow instalacji (przewodow, uzbrojenia, itp) nalezy traktowac
przyktadowo. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow materialowych, pod warunkiem zachowania projektowanych
parametrow technicznych tych zamiennikow

Biuro branzowe

Opracowat

Autor cze$ci technicznej

"KOSZTORYSY" Janina Wietek - 80-299 Gdansk ul. Nawigatorow 69 tel.(58) -
718-59-16

techn. Stefan Wietek
mgr inz. Hanna Wtodarczyk

Gdansk maj 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 2/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 1. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0
UWAGA! Roboty zwiqzane z demontazem istniejqcego kanatu cieplnego, ujeto w opracowaniu na siec¢ cieplng
(Nr. 9-17). Pozostate demontaze z wykopami, ujeto w elem. 5 (V)
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe z (mozliwa do wstgpnego wykonania) inwentaryzacja uzbrojenia terenu i oznakowaniem
0120/03  |uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w pasie robot
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Opis techn. p - kt. 4 Rys. - Trasy w wykopach:
Rys.Nr.S - 02 (profil): Sie¢ deszczowa Dlistn - D7istn + D8 - W1 0,102 km 0,10
Rys.Nr.S - 03 (profil): Sie¢ sanitarna Slistn - SSistn + S2 - Bud 0,049 km 0,05
Rys.Nr.S - 04 (profil): Sie¢ wodociagowa 0,125 km 0,13
Trasy przekopow i wykopow pomocniczych - km 0,02 km 0,02
razem km 0,30
2 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane recznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na odktad,
0317/01  |przy szerokosci dna i gigbokosci wykopu do 1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - $r.H ( + podsyp.w / g.p - ktow 4.0, 5.01 6.0 opisu) x S (KNR 2-01T.0008) x L=V (m3)
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
(D8) 6,29m trasy - W1: - Przykanalik PVC 160 (1,71/2+ 0,20) x 0,9 x 1,40 m3 1,33
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
‘W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 w jezdni (1,49 + 0,20 - 0,28) x 0,9 x 37,1 m3 47,08
Tolerancje wymiaréw (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 1,59 m3 1,59
Ogotem wykopow dla szerokosci wyk. S =0,90m: V=50,0m3 - ztego:
Do 1,5n gigbokosci, wykopow mechanicznych nie przyjgto
Minus recznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% - 0,5 x 50 m3 -25,00
razem m3 25,00
3 KNR 2-01 |[Wykopy o szerokosci i gigbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. 111
0317/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. -m3 25 m3 25,00
razem m3 25,00
4 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o $cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m, wykonywane r¢cznie na odktad w gruncie
0317/04  |kat.II, przy glgbokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - ér.H ( + podsyp.w / g.p - ktow 4.0, 5.01 6.0 opisu) x S (KNR2-01T.0008) x L = V (m3)-
wytracenia obiektow podziemnych z dlugosci: / Ozn.(!) - korekta zaglgbienia w / g rzednych /
Ozn.( %) - Trasa pod istn. chodnikiem grubosci 7cm = 0,07m
Ozn. x x - Trasa pod istn. nawierzchnia grubosci (Yomb 20cm + asfalt 8cm) 28cm = 0,28m
Istniejace studnie Distn. o $r.1200mm Dz. = 1452mm / Rz. = 726mm
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
(1) Dlistn - D2 - D3 x x - Podjezdniowy kanat PVC 315 (7,75/3 + 0,20 - 0,28) x 1,10 x (25,7 - 0,726) m3 68,77
Trasa D3 - D4 - D5: x x - KanatPVC315 (7,55/3+0,20-0,28) x 1,10 x 39,38 m3 105,55
Trasa D5 - D6istn - D7istn: x x - Kanal PVC 315 (6,35/3 +0,20 - 0,28) x 1,10 x (29,02 - 3 x 0,726) m3 60,14
Trasa D8 - chodnik X x - Przykanalik PVC 160 (3,52 /2 + 0,20 - 0,28) x 0,90 x 4,29 m3 6,49
(D8) Jezdnia - Projektowane ogrodzenie ( X ):  Przykanalik PVC 160 (2,8/2 + 0,20 - 0,07) X 0,9 x 2,0 m3 2,75
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
21,86m trasy - S4: x x - Kant sanitarny PVC 160 (8,67 /3 + 0,20 - 0,28) x 0,90 x 15,79 m3 39,93
(") S4 - SSistn: x x - Kant sanitarny PVC 160 (3,17 /2 + 0,20 - 0,28) % 0,90 x (9,33 - 0,726) m3 11,65
S2 - Bud. §luzy: - Przykanalik PVC 160 (3,43 /2 +0,20) x 0,90 x 2,0 m3 3,45
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W1 -31,65m trasy: x x - Podjezdniowy wodociag PE 160 (12,07 /6 + 0,20 - 0,28) x 0,90 x (31,65 - 1,0 - 2,0) m3 49,81
W1 - 31,65m trasy: ( X ) Podchodnikowy wodociag PE 160 (2,012 + 0,20 - 0,07) x 0,90 x (1,0 +2,0) m3 5,78
31,65m trasy - W2: - (zielefi) - Wodociag PE 160 (12,52/7 +0,20) x 0,9 x 26,5 m3 47,43
‘W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 w jezdni - (37,1m ujgto w poz.2) 0 m3 0,00
‘W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 w chodniku (1,62 + 0,20 - 0,07) x 0,9 x 25,2 m3 39,69
‘W3 - Bud. $luzy: Przylacze wody PE 40 w zieleni (1,56 + 0,20) x 0,9 x (66,77 - 37,1 - 25,2) m3 7,08
Tolerancje wymiaréw (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 21,48 m3 21,48
Ogotem wykopow V =470,0 m3 -z tego:
Dla szerokosci wyk. S =0,90m V = 234,46 m3
Dla szerokosci wyk. S=1,10m V = 235,54 m3
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 80% - 0,80 x 470 m3 -376,00
Minus rgeznie w gruncie 111 - IV kat. - przyjeto 50% -z 94 m3 - 0,50 x 94 m3 -47,00
razem m3 47,00




Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 3/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
5 KNR 2-01 |Wykopy o glebokosci do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
0317/05  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt. jw. -m3 47 m3 47,00
razem m3 47,00
6 KNR 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m, wykonywane r¢cznie na odktad w gruncie
0317/07  |kat.Il, przy gigbokosci wykopu ponad 3,0 do 6,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - ér.H ( + podsyp. w / g.p - ktow 4.0, 5.0 1 6.0 opisu) x S (KNR2-01T.0008) x L = V (m3)-
wytracenia obiektow podziemnych z dtugosci:
Istniejace studnie Distn. o $r.1200mm Dz. = 1452mm / Rz. = 726mm
Ozn.( %) - Trasa pod istn. chodnikiem grubosci 7cm = 0,07m
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Slistn. - Projekt. ogrodz. ( x ) - Podchodnikowy kanat PVC 160 (10,81 /3 + 0,20 -0,07) x 0,90 x (16,16 - m3 51,86
0,726)
Projektow. ogrodz. - S3 - 21,86m trasy w chodniku: ( x ) Kanat PVC 160 (2,91 + 0,20 - 0,07) x 0,90 x 5,7 m3 15,60
Tolerancje wymiarow (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 2,54 m3 2,54
Ogotem wykopow dla szerokosci wyk. S =0,90m: V =70,0 m3 - z tego:
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 80% - 0,80 x 70 m3 -56,00
Minus recznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z 14m3 - 0,50 x 14 m3 -7,00
razem m3 7,00
7 KNR 2-01 |[Wykopy o giebokosci do 6m jw. lecz w gruncie III kat.
0317/08  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw.-m3 7 m3 7,00
razem m3 7,00
8 KNR 2-01 |Wykopy reczne na odktad jw. lecz obiektowe, o szerokosci dna 1,6 do 2,5m i glgbokosci wykopu do 3,0m w
0317.1/04 |gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - $r.H ( + podsyp. w/ g.p - ktéw 4.0, 5.01 6.0 opisu) x S (KNR2-01T.0008) x L = V (m3)-
wytracenia obiektow podziemnych z dtugosci:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopow dla studni D1 istn. + D5 + m3 82,88
D6 + D7 + D8 wynosi 13.26m 13,26 x 2,50 x 2,50
Minus ujgty liniowy dla Dlistn (- D2 - D3):ikanatu PVC 315 -2,50 x 1,10 x (2,50 /2 - 0,726) m3 -1,44
Minus ujgty liniowy jw: Trasa (D3 - D4) dla - D5: i kanatu PVC 315 -2,44 x 1,10 x 2,50/ 2 m3 -3,36
Minus ujgte liniowe jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanatu PVC 315 -2,04 x 1,10 x (4 x2,50/2 -3 x m3 -6,33
0,726)
Minus ujgty liniowy dla DS: - Trasa D8 - chodnik: Przykanalik PVC 160 - 1,68 x 0,90 x 2.50/2 m3 -1,89
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu = 1,90m 1,90 x 2,50 x 2,50 m3 11,88
Minus ujgty liniowy dla D5istn trasy S4 - S5 istn: i kanatu sanit. PVC 160 - 1,505 % 0,90 x (2,50 /2 - 0,726) m3 -0,71
Tolerancje wymiaréw (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 3,97 m3 3,97
Ogotem wykopow V= 85,0m3 - ztego:
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 90% - 0,90 x 85 + 0,5 m3 -76,00
Minus recznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z9,0m3 -0,50 x 9 m3 -4,50
razem m3 4,50
9 KNR 2-01 |[Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i glgbokosci do 3,0m jw. lecz w gruncie kategorii 111
0317.1/05 |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw.-m3 4,5 m3 4,50
razem m3 4,50
10 KNR 2-01 |Wykopy obiektowe r¢czne na odktad o szeroko$ei dna 1,6 do 2,5m jw. lecz o glgbokosci wykopu do 6,0m w
0317/07  |gruncie kategorii II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopéw dla studni D2 + D3 + D4 m3 62,00
wynosi 9,92m 9,92 x 2,50 x 2,50
Minus ujgte liniowe w D2 / 3: trasa (Dlistn) - D2 - D3: i kanatu PVC 315 -2,50 x 1,10 x (3 x2,50/2) m3 -10,31
Minus ujgte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5): x x - KanatPVC315 -244x1,10x3x2,50/2 m3 -10,07
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie Slistn.i S3 Dn. = 1.200mm suma H wykopow =7,63m 7,63 x 2,50 x 2,50 m3 47,69
Minus ujety liniowy dla Slistn.: trasa Slistn. - (Projekt. ogrodz.) i kanatu PVC 160 - 3,73 x 0,90 x (2,50/2 - m3 -1,76
0,726)
Minus ujgty liniowy dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanatu PVC 160 - 3,04 x 0,90 x 2,50 m3 -6,84
Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm suma H wykopow = 7,46m 7,46 x 2,50 x 2,90 m3 54,09
Minus ujgty liniowy dla S2: i kanatéw PVC 160 - (3,46 x 0,90 x 2,5+ 1,92 x 0,90 x 2,90 / 2) m3 -10,29




Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 4/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Minus ujgty liniowy dla S4: i kanatéw PVC 160 - (2,81 x 0,90 x 2,50 /2 + 1,505 x 0,90 x 2,90/ 2) m3 -5,13
Tolerancje wymiarow (skala rys.), przekopy, oraz wykopy pomocnicze 5,62 m3 5,62
Ogotem wykopow V = 125,0,0 m3 - z tego:
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 90% - 0,90 x 125 - 0,5 m3 -113,00
Minus reeznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z 12m3  -0,50 x 12 m3 -6,00
razem m3 6,00
11 KNR 2-01 |Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i gigbokosci do 6,0m jw. lecz w gruncie kategorii I11
0317/08  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw.-m3 6 m3 6,00
razem m3 6,00
12 KNR 2-01 |[Wykopy na odktad jw. lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka kotowa podsigbierna, o pojemnosci
0217/01 + |tyzki 0,15m3 (bez rgcznego wyréwnywania skarp i korony odktadu)
Tabl.9905-01 Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z obliczen w poz. koszt. 14: 291 m3 291,00
Minus koparka jak w nin. wycenie, lecz w gruncie III kat. 50% (poz.13) - 0,5 x 291 m3 -145,50
razem m3 145,50
13 KNR 2-01 |Wykopy na odktad wykonywane koparkami 0,15m3 jw. lecz gruncie kategorii ITI
0217/02 + |Nr ST: jw.
T.9905-1 [Kod CPV: jw.
Kalk.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. - m3  145,5 m3 145,50
razem m3 145,50
14 KNR 2-01 |Wykopy mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku
0201/01 + |samochodami samowytadowczymi (z bezposrednia wywodzka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do 20km i
T.0214-03 |utylizacja
Kalk. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw
OBMIAR: mechaniczne z poz. 4 do 11 (w tym nadmiar z wyporow 170m3 w / g obliczen w poz. koszt.16 oraz z m3 621,00
wymian nie nadajacego si¢ do zasypek urobku 160m3 z poz.koszt. 34) 376+ 56 + 76 + 113
Minus wykopy koparkami na odktad w poz.12 /13 - (621 - (170 + 160)) m3 -291,00
Minus koparka jak w nin. wycenie, lecz w gruncie 111 kat. (50% z 330,0 m3 dalej) - 0,5 x 330 m3 -165,00
razem m3 165,00
15 KNR 2-01 |[Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I
0201/02 + |Nr ST: jw.
T.0214-04 |Kod CPV: jw.
Kalk.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. - m3 165 m3 165,00
razem m3 165,00
16 KNR 2-01 |Rgczny zatadunek z transportem nadmiaru urobku, samochodami samowytadowczymi na state sktadowisko, na
0301/01 + |odlegtos¢ do 20km, wraz z kosztami utylizacji
Z.0.do R.03 |Nr ST: jw.
p-kt.2.2.1+ [Kod CPV: jw.
Tabl.0214-03
x38
OBMIAR - Wywoz przyjgto na 20km. Urobek wyparty przez:
Zestawienia ponizszych sktadnikow obliczeniowych, w odpowiednich pozycjach kosztorysu
Ekran zabezpieczajacy wraz z kanatami PVC, wypelnieniami dla wymian - (z poz. 30) oraz z ociepleniem (w m3 110,68
poz.29) 110,1+ 0,58
Podsypki pod obiekty podziemne, grubosci 15¢cm - m2 (z poz.28) 0,15 x 58,6 m3 8,79
Przez studnie $r.1200 / 1452mm (bez podsypek) - Dlistn / D5 /D6 /D7 /D8 (13,26 - 5 x 0,20) x 1,655 m3 20,29
Rys. S - 05: Przez studnie jw. (bez podsypek i kominéw) - D2 /D3 /D4 3 x(0,15+1,8+0,1 +0,2) X 1,655 m3 11,17
Rys. S - 05: Przez kominy wlazowe $r.1000 / 1220mm do studni - D2/D3 /D4 9,92 - 3 x (0,20 + 2,250) x m3 1,33
1,1684
Przez studnig o §r.1200 / 1452mm (bez podsypki) - S5 (1,90 - 0,20) x 1,655 m3 2,81
Rys. S - 05: Studnie jw. (bez podsypek i komindw) - Slistn / S2/S3/S4: 4 x 2,25 x 1,655 m3 14,90
Rys. S - 05: Przez kominy wlazowe o $r. 1220mm do studni jw. S1 do S4 15,09 - 4 x (0,20 + 2,250) x 1,1684 m3 3,64
Przez obetonowania wraz z kanatami kaskadowymi studni S2 i S4: (1,63 + 1,10 + 2 x 0,20) x (0,16 + 2 x 0,15) m3 1,44
x 1,0
Bloki oporowe, obetonowania itp. 0,95 m3 0,95
Ogotem pelny nadmiar urobku V = 176 m3 (z obliczen jak wyzej)
Minus z wywodzka nadmiaru urobku, lecz z zatadunkiem mechanicznym w poz.14 (/ 15) -170 m3 -170,00
razem m3 6,00
17 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci dna do 1m i glgbokosci ponad 1 do
0322/07  |1,5m, palami szalunkowymi (wypraskami), wraz z pozniejsza rozbiorka deskowania
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. 2:
Dla szerokosci wyk. S=0,90m V= 50,0m3 50,0/0,90 x 2 m2 111,11
Desk.uzupehiajace (zaokraglenie) - m2 0,089 m2 0,09




Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 5/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
razem m2 111,20
18 KNR 2-01 [Umocnienie petne (z pdzniejsza rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych $cian
0322/01  |wykopow liniowych o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 4: (zaokraglono) 0,23 m2 0,23
Dla szeroko$ci S=0,90m V = 23446 m3/F=m2 234,46/0,90 x 2 m2 521,02
Dla szeroko$ci S=1,10m V = 23554m3/F=m2 23554/1,10%2 m2 428,25
Razem 949,5 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjgto 50%) =m2 - 0,5 x 949,5 m2 -474,75
razem m2 474,75
19 KNR 2-01 |[Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
0322/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. - m2 474,75 m2 474,75
razem m2 474,75
20 KNR 2-01 [Dodatek za kazdy dalszy 1,0m (ponad 1,0m) szerokosci deskowanych wykopow jw. (przy gieb. do 3m)
0322/08  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - z poz. koszt. jw:
Dla szerokosci S =0,90 - 1,00m: - bez doptaty (zaokraglono) 0,07 m2 0,07
Dla szerokosci S=1,10m F= 428,25m2 428,25 x (1,10 - 1,00) m2 42,83
razem m2 42,90
21 KNR 2-01 |Umocnienie petne wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych $cian wykopow liniowych jw. lecz o
0322/03  |gtebokosci do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 6: (zaokraglono) 0,44 m2 0,44
Dla szerokosci S=0,90m V =70,0m3/F=m2 70,0/0,90 x 2 m2 155,56
Razem 156,0 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjgto 50%) =m2 - 0,5 x 156 m2 -78,00
razem m2 78,00
22 KNR 2-01 |[Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glgbokosci do 6m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
0322/04  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. -m2 78 m2 78,00
razem m2 78,00
23 KNR 2-01 [Umocnienie (z rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, §cian wykopow jw. lecz obiektowych, o
0326/07  |glgbokosci do 3m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 8:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopow dla studni D1 istn. + D5 + m2 132,60
D6 + D7 + D8 wynosi 13.26m 13,26 x 2,50 x 4
Minus ujgte deskowanie liniowe dla Dlistn (- D2 - D3): i kanatu PVC 315 -2,50 % (2,50/2 - 0,726) x 2 m2 -2,62
Minus ujgte deskowanie jw: Trasa (D3 - D4) dla - DS: i kanalu PVC 315 - (2,44 x2,50/2) x 2 m2 -6,10
Minus ujgte deskowanie jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanatu PVC 315 -2,04 x (4 x2,50/2 - 3 x 0,726) x m2 -11,51
2
Minus ujgte deskowanie jw. dla D8: Trasa D8 - chodnik: Przyk. PVC 160 - (1,68 x 2.50/2) x 2 m2 -4,20
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu = 1,90m 1,90 x 2,50 x 4 m2 19,00
Minus ujgte deskow. dla D5istn trasy S4 - S5 istn: i kanatu sanit. PVC 160 - 1,505 x (2,50/2 - 0,726) x 2 m2 -1,58
Desk.uzupehiajace (zaokraglenie) - m2 0,01 m2 0,01
Razem 125,6 m2 deskowania, z tego w grun. kat. III (przyjeto 50%) =m2 - 0,5 x 125,6 m2 -62,80
razem m2 62,80
24 KNR 2-01 |Umocnienie (z rozbiorka) Scian wykopoéw obiektowych o glebokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii ITI-IV
0326/08  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. -m3 62,8 m2 62,80
razem m2 62,80
25 KNR 2-01 |[Umocnienie (z rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, §cian wykopow obiektowych jw. lecz o
0326/09  |glebokosci do 6,0m, w gruncie kat. 1T
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 10:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie Dn. = 1.200mm H wykopu = h stud. + (0,2 + 0,2 + 0,1)m - Suma H wykopéw dla studni D2 + D3 + D4 m2 99,20
wynosi 9,92m 9,92 x 2,50 x 4
Minus ujgte liniowe w D2 / 3: trasa (Dlistn) - D2 - D3:ikanalu PVC 315 -2,50 x (3 x2,50/2) x 2 m2 -18,75
Minus ujgte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5): x x - Kanal PVC315 -(2,44 x3x2,50/2)x2 m2 -18,30
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie Slistn.i S3 Dn. = 1.200mm suma H wykopow = 7,63m 7,63 x 2,50 x 4 m2 76,30
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 6/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Minus ujgte liniowe dla Slistn.: trasa Slistn. - (Projekt. ogrodz.) i kanalu PVC 160 - 3,73 x (2,50/2 - 0,726) x m2 -3,91
2
Minus ujgte liniowe dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanatu PVC 160 - (3,04 x 2,50) x 2 m2 -15,20
Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm suma H wykopow = 7,46m 7,46 x (2,50 x 2 + 2,90 x 2) m2 80,57
Minus ujgte liniowe dla S2: i kanatéw PVC 160 - (3,46 x 2,5+ 1,92 x2,90/2) x 2 m2 -22,87
Minus ujgte liniowe dla S4: i kanatow PVC 160 - (2,81 x2,50/2 + 1,505 x 2,90 /2) x 2 m2 -11,39
Desk.uzupehiajace (zaokraglenie) - m2 0,35 m2 0,35
Razem 166,0 m2 deskowania, z tego w grun. kat. III (przyjgto 50%) =m2 - 0,5 x 166 m2 -83,00
razem m2 83,00
26 KNR 2-01 [Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow obiektowych o glgbokosci do 6.0m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
0326/10  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. -m3 83 m2 83,00
razem m2 83,00
27 KNR 2-01 |Zaggszczenie rodzimego podtoza pod rurociagi, kanaty i obiekty w dennej warstwie posadowienia elementow
0236/01 |sieci, do osiagnigcia zaggszczenia o wartosci min. Id 0,50 (Proctora - wymdg technologii montazu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Grubos¢ warstwy x S x L
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W1 -WIA - W2: Wodociag PE 160 0,20 x 0,90 x 58,15 m3 10,47
W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 0,20 x 0,9 x 66,77 m3 12,02
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Trasa Dlistn. - D6istn - D7istn: - Kanat PVC 315 0,20 x 1,10 x 94,10 m3 20,70
Trasa D8 - W1: - Przykanalik PVC 160 0,20 x 0,9 x 7,70 m3 1,39
Studnie Dn.1.200mm do 3m gi¢b. wykopu: D1 istn. + D5+ D6 + D7+ D8 5 x (0,20 x 2,50 x 2,50) m3 6,25
Minus ujgte zaggszczenie w wyk. liniowym dla D1istn i kanatu PVC 315 - 0,20 x 1,10 x 2,50 /2 m3 -0,28
Minus ujgte w liniowym jw: Trasa (D3 - D4) dla - D5: i kanatu PVC 315 - 0,20 x 1,10 x 2,50 /2 m3 -0,28
Minus ujgte w liniowym jw: - Trasa D5 - D6istn - D7istn: i kanatu PVC 315 - 0,20 x 1,10 x (4 x 2,50/2 -3 x m3 -0,62
0,726)
Minus ujgty liniowy dla D8: - Trasa D8 - chodnik: Przykanalik PVC 160 - 0,20 x 0,90 x 2.50/2 m3 -0,23
Studnie Dn. = 1.200mm o glgbok.wykopu ponad 3m D2 + D3 + D4 3 x (0,20 x 2,50 x 2,50) m3 3,75
Minus ujgte liniowe w D2 / 3: trasa (D1istn) - D2 - D3: i kanatu PVC 315 -0,20 x 1,10 x (3 x 2,50/ 2) m3 -0,83
Minus ujgte liniowe jw: - Trasa D3 - D4 - (D5): x x - Kanat PVC 315 -0,20x1,10x3x2,50/2 m3 -0,33
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Trasa Slistn. - S2 - S3 - S4: - Kant sanitarny PVC 160 0,20 x 0,90 x 37,65 m3 6,78
Trasa S4 - S5 istn: - Kant sanitarny PVC 160 0,20 x 0,90 x 9,33 m3 1,68
S2 - Bud. $luzy: - Przykanalik PVC 160 0,20 x 0,90 x 2,0 m3 0,36
Studnia S5istn. Dn. = 1.200mm H wykopu do 3,0m 0,20 x 2,50 x 2,50 m3 1,25
Minus ujgte liniowe dla DSistn trasy S4 - S5 istn: i kanatu sanit. PVC 160 - 0,20 x 0,90 x 2,50 /2 m3 -0,23
Studnie bez kaskad Slistn.i S3 Dn. = 1.200mm H wykopoéw ponad 3,0m 2 x (0,20 x 2,50 x 2,50) m3 2,50
Minus ujgte liniowe dla Slistn.: trasa Slistn. - (Projekt. ogrodz.) i kanatu PVC 160 - 0,20 x 0,90 x 2,50 /2 m3 -0,23
Minus ujgte liniowe dla S3 (Proj.ogrodz. - S3 - 21,86m trasy i kanatu PVC 160 - 0,20 x 0,90 x 2,50 m3 -0,45
Studnie kaskadowe S2 i S4 Dn. = 1.200mm H wykopéw ponad 3,0m 2 x (0,20 x 2,50 x 2,90) m3 2,90
Minus ujgte liniowe dla S2: i kanatéw PVC 160 - (0,20 x 0,90 x 2,50 + 0,20 x 0,90 x 2,90/ 2) m3 -0,71
Minus ujgte liniowe dla S4: i kanatoéw PVC 160 - (0,20 x 0,90 x 2,50 /2 + 0,20 x 0,90 x 2,90/ 2) m3 -0,49
Zageszczenia uzupehniajace (zaokraglenie): 0,13 m3 0,13
razem m3 65,00
28 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod rurociagi, kanaty i obiekty podziemne, z materiatow sypkich (mieszanka zwirowo-piaskowa), o
0511/03  |grubosci 20cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw. -m3 65 m3 65,00
razem m3 65,00
29 | KNR 2-18W |Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem, obsypka keramzytem z zabezpieczeniem folia
0614/01  |Nr ST: jw.
(Kalk.)  |Kod CPV: jw.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA: V =gr. warstwy X S x L
(D8) 6,29m trasy - W1: - Przykanalik PVC 160 (0,16 + 0,30) x 0,9 x 1,40 m3 0,58
Razem ocieplenie z kanatami: V = 0,58 m3
Minus wypor kanatow PVC 0,160m -m -0,0201 x 1,40 m3 -0,03
Inne (zaokraglenie): 0,05 m3 0,05
razem m3 0,60
30 KNR 2-01 |Obudowa zasypowa (ekran), dla rurociagéw, kanatow, i obiektéw, wykonana z mieszanki zwirowo-piaskowej,
0610/07  |wraz z zaggszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Grubos¢ warstwy x S x L
Rys. S - 04 - WODOCIAG opis p - kt. 4.0:
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 7/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
W1 -WIA - W2: Wodociag PE 160 (0,16 + 0,30) x 0,90 x 58,15 m3 24,07
‘W3 - Bud. $luzy: Przytacze wody PE 40 - Pozaostonowe: (0,04 + 0,30) x 0,9 x (66,77 - 39,6) m3 8,31
‘Wytracenia: - projektowane studnie o $r.1200 / 1452mm / Rz. = 726mm
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Trasa Dlistn. - D6istn - D7istn: - Kanat PVC 315 (0,315 + 0,30) % 1,10 x (94,10 - 12 x 0,726) m3 57,76
Trasa D8 - W1: - Przykanalik PVC 160 (bez ocieplenia) 0,46 x 0,90 x (7,70 - 0,726 - 1,40) m3 2,31
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Trasa Slistn. - S2 - S3 - S4: - Kant sanitarny PVC 160 0,46 x 0,90 x (37,65 - 6 X 0,726) m3 13,78
Trasa S4 - S5 istn: - Kant sanitarny PVC 160 0,46 x 0,90 x (9,33 -2 x 0,726) m3 3,26
S2 - Bud. §luzy: - Przykanalik PVC 160 0,46 x 0,90 x (2,0 - 0,726) m3 0,53
Zageszczenia uzupehniajace (zaokraglenie): 0,08 m3 0,08
Razem "ekran" z rurociagami i kanatami V =m3 110,1m3
Minus wypor rur PE 40 -m -0,0013 x 27,17 m3 -0,04
Minus wypor rur PE 160 -m -0,0201 x 58,15 m3 -1,17
Minus wyp6r kanatow PVC 0,160m -m -0,0201 x (5,574 + 42,446) m3 -0,97
Minus wyp6r kanatow PVC 0,315m -m -0,0779 x 85,388 m3 -6,65
Inne wypory (zaokraglenie) 0,03 m3 0,03
razem m3 101,30
31 KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw mechaniczne
0230/01  |Nr ST: jw.
(Kalk.)  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Petna ilos¢ wykopow z poz.koszt. 1 do 11 -m3 50+470+ 70+ 85+ 125 m3 800,00
Nadmiar urobku (wywoz na sktadowisko jak informacja w poz. 14116 - (6 +2 x 165) m3 -336,00
Ogotem zasypka (rgczna i mechaniczna) z powyzszych obl. = 464 m3
Minus zasypka sposobem rgcznym - ok. 10% =m3 - 44 m3 -44,00
razem m3 420,00
32 KNR 2-01 |Zasypka jw. lecz rgczna
0320/04  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Zasypka r¢czna z poz. jw. - m3 44 m3 44,00
razem m3 44,00
33 KNR 2-01 |Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
0236/01  |normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Bilans z poz. zasypek jw. - m3 420 + 44 m3 464,00
Sprawdzenie bilansu: 464 + (176 + 160) = 800,0 m3 - co jest zgodne z catkowita ilo§cia wykopow
razem m3 464,00
34 KNR 2-01 |Dodatkowa wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zagospodarowania - doptata za grunt i dowiezienie piasku do
0214/03  |wymiany- z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z odlegtosci do 20 km)
Analog.  |Nr ST: jw.
(Kalk.T.0202-Kod CPV: jw.
04)
OBMIAR - (Warstwy nieno$ne + ewent. torfow) - przyjeto dodatkowo ok. 20% - m3: 800 x 0,2 m3 160,00
razem| m3 160,00
2 II. SIEC WODOCIAGOWA
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
35 |KNR-W 2-18 [Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o $rednicy 150mm
0802/03  |Nr ST: ST. - 04.01.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01iS-04: - Wezet W3 1p.7 1 szt 1,00
razem szt 1,00
36 | KNR 2-19W |Zasuwa do przytaczy, o srednicy niminalnej 32mm, zabudowana w gruncie (PE 40 - z migkkim uszczelnieniem
0304/02  |trzpienia, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna)
Adapt. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01iS-04:-Wezet W31p.7+8+9+10 1 szt 1,00
razem szt 1,00
37 |KNR-W 2-18 |Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagdw o $rednicy 150mm
0801/03 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011iS-04: - Wezty: WIA Ip3 iW21p4+1p.3 2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
38 | KNR 4-05t1 |Wstawienie w istniejacy rurociag, zasuwy kotnierzowej o §r.150mm, do zabudowy w gruncie (na korytku
0111/03  |stabilizujacym jw. z obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng i migkkim uszczelnieniem trzpienia)
Kalkul.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011S-04:-Wgzet W31lp.3doLp.6 1 szt 1,00
razem szt 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 8/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
39 | KNR-W 2-19 Montaz rurociagéw z rur PE o $rednicy 40x3,7mm (dostawa w zwojach)
0301/04 (2-18|Nr ST: jw.
T.9907-9) |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01iS-04
Trasa W3 - Bud. $luzy + pion w wykopie: (PE40) -m 66,77 + 1,65 m 68,42
Tolerancje wymiarow (skala rysunkow) -m 0,08 m 0,08
razem m 68,50
40 |KNR-W 2-18 [Rurociagi z rur PE jw. lecz o srednicy 160x14,6mm
0109/07 + |Nr ST: jw.
T.9907-9 [Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011iS-04
Trasa W1 - W2: (PE 160) + pion do bud. $luzy -m 58,15+ 1,65 m 59,80
Tolerancje wymiardéw (skala rysunkow) -m 0,2 m 0,20
razem m 60,00
41 KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100mm (z przesuwaniem rur przytacza PE 40)
0119/01  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01i8S-04
Trasa W3 - Bud. $luzy: Ostony stalowe (dla PE40) -m 825+6+ 10,6 + 14,75+ 1,0 m 40,60
razem m 40,60
42 | KNR-W 2-19 [Uszczelnienie koncow rur ochronnych, o $rednicy nominalnej 100mm
0122/01  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-01iS-04
Trasa W3 - Bud. §luzy: Ostony stalowe (dla PE 40) -m 5 x2 szt 10,00
razem szt 10,00
43 | KNR-W 2-18 Hydrant nadziemny o $rednicy 80mm (z zasuwa)
0219/03 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rejon wezta W1A Ip. 5-Ip.11 - kpl 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
44 | KNR-W 2-18 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz jw. lecz PE - 160/150mm
0112/03 + |Nr ST: jw.
T.9907-10 |Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011S-04: - Wezty: Wl Ip. 4 + WIAIp. 4+ W2 Ip4+1Ip.5 1+2+]1 szt 4,00
razem szt 4,00
45 | KNR-W 2-18 Ksztattki cisnieniowe na polaczenia sprzgglowe o §rednicy nominalnej 150mm
0121/01 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S-011S-04: - Wezty: Wl 1p.2/3+W21lp2+W31Ip.2 1+2+2 szt 5,00
razem szt 5,00
46 | KNR-W 2-18 [Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
0110/07 + T. |160mm
9907-9  [Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Trasa W1 -37,0m - W2: -szt 58,15/12-1,85 szt 3,00
razem szt 3,00
47 |KNR-W 2-18 Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych o $rednicy 160mm
0111/07 + Nr ST: jw.
T.9907-9 |Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Trasa W1 - W2: 37,0m: Kolano PE -90' - szt 1 szt 1,00
Rys S-011i8S-04: - Wezlty: WI1A Ip.2 + W2 Ip. 6: Mufa elektrooporowa - szt 2 + 1 szt 3,00
razem szt 4,00
48 |KNR-W 2-15 |Zabudowa wodomierzowa PN-90/M-54090 z wodomierzem do wody zimnej klasy B o $rednicy 15mm, z
0140/01 Kalk. [lacznikiem redukcyjnym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S - 011 S - 04 Schemat: Ip. 4+ 1p.7 + (Ip.3 + Ip.5 + Ip.6) 1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
49 |KNR-W 2-15 [Dodatek za wykonanie obustronnych przejsé¢ PE/stal do zabudowy wodomierzowej o $rednicy nominalnej
0123/04 Kalk. |32-40mm na rurociagach z tworzyw sztucznych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S - 011 S - 04 Schemat: (Ip. 1 +1p.9) 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
50 |KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie obustronnego podejscia do wodomierza skrzydetkowego o $rednicy nominalnej 15mm na
0122/01  |rurociagach stalowych
Nr ST: jw.
kpl 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 9/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
51 KNR 2-15 |Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF o §rednicy nominalnej 25mm
0112/03  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S - 04 Schemat Ip. 8 1 szt 1,00
razem szt 1,00
52 KNR 2-15 |Zawor przelotowy o $rednicy 32mm
0112/04  Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S - 04 Schemat Ip. 2 1 szt 1,00
razem szt 1,00
53 KNR 2-18 |Wykonanie blokéw oporowych dla sieci wodociagowe;j
0505/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rejony odgatezien i zmiany kierunku 3 x 0,019+ 1 x 0,012 + 0,03 m3 0,10
razem m3 0,10
54 KNR 2-18 [Doptata za komplet przektadek izolacyjnych (z folii PE / PVC, lub papy bitumicznej), na blokach oporowych i
0706/06  |korytkach stabilizujacych zasuw dla sieci wodociagowej jw.
Kalkul.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Bloki oporowe + korytka = szt 3 +3 szt 6,00
razem szt 6,00
55 KNR 2-19 |Oznakowanie ulicznych skrzynek podziemnych, tabliczkami namiarowymi, na stupku stalowym
0134/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: Zasuwy - szt 3 kpl 3,00
razem| kpl 3,00
56 KNR 2-18 [Proba szczelno$ci przytacza wody z rur PE o $rednicach do 110mm
0802.2/01 |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
proba 1,00
57 KNR 2-18 [Bonifikata do prob szczelnosci przytaczy jw. z rur z PE o $r. do 110mm, i dlugosci do 200m - za kazde
9913.2/01 |rozpoczgte 10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - za kazde 10m (70 - 200)/10 odc. 10m -13,00
razem |odc. 10m -13,00
58 KNR 2-18 |Prdba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalnej 150mm
0802.2/02 |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
szt 1,00
59 KNR 2-18 |Bonifikata do prob szczelnosci rurociagéow o dtugosci do 200m - przy $rednicy rur PE 160mm (z kazdy
9913.2/02  |rozpoczety odcinek 10m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - za kazde 10m (60 - 200) / 10 odc. 10m -14,00
razem |odc. 10m -14,00
60 | KNR2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci i przytacza wody o $rednicy nominalnej do 150mm - za pierwsze 200m
0803/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Odc. 200m - kpl 1 0dc.200m 1,00
razem |odc.200m 1,00
61 KNR 2-18 [Bonifikata do dezynfekcji rurociagdw przylaczy o srednicy do 100mm i dlugosci do 200m - za kazde rozpoczgte
9914/01 Kalk.|10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - za kazde 10m (70+60 - 200)/10 odc. 10m -7,00
razem | odc. 10m -7,00
62 | KNR-W 2-18 |Plukanie oczyszczajace sieci i przytacza wody o $rednicy do 150mm (do skutku), z uzyskaniem atestu
0708/01 Kalk. |dopuszczeniowego WSS-E
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Przytacze PE 40 oraz sie¢ PE 160 -m 70+ 60 m 130,00
razem m 130,00
63 KNR 2-19 |(WACETOB): Oznakowanie trasy wodociagu w ziemi, ta§ma z tworzywa sztucznego (z wtopionymi drutami, dla
0102/01  |identyfikacji bezodkrywkowej przewodow z PE
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Przytacze (bez oston stalowych) i sie¢ PE: Tasma z wktadka (66,8 - 39,6) + 58,2 m 85,40
Koncowki tasmy do skrzynek ulicznych - Tasma z wkiadka metalowa 1,665 x 3 m 5,00
Tasma bez wktadki na ostonami stalowymi 39,6 m 39,60
razem m 130,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 10/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
64 | KNR 2-18w |Wykonanie roznych elementow betonowych drobnowymiarowych - obetonowania elementéw powierzchniowych
0530/01  |nad uzbrojeniem podziemnym sieci
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Skrzynki zasuwowe 3 x 0,3 x 0,5 x 0,5+ 0,07 m3 0,30
razem m3 0,30
3 III. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
65 | KNR 2-18W |Przykanaliki sanitarne z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 160mm (w gotowych wykopach
0408/02  jumocnionych)
(T.9908 2) Nr ST: ST.-04.01.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - KNR 2 - 18 Rozdz.4 p - kt.4.2: - wytracenia z dlugosci: L minus |
Studnie o $r.1200mm Dw. = 1200mm / Rw. = 0,6m
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Trasa D8 - W1: - Przykanalik PVC 160 (bez ocieplenia) 7,70 - 0,6 m 7,10
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Trasa Slistn. - S2 - S3 - S4: - Kant sanitarny PVC 160 37,65 - (6 X 0,6) m 34,05
Trasa S4 - SSistn: - Kant sanitarny PVC 160 9,33 - (2 % 0,6) m 8,13
S2 - Bud. §luzy: - Przykanalik PVC 160 2,0 - 0,6 m 1,40
Studnie S2 i SSistn: - Przystudzienne kanaty kaskadowe PVC 160 1,10 + 1,63 m 2,73
Inne (zaokraglenie): 0,09 m 0,09
razem m 53,50
66 | KNR 2-18W |Kanaty kanalizacyjne z rur PCW jw. lecz o §rednicy 315mm
0408/05 + |Nr ST: jw.
Tabl. 9908-2 |Kod CPV: jw.
OBMIAR - KNR 2 - 18 Rozdz.4 p - kt.4.2: - wytracenia z dlugosci: L minus |
Studnie o $r.1200mm Dw. = 1200mm / Rw. = 0,6m
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Trasa Dlistn. - D6istn - D7istn: - Kanat PVC 315 94,10 - (12 x 0,6) m 86,90
Inne (zaokraglenie): 0,1 m 0,10
razem m 87,00
67 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0421/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Rys. S -03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie S2 i SSistn: Przystudzienne kolana kaskadowe PVC 160 w tym:
Kolano kanaliz. z PVC - U o ér. 160mm x 30'-kL.S 2 szt 2,00
Kolano kanaliz. z PVC - U o ér. 160mm x 88,5'-kl.S 2 szt 2,00
razem szt 4,00
68 | KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC jw. lecz dwukielichowe o §rednicy zewngtrznej 160mm
0422/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Rys. S -03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie S2 i SSistn: - Przystudzienne trojniki kaskadowe z PVC - U o ér. 160 / 160mm x 45'kl.S 2 szt 2,00
razem szt 2,00
69 | KNR 2-18W |Studnie i korpusy rewizyjne z dnem monolitycznym, w systemie z prefabrykowanych krggéw betonowych (B40),
0513/03 o $rednicy 1200mm (z uszczelka gumowa) i1 glgbokosci 3m, wraz z wlazami zeliwnymi, lub ptytami posrednimi
Kalkul.  |pod komin
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaz. i glgboko$ci w nast. poz.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie $r.1200 / 1452mm monolityczne - Dlistn /D5 /D6/D7/D8 5 szt 5,00
Studnie jw. lecz z kominami i ptyta posrednia - D2 /D3 /D4 3 szt 3,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia $r.1200 / 1452mm monolityczna - S5istn 1 szt 1,00
Studnie jw. lecz z kominami i ptyta posrednia - Slistn do S4 4 szt 4,00
razem szt 13,00
70 | KNR 2-18w |Studnie i korpusy o $rednicy 1200mm jw. - Bonifikata za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni od 3m
0513/04  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Opis techn. - wtazy kl. D 400 (tylko studnia S2 - wiaz typ C 250) - Konstrukcje studni w / g.
schematow na Rys. S - 05:  Poréwnaniw wymiaréw studni z kominami wtazowymi w /g Rys. S - 05 w
obliczeniach szczegdtowych w poz. koszt. 16
Ozn. np. (1 x) - tuleja przewidziana dla wiaczenia istniejacego kroc¢a pozostawionej sieci. Ozn. (pt.p.) - ptyta
posrednia pod komin wlazowy
Wyliczenia ( + ) doptata / ( - ) bonifikata / (0 - w normatywie): . szt
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
D listn.: krocee o $rednicy: (1+1x) x315mm: Hstudni=2,48 (2,48 +0,02-3,0)x2 szt -1,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 11/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
D 5: kroccee o $rednicy: 1 xx200mm+ 2 x315mm: H studni=2,30 (2,30+0,20-3,0) x2 szt -1,00
D 6 istn.: krdcee o $redn: 1 xx200mm + 2 x 315mm: H studni =2,09 (2,09 - 0,09 - 3,0) x 2 szt -2,00
D 7 istn.: kroccee o $redn: 2 xx200mm+ 1 x315mm: H studni=1,96 (1,96+0,04-3,0)x2 szt -2,00
D 8: krdcéee o $redn: 1 x 160mm + 1 x x 200mm: Hstudni=1,93 (1,93 +0,07-3,0) x2 szt -2,00
D 2: wlaz C250 kroéee 2 x 315mm: H st. =2,67 + (pt.p.) H korpusu = 2,250 (2,25 + 0,25 - 3,0) x 2 szt -1,00
D 3: krocéee o sred: 2 x 315mm: H st. =2,60 + (pt.p.) H korpusu =2,250 (2,25 + 0,25 -3,0) x 2 szt -1,00
D 4: krocce o $red: 2 x 315mm: H st. =2,65 + (ph.p.) H korpusu = 2,250 (2,25 +0,25-3,0) x 2 szt -1,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
S 5istn.: krocéee o $rednicy (1 +1 x ) X 160mm: H studni=1,40 (1,40 + 0,10 - 3,0) x 2 szt -3,00
S listn: kro¢. o $red. (1 +1 x ) x 160mm: H= 3,72 + (pt.p.) H korpusu =2,25 (2,25+0,25-3,0) x2 szt -1,00
S 2 : Kaskada + krocee o $r. 4 x 160mm H = 3,59 + (pt.p.) H korpus=2,25 (2,25+0,25-3,0) x 2 szt -1,00
S 3: krocee o $rednicy 2 x 160mm: H=291 + (ptp.) Hkorpusu=225 (2,25+0,25-3,0)x2 szt -1,00
S 4 : Kaskada + kr. o $r. (3 + 1 x ) x 160mm H = 2,87 + (pt.p.) H korpus =2,25 (2,25+0,25-3,0) x2 szt -1,00
Razem krocee studni proj: (12 +3 x)=15szt-fi 160mm + 5 xszt-fi 200mm + (12+1x)=13szt-fi
315mm
Razem plyta posrednia pod komin wlazowy Dn = 1000mm - 3 + 4 =7 szt
razem szt -18,00
71 | KNR-W 2-18 [Kominy wiazowe z krggdw betonowych o srednicy 1000mm
0523/02  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaz. i glgbokosci w poprz. poz.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie z kominami i ptyta posrednia - D2/ D3/ D4 szt. 3 suma H = 7,92m (minus korpus Dn = 1200mm 2,25m m 1,17
7,92 -3 %225
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie z kominami i ptyta posrednia - Slistn do S4 szt. 4 suma H=13,09m 13,09 - 4 x 2,25 m 4,09
(Zaokraglenie) - petna ilos¢ krggow kominowych: 0,24 m 0,24
razem m 5,50
72 | KNR-W 2-18 [Komplet - pokrywa nastudzienna z pier§cieniem odciazajacym i wlazem, dla kominéw o $rednicy 1000mm
0523/05  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaz. i glgbokosci w poprz. poz.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie z pokrywa nastudzienna, pier§cieniem odciazajacym i wltazem k1. D 400 - D2/D3 /D4 3 komin 3,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie z pokrywa nastudzienna, pierScieniem odcigzajacym i wtazem kl. D 400 - Slistni S3 do S4 3 komin 3,00
Studnia z kominem, pokrywa nastudzienna, i wlazem kl. C 250 - S2 1 komin 1,00
razem | komin 7,00
73 | KNR 2-18W |Plyty denne zelbetowe pod studnie rewizyjne
0521/04  |Nr ST: jw.
Analog. |Kod CPV: jw.
OBMIAR (Rys. S - 05) - Zestawienie wyposaz. i glgbokosci w poprz. poz.
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Pod studzienki i korpusy podkominowe DN 1200mm -szt 5+3 kpl 8,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Pod studzienki i korpusy podkominowe DN 1200mm - szt 1+4 kpl 5,00
razem kpl 13,00
74 KNR 2-18 |Obetonowanie kanatéw betonem w kaskadach studziennych
0505/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Rys. S -03 - KANALIZACJA SANITARNA: 0,01 m3 0,01
Obetonowania kanatow kaskadowych studni S2 1 S4: (1,63 + 1,10 + 2 x 0,20) x (0,16 +2 x 0,15) x 1,0 m3 1,44
razem m3 1,45
75 KNR 2-18 [Proba szczelnosci kanatow o $rednicy nominalnej 150mm (przed wykonaniem ekranu i zasypka)
0804/01  |Nr ST: jw.
(Z.s.do R.08 Kod CPV: jw.
p-kt.4.1)
OBMIAR - Trasy w wykopach:
Rys.Nr.S - 02 (profil): Przykanalik deszczowy D8 - W 8 m 8,00
Rys.Nr.S - 03 (profil): Sie¢ sanitarna Slistn - S5istn + S2 - Bud 50 m 50,00
razem m 58,00
76 KNR 2-18 [Proba szczelnosci kanatow jw. lecz o $rednicy 300mm
0804/04  |Nr ST: jw.
(Z.s.do R.08 |Kod CPV: jw.
p-kt.4.1)
OBMIAR - DLUGOSC TRAS: 3 m 3,00
Rys S - 02 - Sie¢ deszczowa: Kanaty PCV 315 -m 95 m 95,00
razem m 98,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 12/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
4 IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
77 | KNR 4-05t1 |Wlaczenie istniejacych kanatlow do projektowanych studni, z wymiana odcinka kanatu z PCW, o $rednicy
0106/03 Kalk.|160mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.
Slistn. + S4 + SSistn. - kpl. 3 x 1,5 m 4,50
razem m 4,50
78 | KNR 4-05t1 |Wiaczenie istniejacych kanatow jw. lecz o $rednicy 200mm
0106/04 Kalk.|Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
DS + Dé6istn. + D7istn.(2szt) + D8 -kpl. 5 x 1,5 m 7,50
razem m 7,50
79 | KNR 4-05t]1 |Wiaczenie istniejacych kanatow jw. lecz o $rednicy 315mm
0106/06 Kalk. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Dlistn. - kpl 1 x2 m 2,00
razem m 2,00
80 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o srednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03  |(Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Rys. S-011iS-02KANALIZACJA DESZCZOWA:
Studnie §r.1200 / 1452mm monolityczne istniejace - D1 /D6 /D7 3 kpl 3,00
Rys.S-01iS-03-KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia $r.1200 / 1452mm monolityczna - Slistn. / SSistn 2 kpl 2,00
razem| kpl 5,00
81 | KNR 4-05t1 Bonifikata przy demontazu studni rewizyjnych z krggéw betonowych w gotowym wykopie za kazde 0,5m
0409/04  |roznicy glebokosci studni o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Wyliczenia ( + ) doptata / ( - ) bonifikata / (0 - w normatywie):
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
D 1istn.: H studni=2,48 (2,48+0,02-3,0)x2 szt -1,00
D 6 istn.: H studni=2,09 (2,09 -0,09 -3,0) x 2 szt -2,00
D 7 istn.: Hstudni=1,96 (1,96+0,04-3,0)x2 szt -2,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Slistn: H=3,72 (3,72+0,28-3,0)x2 szt 2,00
SS5istn. H=1,40 (1,40+0,10-3,0) x 2 szt -3,00
razem szt -6,00
82 | KNR 4-05t]1 |Demontaz kanatéw kanalizacyjnych o $rednicy do 200mm w wykopach projektowanych tras
0316/01  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
Rys. S - 01 KANALIZACJA DESZCZOWA: trasa D4 - D7 istn. 53 m 53,00
Rys. S - 01 KANALIZACJA SANITARNA: trasa S1 - S3istn. 25 m 25,00
razem m 78,00
83 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
0807/03  |Nr ST: jw.
Analog.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR (szerokos$¢ rozbieranego pasa - 15m poza obrys wykopow / WTWiORB - M /)
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
D8 - W - Przykanalik deszcz. PVC 160mm - ujgto w oprac. drogowym 0 m2 0,00
Rejon 18m trasy: Kanat PVC 315 (1,10 +2 x 0,15) x 2,0 m2 2,80
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnia rewizyjna DN 1200mm - S3  (2,5+2 x 0,15) x 2,8 m2 7,84
Rejon S3 - Kanat sanitarny PVC 160mm (0,9 + 2 x 0,15) x (6,0 - 2,8) m2 3,84
Rejon S2 - S3 - Kanat sanitarny PVC 160mm - ujgto w oprac. drogowym 0 m2 0,00
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W3 - 55m trasy: Przylacze wody PE 40mm 1,2 x 18,0 m2 21,60
55m trasy - Bud. §luzy: Przylacze PE 40mm - ujgto w oprac. drogowym 0 m2 0,00
W1 - W2: Sie¢ wody PE 160 1,2 x (3,0 + 1,0) m2 4,80
Rozbiorki uzupetniajace 0,12 m2 0,12
razem m2 41,00
84 |KNR 2-31U1 |Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriatéw z rozbiorek (80%
0300/04  |odzysk)
Kalkul.  [Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 41,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 13/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
85 KNR 2-01 |Rozbiodrka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb (pelnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/10  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: Przyjgto wymiary ptyt 3,0 x 1,0m:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
D8 - 4,29m trasy (W} - Przykanalik deszcz. PVC 160mm 3,0 x (4,3-3/1,5) m2 6,90
Dlistn - D7istn.: Kanat PVC 315 3,0 x (94,1 -2,0-3,0/2 x 12) m2 222,30
Studnie rewizyjne DN 1200mm - D: listn /2 /3 /4/5/ 6istn. / 7istn. / 8 -8 szt 8 x 3,0 x 3,0 m2 72,00
Rys. S - 03 - KANALIZACJA SANITARNA:
Studnie rewizyjne DN 1200mm - Slistn + S4 + S5 -szt.3 3 x 3,0 x 3.0 m2 27,00
Rejon S3) 22m trasy S5istn. - Kanat sanitarny PVC 160mm 3,0 x (25,0 -3 x 3,0/2) m2 61,50
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W3 - 55m trasy: Przylacze wody PE 40mm 3,0 x 55,0 m2 165,00
W1 - W2: Sie¢ wody PE 160 3,0 x (29,45 - 1,0) m2 85,35
Rozbiorki uzupehiajace 0,95 m2 0,95
razem m2 641,00
86 | KNR 2-31.2 |Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznych na glgbokos§é do 8cm
2001/02  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - (obustronnie):
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Dlistn - 11,11m trasy: Kanat PVC 315 2 x (11,1 -3,0/2) m 19,20
Studnia rewizyjna DN 1200mm - D listn - 1szt 1x3,0 x4 m 12,00
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W3 - 55m trasy: Przylacze wody PE 40mm 2 x 55,5 m 111,00
W1 - W2: Sie¢ wody PE 160 2 x(29,45-1,27 - 1,0) m 54,36
Cigcia uzupetniajace 0,44 m 0,44
razem m 197,00
87 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubosci 3cm
0803/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: Przyjgto wymiary ptyt 3,0 x 1,0m:
Rys. S - 02 KANALIZACJA DESZCZOWA:
Dlistn - 11,11m trasy: Kanat PVC 315 3,0 x (11,1-3,0/2) m2 28,80
Studnia rewizyjna DN 1200mm - D listn - 1szt 1% 3,0 x3,0 m2 9,00
Rys. S - 04 - WODOCIAG:
W3 - 55m trasy: Przytacze wody PE 40mm 3,0 x 55,5 m2 166,50
W1 - W2: Sie¢ wody PE 160 3,0 x (29,45 - 1,27 - 1,0) m2 81,54
Rozbiodrki uzupehiajace 0,16 m2 0,16
razem m2 286,00
88 KNR 2-31 |Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbiorki jw. powyzej 3cm do grubosci 9cm nawierzchni
0803/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 286,00
89 KNR 2-01 |Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb (pelnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 641,00
90 KNR 2-28 |Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za ulozenie siatki przeciwspgkaniowej (pod odtwarzany asfalt)
0702/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 286,00
91 KNR 2-31 |Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni (zwirowo-piaskowo-asfaltowej), -
0312/01 + |warstwa wiazaca grubosci 4cm (po zaggszczeniu)
T.9901-04 |Nr ST: jw.
(Kalk.)  [Kod CPV:jw.
m2 286,00
92 KNR 2-31 [Naprawa jw. lecz warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm
0312/07 + Nr ST: jw.
T.9901-04 |Kod CPV: jw.
m2 286,00
93 KNR 2-31 [Naprawa warstwy $cieralnej o grubosci 3cm jw. - dodatek za kazdy dalszy 1cm do grubosci Sem
0312/08 + |Nr ST: jw.
T.9901-4 |Kod CPV: jw.
m2 286,00
94 | KNR4-01 |Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz
0108/11 + kol.|zutylizacja)
12 Kalkul. |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementow:
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 14/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Zlikwidowane studnie rewizyjne o §r.1200 / 1452mm szt.5 suma H: KD 6,53 + KS 5,12=11,65 11,65 x (1,655 m3 6,11
-1,1304)
Plyty drogowe Yomb (tylko ubytki naturalne) (0,20 x 641) x 0,10 m3 12,82
Zlikwidowane istniej. na projektowanych trasach kanaty o $r. 200mm 78,0 x (0,0437 - 0,0314) m3 0,96
Kostka chodnikowa (tylko ubytki naturalne) (0,07 x 41) x 0,2 m3 0,57
Rozebrana nawierzchnia asfaltowa 0,08 x 286 m3 22,88
Inne rozbidrki betonowe - przyjgto (zaokraglenie): 2,66 m3 2,66
razem m3 46,00
95 KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na odleglos$¢ do 10km z zatadunkiem i
1107/01 + |wytadunkiem r¢gcznym
kol.04  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
‘Wymienione i zlikwidowane wlazy zeliwne studzienne 0,158 x 5 t 0,79
Inne akcesoria (stopnie studzienne, konstrukcje stal. itp.) 0,11 t 0,11
razem t 0,90
5 V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4
(dotyczy robot zanikajqcych, prognozowanych do wykonania, dla ktorych prawdopodobna bedzie korekta
realizacyjna)
5.1. V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéw, kanaléw i obiektow kanalizacyjnych, poza projektowanymi
trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
96 KNR 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane r¢cznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na odktad,
0317/01  |przy szerokosci dna i gigbokosci wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4
OBMIAR - w/g. Rys. Nr. S - 01:
(Rys. S - 02) KANALIZACJA DESZCZOWA:
Rej.bud. $luzy: Kanat DN 200mm poza projektowanymi trasami (w bud. przeglgbienie): 1,50 x 1,10 x 15,0 m3 24,75
(Rys. S - 03) - KANALIZACJA SANITARNA:
Rej.bud. $luzy: - Kant sanitarny DN 150 poza projektowanymi trasami (w bud. przeglgbienie): 1,20 x 0,90 x 30 m3 32,40
(Rys. S - 04) - WODOCIAG:
Rej.bud. $luzy: - Wodociag DN 150mm poza projektowanymi trasami (w bud. przegigbienie): 1,50 x 0,9 x 40 m3 54,00
Tolerancje wymiaréw (skala rys.), obkopania demontowanych studni, przekopy, oraz wykopy pomocnicze m3 13,85
13,85
Dla szerokosci wyk. S=0,90m V = 125,0 m3 z tego
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 80% - 105 m3 -105,00
Minus recznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z20m3 - 0,50 x 20 m3 -10,00
razem m3 10,00
97 KNR 2-01 |Wykopy o szerokosci i gigbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. I1T
0317/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw. -m3 10 m3 10,00
razem m3 10,00
98 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o §cianach pionowych i szeroko$ci dna do 1,5m, wykonywane r¢cznie na odktad w gruncie
0317/04  |kat.Il, przy glgbokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - w/g. Rys. Nr. S - 01:
(Rys. S - 02) KANALIZACJA DESZCZOWA:
D1 istn.Rej.bud. $luzy - D4proj.: Kanat DN 200mm poza projekt. trasami: 2,30 x 1,10 x 15,0 m3 37,95
(Rys. S-03) - KANALIZACJA SANITARNA:
Rej.bud. $luzy: - Kant sanitarny DN 150 poza projektowanymi trasami (w bud. przeglgbienie): 1,60 x 0,90 x 20 m3 28,80
(Rys. S - 04) - WODOCIAG:
Rej.bud. §luzy: - Wodociag DN 150mm poza projektowanymi trasami (w bud. przegiebienie): 1,80 x 0,9 x 10 m3 16,20
‘Wykopy punktowe dla korkowan zamulanych sieci - przyjgto m3 10 m3 10,00
Tolerancje wymiardéw (skala rys.), obkopania demontowanych studni, przekopy, oraz wykopy pomocnicze 7,05 m3 7,05
Dla szerokosci wyk. S =0,90m V = 100,0 m3 z tego
KNR 2 - 01 Tabl.0002 Ip.1: - Minus mechanicznie przyjgto ok. 80% - 0,80 x 100 m3 -80,00
Minus rgeznie w gruncie III - IV kat. - przyjgto 50% -z20m3 - 0,50 x 20 m3 -10,00
razem m3 10,00
99 KNR 2-01 |Wykopy o glebokosci do 3m jw. lecz w gruncie III kat.
0317/05  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.koszt. jw. -m3 10 m3 10,00
razem m3 10,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 15/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
100 | KNR 2-01 |[Wykopy mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku
0201/01 + |samochodami samowytadowczymi (z bezposrednia wywodzka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do 20km i
T.0214-03 |utylizacja
Kalk. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw
OBMIAR: mechaniczne z poz. 96 / 98 (wymiana urobku poréwn.poz.105) 105 + 80 m3 185,00
Minus koparka jak w nin. wycenie, lecz w gruncie III kat. (50% z 185,0 m3 dalej) - 0,5 x 185 m3 -92,50
razem m3 92,50
101 | KNR 2-01 |Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I
0201/02 + Nr ST: jw.
T.0214-04 |Kod CPV: jw.
Kalk.
OBMIAR - Z poz.koszt.jw.-m3 92,5 m3 92,50
razem m3 92,50
102 | KNR 2-01 |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Nr ST: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. 96:
Dla szerokosci wyk. S=0,90m V= 125,0m3 125,0/0,90 x 2 m2 277,78
Desk.uzupehiajace (zaokraglenie) - m2 0,22 m2 0,22
razem m2 278,00
103 | KNR 2-01 |Umocnienie pelne (z pdzniejsza rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych $cian
0322/01  |wykopow liniowych o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - (KNR 2 - 01 Tabl. 0007): - z poz. koszt. Nr. 98: (zaokraglono) 0,78 m2 0,78
Dla szerokosci S=0,90m V = 100,0m3/F=m2 100,0/0,90 x 2 m2 22222
Razem 223,0 m2 deskowania, z tego w gruncie kat. III (przyjgto 50%) =m2 - 0,5 x 223 m2 -111,50
razem m2 111,50
104 | KNR 2-01 |Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
0322/02  Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Z poz.kosztjw.-m2 111,5 m2 111,50
razem m2 111,50
105 | KNR 2-01 |Doptata za piasek i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po demontazach) z odlegtosci do 20km, i wymian
0214/03  |(przy zasypkach) - z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
(Kalk.T.0202-|Nr ST: jw.
04Mw [Kod CPV: jw.
2.T.0610-07)
OBMIAR - Niedobor urobku poza projektowanymi trasami:
Do zasypek miejsc po likwidowanych studniach o §r.1200 / 1452mm (3 x 3,0) x 1,655 m3 14,90
Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanatéw DN 150mm  -m  0,0201 x (30 + 20) m3 1,01
Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanatéw DN 200mm  -m  0,0314 x (15 + 15) m3 0,94
Przyjgto do wymiany urobku w wykopach poz.96 / 98 - do rozliczenia: 168,15 m3 168,15
Razem pelny niedobdr urobku w 5 elem.V = 185 m3 (z obliczen jw.)
OGOLEM WYMIANA GRUNTU W OPRACOWANIU (patrz poz 34 i 105): 160 + 185 =345, 0 m3 do
rozliczenia
razem m3 185,00
106 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow mechaniczne
0230/01  |Nr ST: jw.
(Kalk.)  [Kod CPV: jw.
OBMIAR - Petna ilos¢ wykopow z poz.koszt. 96 1 98 -m3 125+ 100 m3 225,00
Niedobor urobku (do zasypek demontazowych - informacja w poz.105) 0,15 m3 0,15
Do zasypek miejsc po likwidowanych studniach o $r.1200 / 1452mm (3 x 3,0) x 1,655 m3 14,90
Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanatéw DN 150mm  -m  0,0201 x (30 + 20) m3 1,01
Do zasypek jw. lecz zdemontowanych kanatéw DN 200mm  -m  0,0314 x (15 + 15) m3 0,94
Razem niedobor urobku przyjety do bilansu - m3 17,0
Ogotem zasypka (r¢czna i mechaniczna) z powyzszych obl. =242 m3
Minus zasypka sposobem rgcznym - zasypki podemontazowe =m3 - 17 m3 -17,00
razem m3 225,00
107 | KNR 2-01 |Zasypka jw. lecz reczna
0320/04  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Zasypka rgczna z poz. jw. -m3 17 m3 17,00
razem m3 17,00
108 | KNR 2-01 |Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
0236/01  |normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Bilans z poz. zasypek jw. - m3 225+ 17 m3 242,00
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PRZEDMIAR ROBOT: Strona 16/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Sprawdzenie bilansu: 242 - 17,0 = 225,0 m3 - co jest zgodne z catkowita iloscia wykopow (17m3 to niedobor
urobku)
razem m3 242,00
109 | KNR 2-19 |Zabezpieczenie (istniejacych, lub projektowanych i juz utozonych) kabli w ziemi, postakami (lub przepustami)
0218/01  |kablowymi
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Rys. S-01: (S-02+S-03+D - 04): - Kolizje naniesione (Rys. profile) - szt 8+4+ 10 kpl 22,00
Kolizje przewidywane (uscisli¢) -szt 3 kpl 3,00
razem kpl 25,00
110 | KNR 2-19 |Doptata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie prowadzenia robot (przed wykonaniem ekranu i zasypka) -
0105/01  |liczac jak listwy ochronne dla gazociagu, za Im tymczasowej konstrukcji drewnianej
Analog.  Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - dla poz. jw - Przyjeto -m 25x1,5+0,5 m 38,00
razem m 38,00
111 | KNR2-19 |Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego (lub projektowanego i juz utozonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o
0105/02  |$rednicach nominalnych do 200mm, w miejscach kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych
Adapt. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR Rys S -03: KS PVC 160mm - przyjgto: 1 m 1,00
razem m 1,00
112 | KNR 2-16 |Doptata za zabezpieczenie przektadkowe, ptytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z istniejacym
0301/01  |uzbrojeniem podziemnym (pozaostonowe) - liczac za ptyte przektadkowa w gotowym wykopie
Analog.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - przyjeto: 1 szt 1,00
razem szt 1,00
113 | KNR 4-05t1 Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o srednicach 1200mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03  |(Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45231300-8, 45110000-1
Rys. S-011iS-02KANALIZACJA DESZCZOWA: 1 kpl 1,00
Rys. S-01iS-03-KANALIZACJA SANITARNA: 2 kpl 2,00
razem| kpl 3,00
114 | KNR 4-05t1 {Demontaz kanatow kanalizacyjnych o $rednicy do 200mm
0316/01  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
Rys. S -01: - KANALIZACJA DESZCZOWA: Dn 200mm 30 m 30,00
Rys. S -01: - KANALIZACJA SANITARNA: Dn 150mm 50 m 50,00
razem m 80,00
115 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociagu wody, o $rednicy do 150mm
0124/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Rys. S - 01: - WODOCIAG do Dn 150mm 50 szt 50,00
razem szt 50,00
116 | KNR 4-05t1 Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80mm
0221/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
kpl 1,00
117 | KNR 4-05t1 Demontaz hydrantu podziemnego o srednicy nominalnej §0mm
0227/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
kpl 1,00
118 | KNR 2-18 |Zamulenie wylaczonych z eksploatacji rurociagdw o $rednicy nominalnej do 100mm (poza wykopami
0804/01  |projektowanych sieci)
Kalkul.  [Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S-01: 190 m 190,00
razem m 190,00
119 | KNR 2-18 |Zamulenie rurociagéw i kanatow rurowych jw. lecz o $rednicy do 200mm
0804/02  |Nr ST: jw.
Kalkul. |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S - 01: 240 m 240,00
razem m 240,00
120 | KNR 4-02 |Zakorkowanie pozostawionego odcinka sieci poza zamuleniami jw.
0203/08 Kalk. Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys.Nr. S-01: 8 szt 8,00
razem szt 8,00




Rodos 6.8.14.0 [7185]

PRZEDMIAR ROBOT: Strona 17/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
121 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
0807/03  |Nr ST: jw.
Analog.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S-01: 5 m2 5,00
razem m2 5,00
122 | KNR 2-31U1 |Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriatow z rozbiorek (80%
0300/04  |odzysk)
Kalkul.  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 5,00
123 | KNR 2-01 |Rozbidrka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb (pelnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/10  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S - 01: 3,0 x (15 + 10) m2 75,00
razem m2 75,00
124 | KNR 2-31.2 |Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznych na gigbokos¢ do 8cm
2001/02  |Nr ST: jw.
Kalkul.  |Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S-01: 2x10 m 20,00
razem m 20,00
125 | KNR 2-31 [Rozebranie rgczne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubosci 3cm
0803/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR - Rys. Nr. S-01: 3,0 x 10 m2 30,00
razem m2 30,00
126 | KNR 2-31 |Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbiorki jw. powyzej 3cm do grubosci 9cm nawierzchni
0803/02  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 30,00
127 | KNR 2-01 |Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 75,00
128 | KNR 2-28 |Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za ulozenie siatki przeciwspgkaniowej (pod odtwarzany asfalt)
0702/01  |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
m2 30,00
129 | KNR 2-31 |Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni (zwirowo-piaskowo-asfaltowe;), -
0312/01 + |warstwa wiazaca grubosci 4cm (po zaggszczeniu)
T.9901-04 |Nr ST: jw.
(Kalk.)  |Kod CPV: jw.
m2 30,00
130 | KNR 2-31 |Naprawa jw. lecz warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm
0312/07 + |Nr ST: jw.
T.9901-04 |Kod CPV: jw.
m2 30,00
131 | KNR 2-31 |Naprawa warstwy $cieralnej o grubosci 3cm jw. - dodatek za kazdy dalszy 1cm do grubosci Scm
0312/08 + |Nr ST: jw.
T.9901-4 [Kod CPV: jw.
m2 30,00
132 | KNR 4-01 |Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz
0108/11 + kol.|zutylizacja)
12 Kalkul. |Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR: - Gruz uzyskany ze zlikwidowanych elementow:
Zlikwidowane studnie rewizyjne o §r.1200 / 1452mm szt.3 suma H=9m 9,0 x (1,655 - 1,1304) m3 4,72
Plyty drogowe Yomb (tylko ubytki naturalne) (0,20 x 75) x 0,10 m3 1,50
Zlikwidowane istniej. kanaty i rurociagi o sr.do 200mm  130,0 x (0,0437 - 0,0314) m3 1,60
Kostka chodnikowa (tylko ubytki naturalne) (0,07 x 5,0) x 0,2 m3 0,07
Rozebrana nawierzchnia asfaltowa 0,08 x 30 m3 2,40
Inne rozbiorki betonowe - przyjgto (zaokraglenie): 0,71 m3 0,71
razem m3 11,00
133 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 10km z zatadunkiem i
1107/01 + |wytadunkiem rgcznym
kol.04 Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
OBMIAR:
Zlikwidowane wilazy zeliwne studzienne 0,158 x 3 t 0,47
Inne akcesoria (stopnie studzienne, konstrukcje stal. itp.) 0,03 t 0,03
razem t 0,50
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PRZEDMIAR ROBOT:

Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 18/68

Nr

Podstawa  |Opis robot

Jm

Ilos¢

5.2. V.2. Odwodnienie wykopéw na czas robét
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1

Z uwagi na zroznicowane warunki gruntowo-wodne (zalezne rowniez od por roku - opis p-kt.1.2.),
wyszczegolniony ponizej wykaz robot, nalezy traktowac jak preliminarz. Rozliczenie moze nastqpic w przypadku
faktycznego wystqpienia wody, potwierdzonego przez stuzby nadzoru (ksiqzka pompowar)

134

Kalkulacja |Odwodnienie wykopow na czas robot, zgodnie z opisem do projektu p-kt.3.0 - Do rozliczenia realizacyjnego
indywidualna [Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 19/68

Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robot Warto$¢ % Uwagi
1| ST.-04.01. | 45111200-0 |I. ROBOTY ZIEMNE 151.718,33| 21,0
2| ST.-04.01. | 45231300-8 [IL SIEC WODOCIAGOWA 53.331,60 7,4
3| ST.-04.01. | 45231300-8 |III. SIECI KANALIZACYJNE 133.657,39| 18,5
4| ST.-04.01. | 45231300-8 [IV. ROBOTY TOWARZYSZACE 185.657,89| 25,7
5| ST.-04.01. | 45120000-4 [V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE 197.253,99| 27,3
5.1.| ST.-04.01. | 45231300-8 |V.l.Likwidacja istniejacych rurociagdw, kanatow i 92.25399, 12,8
obiektow kanalizacyjnych, poza projektowanymi trasami
5.2.| ST.-04.01. | 45121000-1 |V.2. Odwodnienie wykopdéw na czas robot 105.000,00 14,6
Razem 721.619,20| 100,0
Roboty uzupetniajace (nieprzewidziane wydatki, 32.058,58
zabezpieczenia, kolizje, roboty branzowe, itp, oraz,
zaokraglenie kosztorysu inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -869,40
Razem 752.808,38
Materiaty inwestora -72.808,38
Ogoétem kosztorys 680.000,00
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w dalszej czesci oprac.)

Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 20/68

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$é

1 1. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0

151.718,33

UWAGA! Roboty zwiqzane z demontazem istniejqcego kanatu cieplnego, ujeto w opracowaniu
na siec cieplng (Nr. 9-17). Pozostate demontaze z wykopami, ujeto w elem. 5 (V)

KNR 2-01 0120/03 Roboty pomiarowe z (mozliwa do wstgpnego wykonania) inwentaryzacja
uzbrojenia terenu i oznakowaniem uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych
- w pasie robot

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: jw.

km

0,30

2.409,36

723,28

KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane r¢cznie w gruncie 11
kat. z wydobyciem urobku na odktad, przy szerokosci dna i glgbokosci wykopu do 1,5m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

25,00

32,84

821,00

KNR 2-01 0317/02 Wykopy o szerokosci i gligbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. 111
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

25,00

71,28

1.781,95

KNR 2-01 0317/04 Wykopy liniowe o $cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m,
wykonywane r¢eznie na odktad w gruncie kat.II, przy giebokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

47,00

44,80,

2.105,82

KNR 2-01 0317/05 Wykopy o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie 111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

47,00

87,82

4.127,95

KNR 2-01 0317/07 Wykopy liniowe o §cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m,
wykonywane rgcznie na odktad w gruncie kat.Il, przy gtebokosci wykopu ponad 3,0 do 6,0m.
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

7,00

69,50

486,47

KNR 2-01 0317/08 Wykopy o glgbokosci do 6m jw. lecz w gruncie 111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

7,00

118,89

832,20

KNR 2-01 0317.1/04 Wykopy reczne na odktad jw. lecz obiektowe, o szerokosci dna 1,6 do
2,5m i glgbokosci wykopu do 3,0m w gruncie kategorii 11

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

4,50

53,72

241,77

KNR 2-01 0317.1/05 Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i glgbokosci do 3,0m jw. lecz
w gruncie kategorii 11

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

4,50

104,12

468,61

KNR 2-01 0317/07 Wykopy obiektowe reczne na odktad o szerokosci dna 1,6 do 2,5m jw. lecz
o glebokosci wykopu do 6,0m w gruncie kategorii 11

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

6,00

78,92

473,41

KNR 2-01 0317/08 Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i glgbokosci do 6,0m jw. lecz w
gruncie kategorii 111

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

6,00

137,97

827,94

KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul. Wykopy na odktad jw. lecz mechaniczne,
wykonywane koparko-spycharka kotowa podsigbierna, o pojemnosci tyzki 0,15m3 (bez
rgcznego wyrownywania skarp i korony odktadu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

145,50

9,40

1.365,52

KNR 2-01 0217/02 + T.9905-1 Kalk. Wykopy na odktad wykonywane koparkami 0,15m3 jw.
lecz gruncie kategorii 111

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

145,50

11,05

1.607,83

KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk. Wykopy mechaniczne, wykonywane
koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi (z bezposrednia wywozka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do
20km i utylizacja

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

m3

165,00

131,05

21.622,44

KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk. Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki
0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

165,00

142,24

23.469,80

KNR 2-01 0301/01 + Z.O. do R.03 p-kt.2.2.1 + Tabl.0214-03x38 Reczny zatadunek z
transportem nadmiaru urobku, samochodami samowytadowczymi na stale sktadowisko, na
odlegtos¢ do 20km, wraz z kosztami utylizacji

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

6,00

144,42

866,43

KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci
dna do 1m i glgbokosci ponad 1 do 1,5m, palami szalunkowymi (wypraskami), wraz z
pozniejsza rozbiorka deskowania

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

111,20

16,47

1.842,92
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w dalszej czeSci oprac.) Strona 21/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢

18 |KNR 2-01 0322/01 Umocnienie petne (z pdzniejsza rozbidrka) wypraskami, lub deskowaniem m2 474,75 22,00 10.435,39
systemowym, pionowych $cian wykopow liniowych o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

19 |KNR 2-01 0322/02 Umocnienie (z rozbiorka) $cian wykopow liniowych o giebokosci do 3m m2 474,75 20,77 9.865,56
jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

20 |KNR 2-01 0322/08 Dodatek za kazdy dalszy 1,0m (ponad 1,0m) szerokosci deskowanych m2 42,90 5,77 237,36
wykopow jw. (przy gieb. do 3m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

21 |KNR 2-01 0322/03 Umocnienie pelne wypraskami, lub deskowaniem systemowym, m2 78,00 23,58 1.827,75
pionowych $cian wykopow liniowych jw. lecz o glgbokosci do 6,0m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

22 |KNR 2-01 0322/04 Umocnienie (z rozbidrka) $cian wykopow liniowych o glgbokosci do 6m m2 78,00 22,01 1.702,47
jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

23 |KNR 2-01 0326/07 Umocnienie (z rozbidrka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, m2 62,80 32,16 2.020,60
$cian wykopow jw. lecz obiektowych, o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

24 |KNR 2-01 0326/08 Umocnienie (z rozbiodrka) §cian wykopow obiektowych o glgbokosci do m2 62,80 30,39 1.908,91
3m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

25 |KNR 2-01 0326/09 Umocnienie (z rozbidrka) wypraskami, lub deskowaniem systemowym, m2 83,00 37,30 3.072,74
$cian wykopow obiektowych jw. lecz o glgbokosci do 6,0m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

26 |KNR 2-01 0326/10 Umocnienie (z rozbiorka) §cian wykopow obiektowych o glgbokosci do m2 83,00 35,10 2.890,94
6.0m jw. lecz w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

27 |KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie rodzimego podtoza pod rurociagi, kanaly i obiekty w dennej m3 65,00 5,67 368,59
warstwie posadowienia elementow sieci, do osiagnigcia zaggszczenia o wartosci min. Id 0,50
(Proctora - wymog technologii montazu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

28 |KNR-W 2-18 0511/03 Podtoza pod rurociagi, kanaty i obiekty podziemne, z materiatow m3 65,00 200,09, 13.005,70
sypkich (mieszanka zwirowo-piaskowa), o grubosci 20cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

29 |KNR 2-18W 0614/01 (Kalk.) Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem, obsypka m3 0,60 332,40 199,06
keramzytem z zabezpieczeniem folia
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

30 |KNR 2-01 0610/07 Obudowa zasypowa (ekran), dla rurociagoéw, kanatow, i obiektow, m3 101,30 183,44 18.582,36
wykonana z mieszanki zwirowo-piaskowej, wraz z zaggszczeniem zgodnym z wytycznymi
producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

31 |KNR 2-01 0230/01 (Kalk.) Zasypanie wykopow mechaniczne m3 420,00 1,77 741,38
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

32 |KNR 2-01 0320/04 Zasypka jw. lecz reczna m3 44,00 30,81 1.355,46
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

33 |KNR 2-01 0236/01 Doplata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie m3 464,00 5,67 2.630,64
zasypki, do osiagnigcia normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

34 |KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04) Dodatkowa wymiana gruntu nie nadajacego si¢ m3 160,00 107,55 17.208,10
do zagospodarowania - doptata za grunt i dowiezienie piasku do wymiany- z zatadunkiem
obcym (w cenie urobku u sprzedawcy z odlegtosci do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
2 II. SIEC WODOCIAGOWA 53.331,60
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

35 |KNR-W 2-18 0802/03 Kalkul. Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach| szt 1,00 633,30 633,30
o $rednicy 150mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w dalszej czesci oprac.)

Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 22/68

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$é

36

KNR 2-19W 0304/02 Adapt. Zasuwa do przylaczy, o $rednicy niminalnej 32mm, zabudowana
w gruncie (PE 40 - z migkkim uszczelnieniem trzpienia, obudowa teleskopowa i skrzynka
uliczna)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

1,00

992,69

992,69

37

KNR-W 2-18 0801/03 Kalk. Troéjniki wbudowane do istniejacych rurociagdw o srednicy
150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

2,00

1.249,71

2.499,39

38

KNR 4-05t1 0111/03 Kalkul. Wstawienie w istniejacy rurociag, zasuwy kohierzowej o
$r.150mm, do zabudowy w gruncie (na korytku stabilizujacym jw. z obudowa teleskopowa,
skrzynka uliczng 1 migkkim uszczelnieniem trzpienia)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

1,00

2.225,54

2.225,03

39

KNR-W 2-19 0301/04 (2-18 T.9907-9) Montaz rurociagdw z rur PE o $rednicy 40x3,7mm
(dostawa w zwojach)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

68,50

23,96

1.642,19

40

KNR-W 2-18 0109/07 + T.9907-9 Rurociagi z rur PE jw. lecz o $rednicy 160x14,6mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

60,00

139,04

8.341,99

41

KNR 2-19 0119/01 Kalkul. Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100mm (z przesuwaniem rur
przytacza PE 40)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

40,60

328,39

13.332,46

42

KNR-W 2-19 0122/01 Kalkul. Uszczelnienie koncow rur ochronnych, o $rednicy nominalnej
100mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

10,00

133,96

1.339,61

43

KNR-W 2-18 0219/03 Kalk. Hydrant nadziemny o $rednicy 80mm (z zasuwa)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl

1,00

9.529,75

9.529,75

44

KNR-W 2-18 0112/03 + T.9907-10 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz jw. lecz PE -
160/150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

4,00

384,14

1.537,05

45

KNR-W 2-18 0121/01 Kalk. Ksztattki cisnieniowe na potaczenia sprzggtowe o §rednicy
nominalnej 150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

5,00

858,77

4.294,50

46

KNR-W 2-18 0110/07 + T. 9907-9 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur
polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o §rednicy zewngtrznej 160mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

3,00

293,57

880,71

47

KNR-W 2-18 0111/07 + T.9907-9 Potaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych rur
polietylenowych o $rednicy 160mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

4,00

262,65

1.050,56

48

KNR-W 2-15 0140/01 Kalk. Zabudowa wodomierzowa PN-90/M-54090 z wodomierzem do
wody zimnej klasy B o $rednicy 15mm, z tacznikiem redukcyjnym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00

306,76

306,76

49

KNR-W 2-15 0123/04 Kalk. Dodatek za wykonanie obustronnych przej$¢ PE/stal do
zabudowy wodomierzowej o $rednicy nominalnej 32-40mm na rurociagach z tworzyw
sztucznych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00

147,73

147,73

50

KNR-W 2-150122/01 Dodatek za wykonanie obustronnego podejscia do wodomierza
skrzydetkowego o $rednicy nominalnej 15mm na rurociagach stalowych
Nr ST: jw.

kpl

1,00

64,94

64,94

51

KNR 2-150112/03 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF o $rednicy nominalnej 25mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

1,00

93,62

93,62

52

KNR 2-150112/04 Zawor przelotowy o §rednicy 32mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

1,00

64,90

64,90

53

KNR 2-18 0505/01 Wykonanie blokow oporowych dla sieci wodociagowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

0,10

561,64

54,03

54

KNR 2-18 0706/06 Kalkul. Doptata za komplet przektadek izolacyjnych (z folii PE / PVC, lub
papy bitumicznej), na blokach oporowych i korytkach stabilizujacych zasuw dla sieci
wodociagowej jw.

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

6,00

9,50

56,57
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KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w dalszej czesci oprac.)

Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Strona 23/68

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$é

55

KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie ulicznych skrzynek podziemnych, tabliczkami
namiarowymi, na shupku stalowym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

3,00

146,27

438,83

56

KNR 2-18 0802.2/01 Proba szczelnosci przytacza wody z rur PE o $rednicach do 110mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

proba

1,00

1.487,03

57

KNR 2-18 9913.2/01 Bonifikata do prob szczelnosci przytaczy jw. z rur z PE o §r. do 110mm, i
dtugosci do 200m - za kazde rozpoczgte 10m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odc. 10m

-13,00

-46,44

58

KNR 2-18 0802.2/02 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalne;j
150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

1,00

1.550,66

—_

.555,78

59

KNR 2-18 9913.2/02 Bonifikata do prob szczelnosci rurociagéw o dhugosci do 200m - przy
$rednicy rur PE 160mm (z kazdy rozpoczgty odcinek 10m)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odc. 10m

-14,00

5,05

-70,71

60

KNR 2-18 0803/01 Dezynfekcja rurociagdw sieci i przytacza wody o $rednicy nominalnej do
150mm - za pierwsze 200m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

0dc.200

1,00

365,47

365,47

61

KNR 2-18 9914/01 Kalk. Bonifikata do dezynfekcji rurociagéw przytaczy o $rednicy do
100mm i dtugosci do 200m - za kazde rozpoczgte 10m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

odc. 10m

-7,00

1,72

-12,09

62

KNR-W 2-18 0708/01 Kalk. Ptukanie oczyszczajace sieci i przytacza wody o srednicy do
150mm (do skutku), z uzyskaniem atestu dopuszczeniowego WSS-E

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

130,00

199,93

63

KNR 2-19 0102/01 (WACETOB): Oznakowanie trasy wodociagu w ziemi, tadma z tworzywa
sztucznego (z wtopionymi drutami, dla identyfikacji bezodkrywkowej przewodow z PE

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

130,00

0,94

121,62

64

KNR 2-18w 0530/01 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych -
obetonowania elementow powierzchniowych nad uzbrojeniem podziemnym sieci

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

0,30

666,81

204,34

3 III. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

133.657,39

65

KNR 2-18W 0408/02 (T.9908 2) Przykanaliki sanitarne z rur PCW laczone na weisk, o
srednicy zewngtrznej 160mm (w gotowych wykopach umocnionych)

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: jw.

53,50

106,29

5.686,08

66

KNR 2-18W 0408/05 + Tabl. 9908-2 Kanaty kanalizacyjne z rur PCW jw. lecz o $rednicy
315mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

87,00

252,28

21.948,50

67

KNR-W 2-18 0421/02 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy
zewngtrznej 160mm laczone na weisk

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

4,00

220,83

883,19

68

KNR-W 2-18 0422/02 Ksztattki PVC jw. lecz dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

2,00

219,01

438,16

69

KNR 2-18W 0513/03 Kalkul. Studnie i korpusy rewizyjne z dnem monolitycznym, w systemie
z prefabrykowanych krggow betonowych (B40), o srednicy 1200mm (z uszczelka gumowsa) i
glebokosci 3m, wraz z wlazami zeliwnymi, lub ptytami posrednimi pod komin

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

13,00

6.074,60

78.968,19

70

KNR 2-18w 0513/04 Kalkul. Studnie i korpusy o $rednicy 1200mm jw. - Bonifikata za kazde
0,5m réznicy glgbokosci studni od 3m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

-18,00

644,70

-11.604,57

71

KNR-W 2-18 0523/02 Kalkul. Kominy wiazowe z krggdw betonowych o srednicy 1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

5,50

1.340,72

7.375,67

72

KNR-W 2-18 0523/05 Kalkul. Komplet - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajacym i
wiazem, dla kominéw o $rednicy 1000mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

komin

7,00

2.684,27

18.790,02

73

KNR 2-18W 0521/04 Analog. Plyty denne zelbetowe pod studnie rewizyjne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl

13,00

572,05

7.436,84
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$é

74

KNR 2-18 0505/01 Obetonowanie kanatow betonem w kaskadach studziennych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

1,45

681,57

990,98

75

KNR 2-18 0804/01 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1) Proba szczelnosci kanatéw o Srednicy nominalne;j
150mm (przed wykonaniem ekranu i zasypka)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

58,00

14,51

841,45

76

KNR 2-18 0804/04 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1) Proba szczelnosci kanatow jw. lecz o $rednicy
300mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

98,00

19,42

1.902,89

4 IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

185.657,89

77

KNR 4-05t1 0106/03 Kalk. Wiaczenie istniejacych kanatéw do projektowanych studni, z
wymiang odcinka kanatu z PCW, o §rednicy 160mm

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: jw.

4,50

107,78

484,90

78

KNR 4-05t1 0106/04 Kalk. Wiaczenie istniejacych kanatéw jw. lecz o $rednicy 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

7,50

140,45

1.053,17

79

KNR 4-05t1 0106/06 Kalk. Witaczenie istniejacych kanatow jw. lecz o $rednicy 315mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

2,00

256,15

512,64

80

KNR 4-05t1 0409/03 Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $rednicach
1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

5,00

1.421,98

7.109,90

81

KNR 4-05t1 0409/04 Bonifikata przy demontazu studni rewizyjnych z krggéw betonowych w
gotowym wykopie za kazde 0,5m roznicy glgbokosci studni o $rednicy 1200mm i glgbokosci
3m (Wydobycie mechaniczne)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

-6,00

151,66

-909,95

82

KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul. Demontaz kanatéw kanalizacyjnych o $rednicy do 200mm w
wykopach projektowanych tras

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

78,00

23,15

1.804,01

83

KNR 2-31 0807/03 Analog. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

41,00

46,44

1.904,01

84

KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul. Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowej, z
wykorzystaniem matriatow z rozbiorek (80% odzysk)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

41,00

110,35

4.525,97

85

KNR 2-01 0129/10 Rozbidrka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1
sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

641,00

7,58

4.851,37

86

KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul. Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ do
8cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

197,00

36,94

7.277,70

87

KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢czne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubosci 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

286,00

14,09

4.030,34

88

KNR 2-31 0803/02 Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbiorki jw. powyzej 3cm do grubosci 9cm
nawierzchni

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

12,10

3.460,30

89

KNR 2-01 0129/06 Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1
sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

641,00

119,35

76.511,53

90

KNR 2-28 0702/01 Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za utozenie siatki
przeciwspegkaniowej (pod odtwarzany asfalt)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

7,40

2.117,56

91

KNR 2-310312/01 + T.9901-04 (Kalk.) Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni
bitumicznej jezdni (zwirowo-piaskowo-asfaltowe;j), - warstwa wiazaca grubosci 4cm (po
zageszezeniu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

29,36,

8.399,97

92

KNR 2-310312/07 + T.9901-04 Naprawa jw. lecz warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 3cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

23,67

6.769,78
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Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena jedn.
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93

KNR 2-310312/08 + T.9901-4 Naprawa warstwy $cieralnej o grubosci 3cm jw. - dodatek za
kazdy dalszy lcm do grubosci S5em

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

286,00

15,76

4.503,12

94

KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywdz gruzu (spryzmowanego) samochodami
samowytadowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz zutylizacja)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

46,00

1.098,01

50.510,30

95

KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

0,90

823,39

741,27

5 V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4

197.253,99

(dotyczy robot zanikajqcych, prognozowanych do wykonania, dla ktérych prawdopodobna
bedzie korekta realizacyjna)

5.1. V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéw, kanaléw i obiektéw kanalizacyjnych, poza
projektowanymi trasami

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: 45231300-8

92.253,99

96

KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane recznie w gruncie 11
kat. z wydobyciem urobku na odktad, przy szerokosci dna i gigbokosci wykopu do 1,5m

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: 45120000-4

m3

10,00

32,84

328,41

97

KNR 2-01 0317/02 Wykopy o szerokosci i gtgbokosci do 1,5m jw. lecz w gruncie kat. I11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

10,00

71,28

712,78

98

KNR 2-01 0317/04 Wykopy liniowe o §cianach pionowych i szerokosci dna do 1,5m,
wykonywane rgcznie na odktad w gruncie kat.Il, przy gtebokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

10,00

44,80

448,09

99

KNR 2-01 0317/05 Wykopy o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie 111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

10,00

87,82

878,32

100

KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk. Wykopy mechaniczne, wykonywane
koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi (z bezposrednia wywozka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do
20km i utylizacja

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw

m3

92,50

131,05

12.121,80

101

KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk. Wykopy mechaniczne z transportem do 20km - koparki
0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii I1I

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

92,50

142,24

13.157,71

102

KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych
scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glgbokosci do
3m wraz z rozbiorka

Nr ST: jw.

m2

278,00

16,47

4.561,91

103

KNR 2-01 0322/01 Umocnienie petne (z pézniejsza rozbiorka) wypraskami, lub deskowaniem
systemowym, pionowych $cian wykopow liniowych o gigbokosci do 3m, w gruncie kat. 11

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

111,50

22,00

2.459,75

104

KNR 2-01 0322/02 Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow liniowych o glebokosci do 3m
jw. lecz w gruncie kategorii IT1I-IV

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

111,50

20,77

2.316,87

105

KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07) Doptata za piasek i dowiezienie
niedoboru urobku (do zasypek po demontazach) z odlegto$ci do 20km, i wymian (przy
zasypkach) - z zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

185,00

107,55

19.896,43

106

KNR 2-01 0230/01 (Kalk.) Zasypanie wykopow mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

225,00

1,77

397,50

107

KNR 2-01 0320/04 Zasypka jw. lecz reczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m3

17,00

30,81

523,79

108

KNR 2-01 0236/01 Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie
zasypki, do osiagnigcia normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m3

242,00

5,67

1.372,11

109

KNR 2-19 0218/01 Zabezpieczenie (istniejacych, lub projektowanych i juz utozonych) kabli w
ziemi, postakami (lub przepustami) kablowymi
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

25,00

54,84

1.370,94
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Nr
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Cena jedn.
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110

KNR 2-19 0105/01 Analog. Doptata za podwieszenie kabli w wykopach w trakcie
prowadzenia rob6t (przed wykonaniem ekranu i zasypka) - liczac jak listwy ochronne dla
gazociagu, za 1m tymczasowej konstrukcji drewnianej

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

38,00

12,40

469,80

111

KNR 2-19 0105/02 Adapt. Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego (lub projektowanego i juz
utozonego) rurowego uzbrojenia podziemnego o $rednicach nominalnych do 200mm, w
miejscach kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

1,00

361,70

361,20

112

KNR 2-16 0301/01 Analog. Doptata za zabezpieczenie przektadkowe, ptytami z pianki
polietylenowej w rejonach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (pozaostonowe) -
liczac za ptytg przektadkowa w gotowym wykopie

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

szt

1,00

22,22

22,22

113

KNR 4-05t1 0409/03 Demontaz studni rewizyjnych z krggow betonowych o $rednicach
1200mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne)

Nr ST: jw.

Kod CPV: 45231300-8, 45110000-1

kpl

3,00

1.118,40

3.355,24

114

KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul. Demontaz kanatéw kanalizacyjnych o $rednicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

80,00

18,20

1.455,73

115

KNR 4-05t1 0124/02 Demontaz rurociagu wody, o $rednicy do 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

50,00

3,40

170,40

116

KNR 4-05t1 0221/01 Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kohierzowej o srednicy
nominalnej 80mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

kpl

1,00

53,62

53,64

117

KNR 4-05t1 0227/01 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

kpl

1,00

157,69

157,81

118

KNR 2-18 0804/01 Kalkul. Zamulenie wytaczonych z eksploatacji rurociagéw o $rednicy
nominalnej do 100mm (poza wykopami projektowanych sieci)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

190,00

11,79

2.247.84

119

KNR 2-18 0804/02 Kalkul. Zamulenie rurociagdéw i kanatéw rurowych jw. lecz o $rednicy do
200mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

240,00

13,68

3.280,62

120

KNR 4-02 0203/08 Kalk. Zakorkowanie pozostawionego odcinka sieci poza zamuleniami jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

szt

8,00

15,82

126,58

121

KNR 2-31 0807/03 Analog. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

5,00

36,52

182,59

122

KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul. Naprawa nawierzhni z kostki brukowej betonowej dwuteowe;j, z
wykorzystaniem matrialow z rozbidrek (80% odzysk)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

5,00

103,92

520,45

123

KNR 2-01 0129/10 Rozbiérka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1
sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

75,00

5,96

446,72

124

KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul. Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznych na gigbokos¢ do
8cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

20,00

29,61

592,80

125

KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢czne nawierzchni asfaltowej jezdni, o grubosci 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

m2

30,00

11,09,

332,40

126

KNR 2-31 0803/02 Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbidrki jw. powyzej 3cm do grubosci 9cm
nawierzchni

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

30,00

9,52

285,49

127

KNR 2-01 0129/06 Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb (petnych) o powierzchni 1
sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

75,00

116,95

8.771,86

128

KNR 2-28 0702/01 Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za ulozenie siatki
przeciwspgkaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

m2

30,00

6,65

199,75




Rodos 6.8.14.0 [7185]

KOSZTORYS (Kalkulacje szczegélowe w dalszej czesci oprac.) Strona 27/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
129 [KNR 2-310312/01 + T.9901-04 (Kalk.) Naprawa po robotach liniowych jw. lecz nawierzchni m2 30,00 27,63 826,601
bitumicznej jezdni (zwirowo-piaskowo-asfaltowej), - warstwa wiazaca grubosci 4cm (po
zaggszczeniu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
130 |[KNR 2-310312/07 + T.9901-04 Naprawa jw. lecz warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé m2 30,00 22,28 669,78
warstwy po zaggszczeniu 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
131 [KNR 2-310312/08 + T.9901-4 Naprawa warstwy $cieralnej o grubosci 3cm jw. - dodatek za m2 30,00 14,83 443,46
kazdy dalszy lcm do grubosci Scm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
132 |[KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywoz gruzu (spryzmowanego) samochodami m3 11,00 576,75 6.344,11
samowyladowczymi (na wysypisko na odlegtos¢ do 20km, wraz zutylizacja)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
133 |[KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywoéz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na t 0,50 780,18 390,52
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wyladunkiem rgcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
5.2. V.2. Odwodnienie wykopéw na czas robot 105.000,00
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1
Z uwagi na zréznicowane warunki gruntowo-wodne (zalezne réwniez od por roku - opis
p-kt.1.2.), wyszczegolniony ponizej wykaz robot, nalezy traktowac jak preliminarz. Rozliczenie
moze nastqpic¢ w przypadku faktycznego wystaqpienia wody, potwierdzonego przez stuzby
nadzoru (ksiqzka pompowarn)
134 [Kalkulacja indywidualna Odwodnienie wykopdw na czas robot, zgodnie z opisem do projektu kpl 1,00 105.000,00 105.000,00
p-kt.3.0 - Do rozliczenia realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
Razem| 721.619,20
Roboty uzupehiajace (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, kolizje, roboty branzowe, itp, 32.058,58
oraz zaokraglenie kosztorysu inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -869,40
Razem| 752.808,38
Materiaty inwestora -72.808,38
Ogolem kosztorys 680.000,00
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TABELA SZCZEGOLOWA Strona 28/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne Ogotem
1I. ROBOTY ZIEMNE 37.366,17| 46.548,41/29.706,48 0,00126.829,06|11.268,21 0,00/151.718,33
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0
2. SIEC WODOCIAGOWA 3.350,70| 34.586,12| 6.052,13 0,00 7.334,21| 2.008,44 0,00/ 53.331,60
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
3[II. SIECI KANALIZACYJNE 10.348,92| 93.626,14| 9.730,96 0,00/15.662,31| 4.289,06 0,00/133.657,39
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
4IV. ROBOTY TOWARZYSZACE 13.881,69/134.495,99/11.781,38 0,0020.017,20| 5.481,63 0,00/185.657,89
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
5V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE 13.803,32| 36.029,62(22.054,06 0,00/14.342,95| 6.024,04/105.000,00/197.253,99
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4
5.1.|V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéw, kanatow i obiektow 13.803,32| 36.029,62/22.054,06 0,00/14.342,95| 6.024,04 0,00 92.253,99
kanalizacyjnych, poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
5.2.[V.2. Odwodnienie wykopow na czas robot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/105.000,00/105.000,00
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1
Razem| 78.750,80|345.286,28(79.325,01 0,00/84.185,7329.071,38/105.000,00(721.619,20
Roboty uzupeiajace (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, 32.058,58
kolizje, roboty branzowe, itp, oraz zaokraglenie kosztorysu
inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -869,40
Razem 752.808,38
Materiaty inwestora -72.808,38
Ogolem Kkosztorys 680.000,00
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 29/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
1 1. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45111200-0
1 |KNR 2-01 0120/03 Roboty pomiarowe z (mozliwa do wstgpnego
wykonania) inwentaryzacja uzbrojenia terenu i oznakowaniem
uzbrojenia podziemnego, przy liniowych robotach ziemnych - w
pasie robot
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.
0,3 km
Robocizna
Robocizna razem 1-g 75,06 22,52 17,00 382,84
Materialy
Stupki drewniane d=70mm m3 0,16 0,05 203,00 10,15
Sprzet
Samochdd dostawcezy m-g 45 1,35 53,30 71,96
Razem pozycja 723,28
Cena jednostkowa 2.409,36
2 |KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych
wykonywane r¢cznie w gruncie II kat. z wydobyciem urobku na
odktad, przy szerokosci dna i glgbokosci wykopu do 1,5m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
25 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,232 30,80 17,00 523,60
Razem pozycja 821,00
Cena jednostkowa 32,84
3 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy o szerokosci i glgbokosci do 1,5m jw.
lecz w gruncie kat. I11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
25 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 66,85 17,00 1.136,45
Razem pozycja 1.781,95
Cena jednostkowa 71,28
4 |KNR 2-01 0317/04 Wykopy liniowe o $cianach pionowych i
szerokosci dna do 1,5m, wykonywane r¢eznie na odktad w gruncie
kat.II, przy glgbokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
47 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6808 79,00 17,00 1.343,00
Razem pozycja 2.105,82
Cena jednostkowa 44,80
5 |KNR 2-01 0317/05 Wykopy o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie
111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
47 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,2948| 154,86 17,00 2.632,62
Razem pozycja 4.127,95
Cena jednostkowa 87,82
6 |KNR 2-01 0317/07 Wykopy liniowe o $cianach pionowych i
szerokosci dna do 1,5m, wykonywane recznie na odktad w gruncie
kat.II, przy glebokosci wykopu ponad 3,0 do 6,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
7 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,6072 18,25 17,00 310,25
Razem pozycja 486,47
Cena jednostkowa 69,50
7 |KNR 2-01 0317/08 Wykopy o gigbokosci do 6m jw. lecz w gruncie
111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
7 m3
Robocizna
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 30/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 4,4599 31,22 17,00 530,74
Razem pozycja 832,20
Cena jednostkowa 118,89
8 |KNR 2-01 0317.1/04 Wykopy reczne na odktad jw. lecz obiektowe,
o szerokosci dna 1,6 do 2,5m i gigbokosci wykopu do 3,0m w
gruncie kategorii 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
4,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0151 9,07 17,00 154,19
Razem pozycja 241,77
Cena jednostkowa 53,72
9 |KNR2-010317.1/05 Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i
glebokosci do 3,0m jw. lecz w gruncie kategorii I1T
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
4,5 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 3,906 17,58 17,00 298,86
Razem pozycja 468,61
Cena jednostkowa 104,12
10 [KNR 2-01 0317/07 Wykopy obiektowe r¢czne na odktad o
szerokosci dna 1,6 do 2,5m jw. lecz o glgbokosci wykopu do 6,0m
w gruncie kategorii 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
6 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 2,9605 17,76 17,00 301,92
Razem pozycja 473,41
Cena jednostkowa 78,92
11 |KNR 2-01 0317/08 Wykopy obiektowe o szerokosci do 2,5m i
glebokoscei do 6,0m jw. lecz w gruncie kategorii 111
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
6 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,1761 31,06 17,00 528,02
Razem pozycja 827,94
Cena jednostkowa 137,97
12 [KNR 2-01 0217/01 + Tabl.9905-01 Kalkul. Wykopy na odktfad jw.
lecz mechaniczne, wykonywane koparko-spycharka kotowa
podsigbierna, o pojemnosci tyzki 0,15m3 (bez rgcznego
wyréwnywania skarp i korony odktadu)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
145,5 m3
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1256 9,14 17,00 155,38
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,059, 8,58 83,39 715,49
Razem pozycja 1.365,52
Cena jednostkowa 9,40
13 |[KNR 2-01 0217/02 + T.9905-1 Kalk. Wykopy na odktad
wykonywane koparkami 0,15m3 jw. lecz gruncie kategorii I1I
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
145,5 m3
Robocizna R=0,5
Robocizna razem 1-g 0,1441 10,48 17,00 178,16
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,0698 10,16 83,39 847,24
Razem pozycja 1.607,83
Cena jednostkowa 11,05
14 |KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk. Wykopy mechaniczne,

wykonywane koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi (z
bezposrednia wywozka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do
20km i utylizacja

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
165 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1926) 31,78 17,00 540,26
Materialy
Inne koszty: - Oplata za skladowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 297,00 22,00, 6.534,00/0%
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,0785 12,95 83,39 1.079,90
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,2057 33,94 67,13 2.278,39
Samochdd samowytadowcezy St m-g | 0,0136x38 85,27 67,13 5.724,18
9.082,47
Razem pozycja 21.622,44
Cena jednostkowa 131,05
15 |KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk. Wykopy mechaniczne z
transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii
1T
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
165 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,2264 37,36 17,00 635,12
Materialy
Inne koszty: - Oplata za sktadowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 297,00 22,00, 6.534,00/0%
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,0942 15,54 83,39 1.295,88
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,2232 36,83 67,13 2.472.,40
Samochod samowytadowcezy St m-g | 0,0152x38 95,30 67,13 6.397,49
10.165,77
Razem pozycja 23.469,80
Cena jednostkowa 142,24
16 |KNR 2-01 0301/01 + Z.O. do R.03 p-kt.2.2.1 + Tabl.0214-03x38
Reczny zatadunek z transportem nadmiaru urobku, samochodami
samowytadowczymi na state sktadowisko, na odlegtos¢ do 20km,
wraz z kosztami utylizacji
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
6 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9835 5,90 17,00 100,30
Materialy
Inne koszty: - Oplata za skladowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 10,80 22,00, 237,60/0%
Sprzet
Samochod samowytadowcezy St m-g 0,23 1,38 67,13 92,64
Samochod samowytadowcezy St m-g | 0,0136x38 3,10 67,13 208,10
300,74
Razem pozycja 866,43
Cena jednostkowa 144,42
17 |KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie pionowych $cian
wykopow liniowych o szerokosci dna do 1m i glgbokosci ponad 1
do 1,5m, palami szalunkowymi (wypraskami), wraz z pozniejsza
rozbidrka deskowania
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
111,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3087 34,33 17,00 583,61
Robocizna razem r-g 0,2092 23,26 17,00 395,42
979,03
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00016 0,02/ 3.900,00 78,00
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00086 0,10 940,00 94,00,
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00083 0,09 568,93 51,20
Klamry ciesielskie kg 0,101 11,23 6,88 77,26
Gwozdzie budowlane kg 0,0081 0,90 8,15 7,34
307,80

Razem pozycja 1.842,92
Cena jednostkowa 16,47
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
18 |KNR 2-01 0322/01 Umocnienie pelne (z pézniejsza rozbiorka)
wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych $cian
wykopow liniowych o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. 1T
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
474,75 m2
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,4164| 197,69 17,00 3.360,73
Robocizna razem 1-g 0,2811) 133,45 17,00 2.268,65
5.629,38
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00026, 0,12| 3.900,00 468,00
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00105 0,50 940,00 470,00
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 0,43 568,93 244,64
Klamry ciesielskie kg 0,119 56,50 6,88 388,72
Gwozdzie budowlane kg 0,0096 4,56 8,15 37,16
1.608,52
Razem pozycja 10.435,39
Cena jednostkowa 22,00
19 |KNR 2-01 0322/02 Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopoéw
liniowych o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
474,75 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6494| 308,30 17,00 5.241,10
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00027 0,13]  3.900,00 507,00
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00105 0,50 940,00 470,00
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 0,43 568,93 244,64
Klamry ciesielskie kg 0,119 56,50 6,88 388,72
Gwozdzie budowlane kg 0,0096 4,56 8,15 37,16
1.647,52
Razem pozycja 9.865,56
Cena jednostkowa 20,77
20 |KNR 2-01 0322/08 Dodatek za kazdy dalszy 1,0m (ponad 1,0m)
szerokosci deskowanych wykopow jw. (przy gleb. do 3m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
42,9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,073 3,13 17,00 53,21
Robocizna razem r-g 0,1047 4,49 17,00 76,33
129,54
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00005 0,00, 3.900,00 0,00
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00002 0,00 940,00 0,00
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0012 0,05 568,93 28,45
Klamry ciesielskie kg 0,018 0,77 6,88 5,30
Gwozdzie budowlane kg 0,0014 0,06 8,15 0,49
34,24
Razem pozycja 237,36
Cena jednostkowa 5,77
21 |KNR 2-01 0322/03 Umocnienie pelne wypraskami, lub
deskowaniem systemowym, pionowych §cian wykopow liniowych
jw. lecz o glgbokosci do 6,0m, w gruncie kat. II
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
78 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,473 36,89 17,00 627,13
Robotnicy gr.l r-g 0,2651 20,68 17,00 351,56
978,69
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00028 0,02| 3.900,00 78,00,
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00132 0,10 940,00 94,00,
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00118 0,09 568,93 51,20
Klamry ciesielskie kg 0,119 9,28 6,88 63,85
Gwozdzie budowlane kg 0,0096, 0,75 8,15 6,11
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
293,16
Razem pozycja 1.827,75
Cena jednostkowa 23,58
22 |KNR 2-01 0322/04 Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopoéw
liniowych o glgbokosci do 6m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
78 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,4297 33,52 17,00 569,84
Robotnicy gr.I r-g 0,2481 19,35 17,00 328,95
898,79
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00029 0,02/ 3.900,00 78,00
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00132 0,10 940,00 94,00,
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00118 0,09 568,93 51,20
Klamry ciesielskie kg 0,119 9,28 6,88 63,85
Gwozdzie budowlane kg 0,0096 0,75 8,15 6,11
293,16
Razem pozycja 1.702,47
Cena jednostkowa 22,01
23 |KNR 2-01 0326/07 Umocnienie (z rozbiorka) wypraskami, lub
deskowaniem systemowym, $cian wykopow jw. lecz obiektowych, o
glebokosci do 3m, w gruncie kat. 1T
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
62,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6083 38,20 17,00 649,40
Robocizna razem r-g 0,3467 21,77 17,00 370,09
1.019,49
Materialy
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00714 0,45 568,93 256,02
Pale szalunkowe stalowe t 0,00032 0,02/ 3.900,00 78,00
Klamry ciesielskie kg 0,186, 11,68 6,88 80,36
Gwozdzie budowlane kg 0,015 0,94 8,15 7,66
422,04
Razem pozycja 2.020,60
Cena jednostkowa 32,16
24 |KNR 2-01 0326/08 Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow
obiektowych o gigbokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
62,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8882 55,78 17,00 948,26
Materialy
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00714 0,45 568,93 256,02
Pale szalunkowe stalowe t 0,00032 0,02| 3.900,00 78,00,
Klamry ciesielskie kg 0,186 11,68 6,88 80,36
Gwozdzie budowlane kg 0,015 0,94 8,15 7,66
422,04
Razem pozycja 1.908,91
Cena jednostkowa 30,39
25 |KNR 2-01 0326/09 Umocnienie (z rozbiorka) wypraskami, lub
deskowaniem systemowym, $cian wykopow obiektowych jw. lecz
o glebokosci do 6,0m, w gruncie kat. 11
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
83 m2
Robocizna
Ciesle gr.I1 r-g 0,8309) 68,96 17,00 1.172,32
Robotnicy gr.I r-g 0,3056 25,36 17,00] 431,12
1.603,44
Materialy
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00777 0,64 568,93 364,12
Pale szalunkowe stalowe t 0,0003 0,02/ 3.900,00 78,00
Klamry ciesielskie kg 0,186 15,44 6,88 106,23
Gwozdzie budowlane kg 0,015 1,25 8,15 10,19
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Strona 34/68

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja 3.072,74
Cena jednostkowa 37,30

558,54

26

KNR 2-01 0326/10 Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopoéw
obiektowych o glgbokosci do 6.0m jw. lecz w gruncie kategorii
I-1v

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

83 m2
Robocizna
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I

Materialy

Drewno na stemple iglaste nasycone
Pale szalunkowe stalowe

Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane

Razem pozycja 2.890,94
Cena jednostkowa 35,10

r-g
-g
m3

kg
kg

0,7487
0,3056)

0,00777
0,0003
0,186,
0,015

62,14
25,36

0,64
0,02
15,44
1,25

17,00
17,00

568,93
3.900,00
6,88
8,15

1.056,38
431,12

1.487,50

364,12
78,00
106,23
10,19

558,54

27

KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie rodzimego podtoza pod rurociagi,
kanaty i obiekty w dennej warstwie posadowienia elementow sieci,
do osiagnigcia zaggszczenia o wartosci min. Id 0,50 (Proctora -
wymog technologii montazu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

65 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

Razem pozycja 368,59
Cena jednostkowa 5,67

0,1337

0,0704

8,69

4,58

17,00

19,07

147,73

87,34

28

KNR-W 2-18 0511/03 Podtoza pod rurociagi, kanaty i obiekty
podziemne, z materialow sypkich (mieszanka zwirowo-piaskowa), o
grubosci 20cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

65 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Mieszanka zwirowo-piaskowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h

Razem pozycja 13.005,70
Cena jednostkowa 200,09

1,22
2,5

0,68

120,90

79,30

44,20

17,00

88,75

37,07

2.055,30

7.037,88
175,95

7.213,83

1.638,49

29

KNR 2-18W 0614/01 (Kalk.) Zabezpieczenie rurociagow przed
zamarzaniem, obsypka keramzytem z zabezpieczeniem folia

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

0,6 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Glina surowa budowlana
Folia polietylenowa gr.0,2mm
Keramzyt 700
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy
Samochod samowytadowezy 5-10t

Razem pozycja 199,06
Cena jednostkowa 332,40

m3
m2
m3

%

m-g
m-g

1,31

0,21
1,9
1,05
35

0,02
0,04

0,79

0,13
1,14
0,63

0,01
0,02

17,00

46,91
2,60
253,55

53,30
78,64

13,43

6,10
2,96
159,74
591

174,71

0,53
1,57
2,10
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 35/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
30 [KNR 2-01 0610/07 Obudowa zasypowa (ekran), dla rurociagow,
kanatow, i obiektow, wykonana z mieszanki zwirowo-piaskowej,
wraz z zaggszczeniem zgodnym z wytycznymi producenta rur
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
101,3 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 2,65 268,45 17,00 4.563,65
Materialy
Mieszanka zwirowo-piaskowa m3 1,271 128,75 88,75 11.426,56
Razem pozycja 18.582,36
Cena jednostkowa 183,44
31 |[KNR 2-01 0230/01 (Kalk.) Zasypanie wykopéw mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
420 m3
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,0135 5,67 83,39 472,82
Razem pozycja 741,38
Cena jednostkowa 1,77
32 |KNR 2-01 0320/04 Zasypka jw. lecz rgczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
44 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1556 50,85 17,00 864,45
Razem pozycja 1.355,46
Cena jednostkowa 30,81
33 |KNR 2-01 0236/01 Doptata za zaggszczenie wbudowywanego
urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
464 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 62,04 17,00 1.054,68
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 32,67 19,07 623,02
Razem pozycja 2.630,64
Cena jednostkowa 5,67
34 |KNR 2-01 0214/03 Analog. (Kalk.T.0202-04) Dodatkowa wymiana
gruntu nie nadajacego si¢ do zagospodarowania - doptata za grunt i
dowiezienie piasku do wymiany- z zaladunkiem obcym (w cenie
urobku u sprzedawcy z odleglosci do 20 km)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
160 m3
Materialy
Piasek do wymian gruntow m3 1,1 176,00 47,00 8.272,00(0%
Sprzet
Samochdd samowytadowezy 5-10t m-g 0,0881 14,10, 78,64 1.108,82
Samochdd samowytadowezy 5-10t m-g | 0,0096x38 58,37 78,64 4.590,22
5.699,04
Razem pozycja 17.208,10
Cena jednostkowa 107,55
RAZEM: 1. ROBOTY ZIEMNE
Razem k.b. 37.366,17 46.548,41 29.706,48
Koszty zakupu| 0,00
Koszty posrednie 40% R+S 14.946,47 0,00 11.882,59
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 6.277,52 0,00 4.990,69
Razem 58.590,16 46.548,41 46.579,76
Razem element| 151.718,33
2 II. SIEC WODOCIAGOWA
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
35 |KNR-W 2-18 0802/03 Kalkul. Nasady rurowe (opaski) montowane
na istniejacych rurociagach o $rednicy 150mm
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: jw.
1 szt
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 36/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 5,12 5,12 17,00 87,04
Materialy
Opaska do nawiercania Haku Nr.kat.5250 DN 160/ 1" - 2" z ztaczka| kpl 1 1,00 330,01 330,01
do PE 32-63 (Hawle)
Uszczelki gumowe szt 2| 2,00 2,60 5,20
Sruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M12 - M16 kg 2,46 2,46 25,01 61,52
Materialy pomocnicze % 2,5 9,92
406,65
Sprzet
Samochdd dostawcezy m-g 0,5 0,50 53,30 26,65
Razem pozycja 633,30
Cena jednostkowa 633,30
36 |KNR 2-19W 0304/02 Adapt. Zasuwa do przytaczy, o srednicy
niminalnej 32mm, zabudowana w gruncie (PE 40 - z migkkim
uszczelnieniem trzpienia, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,38 2,38 17,00 40,46
Materialy
Zasuwy kotnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o $r. 32mm szt 1 1,00 458,00 458,00
Tuleja kotnierz. PE SDR 11 o s$r. 40/32 szt 2 2,00 25,01 50,02
Ztaczka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 40/1 1/4" szt 1 1,00 51,15 51,15
Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9601 §r. szt 1 1,00 119,00 119,00
3/4-2"RD130-180
Korytko bet. prefabr. do zasuw do §r. 50mm szt 1 1,00 3,01 3,01
Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 1 1,00 210,00 210,00
Materialy pomocnicze % 1 8,91
900,09
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 0,09 66,54 5,99
Razem pozycja 992,69
Cena jednostkowa 992,69
37 |KNR-W 2-18 0801/03 Kalk. Troéjniki wbudowane do istniejacych
rurociagow o $rednicy 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,21 8,42 17,00 143,14
Materialy
Trojnik zel. koin. T Nr. 9203 - ér. 150 x 80mm (GGG40 - Jafar) szt 1 2,00 690,00 1.380,00
Krocee jednokotnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 1 2,00 333,00 666,00
Materialy pomocnicze % 2,5 51,15
2.097,15
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,55 1,10 53,30 58,63
Razem pozycja 2.499,39
Cena jednostkowa 1.249,71
38 |KNR 4-05t1 0111/03 Kalkul. Wstawienie w istniejacy rurociag,
zasuwy kotierzowej o $r.150mm, do zabudowy w gruncie (na
korytku stabilizujacym jw. z obudowg teleskopowa, skrzynka
uliczna i migkkim uszczelnieniem trzpienia)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 7,132 7,13 17,00 121,21
Materialy
Zasuwy kotnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o $r. 150mm szt 1 1,00 895,00 895,00
Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9500 $r. szt 1 1,00 116,00 116,00
50-200mm RD 130-180
Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 1 1,00 210,00 210,00
Korytko bet. prefabr. do zasuw $r.150-200mm szt 1 1,00 19,70 19,70
Krocéce jednokotnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 2 2,00 333,00 666,00
Materialy pomocnicze % 3,8 72,45

1.979,15
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 37/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,044 0,04 53,30 2,13
Razem pozycja 2.225,03
Cena jednostkowa 2.225,54
39 |[KNR-W 2-19 0301/04 (2-18 T.9907-9) Montaz rurociagéw z rur PE
o $rednicy 40x3,7mm (dostawa w zwojach)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
68,5 m
Robocizna R=1,25
Robotnicy r-g 0,146 12,50 17,00 212,50
Materialy
Rury z PE 100 SDR 11 o $r. 40x3,7mm (zwoje) m 1,03 70,56 8,62 608,23
Materialy pomocnicze % 1 6,08
614,31
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0125 0,86 66,54 57,22
Sprezarka spalinowa m-g |0,0427x1,25 3,66 62,36 228,24
Prosciarka do rur PE m-g |0,0165x1,25 1,41 12,50 17,63
303,09
Razem pozycja 1.642,19
Cena jednostkowa 23,96
40 |KNR-W 2-18 0109/07 + T.9907-9 Rurociagi z rur PE jw. lecz o
$rednicy 160x14,6mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
60 m
Robocizna R=1,25
Robotnicy r-g 0,272 20,40 17,00 346,80
Materialy
Rury z PE 100 SDR 11 o $r.160x14,6mm (12m) m 1,02 61,20 109,74 6.716,09
Materialy pomocnicze % 1,5 100,74
6.816,83
Sprzet
Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 0,0329 1,97 99,00, 195,03
Zuraw samochodowy m-g |0,0372x1,25 2,79 80,00 223,20
418,23
Razem pozycja 8.341,99
Cena jednostkowa 139,04
41 |KNR 2-19 0119/01 Kalkul. Rury ochronne o $rednicy nominalnej
100mm (z przesuwaniem rur przylacza PE 40)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
40,6 m
Robocizna R=0,955
Monterzy gr.I1 r-g 0,43 16,67 17,00 283,39
Monterzy gr.II1 r-g 0,59 22,88 17,00] 388,96
Izolarze gr.II r-g 0,16 6,20 17,00 105,40
Spawacze gr.IV r-g 0,17 6,59 17,00 112,03
889,78
Materialy
Rury stalowe S zabezp. przed korozja - WM ZO1 $r.100mm m 1,02 41,41 56,00 2.318,96
Podpory slizgowe 2-dzielne dla rur o $r. do 50 PE do rur ochr. kpl | 0,29x3,397 40,00, 17,01 680,40
'Wsporniki stalowe szt |0,86x0,5727 20,00 6,19 123,80
Tlen techniczny m3 0,08 3,25 6,18 20,09
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,05 2,03 26,85 54,51
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 0,12 4,87 18,25 88,88
Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 0,84 34,10 2,25 76,73
‘Welon z wiokna szklanego do izolacji antykor. m2 0,54 21,92 2,78 60,94
Asfaltoza P1,P2 kg 0,01 0,41 4,56 1,87
3.426,18
Sprzet
Zuraw samochodowy 4t m-g 0,83 33,70 74,00 2.493,80
Spawarka spalinowa m-g 0,6 24,36 51,00 1.242.36
Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0,12 4,87 5,30 25,81
Ciagnik gasienicowy 50-55KM (37-40kW) m-g 0,12 4,87 48,00 233,76
Samochdd skrzyniowy m-g 0,03 1,22 68,47 83,53

4.079,26
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 38/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja 13.332,46
Cena jednostkowa 328,39
42 |KNR-W 2-19 0122/01 Kalkul. Uszczelnienie koncow rur
ochronnych, o $rednicy nominalnej 100mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4 14,00 17,00 238,00
Materialy
Manszeta typ N - DN = 100x300mm szt 1 10,00 55,01 550,10
Pierscienie uszczelniajace "RACI" o ér. 80-100mm szt 1 10,00, 20,01 200,10
Pianka poliuretanowa - opakowanie cis$n. op. 0,2 2,00 22,94 45,88
Materialy pomocnicze % 2 15,92
812,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,05 0,50 53,30 26,65
Razem pozycja 1.339,61
Cena jednostkowa 133,96
43 |KNR-W 2-18 0219/03 Kalk. Hydrant nadziemny o srednicy 80mm
(z zasuwa)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 4,68 4,68 17,00 79,56
Materialy
Hydrant nadz. Nr. 260 I K/4 EURO 2000-RW 0 typ-AU 2B/A SGG | szt 1 1,00, 6.557,00 6.557,00
RD 1,50 o ér. 100mm (Krammer)
Krocee dwukotnierzowe FF - 150x 800mm (Nr. 9216 - Jafar) szt 1 1,00 851,00 851,00
Zwezka zeliwna FFR ér. 150/ 80 szt 1 1,00 255,01 255,01
Zasuwy kotnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E2 o §r. 80mm szt 1 1,00 685,00 685,00
Korytko bet. prefabr. do zasuw $r. 50-80mm szt 1 1,00 5,80 5,80
Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9500 §r. szt 1 1,00 116,00 116,00
50-200mm RD 130-180
Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 1 1,00 210,00 210,00
Kolana stopowe kotnierzowe Kramer Nr.kat. 290 - o §r. §0mm szt 1 1,00 275,01 275,01
Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=80mm szt 5 5,00 10,00 50,00
Sruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M12 - M16 kg 2,04 2,04 25,01 51,02
Zwir m3 0,38 0,38 124,56 47,33
Materialy pomocnicze % 1.5 136,55
9.239,72
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1,05 1,05 62,78 65,92
Razem pozycja 9.529,75
Cena jednostkowa 9.529,75
44 |[KNR-W 2-18 0112/03 + T.9907-10 Tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz jw. lecz PE - 160/150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
4 szt
Robocizna R=1,11
Robotnicy r-g 0,852 3,78 17,00 64,26
Materialy
Tuleja konierz. PE SDR 11 o ér. 160/150 szt 1 4,00 105,01 420,04
Kotnierz stal/PE $r.150/160 szt 1 4,00, 92,01 368,04
Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 1,1 4,40 23,00, 101,20
Sruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M16 - M20 kg 4,28 17,12 23,01 393,93
Materialy pomocnicze % 1,5 19,25
1.302,46
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,194 0,78 68,47 53,41

Razem pozycja 1.537,05
Cena jednostkowa 384,14

45

KNR-W 2-18 0121/01 Kalk. Ksztattki ciSnieniowe na polaczenia
sprzgglowe o $rednicy nominalnej 150mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

5 szt
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 4,5 22,50 17,00 382,50
Materialy
Lacznik rurowy MULTIDIAMETER Nr. 9102 o $r. 150mm szt 1 5,00 510,00 2.550,00
(GGG40/50 - Jafar)
Krocce jednokotnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 1,00 333,00 333,00
Sruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M16 - M20 kg 3,69 18,45 23,01 424,53
Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 1,1 5,50, 23,00, 126,50
Materialy pomocnicze % L5 51,51
3.485,54
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,067 0,34 68,47 23,28
Razem pozycja 4.294,50
Cena jednostkowa 858,77
46 |KNR-W 2-18 0110/07 + T. 9907-9 Potaczenie metoda zgrzewania
czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
Srednicy zewngtrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
3 szt
Robocizna R=1,25
Robotnicy r-g 1,6 6,00 17,00 102,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5 1,53
Sprzet S=1,25
Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 0,8 3,00 65,00, 195,00
Agregat pradotworczy m-g 0,8 3,00 48,00 144,00
339,00
Razem pozycja 880,71
Cena jednostkowa 293,57
47 |KNR-W 2-18 0111/07 + T.9907-9 Potaczenia za pomoca ksztattek
elektrooporowych rur polietylenowych o srednicy 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
4 szt
Robocizna R=1,25
Robotnicy 1-g 0,92 4,60 17,00 78,20
Materialy
Mufa elektrooporowa PE 160 SDR 11-17 woda/gaz (Wavin 325 497 | szt 1x0,75 3,00 154,80 464,40
5110)
Kolana - 90 st. PE100 SDR 11 ér. 160mm (Wavin 325 295 23 10) szt 1x0,25 1,00 258,93 258,93
Materialy pomocnicze % 1.5 10,85
734,18
Sprzet S=1,25
Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,46 2,30 35,00 80,50
Razem pozycja 1.050,56
Cena jednostkowa 262,65
48 |KNR-W 2-150140/01 Kalk. Zabudowa wodomierzowa
PN-90/M-54090 z wodomierzem do wody zimnej klasy B o $rednicy|
15mm, z tacznikiem redukcyjnym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,84 0,84 17,00 14,28
Materialy
‘Wodomierz Actaris Flodis 15 - klasy B szt 1 1,00 199,01 199,01
Zawory kulowe odcinajace, gwintowane Pnom=1,0MPa ér. 25mm z | szt 1 1,00 29,83 29,83
kurkiem spust.
Lacznik kompensacyjny SOCLA typ 5145 C o ér. 15-20mm szt 1 1,00 36,01 36,01
Redukcja staliwna ocynk. $r. 25-32mm szt 2 2,00 4,01 8,02
Materialy pomocnicze % L5 4,09
276,96
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01 66,54 0,67

Razem pozycja 306,76
Cena jednostkowa 306,76
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 40/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
49 |KNR-W 2-15 0123/04 Kalk. Dodatek za wykonanie obustronnych
przejs¢ PE/stal do zabudowy wodomierzowej o $rednicy nominalne;j
32-40mm na rurociagach z tworzyw sztucznych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy 1-g 1,38 1,38 17,00 23,46
Materialy
Ztaczka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 40/1 1/4" szt 1 1,00 51,15 51,15
Ztaczka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 32/ 1" szt 1 1,00 47,01 47,01
Materialy pomocnicze % 1,5 1,47
99,63
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01 66,54 0,67
Razem pozycja 147,73
Cena jednostkowa 147,73
50 |KNR-W 2-150122/01 Dodatek za wykonanie obustronnego
podejscia do wodomierza skrzydetkowego o $rednicy nominalnej
15mm na rurociagach stalowych
Nr ST: jw.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy 1-g 1,39 1,39 17,00 23,63
Materialy
Rury stalowe ocynkowane PN-79/H-74200-B-gat. TWT?2 - o §r. m 0,42 0,42 13,61 5,72
15mm (H.Se¢dzimira)
Laczniki zeliwne ocynkowane $r. 15mm szt 2 2,00 2,37 4,74
Uchwyty do rur $r. 10-20mm szt 2 2,00 2,90 5,80
Materialy pomocnicze % 1,5 0,24
16,50
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01 66,54 0,67
Razem pozycja 64,94
Cena jednostkowa 64,94
51 |KNR 2-150112/03 Zawoér zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF o
$rednicy nominalnej 25mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,14 0,14 17,00 2,38
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,14 17,00 2,38
4,76
Materialy
Zawory zwrotne antysk. EA 291 NF - $r.25mm (Socla) szt 1 1,00 74,20 74,20
Laczniki zeliwne ocynkowane $r. 25mm szt 2,06 2,06 3,95 8,14
Materialy pomocnicze % 0,9 0,74
83,08
Sprzet
Samochdd dostawcezy m-g 0,01 0,01 53,30 0,53
Razem pozycja 93,62
Cena jednostkowa 93,62
52 |KNR 2-150112/04 Zawor przelotowy o srednicy 32mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,15 0,15 17,00] 2,55
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17 17,00 2,89
5,44
Materialy
Zawory kulowe odcinajace, gwintowane Pnom=1,0MPa $r. 32mm szt 1 1,00 40,53 40,53
Laczniki zeliwne ocynkowane $r. 25mm szt 3,04 3,04 3,95 12,01
Materialy pomocnicze % 0,9 0,47
53,01
Sprzet
Samochdd dostawcezy m-g 0,01 0,01 53,30 0,53

Razem pozycja 64,90
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Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 64,90
53 |KNR 2-18 0505/01 Wykonanie blokéw oporowych dla sieci
wodociagowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
0,1 m3
Robocizna
Robotnicy 1-g 7,47 0,75 17,00 12,75
Materialy
Beton zwykty m3 1,06 0,11 253,73 2791
Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm m3 0,04 0,00, 733,44 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,70
28,61
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,02 0,00 68,47 0,00
Razem pozycja 54,03
Cena jednostkowa 561,64
54 |KNR 2-18 0706/06 Kalkul. Doptata za komplet przektadek
izolacyjnych (z folii PE / PVC, lub papy bitumicznej), na blokach
oporowych i korytkach stabilizujacych zasuw dla sieci
wodociagowej jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
6 szt
Robocizna R=0,3
Robotnicy r-g 0,467 0,84 17,00 14,28
Robotnicy r-g 0,156 0,28 17,00 4,76
19,04
Materialy M=0,15
Folia polietylenowa gr.0,2mm m2 1,117x0,2 0,20 2,60 0,52
Materiaty pomocnicze % 3,5 0,02
0,54
Sprzet S=0,3
Samochod dostawczy m-g 0,096 0,17 53,30 9,06
Razem pozycja 56,57
Cena jednostkowa 9,50
55 |KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie ulicznych skrzynek
podziemnych, tabliczkami namiarowymi, na stupku stalowym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
3 kpl
Robocizna R=0,955
Robotnicy r-g 1,05 3,01 17,00 51,17
Materialy
Rury S zgrzewane elektrycznie d=57/3,5mm m 2,7 8,10, 19,80 160,38
Tabliczki namiarowe uzbrojenia podziemnego szt 1 3,00 14,00 42,00
Beton zwykty B-10 m3 0,06 0,18 225,47 40,58
Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa dm3 0,04 0,12 18,00 2,16
60% metaliczna
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,04 0,12 13,40 1,61
246,73
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,22 0,66 68,47 45,19
Razem pozycja 438,83
Cena jednostkowa 146,27
56 |KNR 2-18 0802.2/01 Proba szczelnosci przytacza wody z rur PE o
$rednicach do 110mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 2,91 2,91 17,00 49,47
Robotnicy r-g 5,83 5,83 17,00 99,11
148,58
Materialy
Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1111 m3 0,246 0,25 726,60 181,65
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149 0,15 940,00 141,00
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,128 0,13 568,93 73,96
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31 31,00 6,88 213,28
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Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Woda m3 6 6,00 4,00 24,00
Rury z PE 80 SDR 11 o ér. 63x5,8mm m 1,5 1,50 19,80 29,70
Krocéce zeliwne ci$n. kotnierzowe do rur PE szt 0,2 0,20 85,01 17,00
Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=50mm szt 2 2,00 8,00 16,00
Zaslepka SDR 11 (Wavin) PE 50 szt 0,2 0,20 16,64 3,33
Zawory zeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,2 0,20 42,01 8,40
Zawory zwrotne gwint. SOCLA Nr.kat. 601 o $r. 50mm szt 0,2 0,20 163,10 32,62
Materialy pomocnicze % 2,5 18,52
759,46
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 3,16 3,16 68,47 216,37
Razem pozycja 1.487,03
Cena jednostkowa 1.481,92
57 |KNR 2-18 9913.2/01 Bonifikata do prob szczelnosci przytaczy jw.
z rur z PE o ér. do 110mm, i dtugosci do 200m - za kazde rozpoczgte
10m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
-13 odc. 10m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,07 -0,91 17,00 -15,47
Materialy
‘Woda m3 0,3 -3,90 4,00 -15,60
Razem pozycja -46,44
Cena jednostkowa 3,57
58 |KNR 2-18 0802.2/02 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur
PE o $rednicy nominalnej 150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 10,43 10,43 17,00 177,31
Materialy
Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1111 m3 0,246 0,25 726,60 181,65
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149 0,15 940,00 141,00
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,128 0,13 568,93 73,96
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31 31,00 6,88 213,28
‘Woda m3 10 10,00 4,00 40,00
Rury stalowe PN-98/H-74200-S gwint.ocynk. o §r. 50mm m 1,5 1,50 27,73 41,60
Krocce zeliwne cisn. kotnierzowe do rur PE szt 0,2 0,20 85,01 17,00
Uszczelki gumowe plaskie do pot.kotierzowych szt 2] 2,00 10,01 20,02
Zaslepka SDR 11 (Wavin) PE 160 szt 0,2 0,20 119,09 23,82
Zawory zeliwne z zaworami spustowymi szt 0,2 0,20 9,00 1,80
Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kolnierzowe Pn 1,6MPa z kpl. | szt 0,2 0,20 165,01 33,00,
Srub
Materialy pomocnicze % 2,5 19,68
806,81
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3,16 3,16 62,78 198,38
Razem pozycja 1.555,78
Cena jednostkowa 1.550,66
59 |KNR 2-18 9913.2/02 Bonifikata do prob szczelnosci rurociagdéw o
dhugosci do 200m - przy $rednicy rur PE 160mm (z kazdy
rozpoczgty odcinek 10m)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
-14 odc. 10m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,09 -1,26 17,00 -21,42
Materialy
Woda m3 0,5 -7,00 4,00 -28,00

Razem pozycja -70,71
Cena jednostkowa 5,05

60

KNR 2-18 0803/01 Dezynfekcja rurociagdw sieci i przytacza wody
o $rednicy nominalnej do 150mm - za pierwsze 200m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

1 0dc.200m
Robocizna
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robotnicy
Robotnicy

Materialy

Podchloryn sodowy

Rury stalowe PN-98/H-74200-S gwint.ocynk. o §r. 50mm

‘Woda

Zawory zeliwne z zaworami spustowymi

Zawory spustowe grzybkowe zeliwne kotnierzowe Pn=1,6MPa kpl
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy

Razem pozycja 365,47
Cena jednostkowa 365,47

r-g
r-g

kg
m3
szt

szt
%

m-g

1,22
2,45

0,5
1,5
4,8
0,2
0,1
2,5

1,22
2,45

0,50
1,50
4,80
0,20
0,10

1,58

17,00
17,00

5,64
27,73
4,00
9,00
60,00,

53,30

20,74
41,65

62,39

2,82
41,60
19,20
1,80
6,00
1,79

73,21

84,21

61

KNR 2-18 9914/01 Kalk. Bonifikata do dezynfekeji rurociagow
przytaczy o $rednicy do 100mm i dtugosci do 200m - za kazde
rozpoczgte 10m

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

-7 odc. 10m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Podchloryn sodowy
‘Woda

Razem pozycja -12,09,
Cena jednostkowa 1,72

kg
m3

0,02

0,03x0,5
0,24

-0,14

-0,11
-1,68

17,00

5,64
4,00

-2,38

-0,62
-6,72

-7,34

62

KNR-W 2-18 0708/01 Kalk. Ptukanie oczyszczajace sieci i
przytacza wody o $rednicy do 150mm (do skutku), z uzyskaniem
atestu dopuszczeniowego WSS-E

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

130 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Inne koszty: - Atest laborat. PSS-E
Woda
Materiaty pomocnicze

Razem pozycja 199,93
Cena jednostkowa 1,53

szt
m3
%

0,00245

0,0086)
2,5

0,32

1,00
1,12

17,00

180,00
4,00

5,44

180,00
4,48
4,61

189,09

0%

63

KNR 2-19 0102/01 (WACETOB): Oznakowanie trasy wodociagu
w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego (z wtopionymi drutami, dla
identyfikacji bezodkrywkowej przewodéw z PE

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

130 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tasma z polietylenu z wtopionymi drutami identyfikujacymi

Tasma z PE (bez sygn. - woda/gaz)

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy

Razem pozycja 121,62
Cena jednostkowa 0,94

%

m-g

0,0075

1,07x0,6953
85

1,07x0,3046
15

2

0,0011

0,98

96,73

42,37

0,14

17,00

0,50

0,56

53,30

16,66

48,37
23,73

1,44

73,54

7,46

64

KNR 2-18w 0530/01 Wykonanie réznych elementoéw betonowych
drobnowymiarowych - obetonowania elementéw powierzchniowych
nad uzbrojeniem podziemnym sieci
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.

0,3 m3

Robocizna
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna razem

Materialy

Beton zwyktly

Drewno na stemple iglaste nasycone
Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm
Deski iglaste obrzynane kL.IIT 28-45mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t

Razem pozycja 204,34
Cena jednostkowa 666,81

r-g

m3
m3
m3
m3

%

m-g

7,78

1,05
0,009
0,095

0,0175

2,5

0,31

2,33

0,32
0,00
0,03
0,01

0,09

17,00

253,73
568,93
733,44
812,90

62,78

39,61

81,19
0,00
22,00
8,13
2,78

114,10

5,65

RAZEM: II. SIEC WODOCIAGOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie 78% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
Razem|
Razem element|

3.350,70

2.613,55
715,71
6.679,96

34.586,12
0,00
0,00
0,00
34.586,12
53.331,60

6.052,13

4.720,66
1.292,73
12.065,52

3 111. SIECI KANALIZACYJNE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

65

KNR 2-18W 0408/02 (T.9908 2) Przykanaliki sanitarne z rur PCW
taczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 160mm (w gotowych
wykopach umocnionych)

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: jw.

53,5 m
Robocizna R=1,93
Robocizna razem
Materialy

Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2
d=160x4,7mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

Razem pozycja 5.686,08
Cena jednostkowa 106,29

r-g

%

m-g

0,345

1,02

2,5

0,0083

35,62

54,57

0,44

17,00

79,00

68,47

605,54

4.311,03

107,78

4.418,81

30,13

66

KNR 2-18W 0408/05 + Tabl. 9908-2 Kanaty kanalizacyjne z rur
PCW jw. lecz o $rednicy 315mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

87 m
Robocizna R=1,93
Robocizna razem
Materialy

Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2
d=315x9,2mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

Razem pozycja 21.948,50
Cena jednostkowa 252,28

r-g

%

m-g

0,682

1,02

2,5

0,0249

114,51

88,74

2,17

17,00

195,65

62,78

1.946,67

17.361,98

434,05

17.796,03

136,23

67

KNR-W 2-18 0421/02 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrzne;j,
jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

4 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kolano kanaliz. z PVC-U o $r. 160mm x 30' - k1.S
Kolano kanaliz. z PVC-U o ér. 160mm x 88,5' - k1.S
Materialy pomocnicze

Sprzet

Samochdd skrzyniowy

szt
szt
%

m-g

0,276,
1x0,5

1x0,5
2,5

0,085

2,00
2,00

0,34

17,00

165,00
225,00

68,47

18,70

330,00
450,00
19,50

799,50

23,28
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Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja 883,19
Cena jednostkowa 220,83
68 [KNR-W 2-18 0422/02 Ksztattki PVC jw. lecz dwukielichowe o
Srednicy zewngtrznej 160mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
2 szt
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,313 0,63 17,00 10,71
Materialy
Trojniki kanalizacyjne z PVC-U o ér. 160/160mm x 45' k1.S szt 1 2,00 192,00 384,00
Materialy pomocnicze % 2,5 9,60
393,60
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,085 0,17 68,47 11,64
Razem pozycja 438,16
Cena jednostkowa 219,01
69 |KNR 2-18W 0513/03 Kalkul. Studnie i korpusy rewizyjne z dnem
monolitycznym, w systemie z prefabrykowanych krggow
betonowych (B40), o srednicy 1200mm (z uszczelka gumowa) i
glebokosci 3m, wraz z wlazami zeliwnymi, lub ptytami posrednimi
pod komin
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
13 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 27,2 353,60 17,00 6.011,20
Materialy
Kregi zelbetowe B40 - §r. 1.200/126mm - H = 500mm (z uszczelka | szt 5 65,00 400,01 26.000,65
gumowa)
Tuleje przepustowe krotkie - o $r. 160x110mm - Wavin 316 481 20 | szt 15,00, 49,00 735,00
20
Tuleje przepustowe krotkie - o $r. 200x110mm - Wavin 316 481 20 | szt 5,00 52,03 260,15
30
Tuleje przepustowe krotkie - o $r. 315x110mm - Wavin 326 481 20 | szt 13,00, 112,29 1.459,77
50
Beton zwykty B-7,5 m3 0,301 391 220,00 860,20
Beton zwykty B-40 m3 0,644 8,37 364,31 3.049,27
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06 0,78 182,15 142,08
Abizol R kg 44 57,20 4,75 271,70
Abizol P kg 8,07 104,91 4,38 459,51
Stopnie zeliwne szt 8 104,00 15,81 1.644,24
Ptyta posrednia zelbetowa z otworem DN 1000mm (do studzienek szt 7,00 517,38 3.621,66
rewizyjnych) PPS-144/100
Wtaz kanatowy zeliwny cigzki D 400 z wkt.elastomer. zamkn. szt 6,00 753,67 4.522,02
zatrzask. i herbem miejskim o $r. 600mm (Tyczyn)
Pokrywa na studni - 1800/625 (z bet. B40 z uszczelka - G = szt 6,00 830,00 4.980,00
ok.1240kg)
Pierscienie odcigzajace zelbetowe $r.1750/1250mm szt 6,00 850,01 5.100,06
Materialy pomocnicze % 2,5 1.327,66
54.433,97
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 31,46 81,46 2.562,73
Zuraw samochodowy 4t m-g 3,88 50,44 74,00 3.732,56
6.295,29
Razem pozycja 78.968,19
Cena jednostkowa 6.074,60
70 |KNR 2-18w 0513/04 Kalkul. Studnie i korpusy o $rednicy 1200mm
jw. - Bonifikata za kazde 0,5m réznicy gigbokosci studni od 3m
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
-18 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26/ -40,68 17,00 -691,56
Materialy
Kregi zelbetowe B40 - ér. 1.200/126mm - H = 500mm (z uszczelka | szt 11 -18,00 400,01 -7.200,18
gumowa)
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01 -0,18 182,15 -32,79
Abizol R kg 0,88 -15,84 4,75 -75,24
Abizol P kg 1,61 -28,98 4,38 -126,93
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Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Stopnie zeliwne szt 1,7/ -30,60, 15,81 -483,79
Materialy pomocnicze % 2,5 -197,97
-8.116,90
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 -4,32) 81,46 -351,91
Zuraw samochodowy 4t m-g 0,53 -9,54 74,00 -705,96
-1.057,87
Razem pozycja -11.604,57
Cena jednostkowa 644,70
71 |KNR-W 2-18 0523/02 Kalkul. Kominy wlazowe z krggow
betonowych o srednicy 1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
55 m
Robocizna
Robotnicy 1-g 4,52 24,86 17,00 422,62
Materialy
Kregi zelbetowe B40 - ér. 1.000/110mm - H = 500mm (z uszczelka | szt 2| 11,00, 290,01 3.190,11
gumowa)
Zaprawa cementowa M7 m3 0,01 0,06 198,07 11,88
Abizol R kg 3,18 17,49 4,75 83,08
Abizol P kg 6,44 35,42 4,38 155,14
Stopnie zeliwne szt 3,3 18,15 15,81 286,95
Materialy pomocnicze % 2,5 93,18
3.820,34
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1,2 6,60 62,78 414,35
Zuraw samochodowy m-g 2,15 11,83 80,00 946,40
1.360,75
Razem pozycja 7.375,67
Cena jednostkowa 1.340,72
72 |KNR-W 2-18 0523/05 Kalkul. Komplet - pokrywa nastudzienna z
pierscieniem odciazajacym i wlazem, dla kominéw o $rednicy
1000mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
7 komin
Robocizna
Robotnicy r-g 4,24 29,68 17,00 504,56
Materialy
PierScienie odciazajace zelbetowe $r.1550/1050mm szt 6,00 660,01 3.960,06
Pokrywa na studni - 1200/625 (z bet. B45 z uszczelka - G = szt 1,00 460,00 460,00
ok.710kg)
Pokrywa na studni - 1500/625 (z bet. B40 z uszczelka - G = szt 6,00 820,00 4.920,00
ok.1140kg)
Wtaz kanatowy zeliwny cigzki D 400 z wkt.elastomer. zamkn. szt 6,00 753,67 4.522,02
zatrzask. i herbem miejskim o $r. 600mm (Tyczyn)
Wiaz kanatowy zeliwny kl. C 250 z wkt.elastomer. zamkn.zatrzask. | szt 1,00 365,01 365,01
i herbem miejskim o §r. 600mm (Tyczyn)
Materialy pomocnicze % 2,5 355,68
14.582,77
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1,08 7,56 62,78 474,62
Zuraw samochodowy m-g 2,02 14,14 80,00 1.131,20
1.605,82
Razem pozycja 18.790,02
Cena jednostkowa 2.684,27
73 |KNR 2-18W 0521/04 Analog. Plyty denne Zelbetowe pod studnie
rewizyjne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
13 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,78 23,14 17,00 393,38
Materialy
Plyta denna zelbetowa (do studzienek rewizyjnych) ér. 1,58m szt 1 13,00 335,01 4.355,13
Zaprawa cementowa M7 m3 0,063 0,82 198,07 162,42
Materialy pomocnicze % 2,5 112,94

4.630,49
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Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,44 5,72 62,78 359,10
Zuraw samochodowy m-g 0,63 8,19 80,00 655,20
1.014,30
Razem pozycja 7.436,84
Cena jednostkowa 572,05
74 |KNR 2-18 0505/01 Obetonowanie kanatow betonem w kaskadach
studziennych
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1,45 m3
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il 1-g 7,47 10,83 17,00 184,11
Materialy
Beton zwykty B-40 m3 1,06, 1,54 364,31 561,04
Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm m3 0,04 0,06 733,44 44,01
Materialy pomocnicze % 2,5 15,13
620,18
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,02 0,03 62,78 1,88
Razem pozycja 990,98
Cena jednostkowa 681,57
75 |KNR 2-18 0804/01 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1) Proba szczelnosci
kanatow o $rednicy nominalnej 150mm (przed wykonaniem ekranu i
zasypka)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
58 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,1856) 10,76 17,00 182,92
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 5,38 17,00 91,46
274,38
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,00003 0,00 742,81 0,00
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00064 0,04 568,93 22,76
Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 0,022 1,28 23,00, 29,44
Woda m3 0,05 2,90 4,00 11,60
Materialy pomocnicze % 2,5 1,60
65,40
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316 1,83 62,78 114,89
Razem pozycja 841,45
Cena jednostkowa 14,51
76 |KNR 2-18 0804/04 (Z.s.do R.08 p-kt.4.1) Proba szczelnosci
kanatow jw. lecz o $rednicy 300mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
98 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4013 39,33 17,00 668,61
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.IIT 28-45mm m3 0,00004 0,00 742,81 0,00
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00079 0,08 568,93 45,51
Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 0,022 2,16 23,00, 49,68
Woda m3 0,21 20,58 4,00 82,32
Materialy pomocnicze % 2,5 4,44
181,95
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316 3,10 62,78 194,62
Razem pozycja 1.902,89
Cena jednostkowa 19,42
RAZEM: I11. SIECI KANALIZACYJNE
Razem k.b. 10.348,92 93.626,14 9.730,96
Koszty zakupu| 0,00
Koszty posrednie 78% R+S 8.072,16 0,00 7.590,15
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 2.210,53 0,00 2.078,53
Razem 20.631,61 93.626,14 19.399,64

Razem element

133.657,39
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

4 IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8

71

KNR 4-05t1 0106/03 Kalk. Wiaczenie istniejacych kanatow do
projektowanych studni, z wymiana odcinka kanatu z PCW, o
$rednicy 160mm

Nr ST: ST. - 04.01.

Kod CPV: jw.

45 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2
d=160x4,7mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t

Razem pozycja 484,90
Cena jednostkowa 107,78

%

m-g

0,508

1,08

38

0,016,

2,29

4,86

0,07

17,00

79,00

62,78

38,93

383,94

14,59

398,53

4,39

78

KNR 4-05t1 0106/04 Kalk. Wtaczenie istniejacych kanatow jw.
lecz o $rednicy 200mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

7,5 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2
d=200x5,9mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t

Razem pozycja 1.053,17
Cena jednostkowa 140,45

%

m-g

0,593

1,08

38

0,031

0,23

17,00

103,90

62,78

75,65

841,59

31,98

873,57

14,44

79

KNR 4-05t1 0106/06 Kalk. Wtaczenie istniejacych kanatow jw.
lecz o $rednicy 315mm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

2 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2
d=315x9,2mm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t

Razem pozycja 512,64
Cena jednostkowa 256,15

%

m-g

0,869,

1,08

38

0,059,

1,74

2,16

0,12

17,00

195,65

62,78

29,58

422,60

16,06

438,66

80

KNR 4-05t1 0409/03 Demontaz studni rewizyjnych z krggow
betonowych o srednicach 1200mm i gigbokosci 3m w gotowym
wykopie (Wydobycie mechaniczne)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

5 kpl
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 4t

Razem pozycja 7.109,90

Cena jednostkowa 1.421,98

m-g
m-g

20,78

2,53
2,08

103,90

12,65
10,40

17,00

81,46
74,00

1.766,30

1.030,47
769,60
1.800,07
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

81

KNR 4-05t1 0409/04 Bonifikata przy demontazu studni
rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowym wykopie za kazde
0,5m réznicy glebokosci studni o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m
(Wydobycie mechaniczne)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

-6 szt
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 4t

Razem pozycja -909,95
Cena jednostkowa 151,66

m-g
m-g

1,37

0,33
0,35

-8,22

-1,98
-2,10

17,00

81,46
74,00

-139,74

-161,29
-155,40
-316,69

82

KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul. Demontaz kanatéw kanalizacyjnych o
$rednicy do 200mm w wykopach projektowanych tras

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

78 m
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t
Weciagarka rgczna 3-5t

Razem pozycja 1.804,01
Cena jednostkowa 23,15

r-g

m-g
m-g

0,471

0,033
0,155

36,74

2,57
12,09

17,00

81,46
5,87

624,58

209,35
70,97
280,32

83

KNR 2-31 0807/03 Analog. Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

41 m2
Robocizna
Robocizna razem

Razem pozycja 1.904,01
Cena jednostkowa 46,44

1,3702

56,18

17,00

955,06

84

KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul. Naprawa nawierzhni z kostki
brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriatow z
rozbiorek (80% odzysk)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

41 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupetn. ubytkow
natur.

Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku)
Piasek

Piasek

Cement portlandzki 35

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Ubijak

Razem pozycja 4.525,97
Cena jednostkowa 110,35

szt

szt
m3
m3

%

0,851

37x0,2

37x0,8
0,0657x0,4
0,0657x0,6
0,0177

0,5

0,213

34,89

303,40

1.213,60
1,08
1,62
0,73

17,00
1,80
1,80

86,00

86,00
427,58

3,00

593,13

546,12

2.184,48
92,88
139,32
312,13
16,37

3.291,30

0%

26,19

85

KNR 2-01 0129/10 Rozbidrka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb
(petnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

641 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Brukarze gr.Il

Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t

Razem pozycja 4.851,37

r-g
r-g

m-g

0,0523
0,0524

0,0249

33,52
33,59

15,96

17,00
17,00

80,99

569,84
571,03

1.140,87

1.292,60
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa 7,58

86

KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul. Mechaniczne cigcie nawierzchni
bitumicznych na glgbokos¢ do 8cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

197 m
Robocizna R=8
Robotnicy
Robocizna

Materialy M=8
‘Woda
Woda

Sprzet S=8

Samochdd dostawczy

Samochdd dostawczy

Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza)
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza)

Razem pozycja 7.277,70
Cena jednostkowa 36,94

-g
r-g

m3
m3

m-g
m-g
m-g
m-g

0,05
0,005

0,08
0,001

0,0096,
0,0001
0,0659
0,0008

78,80
7,88

126,08
1,58

15,13
0,16
103,86
1,26

17,00
17,00

4,00
4,00

53,30
53,30
10,52
10,52

1.339,60
133,96

1.473,56

504,32
6,32

510,64

806,43
8,53
1.092,61
13,26
1.920,83

87

KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢gezne nawierzchni asfaltowej
jezdni, o grubosci 3cm

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

286 m2
Robocizna
Robocizna

Razem pozycja 4.030,34
Cena jednostkowa 14,09

0,4158

118,92

17,00

2.021,04

88

KNR 2-31 0803/02 Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbiorki jw.
powyzej 3cm do grubosci 9cm nawierzchni

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

286 m2
Robocizna R=5
Robocizna

Razem pozycja 3.460,30
Cena jednostkowa 12,10

r-g

0,0714

102,10

17,00

1.735,70

89

KNR 2-01 0129/06 Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb
(petnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

641 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Brukarze gr.I1

Materialy

Piasek

Plyty drogowe zelbetowe petne (uzup.ubytkow naturaln.)
Plyty drogowe zelbetowe petne (z odzysku)

Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t

Razem pozycja 76.511,53
Cena jednostkowa 119,35

r-g
r-g

m3
m2
m2

0,1047
0,0697

0,003
0,9803x0,1
0,9803x0,9

0,0332

67,11
44,68

1,92
62,84
565,54

21,28

17,00
17,00

86,00
110,00
110,00

80,99

1.140,87
759,56

1.900,43

165,12
6.912,40
62.209,40/0%

69.286,92

1.723,47

90

KNR 2-28 0702/01 Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za
ulozenie siatki przeciwspgkaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

286 m2
Robocizna
Robocizna
Materialy
Siatka drogowa p.spgkaniowa z tworzyw

Razem pozycja 2.117,56

Cena jednostkowa 7,40

m2

0,103

29,46

371,80

17,00

3,01

500,82

1.119,12
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

91

KNR 2-31 0312/01 + T.9901-04 (Kalk.) Naprawa po robotach
liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni
(zwirowo-piaskowo-asfaltowej), - warstwa wiazaca grubo$ci 4cm
(po zaggszczeniu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

286 m2
Robocizna R=1,3
Robocizna
Robocizna

Materialy

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Sprzet S=1,3

Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m
‘Walec statyczny samojezdny 10t

Walec statyczny samojezdny 15t

Razem pozycja 8.399,97
Cena jednostkowa 29,36

r-g
r-g

m-g
m-g
m-g

0,0263
0,0033

0,0934

0,0065

0,0065
0,0065

9,78
1,23

26,71

2,42

2,42
2,42

17,00
17,00

227,83

198,66

98,14
105,62

166,26
20,91

187,17

6.085,34

480,76
237,50
255,60
973,86

92

KNR 2-31 0312/07 + T.9901-04 Naprawa jw. lecz warstwa
$cieralna asfaltowa - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

286 m2
Robocizna R=1,3
Robocizna
Robocizna
Robocizna

Materialy

Mieszanka mineralno-smotowa

Sprzet S=1,3

Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m
Walec statyczny samojezdny 10t

‘Walec statyczny samojezdny 15t

Razem pozycja 6.769,78
Cena jednostkowa 23,67

r-g
r-g
r-g

m-g
m-g
m-g

0,0012
0,0204
0,0054

0,0719)

0,0051

0,0051
0,0051

0,45
7,58
2,01

20,56

1,90

1,90
1,90

17,00
17,00
17,00

238,58

198,66

98,14
105,62

7,65
128,86
34,17

170,68

4.905,20

377,45
186,47
200,68
764,60

93

KNR 2-31 0312/08 + T.9901-4 Naprawa warstwy §cieralnej o
grubosci 3cm jw. - dodatek za kazdy dalszy 1cm do grubosci Scm
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

286 m2
Robocizna R=1,3x2
Robocizna razem
Materialy M=2
Mieszanka mineralno-smotowa
Sprzet S=1,3x2
Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m
Walec statyczny samojezdny 10t
‘Walec statyczny samojezdny 15t

Razem pozycja 4.503,12
Cena jednostkowa 15,76

m-g
m-g
m-g

0,0086)
0,024
0,0017

0,0017
0,0017

6,39
13,73
1,26

1,26
1,26

17,00
238,58
198,66

98,14
105,62

108,63

3.275,70

250,31
123,66
133,08
507,05

94

KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywodz gruzu
(spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko
na odlegto$¢ do 20km, wraz zutylizacja)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

46 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Inne koszty: - Optata za sktadowanie - odpady budowlane bet. (17
0101 B)
Inne koszty: - Optata za utylizacjg odpadow zagrazajacych
srodowisku (wyroby bitumiczne/asfalty)

r-g

0,86

1,9x0,50260
9
2,1x0,49739
1

39,56

43,93

48,05

17,00

41,24

872,85

672,52

1.811,67

41.940,44

43.752,11

0%

0%
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Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Samochod samowytadowcezy St m-g 0,5 23,00, 67,13 1.543,99
Samochod samowytadowcezy St m-g 0,02x19 17,48 67,13 1.173,43
2.717,42
Razem pozycja 50.510,30
Cena jednostkowa 1.098,01
95 |KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywoéz ztomu z terenu rozbiorki,
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 10km z zatadunkiem i
wyladunkiem rgcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
0,9 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,71 1,54 17,00 26,18
Materialy
Inne koszty - Odzysk - sprzedaz ztomu - KWOTA ZWROTNA kg 900 810,00 0,69 558,90/0%
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,83 0,75 62,78 47,09
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,036x9 0,29 62,78 18,21
65,30
Razem pozycja 741,27
Cena jednostkowa 823,39
RAZEM: 1IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
Razem k.b. 13.881,69 134.495,99 11.781,38
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 78% R+S 10.827,72 0,00 9.189,48
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 2.965,13 0,00 2.516,50
Razem| 27.674,54 134.495,99 23.487,36
Razem element| 185.657,89
5 V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4
5.1. V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéw, kanaléw i
obiektow kanalizacyjnych, poza projektowanymi trasami
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45231300-8
96 |[KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych
wykonywane rgcznie w gruncie I kat. z wydobyciem urobku na
odktad, przy szerokosci dna i gigbokosci wykopu do 1,5m
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45120000-4
10 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 1,232 12,32 17,00 209,44
Razem pozycja 328,41
Cena jednostkowa 32,84
97 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy o szerokosci i gigbokosci do 1,5m jw.
lecz w gruncie kat. I1I
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
10 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 26,74 17,00 454,58
Razem pozycja 712,78
Cena jednostkowa 71,28
98 |KNR 2-01 0317/04 Wykopy liniowe o $cianach pionowych i
szerokosci dna do 1,5m, wykonywane r¢eznie na odktad w gruncie
kat.IL, przy gtebokosci wykopu ponad 1,5 do 3,0m.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
10 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6808 16,81 17,00 285,77

Razem pozycja 448,09
Cena jednostkowa 44,80

99

KNR 2-01 0317/05 Wykopy o gtebokosci do 3m jw. lecz w gruncie
111 kat.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
10 m3

Robocizna
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna razem r-g 3,2948 32,95 17,00 560,15
Razem pozycja 878,32
Cena jednostkowa 87,82
100 |KNR 2-01 0201/01 + T.0214-03 Kalk. Wykopy mechaniczne,
wykonywane koparko-spycharka z tyzka o poj. 0,15m3, wraz z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi (z
bezposrednia wywozka nadmiaru) na sktadowisko w odlegtosci do
20km i utylizacja
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw
92,5 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,1926 17,82 17,00 302,94
Materialy
Inne koszty: - Oplata za sktadowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8 166,50 22,00, 3.663,00/0%
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciaggnika kotowego m-g 0,0785 7,26 83,39 605,41
Samochod samowytadowcezy St m-g 0,2057 19,03 67,13 1.277,48
Samochod samowytadowcezy St m-g | 0,0136x38 47,80 67,13 3.208,81
5.091,70
Razem pozycja 12.121,80
Cena jednostkowa 131,05
101 [KNR 2-01 0201/02 + T.0214-04 Kalk. Wykopy mechaniczne z
transportem do 20km - koparki 0,15m3 jw. lecz w gruncie kategorii
1T
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
92,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2264 20,94 17,00 355,98
Materialy
Inne koszty: - Oplata za skladowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 1,8/ 166,50 22,00, 3.663,00/0%
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,0942 8,71 83,39 726,33
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,2232 20,65 67,13 1.386,23
Samochdd samowytadowezy St m-g | 0,0152x38 53,43 67,13 3.586,76
5.699,32
Razem pozycja 13.157,71
Cena jednostkowa 142,24
102 [KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi
(wypraskami) pionowych §cian wykopow liniowych w gruncie
suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z
rozbiorka
Nr ST: jw.
278 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3087 85,82 17,00 1.458,94
Robocizna razem r-g 0,2092 58,16 17,00 988,72
2.447,66
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00016 0,04/ 3.900,00 156,00
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00086 0,24 940,00 225,60
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00083 0,23 568,93 130,85
Klamry ciesielskie kg 0,101 28,08 6,88 193,19
Gwozdzie budowlane kg 0,0081 2,25 8,15 18,34
723,98
Razem pozycja 4.561,91
Cena jednostkowa 16,47
103 [KNR 2-01 0322/01 Umocnienie pelne (z pdzniejsza rozbiorka)
wypraskami, lub deskowaniem systemowym, pionowych $cian
wykopow liniowych o glgbokosci do 3m, w gruncie kat. 1T
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
111,5 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4164 46,43 17,00 789,31
Robocizna razem r-g 0,2811 31,34 17,00 532,78
1.322,09
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00026, 0,03 3.900,00 117,00
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00105 0,12 940,00 112,80
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009] 0,10 568,93 56,89
Klamry ciesielskie kg 0,119 13,27 6,88 91,30,
Gwozdzie budowlane kg 0,0096 1,07 8,15 8,72
386,71
Razem pozycja 2.459,75
Cena jednostkowa 22,00
104 [KNR 2-01 0322/02 Umocnienie (z rozbiorka) scian wykopow
liniowych o glgbokosci do 3m jw. lecz w gruncie kategorii I1I-IV
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
111,5 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6494 72,41 17,00 1.230,97
Materialy
Pale szalunkowe stalowe t 0,00027 0,03 3.900,00 117,00
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,00105 0,12 940,00 112,80
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009] 0,10 568,93 56,89
Klamry ciesielskie kg 0,119 13,27 6,88 91,30,
Gwozdzie budowlane kg 0,0096 1,07 8,15 8,72
386,71
Razem pozycja 2.316,87
Cena jednostkowa 20,77
105 |KNR 2-01 0214/03 (Kalk.T.0202-04 M w g.T.0610-07) Doptata za
piasek i dowiezienie niedoboru urobku (do zasypek po
demontazach) z odlegtosci do 20km, i wymian (przy zasypkach) - z
zatadunkiem obcym (w cenie urobku u sprzedawcy)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
185 m3
Materialy
Piasek do wymian gruntow m3 1,1 203,50 47,00 9.564,50(0%
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5-10t m-g 0,0881 16,30 78,64 1.281,83
Samochdd samowytadowezy 5-10t m-g | 0,0096x38 67,49 78,64 5.307,41
6.589,24
Razem pozycja 19.896,43
Cena jednostkowa 107,55
106 [KNR 2-01 0230/01 (Kalk.) Zasypanie wykopéw mechaniczne
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
225 m3
Sprzet
Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,0135 3,04 83,39 253,51
Razem pozycja 397,50
Cena jednostkowa 1,77
107 [KNR 2-01 0320/04 Zasypka jw. lecz rgczna
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
17 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1556 19,65 17,00 334,05
Razem pozycja 523,79
Cena jednostkowa 30,81
108 |KNR 2-01 0236/01 Doptata za zaggszczenie wbudowywanego
urobku, wykonywane w trakcie zasypki, do osiagnigcia
normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana proba
Proctora 95-97% - przyszte jezdnie i chodniki)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
242 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1337 32,36 17,00] 550,12
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 17,04 19,07 324,95

Razem pozycja 1.372,11

Cena jednostkowa 5,67
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

109

KNR 2-19 0218/01 Zabezpieczenie (istniejacych, lub
projektowanych i juz utozonych) kabli w ziemi, postakami (lub
przepustami) kablowymi

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

25 kpl
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Pustaki kablowe dwudzielne dt. 1500mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy

Razem pozycja 1.370,94
Cena jednostkowa 54,84

-g

szt
%

m-g

0,93

0,23

23,25

25,00

17,00

10,51

53,30

395,25

262,75
7,88

270,63

306,48

110

KNR 2-19 0105/01 Analog. Doptata za podwieszenie kabli w
wykopach w trakcie prowadzenia robot (przed wykonaniem ekranu i
zasypka) - liczac jak listwy ochronne dla gazociagu, za Im
tymczasowej konstrukcji drewnianej

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

38 m
Robocizna R=0,955
Robocizna razem
Materialy
Listwy iglaste 1-stronnie strugane k1.1
Drut stalowy d=2,0-5,0mm
Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociagu

Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t

Razem pozycja 469,80
Cena jednostkowa 12,40

m3
kg
szt

0,0645
0,009,

0,08
0,66

0,0065

2,34
0,34

3,04
25,08

0,25

17,00
770,28

7,60
3,90

62,78

39,78

261,90
23,10,
97,81

382,81

15,70

111

KNR 2-19 0105/02 Adapt. Zabezpieczenia jw. lecz istniejacego
(lub projektowanego i juz utozonego) rurowego uzbrojenia
podziemnego o $rednicach nominalnych do 200mm, w miejscach
kolizji - liczac za 1m oston z rur 2-dzielnych

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

I m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o $r.
324,1x8,0mm (wyrdb warszt.)

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t

Razem pozycja 361,20
Cena jednostkowa 361,70

%

m-g

0,123

0,0143

0,12

1,00

0,01

17,00

350,01

62,78

2,04

350,01

7,00

357,01

0,63

112

KNR 2-16 0301/01 Analog. Doptata za zabezpieczenie
przektadkowe, ptytami z pianki polietylenowej w rejonach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym (pozaostonowe) - liczac za
plyte przektadkowa w gotowym wykopie

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

1 szt
Robocizna
Robocizna razem
Robocizna razem

Materialy
Plyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm
Drut stalowy migkki ocynkowany d=1,2mm

Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW
Przyczepa skrzyniowa 4,5t

r-g
r-g

szt
kg

m-g
m-g

0,17
0,2

1,05
0,08

0,07
0,07

0,17
0,20

1,05
0,08

0,07
0,07

17,00
17,00

4,50
7,45

55,40
8,61

2,89
3,40

6,29

4,73
0,60

5,33

3,88
0,60
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
4,48
Razem pozycja 22,22
Cena jednostkowa 22,22
113 [KNR 4-05t1 0409/03 Demontaz studni rewizyjnych z kregow
betonowych o $rednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym
wykopie (Wydobycie mechaniczne)
Nr ST: jw.
Kod CPV: 45231300-8, 45110000-1
3 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 20,78 62,34 17,00 1.059,78
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,53 7,59 81,46 618,28
Zuraw samochodowy 4t m-g 2,08 6,24 74,00 461,76
1.080,04
Razem pozycja 3.355,24
Cena jednostkowa 1.118,40
114 [KNR 4-05t1 0316/01 Kalkul. Demontaz kanatow kanalizacyjnych o
$rednicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
80 m
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,471 37,68 17,00 640,56
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 0,033 2,64 81,46 215,05
Weciagarka reczna 3-5t m-g 0,155 12,40 5,87 72,79
287,84
Razem pozycja 1.455,73
Cena jednostkowa 18,20
115 |KNR 4-05t1 0124/02 Demontaz rurociagu wody, o $rednicy do
150mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
50 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,102 5,10, 17,00 86,70
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,007 0,35 62,78 21,97
Razem pozycja 170,40
Cena jednostkowa 3,40
116 [KNR 4-05t1 0221/01 Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej
kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy 1-g 1,679, 1,68 17,00 28,56
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,09 0,09 62,78 5,65
Razem pozycja 53,64
Cena jednostkowa 53,62
117 |KNR 4-05t1 0227/01 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy
nominalnej 80mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,055 3,06 17,00 52,02
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,68 0,68 62,78 42,69
Weciagarka rgczna 3-5t m-g 1,01 1,01 5,87 5,93
48,62

Razem pozycja 157,81
Cena jednostkowa 157,69

118

KNR 2-18 0804/01 Kalkul. Zamulenie wytaczonych z eksploatacji
rurociagow o Srednicy nominalnej do 100mm (poza wykopami
projektowanych sieci)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
190 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2784 52,90 17,00 899,30
Materialy
Piasek do zamulen m3 |0,00785x1,2 1,82 47,00 85,54/0%
2
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.IIT 28-45mm m3 0,00003 0,01 742,81 7,43
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00064 0,12 568,93 68,27
Uszczelki gumowe plaskie do pot.kotierzowych szt 0,022 4,18 10,01 41,84
‘Woda m3 0,05 9,50 4,00 38,00
Materialy pomocnicze % 2,5 6,03
247,11
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,0316) 6,00 62,78 376,68
Razem pozycja 2.247,84
Cena jednostkowa 11,79
119 |KNR 2-18 0804/02 Kalkul. Zamulenie rurociagdéw i kanatow
rurowych jw. lecz o $rednicy do 200mm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
240 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1856 44,54 17,00] 757,18
Robotnicy gr.I 1-g 0,0928 22,27 17,00 378,59
1.135,77
Materialy
Piasek do zamulen m3 |0,0314x1,22 9,19 47,00 431,93/0%
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.IIT 28-45mm m3 0,00003 0,01 742,81 7,43
Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00064 0,15 568,93 85,34
Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=200mm szt 0,022 5,28 23,50 124,08
‘Woda m3 0,09 21,60 4,00 86,40
Materialy pomocnicze % 2,5 18,38
753,56
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316 7,58 62,78 475,87
Razem pozycja 3.280,62
Cena jednostkowa 13,68
120 [KNR 4-02 0203/08 Kalk. Zakorkowanie pozostawionego odcinka
sieci poza zamuleniami jw.
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 2,24 17,00 38,08
Materialy
Korki PCW $r. 40-50mm szt 2,00 2,65 5,30
Korki PCW $r. 90-110mm szt 2,00 6,30 12,60
Korki PCW $r.160mm szt 3,00 10,11 30,33
Korki PCW $r.200mm szt 1,00 12,56, 12,56
Materialy pomocnicze % 10 6,08
66,87
Razem pozycja 126,58
Cena jednostkowa 15,82
121 [KNR 2-31 0807/03 Analog. Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
5 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3702 6,85 17,00 116,45

Razem pozycja 182,59
Cena jednostkowa 36,52

122

KNR 2-31U1 0300/04 Kalkul. Naprawa nawierzhni z kostki
brukowej betonowej dwuteowej, z wykorzystaniem matriatow z
rozbiorek (80% odzysk)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

5 m2

Robocizna
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Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna razem r-g 0,851 4,26 17,00 72,42
Materialy
Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupetn. ubytkow szt 37x0,2 37,00 1,80 66,60
natur.
Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 37x0,8 148,00 1,80 266,40/0%
Piasek m3 | 0,0657x0,4 0,13 86,00 11,18
Piasek m3 | 0,0657x0,6 0,20 86,00 17,20
Cement portlandzki 35 t 0,0177 0,09 427,58 38,48
Materialy pomocnicze % 0,5 2,00
401,86
Sprzet
Ubijak m-g 0,213 1,07 3,00 3,21
Razem pozycja 520,45
Cena jednostkowa 103,92
123 |KNR 2-01 0129/10 Rozbiorka nawierzchni: rozbieranie ptyt Yomb
(petnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0523 3,92 17,00 66,64
Brukarze gr.Il r-g 0,0524 3,93 17,00 66,81
133,45
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0249 1,87 80,99 151,45
Razem pozycja 446,72
Cena jednostkowa 5,96
124 |KNR 2-31.2 2001/02 Kalkul. Mechaniczne cigcie nawierzchni
bitumicznych na glgbokos$¢ do 8cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
20 m
Robocizna R=8
Robotnicy r-g 0,05 8,00 17,00 136,00
Robocizna r-g 0,005 0,80 17,00 13,60
149,60
Materialy M=8
‘Woda m3 0,08 12,80 4,00 51,20
‘Woda m3 0,001 0,16 4,00 0,64
51,84
Sprzet S=8
Samochod dostawczy m-g 0,0096 1,54 53,30 82,08
Samochdd dostawcezy m-g 0,0001 0,02 53,30 1,07
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) | m-g 0,0659 10,54 10,52 110,88
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) | m-g 0,0008 0,13 10,52 1,37
195,40
Razem pozycja 592,80
Cena jednostkowa 29,61
125 |KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢czne nawierzchni asfaltowej
jezdni, o grubosci 3cm
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
30 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,4158 12,47 17,00 211,99
Razem pozycja 332,40
Cena jednostkowa 11,09
126 [KNR 2-31 0803/02 Dodatek za kazdy dalszy 1cm rozbiorki jw.
powyzej 3cm do grubosci 9cm nawierzchni
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
30 m2
Robocizna R=5
Robocizna r-g 0,0714 10,71 17,00 182,07

Razem pozycja 285,49
Cena jednostkowa 9,52
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena jedn.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

127

KNR 2-01 0129/06 Naprawa nawierzchni - uktadanie ptyt Yomb
(petnych) o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Brukarze gr.I1

Materialy

Piasek

Plyty drogowe zelbetowe petne (uzup.ubytkow naturaln.)
Plyty drogowe zelbetowe petne (z odzysku)

Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t

Razem pozycja 8.771,86
Cena jednostkowa 116,95

r-g
-g

m3
m2
m2

0,1047
0,0697

0,003
0,9803x0,1
0,9803x0,9

0,0332

7,85
5,23

0,23
7,35
66,17

2,49

17,00
17,00

86,00
110,00
110,00

80,99

133,45
88,91

222,36

19,78
808,50,
7.278,70/0%

8.106,98

201,67

128

KNR 2-28 0702/01 Doptata do naprawy nawierzchni jw. - za
ulozenie siatki przeciwspgkaniowej (pod odtwarzany asfalt)
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

30 m2
Robocizna
Robocizna
Materialy
Siatka drogowa p.spgkaniowa z tworzyw

Razem pozycja 199,75
Cena jednostkowa 6,65

m2

0,103

3,09

39,00

17,00

3,01

52,53

117,39

129

KNR 2-31 0312/01 + T.9901-04 (Kalk.) Naprawa po robotach
liniowych jw. lecz nawierzchni bitumicznej jezdni
(zwirowo-piaskowo-asfaltowej), - warstwa wiazaca grubosci 4cm
(po zaggszczeniu)

Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

30 m2
Robocizna R=1,3
Robocizna
Robocizna

Materialy

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Sprzet S=1,3

Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m
Walec statyczny samojezdny 10t

Walec statyczny samojezdny 15t

Razem pozycja 826,61
Cena jednostkowa 27,63

r-g
r-g

m-g
m-g
m-g

0,0263
0,0033

0,0934

0,0065

0,0065
0,0065

1,03
0,13

2,80

0,25

0,25
0,25

17,00
17,00

227,83

198,66

98,14
105,62

17,51
221

19,72

637,92

49,67
24,54
26,41
100,62

130

KNR 2-31 0312/07 + T.9901-04 Naprawa jw. lecz warstwa
Scieralna asfaltowa - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm
Nr ST: jw.

Kod CPV: jw.

30 m2
Robocizna R=1,3
Robocizna
Robocizna
Robocizna

Materialy

Mieszanka mineralno-smotowa

Sprzet S=1,3

Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m
‘Walec statyczny samojezdny 10t

Walec statyczny samojezdny 15t

Razem pozycja 669,78
Cena jednostkowa 22,28

r-g
r-g
r-g

m-g
m-g
m-g

0,0012
0,0204
0,0054

0,0719

0,0051

0,0051
0,0051

0,05
0,80
0,21

2,16

0,20

0,20
0,20

17,00
17,00
17,00

238,58

198,66

98,14
105,62

0,85
13,60
3,57

18,02

515,33

39,73
19,63
21,12
80,48
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 60/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
131 |KNR 2-31 0312/08 + T.9901-4 Naprawa warstwy $cieralnej o
grubosci 3cm jw. - dodatek za kazdy dalszy 1cm do grubosci Sem
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
30 m2
Robocizna R=1,3x2
Robocizna razem r-g 0,0086 0,67 17,00 11,39
Materialy M=2
Mieszanka mineralno-smotowa t 0,024 1,44 238,58 343,56
Sprzet S=1,3x2
Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m m-g 0,0017 0,13 198,66 25,83
‘Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0017 0,13 98,14 12,76
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0017 0,13 105,62 13,73
52,32
Razem pozycja 443,46
Cena jednostkowa 14,83
132 [KNR 4-01 0108/11 + kol. 12 Kalkul. Wywoz gruzu
(spryzmowanego) samochodami samowytadowczymi (na wysypisko
na odlegto$¢ do 20km, wraz zutylizacja)
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
11 m3
Robocizna
Robocizna razem 1-g 0,86 9,46 17,00 160,82
Materialy
Inne koszty: - Optata za sktadowanie - odpady budowlane bet. (17 t |1,9x0,78181 16,34 41,24 673,86/0%
0101 B) 8
Inne koszty: - Oplata za utylizacj¢ odpadow zagrazajacych t ]2,1x0,21818 5,04 872,85 4.399,16|0%
Srodowisku (wyroby bitumiczne/asfalty) 2]
5.073,02
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,5 5,50, 67,13 369,22
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,02x19 4,18 67,13 280,60
649,82
Razem pozycja 6.344,11
Cena jednostkowa 576,75
133 |KNR 4-04 1107/01 + kol.04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki,
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i
wyladunkiem rgcznym
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
0,5t
Robocizna
Robocizna razem 1-g 1,71 0,86 17,00 14,62
Materialy
Inne koszty - Odzysk - sprzedaz ztomu - KWOTA ZWROTNA kg 900| 450,00 0,69 310,50/0%
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,83 0,42 62,78 26,37
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,036x9 0,16 62,78 10,04
36,41
Razem pozycja 390,52
Cena jednostkowa 780,18
RAZEM: V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéw, kanaléw i
obiektow kanalizacyjnych, poza projektowanymi trasami
Razem k.b. 13.803,32 36.029,62 22.054,06
Koszty zakupu| 0,00
Koszty posrednie 40% R+S 5.521,33 0,00 8.821,62
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 2.318,96 0,00 3.705,08
Razem 21.643,61 36.029,62 34.580,76
Razem element| 92.253,99
5.2. V.2. Odwodnienie wykopéw na czas robét
Nr ST: ST. - 04.01.
Kod CPV: 45121000-1
134 [Kalkulacja indywidualna Odwodnienie wykopow na czas robot,
zgodnie z opisem do projektu p-kt.3.0 - Do rozliczenia
realizacyjnego
Nr ST: jw.
Kod CPV: jw.
1 kpl
Razem pozycja 105.000,00 105.000,00
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE do kosztorysu inwestorskiego Strona 61/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ |Cenajedn.| Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM: V.2. Odwodnienie wykopéw na czas robot
Pozycje uproszczone 105.000,00
Razem element| 105.000,00
OGOLEM
Razem k.b. 78.750,80|  345.286,28 79.325,01
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 41.981,23 0,00 42.204,50
Zysk 12% R+S+Kp(R+S) 14.487,85 0,00  14.583,53
Razem 135.219,88| 345.286,28) 136.113,04
Pozycje uproszczone 105.000,00
Lacznie 721.619,20
Roboty uzupetniajace (nieprzewidziane wydatki, zabezpieczenia, 32.058,58
kolizje, roboty branzowe, itp, oraz zaokraglenie kosztorysu
inwestorskiego):
Kwota zwrotna (sprzedaz ztomu) -869,40
Razem| 752.808,38
Materiaty inwestora -72.808,38
Ogoétem kosztorys 680.000,00
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Zestawienie robocizny Strona 62/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
Zestawienie zbiorcze
1 Brukarze gr.Il r-g 87,43 17,00 1.486,31
2 |Ciesle gr.II r-g 201,51 17,00, 3.425,67
3 |Izolarze gr.II r-g 6,20 17,00 105,40
4 |Monterzy gr.Il r-g 16,67 17,00 283,39
5 Monterzy gr.III r-g 22,88 17,00 388,96
6  |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 66,42 17,00 1.129,14
7  |Robocizna razem r-g 2.941,59 17,00 50.007,03
8  |Robocizna r-g 308,70 17,00 5.247,90
9  [Robotnicy gr.I r-g 329,40 17,00 5.599,80
10 [Robotnicy r-g 645,01 17,00, 10.965,17
11 |Spawacze gr.IV r-g 6,59 17,00 112,03
Razem| 4.632,40 78.750,80
11. ROBOTY ZIEMNE
1 |Ciesle gr.II r-g 201,51 17,00, 3.425,67
2 |Robocizna razem r-g 1.686,56 17,00 28.671,52
3 |Robotnicy gr.I r-g 189,04 17,00 3.213,68
4 |Robotnicy r-g 120,90 17,00 2.055,30
Razem 2.198,01 37.366,17
2 11. SIEC WODOCIAGOWA
1 1zolarze gr.I1 1-g 6,20 17,00 105,40
2 Monterzy gr.1l r-g 16,67 17,00 283,39
3 Monterzy gr.III r-g 22,88 17,00 388,96
4 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,29 17,00 4,93
5  |Robocizna razem r-g 13,88 17,00 235,96
6  [Robotnicy gr.I r-g 0,31 17,00 5,27
7  |Robotnicy r-g 130,28 17,00 2.214,76
8  |Spawacze gr.IV r-g 6,59 17,00 112,03
Razem| 197,10 3.350,70
3 II1. SIECI KANALIZACYJNE
1 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 21,59 17,00 367,03
2 |Robocizna razem r-g 525,52 17,00 8.933,84
3 |Robotnicy gr.I r-g 5,38 17,00 91,46
4 |Robotnicy r-g 56,27 17,00 956,59
Razem 608,76 10.348,92
41V. ROBOTY TOWARZYSZACE
1 Brukarze gr.11 r-g 78,27 17,00 1.330,59
2 |Robocizna razem r-g 138,56 17,00 2.355,52
3 |Robocizna r-g 279,41 17,00 4.749,97
4 |Robotnicy gr.I r-g 100,63 17,00 1.710,71
5 |Robotnicy r-g 219,70 17,00 3.734,90
Razem| 816,57 13.881,69
5 V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
1 Brukarze gr.I1 r-g 9,16 17,00 155,72
2 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 44,54 17,00 757,18
3 |Robocizna razem r-g 577,07 17,00 9.810,19
4 |Robocizna r-g 29,29 17,00 497,93
5  |Robotnicy gr.I r-g 34,04 17,00 578,68
6  [Robotnicy r-g 117,86 17,00 2.003,62
Razem| 811,96 13.803,32
5.1. V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéow, kanaléw i obiektéw kanalizacyjnych, poza
projektowanymi trasami
1 Brukarze gr.11 1-g 9,16 17,00 155,72
2 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 44,54 17,00 757,18
3 |Robocizna razem r-g 577,07 17,00 9.810,19
4 |Robocizna r-g 29,29 17,00 497,93
5 |Robotnicy gr.I 1-g 34,04 17,00 578,68
6  |Robotnicy r-g 117,86 17,00 2.003,62
Razem 811,96 13.803,32
5.2. V.2. Odwodnienie wykopow na czas robot
Razem| 0,00 0,00
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Zestawienie materialéw wykonawcy Strona 63/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |Abizol P kg 111,35 4,38 487,72
2 |Abizol R kg 58,85 4,75 279,54
3 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,03 26,85 54,51
4 |Asfalt izolacyjny wysokotopliwy JW-80 kg 34,10, 2,25 76,73
5 |Asfaltoza P1,P2 kg 0,41 4,56 1,87
6  |Bale iglaste obrzynane nasycone m3 2,08 940,00 1.955,20
7  |Beton zwykly B-7,5 m3 3,91 220,00 860,20
8  [Beton zwykty B-10 m3 0,18 225,47 40,58
9  Beton zwykty B-40 m3 9,91 364,31 3.610,31
10  [Beton zwyktly m3 0,43 253,73 109,10
11 |Cement portlandzki 35 t 0,82 427,58 350,61
12 |Deski iglaste obrzynane kL.IIT 19-25mm m3 0,09 733,44 66,01
13 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,01 812,90 8,13
14 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 28-45mm m3 0,02 742,81 14,86
15 |Drewno na stemple iglaste nasycone m3 4,44 568,93 2.526,04
16  |Drut stalowy d=2,0-5,0mm kg 3,04 7,60 23,10
17  |Drut stalowy migkki ocynkowany d=1,2mm kg 0,08 7,45 0,60
18  |[Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=2,5-6,0mm kg 4,87 18,25 88,88
19 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,12 13,40 1,61
20 |Farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna dm3 0,12 18,00 2,16
21 [Folia polietylenowa gr.0,2mm m2 1,34 2,60 3,48
22 |Glina surowa budowlana m3 0,13 46,91 6,10
23 |Gwozdzie budowlane kg 20,35 8,15 165,85
24 |Hydrant nadz. Nr. 260 I K/4 EURO 2000-RW 0 typ-AU 2B/A SGG RD 1,50 o $r. 100mm szt 1,00 6.557,00 6.557,00

(Krammer)
25 |Inne koszty: - Atest laborat. PSS-E szt 1,00 180,00 180,00
26 [Inne koszty: - Optata za sktadowanie - odpady budowlane bet. (17 01 01 B) t 60,27 41,24 2.485,53
27 |Inne koszty: - Optata za sktadowanie - piasek i ziemia - wysypisko t 937,80, 22,00, 20.631,60
28 [Inne koszty: - Optata za utylizacj¢ odpadow zagrazajacych srodowisku (wyroby t 53,09 872,85 46.339,60
bitumiczne/asfalty)

29  [Keramzyt 700 m3 0,63 253,55 159,74
30 [Klamry ciesielskie 10x250mm kg 62,00, 6,88 426,56
31 [Klamry ciesielskie kg 252,42 6,88 1.736,67
32 [Kolana - 90 st. PE100 SDR 11 $r. 160mm (Wavin 325 295 23 10) szt 1,00 258,93 258,93
33 |Kolana stopowe konierzowe Kramer Nr.kat. 290 - o $r. 80mm szt 1,00 275,01 275,01
34 |Kolano kanaliz. z PVC-U o ér. 160mm x 30' - k1.S szt 2,00 165,00 330,00
35 [Kolano kanaliz. z PVC-U o ér. 160mm x 88,5' - kI.S szt 2,00 225,00 450,00
36 [Kotnierz stal/PE $r.150/160 szt 4,00 92,01 368,04
37 |Korki PCW ér. 40-50mm szt 2,00 2,65 5,30
38 |Korki PCW ér. 90-110mm szt 2,00 6,30 12,60
39  Korki PCW $r.160mm szt 3,00 10,11 30,33
40 |Korki PCW $r.200mm szt 1,00 12,56 12,56
41 [Korytko bet. prefabr. do zasuw do $r. 50mm szt 1,00 3,01 3,01
42 [Korytko bet. prefabr. do zasuw $r. 50-80mm szt 1,00 5,80 5,80
43 [Korytko bet. prefabr. do zasuw $r.150-200mm szt 1,00 19,70 19,70
44  |Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm - uzupetn. ubytkéw natur. szt 340,40 1,80 612,72
45 |Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.III m3 0,50 726,60 363,30
46 [Kregi zelbetowe B40 - ér. 1.000/110mm - H = 500mm (z uszczelka gumowa) szt 11,00 290,01 3.190,11
47  Kregi zelbetowe B40 - ér. 1.200/126mm - H = 500mm (z uszczelka gumowa) szt 47,00] 400,01 18.800,47
48  [Krocee dwukotnierzowe FF - 150x 800mm (Nr. 9216 - Jafar) szt 1,00 851,00 851,00
49  |Kroccee jednokotnierzowe F - 150mm (Jafar - 9201) szt 5,00 333,00 1.665,00
50 |Krocee zeliwne cisn. kotnierzowe do rur PE szt 0,40 85,01 34,00
51 |Listwy iglaste 1-stronnie strugane k1.IT m3 0,34 770,28 261,90
52 |Lacznik kompensacyjny SOCLA typ 5145 C o $r. 15-20mm szt 1,00 36,01 36,01
53 |Lacznik rurowy MULTIDIAMETER Nr. 9102 o ér. 150mm (GGG40/50 - Jafar) szt 5,00 510,00 2.550,00
54 |Laczniki zeliwne ocynkowane §r. 15mm szt 2,00 2,37 4,74
55  |Laczniki zeliwne ocynkowane §r. 25mm szt 5,10 3,95 20,15
56 |Manszeta typ N - DN = 100x300mm szt 10,00 55,01 550,10
57 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 29,51 227,83 6.723,26
58 |Mieszanka mineralno-smotowa t 37,89 238,58 9.039,79
59 |Mieszanka zwirowo-piaskowa m3 208,05 88,75 18.464,44
60 |Mufa elektrooporowa PE 160 SDR 11-17 woda/gaz (Wavin 325 497 51 10) szt 3,00 154,80 464,40
61 |Obejmy stalowe do mocowania listew drewn. na gazociagu szt 25,08 3,90 97,81
62  |Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9500 sr. 50-200mm RD 130-180 szt 2,00 116,00 232,00
63  |Obudowy do zasuw z trzpieniem teleskop. HAWLE NR. 9601 ér. 3/4 - 2" RD130-180 szt 1,00 119,00 119,00
64  |Opaska do nawiercania Haku Nr.kat.5250 DN 160 / 1" - 2" z ztaczka do PE 32-63 (Hawle) kpl 1,00 330,01 330,01
65 |Pale szalunkowe stalowe t 0,49 3.900,00 1.911,00
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Zestawienie materialéw wykonawcy Strona 64/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
66 |Pianka poliuretanowa - opakowanie cis$n. op. 2,00 22,94 45,88
67 |Piasek do wymian gruntow m3 379,50 47,00 17.836,50
68 |Piasek do zamulen m3 11,01 47,00 517,47
69 [Piasek m3 5,18 86,00 445,48
70 |PierScienie odciazajace zelbetowe $r.1550/1050mm szt 6,00 660,01 3.960,06
71  |PierScienie odciazajace zelbetowe $r.1750/1250mm szt 6,00 850,01 5.100,06
72  |PierScienie uszczelniajace "RACI" o $r. 80-100mm szt 10,00 20,01 200,10
73 [Ptyta denna zelbetowa (do studzienek rewizyjnych) ér. 1,58m szt 13,00 335,01 4.355,13
74  |Plyta posrednia zelbetowa z otworem DN 1000mm (do studzienek rewizyjnych) PPS-144/100 szt 7,00 517,38 3.621,66
75  [Plyty drogowe zelbetowe petne (uzup.ubytkéw naturaln.) m2 70,19 110,00 7.720,90
76  [Ptyty kompensacyjne z pianki PE 1000x150x50mm szt 1,05 4,50 4,73
77  [Podchloryn sodowy kg 0,39 5,64 2,20
78  |Podpory $lizgowe 2-dzielne dla rur o $r. do 50 PE do rur ochr. kpl 40,00] 17,01 680,40
79  [Pokrywa na studni - 1200/625 (z bet. B45 z uszczelka - G = ok.710kg) szt 1,00 460,00 460,00
80  |Pokrywa na studni - 1500/625 (z bet. B40 z uszczelka - G = ok.1140kg) szt 6,00 820,00 4.920,00
81 |Pokrywa na studni - 1800/625 (z bet. B40 z uszczelka - G = ok.1240kg) szt 6,00 830,00 4.980,00
82  [Pustaki kablowe dwudzielne dt. 1500mm szt 25,00, 10,51 262,75
83  |Redukcja staliwna ocynk. §r. 25-32mm szt 2,00 4,01 8,02
84  Rury ostonowe 2-dzielne, zabezp. przed korozja - WM ZO1 o $r. 324,1x8,0mm (wyrdb warszt.)| m 1,00 350,01 350,01
85 |Rury S zgrzewane elektrycznie d=57/3,5mm m 8,10 19,80, 160,38
86  |Rury stalowe ocynkowane PN-79/H-74200-B-gat. TWT2 - o $r. 15mm (H.Sgdzimira) m 0,42 13,61 5,72
87 |Rury stalowe PN-98/H-74200-S gwint.ocynk. o $r. S0mm m 3,00 27,73 83,20
88  [Rury stalowe S zabezp. przed korozja - WM ZO1 $r.100mm m 41,41 56,00 2.318,96
89 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=160x4,7mm m 59,43 79,00 4.694,97
90 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=200x5,9mm m 8,10 103,90 841,59
91 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe klasy 8 kN/m2 d=315x9,2mm m 90,90, 195,65 17.784,58
92 |Rury zPE 80 SDR 11 o §r. 63x5,8mm m 1,50 19,80 29,70
93 Rury z PE 100 SDR 11 o $r. 40x3,7mm (zwoje) m 70,56 8,62 608,23
94 |Rury z PE 100 SDR 11 o $r.160x14,6mm (12m) m 61,20 109,74 6.716,09
95 |Siatka drogowa p.spgkaniowa z tworzyw m2 410,80, 3,01 1.236,51
96  |Skrzynka uliczna Hawle Nr. 1850 teleskopowa szt 3,00 210,00 630,00
97  |Stupki drewniane d=70mm m3 0,05 203,00 10,15
98 |Stopnie zeliwne szt 91,55 15,81 1.447.,40
99  |Sruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M12 - M16 kg 4,50 25,01 112,54
100 |Sruby stalowe nierdzewne (gat.00H18N 9) M16 - M20 kg 35,57 23,01 818,46
101 |Tabliczki namiarowe uzbrojenia podziemnego szt 3,00 14,00 42,00
102 |Tasma z PE (bez sygn. - woda/gaz) m 42,37 0,56 23,73
103 |Tasma z polietylenu z wtopionymi drutami identyfikujacymi m 96,73 0,50 48,37
104 [Tlen techniczny m3 3,25 6,18 20,09
105 [Trojnik zel. kotn.T Nr. 9203 - ér. 150 x 80mm (GGG40 - Jafar) szt 2,00 690,00 1.380,00
106 |Trojniki kanalizacyjne z PVC-U o ér. 160/160mm x 45' k1.S szt 2,00 192,00 384,00
107 |Tuleja kotnierz. PE SDR 11 o ér. 40/32 szt 2,00 25,01 50,02
108 [Tuleja kotnierz. PE SDR 11 o ér. 160/150 szt 4,00 105,01 420,04
109 [Tuleje przepustowe krotkie - o $r. 160x110mm - Wavin 316 481 20 20 szt 15,00 49,00, 735,00
110 [Tuleje przepustowe krotkie - o §r. 200x110mm - Wavin 316 481 20 30 szt 5,00 52,03 260,15
111 [Tuleje przepustowe krotkie - o §r. 315x110mm - Wavin 326 481 20 50 szt 13,00 112,29 1.459,77
112 |Uchwyty do rur ér. 10-20mm szt 2,00 2,90 5,80
113  |Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=50mm szt 2,00 8,00, 16,00
114 |Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=80mm szt 5,00 10,00 50,00
115 |Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=150mm szt 13,34 23,00 306,82
116 |Uszczelki gumowe do rur i zasuw d=200mm szt 5,28 23,50 124,08
117  |Uszczelki gumowe plaskie do pot.komierzowych szt 6,18 10,01 61,86
118 |Uszczelki gumowe szt 2,00 2,60 5,20
119 |Welon z widkna szklanego do izolacji antykor. m2 21,92 2,78 60,94
120 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki D 400 z wkt.elastomer. zamkn. zatrzask. i herbem miejskim o $r.| szt 12,00] 753,67 9.044,04
600mm (Tyczyn)
121 |Wlaz kanalowy zeliwny kl. C 250 z wkt.elastomer. zamkn.zatrzask. i herbem miejskim o §r. szt 1,00 365,01 365,01
600mm (Tyczyn)

122 |Woda m3 204,54 4,00 818,16
123  |Wodomierz Actaris Flodis 15 - klasy B szt 1,00 199,01 199,01
124 |Wsporniki stalowe szt 20,00, 6,19 123,80
125 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,88 198,07 174,30
126 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,60 182,15 109,29
127 |Zasuwy komierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o ér. 32mm szt 1,00 458,00 458,00
128 |Zasuwy kohierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E o $r. 150mm szt 1,00 895,00 895,00
129 |Zasuwy kotnierzowe Hawle Nr.kat. 4000 E2 o §r. 80mm szt 1,00 685,00 685,00
130 |Zaslepka SDR 11 (Wavin) PE 50 szt 0,20 16,64 3,33
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Zestawienie materialéw wykonawcy Strona 65/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
131 |Zaslepka SDR 11 (Wavin) PE 160 szt 0,20 119,09 23,82
132 |Zawory kulowe odcinajace, gwintowane Pnom=1,0MPa $r. 25mm z kurkiem spust. szt 1,00 29,83 29,83
133 |Zawory kulowe odcinajace, gwintowane Pnom=1,0MPa $r. 32mm szt 1,00 40,53 40,53
134 |Zawory spustowe grzybkowe zeliwne kotnierzowe Pn=1,6MPa kpl szt 0,10 60,00 6,00
135 |Zawory zwrotne antysk. EA 291 NF - §r.25mm (Socla) szt 1,00 74,20 74,20
136 |[Zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne kotnierzowe Pn 1,6MPa z kpl. $rub szt 0,20 165,01 33,00
137 |Zawory zwrotne gwint. SOCLA Nr.kat. 601 o $r. SOmm szt 0,20 163,10 32,62
138 |[Zawory zeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,20 42,01 8,40
139 |Zawory zeliwne z zaworami spustowymi szt 0,40 9,00 3,60
140 |Ztaczka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 32/ 1" szt 1,00 47,01 47,01
141 |Ztaczka PE/stal.(Wavin) z gwintem zewn. 40/1 1/4" szt 2,00 51,15 102,30
142 |Zwezka zeliwna FFR ér. 150/ 80 szt 1,00 255,01 255,01
143 |Zwir m3 0,38 124,56 47,33
Razem 269.344,67
Materiaty pomocnicze 3.133,23
Ogotem| 272.477,90
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Zestawienie sprzetu Strona 66/68
Przebudowa sieci dla potrzeb $luzy kontroli 0sob i pojazdow w Gdansku-Rebiechowie
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
Zestawienie zbiorcze
1 |Agregat pradotworczy m-g 3,00 48,00 144,00
2 |Ciagnik gasienicowy 50-55KM (37-40kW) m-g 4,87 48,00 233,76
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,07 55,40 3,88
4 |Ciagnik siodlowy z naczepa 16t m-g 1,97 99,00 195,03
5 |[Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 4,87 5,30 25,81
6  [Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 71,91 83,39 5.996,58
7  |Pila spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 115,79 10,52 1.218,12
8  [ProSciarka do rur PE m-g 1,41 12,50 17,63
9  |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,07 8,61 0,60
10 |Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m m-g 6,16 198,66 1.223,75
11 |Samochod dostawczy m-g 28,01 53,30 1.492.93
12 |Samocho6d samowytadowczy 5-10t m-g 156,28 78,64 12.289,85
13 |Samochdd samowytadowezy 5t m-g 446,89 67,13 29.999,72
14 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 48,31 62,78 3.032,90
15 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 50,61 81,46 4.122,68
16  |Samochod skrzyniowy m-g 7,11 68,47 486,83
17  |Spawarka spalinowa m-g 24,36, 51,00 1.242,36
18 |Sprgzarka spalinowa m-g 3,66 62,36 228,24
19 |Srodek transportowy m-g 0,98 66,54 65,22
20  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 54,29 19,07 1.035,31
21 |Ubijak m-g 9,80 3,00 29,40
22 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,16 98,14 604,56
23 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 6,16 105,62 650,62
24 |Wciagarka reczna 3-5t m-g 25,50, 5,87 149,69
25 |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 44,20 37,07 1.638,49
26 |Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 2,30 35,00 80,50
27 |Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 3,00 65,00 195,00
28  |Zuraw samochodowy 4t m-g 89,14 74,00 6.596,36
29  |[Zuraw samochodowy 5-6t m-g 41,60 80,99 3.369,19
30 |Zuraw samochodowy m-g 36,95 80,00 2.956,00
Razem| 1.295,43 79.325,01
11. ROBOTY ZIEMNE
1 |Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 52,90 83,39 4.411,33
2 |Samochdd dostawczy m-g 1,36 53,30 72,49
3 |Samochoéd samowytadowczy 5-10t m-g 72,49 78,64 5.700,61
4 |Samochdd samowytadowezy St m-g 255,82 67,13 17.173,20
5 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 37,25 19,07 710,36
6  |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 44,20 37,07 1.638,49
Razem| 464,02 29.706,48
2 1. SIEC WODOCIAGOWA
1 |Agregat pradotworczy m-g 3,00 48,00 144,00
2 |Ciagnik gasienicowy 50-55KM (37-40kW) m-g 4,87 48,00 233,76
3 |Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 1,97 99,00 195,03
4 |Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 4,87 5,30 25,81
5  |Pro$ciarka do rur PE m-g 1,41 12,50, 17,63
6  |Samochod dostawczy m-g 4,05 53,30 215,85
7  |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 4,30 62,78 269,95
8  [Samochod skrzyniowy m-g 6,16 68,47 421,78
9  |Spawarka spalinowa m-g 24,36, 51,00 1.242,36
10 |Sprezarka spalinowa m-g 3,66 62,36 228,24
11 |Srodek transportowy m-g 0,98 66,54 65,22
12 |Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 2,30 35,00 80,50
13 |Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 3,00 65,00 195,00
14 |Zuraw samochodowy 4t m-g 33,70 74,00 2.493,80
15 |Zuraw samochodowy m-g 2,79 80,00 223,20
Razem 101,42 6.052,13
3 III. SIECI KANALIZACYJNE
1 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 27,01 62,78 1.695,69
2 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 27,14 81,46 2.210,82
3 |Samochdd skrzyniowy m-g 0,95 68,47 65,05
4 |Zuraw samochodowy 4t m-g 40,90 74,00 3.026,60
5 |Zuraw samochodowy m-g 34,16, 80,00 2.732,80
Razem| 130,16 9.730,96
41V. ROBOTY TOWARZYSZACE
1 |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 105,12 10,52 1.105,87
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
2 |Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci 4m m-g 5,58 198,66 1.108,52
3 |Samochdd dostawczy m-g 15,29 53,30 814,96
4 |Samochdd samowytadowezy 5t m-g 40,48 67,13 2.717,42
5 |Samochéd skrzyniowy S5t m-g 1,46 62,78 91,66
6 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 13,24 81,46 1.078,53
7  |Ubijak m-g 8,73 3,00 26,19
8  [Walec statyczny samojezdny 10t m-g 5,58 98,14 547,63
9  |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 5,58 105,62 589,36
10  |Wciagarka rgczna 3-5t m-g 12,09 5,87 70,97
11 |Zuraw samochodowy 4t m-g 8,30 74,00 614,20
12 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 37,24 80,99 3.016,07
Razem| 258,69 11.781,38
5 V.ROBOTY ROZLICZANE REALIZACYJNIE
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,07 55,40, 3,88
2 [Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 19,01 83,39 1.585,25
3 |Pilta spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 10,67 10,52 112,25
4 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,07 8,61 0,60
5 |Rozkladarka mas bitumicznych szerokosci 4m m-g 0,58 198,66 115,23
6  |Samochod dostawczy m-g 7,31 53,30 389,63
7  |Samochoéd samowytadowczy 5-10t m-g 83,79 78,64 6.589,24
8  [Samochod samowyladowczy St m-g 150,59 67,13 10.109,10
9  |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 15,54 62,78 975,60
10 [Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 10,23 81,46 833,33
11  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 17,04 19,07 324,95
12 |Ubijak m-g 1,07 3,00 3,21
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,58 98,14 56,93
14  |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,58 105,62 61,26
15 |Wciagarka rgezna 3-5t m-g 13,41 5,87 78,72
16 |Zuraw samochodowy 4t m-g 6,24 74,00 461,76
17 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,36 80,99 353,12
Razem 341,14 22.054,06
5.1. V.1.Likwidacja istniejacych rurociagéw, kanalow i obiektow kanalizacyjnych, poza
projektowanymi trasami
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW m-g 0,07 55,40 3,88
2 [Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego m-g 19,01 83,39 1.585,25
3 |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 10,67 10,52 112,25
4 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,07 8,61 0,60
5 |Rozkladarka mas bitumicznych szerokosci 4m m-g 0,58 198,66 115,23
6  |Samochod dostawczy m-g 7,31 53,30 389,63
7  |Samochoéd samowytadowczy 5-10t m-g 83,79 78,64 6.589,24
8  [Samochod samowyladowczy St m-g 150,59 67,13 10.109,10
9  |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 15,54 62,78 975,60
10 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 10,23 81,46 833,33
11  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 17,04 19,07 324,95
12 |Ubijak m-g 1,07 3,00 3,21
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,58 98,14 56,93
14  |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,58 105,62 61,26
15 |Wciagarka rgezna 3-5t m-g 13,41 5,87 78,72
16 |Zuraw samochodowy 4t m-g 6,24 74,00 461,76
17 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,36 80,99 353,12
Razem 341,14 22.054,06
5.2. V.2. Odwodnienie wykop6w na czas robot
Razem| 0,00 0,00
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Lp |Wyszczegolnienie Jm Ilos¢ Cena jedn. Warto$¢
Materialy
1 |Inne koszty - Odzysk - sprzedaz ztomu - KWOTA ZWROTNA kg 1.260,00 0,69 869,40
2 |Kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5cm (z odzysku) szt 1.361,60 1,80 2.450,88
3 |Plyty drogowe zelbetowe pelne (z odzysku) m2 631,71 110,00 69.488,10

Razem

72.808,38




