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1. CZĘŚĆ INSTALACJE RUROWE 

 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Obiekty:  Hangar 
Adres: ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk 

Inwestor:  Port Lotniczy Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk ul. Słowackiego 200 

Stadium:  Projekt Wykonawczy 
Biuro projektów: TSE Polska 

  

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są: 
- umowa z Inwestorem  
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- dokumentacja archiwalna budowy budynku Hangaru 
- mapa do celów projektowych 
- wizja lokalna 
- wytyczne inwestora 

1.2.1. Stan istniejący  

 
Obecnie hangar jest wyposażony w instalacje hydrantową i kanalizacje deszczową . 
Przewiduje się że  istniejące  kontenery  na  okres  EURO 2012 zostaną  zdemontowane włącznie 
z zapleczem sanitarnym .  
Zaplecza sanitarne tymczasowe będą zdemontowane po zakończeniu EURO. 
 

1.2.2. Opis  ogólny  

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i ocenie  technicznej na  Obiekcie  proponuje się  następujące 
rozwiązanie  techniczne 

a. Punkt pierwszej pomocy 

Tymczasowy kontener punktu pierwszej pomocy znajduje się w budynku hangaru i będzie on 
jedynie wypożyczony na czas EURO 2012. Należy wyposażyć go w dopływ wody poprzez zbiornik 
z wodą zamontowany nad umywalką i odpływ ścieków poprzez niewielki zbiornik na ścieki 40l 

b. Kontener sanitarny 
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Dwa zestawy kontener sanitarny damsko męski ze zbiornikiem na fekalia min 7000l. + zbiornik z 
wodą min 4000 l. z pompa zostaną wypożyczone na czas EURO 2012  - jest to rozwiązanie 
tymczasowe. Dostawa, montaż, wywóz i demontaż w gestii dostawcy zestawów zapleczy 
sanitarnych 

 

           Opracował  

mgr inż Paweł Janowicz  
 


