TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Cebertowicza 9/21

80-809 Gdanisk

T. +48587327101
F. +48587327100
E: biuro@tsepolska.pl

W: www.tsepolska.pl

Numer projektu: 003/2011

Inwestor: PORT LOTNICZY GDANSK SP. Z 0.0. UL. SLOWACKIEGO 200, 80-298 GDANSK

Inwestycja: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO HANGARU DO PELNIENIA FUNKCJI

TERMINALA PASAZERSKIEGO DLA LOTOW CZARTEROWYCH W TRAKCIE
EURO 2012.

Branza: INSTALACJE SANITARNE

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr kartoteki: 003-K

Branza Projektant: Sprawdzajacy: Kierownik Projektu:

Wentylacja mgr inz. Pawet Janowicz

Sanitarna mgr inz. Pawet Janowicz

AKTUALNE WYDANIE
Wydanie: |B Data:  [15.02.2012 Cel wydania: Projekt Wykonawczy Zatwierdzenie
Podpisy Projektant Sprawdzajacy Kierownik Projektu (jeé:in \\:Vv;rs;]t;);e;ne)
Wentylacja
Media
POPRZEDNIE WYDANIA

Wydanie Data Projektant Sprawdzajacy Kierownik Projektu Inwestor Cel wydania
Projekt wykonawczy: Przystosowanie istniejacego hangaru do petnienia funkcji terminala pasazerskiego dla lotéw czarterowych w Wydanie: B
trakcie EURO 2012
Autor: mgr inz. Pawet Janowicz Strona 1z 4

Data: 15.02.2012




TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k. E}E
ul. Cebertowicza 9/21

80-809 Gdanisk

T. +48587327101
F. +48587327100
E: biuro@tsepolska.pl
W: www.tsepolska.pl

SPIS TRESCI

1. CZESC INSTALACJE RUROWE 3

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania 3

1.2.  Podstawa opracowania 3

1.2.1. Stan istniejacy 3

1.2.2. Opis ogdlny 3
Projekt wykonawczy: Przystosowanie istniejacego hangaru do petnienia funkcji terminala pasazerskiego dla lotéw czarterowych w Wydanie: B
trakcie EURO 2012
Autor: mgr inz. Pawet Janowicz Strona 2z 4

Data: 15.02.2012



TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k. E}}E
ul. Cebertowicza 9/21

80-809 Gdanisk

T. +48587327101
F. +48587327100
E: biuro@tsepolska.pl
W: www.tsepolska.pl

1. CZESC INSTALACJE RUROWE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Obiekty: Hangar
Adres: ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk
Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektéw: TSE Polska

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;
- umowa z Inwestorem
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
- dokumentacja archiwalna budowy budynku Hangaru
- mapa do celéw projektowych
- wizja lokalna
- wytyczne inwestora

1.2.1. Stan istniejacy

Obecnie hangar jest wyposazony w instalacje hydrantowa i kanalizacje deszczowa .

Przewiduje si¢ ze istniejace kontenery na okres EURO 2012 zostang zdemontowane wigcznie
z zapleczem sanitarnym .

Zaplecza sanitarne tymczasowe beda zdemontowane po zakonczeniu EURO.

1.2.2. Opis ogolny

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i ocenie technicznej na Obiekcie proponuje sie nastepujace
rozwigzanie techniczne

a. Punkt pierwszej pomocy

Tymczasowy kontener punktu pierwszej pomocy znajduje sie w budynku hangaru i bedzie on
jedynie wypozyczony na czas EURO 2012. Nalezy wyposazy¢ go w doptyw wody poprzez zbiornik
z wodg zamontowany nad umywalka i odptyw Sciekéw poprzez niewielki zbiornik na cieki 40l

b. Kontener sanitamy
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Dwa zestawy kontener sanitarny damsko meski ze zbiornikiem na fekalia min 70001. + zbiornik z
wodg min 4000 I. z pompa zostang wypozyczone na czas EURO 2012 - jest to rozwigzanie
tymczasowe. Dostawa, montaz, wywoz i demontaz w gestii dostawcy zestawéw zapleczy

sanitarnych
Opracowat
mgr inz Pawet Janowicz
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