doiNlar

TYTUL PROJEKTU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

FAZA PROJEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA :

BRANZA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

INSTALACJE ZEWNETRZNE - KANALIZACJA
DESZCZOWA NA PARKINGU SAMOCHODOWYM NA 110
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU
LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM
IM. LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA

PORT LOTNICZY GDANSK SP.Z 0.0.
80-298 GDANSK, UL. StOWACKIEGO 200

UL. SLOWACKIEGO, GDANSK

NR EW. DZIALEK: 19/3, 19/5, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2 i
czesé dziatek nr 20, 23, 12/6, 36, 39, 278, 18/1,12/3 Z
OBREBU BYSEWO, ORAZ DZIALKI NR EW. 5/1, 2, 3, 4,
1/6, 1/3, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 22/2, 1/5, 5/2 Z OBREBU
FIROGA

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOW ,DOMAR’

MGR INZ. ARCH. DANUTA DOMARACKA
MGR INZ. ARCH. RYSZARD DOMARACKI
80-299 GDANSK, UL. HERKULESA 44

SANITARNA

MGR INZ. DARIUSZ DREWNOWSKI
UPR. NR : 4354/GD/89

INZ. TOMASZ SOKOLOWSKI
UPR. NR : 66/GD/00

GDANSK, 30 PAZDZIERNIKA 2009



doiNlar

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

KANALIZACJA DESZCZOWA NA PARKINGU SAMOCHODOWYM NA 110 MIEJSC
POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU

I. Opis techniczny do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej na parkingu
samochodowym na 110 miejsc postojowych w Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy
w Gdansku
Il. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
[ll. Przedmiar rob6t
IV. Czesé rysunkowa:

Nr rysunku Zawartos¢ planu

373W_PL_E3_04 PARKING 110 MIEJSC POSTOJOWYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA — PLAN SYTUACYJNO-
WYSOKOSCIOWY

373W_PL_E3_05 PARKING 110 MIEJSC POSTOJOWYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA — PROFIL STUDNIE D13a-
D13h
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1. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajacej parking dla samochodéw osobowych na 110 miejsc postojowych
zlokalizowane przed istniejacym terminalem T1 w Porcie Lotniczym w Gdansku

1.2 Inwestor
Port Lotniczy Gdansk Sp.z o.0.
1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia ciggéw
komunikacyjnych projektowanego terminalu (drogi i parkingi) wraz z zewnetrznymi sieciami
infrastruktury technicznej.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej na parkingu dla
samochodow osobowych na 110 miejsc postojowych zlokalizowane przed istniejgcym
terminalem T1 oraz podiaczenie sieci do zaprojektowanego ukfadu kanalizacji deszczowe;j
na teranie lotniska.

1.4 Materialy wyjsciowe

a. Projekt zagospodarowania terenu ,Drugiego terminala pasazerskiego w Porcie
Lotniczym im. L.Watesy w Gdansku” (oprac. JSK 2008)

b. Projekt budowlany drdg i parkingéw

¢. Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych znak L. Dz. NT- WT-
876/5918/2008 — ,,Gdanskie Melioracje” Sp.z 0.0. — 2008

d. Ustalenia robocze z Inwestorem:

e. Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

2. STAN ISTNIEJACY

Ul. Stowackiego na odcinku od terminala CARGO do granicy Miasta oraz ul.
Spadochroniarzy w granicach wtasnosci Portu Lotniczego zgodnie z Uchwatg Rady Miasta
nr.XXXVII/737/08 z dnia 28.08.2008 zostaty z dn.01.01.2009r pozbawione kategorii drogi
publicznej i staty sie drogami wewnetrznymi (ogélnie dostepnymi).

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci sanitarne — wodociggowo-kanalizacyjne i
kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne oraz tgcznosci.
Istniejace uzbrojenie stanowi wlasnosé Portu Lotniczego.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Warunki gruntowe

Podano w oparciu o ,Dokumentacje geotechniczng z badan podtoza gruntowego dla
ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanych drég i parkingéw dla
inwestycji projektowanego terminala pasazerskiego Portu Lotniczego Gdansk przy ul.
Stowackiego i Spadochroniarzy w Gdansku Rebiechowie woj.pomorskie” [projekt nr
DG/24/2008] — INGEO-2008.

Teren badan po’rozony Jest przy ul. Stowackiego i Spadochronlarzy, pod wzgledem
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nasypow o migzszosci do ok. 4,5 m nawiercono gtbwnie czwartorzedowe utwory
plejstocenskie wyksztatcone w postaci lodowcowych glin piaszczystych, piaskow gliniastych
oraz lokalnie pytéw i glin pylastych oraz wodnolodowcowych piaskéw drobnych i pylastych.

Wyodrebnione warstwy geotechniczne podzielono nastepujaco:

1. warstwy mniej nosne: |, llai llla

2. warstwy nosne: llb, llc, llib.

Zwr6cono uwage, ze gliny piaszczyste to grunty wrazliwe ktére ze wzrostem wilgotnosci
tracg swoje witasnosci wytrzymatosciowe. Pyty to grunty tiksotropowe ktére wskutek drgan
moga ulec uplastycznieniu a nawet uptynnieniu.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w gruntach spoistych oraz lokalnie w postaci
zwierciadta swobodnego w piaskach zalegajacych na stropie gruntéw spoistych.

3.2 Bilans wod opadowych

Sptyw okreslono przyjmujac wg PN-EN-2000 Ill standard odwodnienia terenu i czas trwania
deszczu miarodajnego 20 min. Wspétczynnik sptywu okreslony na podstawie karty terenu
wynosi W=0,95.

Dla odcinka kanalizacji od studni D13d do studni D13h odwadniana powierzchnia wynosi
0,28 ha natomiast obliczeniowy sptyw wod opadowych wynosi 43 dm3/s.

3.3 Rozwiazania projektowe

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa na parkingu dla samochodéw osobowych na 110
miejsc postojowych przewidziana jest jako grawitacyjna wykonana z rur GRP. Projektowany
uktad obstuguje projektowane wpusty uliczne zlokalizowane na terenie parkingu i
podtaczony jest do uktadu odwadniajacego drogi dojazdowe do terminali pasazerskich.
Punktem wigczenia jest studnia D13d zawarta w odrebnym opracowaniu. Na czesci
projektowanego parkingu zachowana bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa obstugujaca
wpusty uliczne podtaczona do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

W trakcie wykonywania sieci kanalizacji deszczowej konieczna bedzie rozbiérka fragmentu
istniejacej kanalizacji deszczowej wraz w wpustami. Przy wykonywaniu sieci kanalizacji
deszczowej nalezy zachowac szczegolna ostroznosé z uwagi na kolizje z sieciami
elektrycznymi i wodociggowymi.

3.4 Rozwiagzania techniczne

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ =z rur poliestrowych wzmacnianych GRP
bezcisnieniowych klasy PN 1 SN 10000.

Rurociagi uktadac¢ na podsypce z zwiru 65/32 w otulinie z poliestru i podsypce piaskowej o
migzszosci 15cm. Podsypke, obsypke i zasypke zagesci¢ do wskaznika 0,98. Srednice i
spadki rur zaznaczono na rysunkach.

Studnie potaczeniowe wykonaé z betonu B45 z osadnikiem monolitycznym o wysokosci
60cm. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg opartg na pierscieniu odcigzajacym. Stosowaé
wilazy zeliwne @600mm, przejazdowe typu ciezkiego klasy D400 z ozebrowaniem, z
zamkami zatrzaskowymi.

Studnie pod wpusty uliczne wykonaé z betonu B45 z osadnikiem monolitycznym o
wysokosci 80cm, uzbroi¢ we wpusty uliczne klasy D400 z rusztem uchylnym.
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Rury wprowadzane w otwory studni rewizyjnych oraz komory nalezy wyposazy¢ w tuleje
ochronne diugie / L = 305mm/, zapewniajac szczelnos¢.

Zewnetrzne powierzchnie wszystkich elementéw zabezpieczyé srodkami bitumicznymi, w
przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych , zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
92/B-10735.

Wykopy z zastosowaniem obudowy typu segmentowego prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym. W przypadku wystapienia gruntow nienosnych w poziomie posadowienia
kolektorow grunt nalezy wymieni¢ na nosny.

W przypadku koniecznosci zastosowania rur ochronnych zastosowac rury stalowe ze
szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 o $rednicy dostosowanej do wprowadzenia ptéz.

Uwagi wykonawcze:
— roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
— przewody wykonaé zgodnie z instrukcjami montazowymi dla rur
— przystapienie do robét zgtosi¢ do wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
— przestrzegac ustalen z uzgodnien wtasciwych instytuciji i urzedow
— trasy przewodow i lokalizacje uzbrojenia powierzy¢ uprawnionemu geodecie
— przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ odkrywki i domiary w celu
wiasciwego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku natrafienia na grunt nienosny ( np. gliny piaszczyste, pyty i piaski gliniaste w
stanie plastycznym, nasypy ) nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosne;.

Ze wzgledu na budowe geologiczna gruntu nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci 0,30 m
powyzej wymaganej rzednej. Wybranie gruntu do wymaganego poziomu wykonac tuz
przed wykonywaniem prac montazowych sieci — nie doprowadzajac do uplastycznienia
gruntu pod wptywem opadéw atmosferycznych.

Zasypke prowadzi¢ warstwami 0,2 m z zageszczeniem. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu
rodzimego bez kamieni, gruzu, czesci organicznych itp. pod warunkiem uzgodnienia z
uprawnionym geologiem.

Ze wzgledu na wynik badan geologicznych do wstepnych szacunkéw zakresu rob6t nalezy
zatozy¢ 100% wymiane grunty d/c uzupetnienia wykopow.

Zageszczenie wykonac do 1s>0,9 zmodyfikowanego Proctora na trasach pod jezdniami i
parkingami.

Na pozostatych odcinkach wymagany wskaznik zageszczenia 0,85.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.

5. UWAGI KONCOWE

1. Wytyczenie projektowanych przytaczy w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie.

2. Roboty zgtaszaé do odbioréw przed zasypywaniem wykopéw. Sieci wykonacé i préby
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

3. Rejon prowadzenia rob6t powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0séb niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t nalezy wykonaé obejscia i
ktadki-dtarocha pEchcgu.
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10.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ instytucje je eksploatujace.

Przed przystapieniem do prac wykona¢ prébne przekopy w celu ustalenia rzeczywistych
srednic i materiatu przy wiaczaniu sie do istniejgcych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Powiadomi¢ pisemnie gestora wod.-kan. o przystgpieniu do robét z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ zgode Zarzadcy pasa drogowego na jego zajecie w oparciu o Projekt
Organizacji Ruchu.

Wszelkie  wprowadzane zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z technologii robét
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze
zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. DARIUSZ DREWNOWSKI
UPR. NR : 4354/GD/89
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot okreslono w projekcie zagospodarowania terenu i obejmuje:
- Rozbiérke istniejacych przewoddéw kanalizacji deszczowej oznaczonych na planie
sytuacyjnym.
- Budowe kanalizacji deszczowej w granicach uktadu drogowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Ukfady drogowe
- Zbrojenie techniczne terenu w zakresie zgodnym z mapa do celéw projektowych
- Terminal pasazerski portu

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia:

— Drogi dojazdowe

— Istniejgca infrastruktura techniczna

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot:
— Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia
— Pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt przeszkolenia wtasnorecznym podpisem
— Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t
budowlanych z godnie z rozporzgdzeniem z 6 lutego 2003r

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét:

— Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy sprawdzi¢ wymagane przepisami
szczegblnymi posiadane uprawnienia i przeszkolenia pracownikéw oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy.

— Srodki techniczne uzyte do realizacji robét musza posiadaé¢ aktualne $wiadectwa i
dopuszczenia.

- Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajagcym  z
wykonywania robét budowlanych uwidoczni¢ na tablicach informacyjnych
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