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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA W REJONIE PARKINGU NA 395
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W

l.
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V.
V.

GDANSKU

Opis techniczny

Tabele

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Przedmiar rob6t

Czes$¢ rysunkowa:

Nr rysunku

Zawartos¢ planu

TD929 I TEL 00 101 Plan trasy teletechnicznej kanalizacji kablowej
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I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ W
REJONIE PARKINGU NA 395 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM.
LECHA WALESY W GDANSKU

1.0. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt teletechnicznej kanalizacji kablowej w rejonie
projektowanego parkingu na 395 miejsc postojowych dla potrzeb sieci teletechnicznych.
Podstawa opracowania to :

- projekt zagospodarowania terenu "Drugiego Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym
im. L.Watesy w Gdansku" (oprac. JSK 2008r)

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych 1:500

- ustalenia robocze z Inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy wybudowac¢ kanalizacje kablowg umozliwiajaca
poprowadzenie kabli systemOw sygnalizacji i monitoringu [objetych oddzielnym
opracowaniem].

Zakres opracowania przedstawiono w tabeli nr 1.

1.3. INWESTOR | WYKONAWCA.
Inwestorem budowy jest Port Lotniczy Gdansk Sp.z 0.0
Wykonawce sieci telefonicznej wskaze Inwestor.

2.0. CZESC TECHNICZNA

2.1. WSTEP

Projektowana kanalizacja kablowa nawigzuje do projektowanego w oddzielnej teczce ciggu
gtéwnego kanalizacji kablowej pomiedzy Drugim Terminalem Pasazerskim, a budynkiem
TOS.

Na projektowanym terenie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej do wykorzystania.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej

Ciag gtéwny kanalizacji kablowej taczacy Drugi Terminal Pasazerski z budynkiem TOS
bedzie 6 — otworowy [budowa jego jest ujeta w oddzielnej teczce — budowy przytaczal.
Na rysunku przedstawiono plan trasy projektowanej kanalizacji kablowej objetej niniejszym
opracowaniem, czyli odcinki od studni S2 do studni S2/4, od studni S3 do studni S3/2, od
studni S4 do studni S4/5 z odgatezieniem S4/2 — S4/2b i S4/3 — S4/3a. Projektowana
kanalizacja kablowa bedzie 2 — otworowa.

Kanalizacje kablowa wybudowa¢ z rur przepustowych RHDPE 110/6,3 oraz studni
kablowych SKR2.

Do budowy kanalizacji zastosowano rury RHDPE wg normy ZN-96/TP S.A.-018, studnie
kablowe wg normy ZN-96/TP S.A.-023.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,8 m pod jezdnig i
0,7 m na pozostatych odcinkach.

Studnie kablowe po wybudowaniu nalezy pokry¢ od zewnatrz $rodkiem izolacyjnym np.
+ABIZOLEM” lub réwnowaznym
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Przed zasypaniem kanalizacja kablowa i przepusty kablowe podlegaja etapowemu
odbiorowi.

Przy zblizeniach z istniejacym drzewostanem nalezy zachowac ostrozno$¢, a napotkane
kable energetyczne nalezy traktowac jako czynne grozace porazeniem.

Wykopy zasypywac warstwami i odpowiednio zageszczac.

Po wybudowaniu kanalizacji i utozeniu kabla konce rur nalezy uszczelnic.

TRASE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI KABLOWEJ NALEZY WYTYCZAC
GEODEZYJNIE.

Projektowang kanalizacje kablowg nalezy wybudowa¢ zgodnie z normami:

e ZN-96 TP S.A .- 011 - TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA

e ZN-96 TP S.A. - 012 - KANALIZACJA PIERWOTNA

e ZN-96 TP S.A. - 004 - ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z INNYMI URZADZENIAMI
UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W tabeli nr 2 przedstawiono zestawienie projektowanych studni kablowych, ram i opraw.

3.0. UWAGI KONCOWE

Prace ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznosci , a teren w trakcie prac nalezy
odpowiednio oznakowac.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i warunkéw technicznych
wykonywania roboét , przepiséw BHP.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Zienkiewicz

UWAGA:

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i
uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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Il. TABELE
L.p. Tres¢
1. 2.
1. |TABELA NR 1- ZAKRES OPRACOWANIA
2. |TABELA NR 2- ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH , RAM | OPRAW
3.. |TABELA NR 3- ZESTAWIENIE RUR

TABELA NR 1- ZAKRES OPRACOWANIA

L.p. Rodzaj Diugos¢ Zakres
trasowa montazowa | /km/par/
/m/ /m/
1. 2. 3. 4. 5.
1 Budowa kanalizacji kablowej 2- otworowej 340 340 0,68
km/otw
TABELA NR 2 — ZESTAWIENIE_STUDNI KABLOWYCH , RAM | OPRAW.
L. p. Numer Typ studni Typ Typ oprawy Typ Wietrznik Wewnetrzna
studni ramy wspornika do pokrywa do studni
Iszt./ pokryw kablowej, np.
/szt./ /szt./ /szt./ Iszt./ ,»PIOCH” lub
rownowazna
typ / kpl.
1 2 3 4 5 6 7 8
STUDNIE PROJEKTOWANE
1. S2/1, S2/2, SKR2 RC 0Cz w2 x2 - ZPLRCc/ 1
S2/3, S2/4,
S3/1, S3/2,
S4/1, S4/2,
S4/2a, S4/2b,
S4/3, S4/3a,
S4/4, S4/5,
RAZEM: SKR2 RC 0Cz w2 - ZPLRCc /1
x14 x14 x14 x28 x14
UWAGA :
- STUDNIE KABLOWE wg normy Z96 TP S.A.-023
- RAMY | OPRAWY POKRYW wg normy BN-73/3233-03
- WIETRZNIK DO POKRYW wg normy BN-73/3233-02
- WSPORNIKI KABLOWE wg normy BN-74/3233-19
TABELA NR 3 - ZESTAWIENIE RUR
L.p. Typ rury przepustowej Jednostka llosé
1 Rura RHDPE 110/6,3 metry 680
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ W REJONIE PARKINGU
NA 395 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA
WALESY W GDANSKU

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.

Przedmiotem inwestyciji jest realizacja budowy teletechnicznej kanalizacji kablowe;.
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne
i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie
W oparciu o:

- Dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu 0 niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac¢ w miejscu dostepnym wytacznie
dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci
prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng
wizualng wytacznie w oparciu o te dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym
procesu inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie placu budowy, jego zaplecza
socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i
zabezpieczonych placéw magazynowo sktadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w
energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjq zadan objetych projektem obejmujg budowe
telefonicznej linii kablowe;j.

Na terenie inwestycji prace ziemne zwigzane beda z:

- Wykonywaniem wykopow dla posadowienia studni kablowych

- Wykonywaniem wykopow dla budowy kanalizacji kablowej

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych koniecznie jest dokonanie petnego
rozeznania na temat istniejacych sieci zlokalizowanych pod powierzchnig ziemi.

W szczegoélnosci dotyczy to sieci energetycznych.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza
zagrozenia statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez
wiekszych trudnosci zrealizowa¢ budowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem
technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajace zwiekszenia stopnia ostroznosci
ich wykonywania to:

- Prace zwigzane z wykonaniem wykopéw dla posadowienia studni kablowych.

Wykopy beda miaty gtebokos$¢ nie wiekszg niz 1,5 m. Wykonywane wykopy moga by¢
zalewane wodami gruntowymi - grozi to rozmyciem scian wykopu i ich obsunieciem

- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport, skladowanie].
Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robo6t.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac:
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Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczego6Inosci
z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z trescig  Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia.

Utozenie telefonicznej kanalizacji kablowej.

Uktadanie sieci wigze sie z wykonywaniem wykopow, uktadaniem przepustéw kanalizacji
kablowej na dnie wykopu, zabezpieczeniem ich, a nastepnie zasypaniem i niwelacjg gruntu
do stanu docelowego. Zagrozeniem podstawowym jest mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji oséb niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi
pracami.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopdéw o znacznej gtebokosci [minimum 1,5m]
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ obsuniecia ziemi. Na terenie budowy nalezy przewidziec i
zlokalizowa¢ wymagana, adekwatng do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac,
ilos¢ barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”. Przyczyng
zagrozenia moze byé nieprawidtowe oznakowanie oraz brak zabezpieczenia przed
dostepem os6b postronnych.
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