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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
 
TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA W REJONIE  PARKINGU NA 110 
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WAŁĘSY W 

GDAŃSKU 
 

 I.     Opis techniczny  
 II.    Tabele 
 III.   Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 IV.   Przedmiar robót 
 V.    Część rysunkowa: 
 
Nr rysunku Zawartość planu 
TD 929 I TE L 00 102 Plan trasy teletechnicznej kanalizacji kablowej 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ W 
REJONIE  PARKINGU NA 110 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. 

LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU 
 
1.0. DANE OGÓLNE 
 
1.1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt teletechnicznej kanalizacji kablowej w rejonie 
projektowanego parkingu na 110 miejsc postojowych dla potrzeb sieci teletechnicznych.  
Podstawa opracowania to : 
- projekt zagospodarowania terenu "Drugiego Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotniczym   
im. L.Wałęsy w Gdańsku" (oprac. JSK 2008r)  
- Mapa sytuacyjno wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych 1 : 500 
- ustalenia robocze z Inwestorem  
- Obowiązujące normy i przepisy.   
 
1.2. ZAKRES  OPRACOWANIA 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem należy wybudować kanalizację kablową umożliwiającą 
poprowadzenie kabli systemów sygnalizacji i monitoringu  [objętych oddzielnym 
opracowaniem]. 
Zakres opracowania przedstawiono w tabeli nr 1. 
 
1.3. INWESTOR I WYKONAWCA. 
Inwestorem budowy jest Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.   
Wykonawcę sieci telefonicznej wskaże Inwestor. 
 
2.0. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 
2.1. WSTĘP 
Projektowana kanalizacja kablowa nawiązuje do projektowanego w oddzielnej teczce ciągu 
głównego kanalizacji kablowej pomiędzy Drugim Terminalem Pasażerskim, a budynkiem 
TOS. 
Na projektowanym terenie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej do wykorzystania.  
 

2.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
2.2.1. Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej 
Ciąg główny kanalizacji kablowej łączący Drugi Terminal Pasażerski z budynkiem TOS 
będzie 6 – otworowy [budowa jego jest ujęta w oddzielnej teczce – budowy przyłącza].   
Na rysunku przedstawiono plan trasy projektowanej kanalizacji kablowej objętej niniejszym 
opracowaniem, czyli odcinki od studni S6 do studni S6/3 i od studni S7 do studni S7/1. 
Projektowana kanalizacja kablowa będzie 2 – otworowa. 
Kanalizacje kablowa wybudować z rur przepustowych RHDPE 110/6,3 oraz studni 
kablowych SKR2. 
Do budowy kanalizacji zastosowano rury RHDPE wg normy ZN-96/TP S.A.-018, studnie 
kablowe wg normy ZN-96/TP S.A.-023. 
Głębokość ułożenia kanalizacji kablowej powinna być taka aby najmniejsze przykrycie 
liczone od poziomu terenu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,8 m pod jezdnią i 
0,7 m na pozostałych odcinkach. 
Studnie kablowe po wybudowaniu należy pokryć od zewnątrz środkiem izolacyjnym np. 
„ABIZOLEM” lub równoważnym 
 
Przed zasypaniem kanalizacja kablowa i przepusty kablowe podlegają etapowemu 
odbiorowi. 
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Przy zbliżeniach z istniejącym drzewostanem należy zachować ostrożność, a napotkane 
kable energetyczne należy traktować jako czynne grożące porażeniem. 
Wykopy zasypywać warstwami i odpowiednio zagęszczać. 
Po wybudowaniu kanalizacji i ułożeniu kabla końce rur należy uszczelnić. 
TRASĘ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI KABLOWEJ NALEŻY WYTYCZAĆ 
GEODEZYJNIE. 
Projektowaną kanalizację kablową należy wybudować zgodnie z normami: 
• ZN-96 TP S.A. - 011 - TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA 
• ZN-96 TP S.A. - 012 - KANALIZACJA PIERWOTNA 
• ZN-96 TP S.A. - 004 - ZBLIŻENIA I SKRZYŻOWANIA Z INNYMI URZĄDZENIAMI 
UZBROJENIA  PODZIEMNEGO 
W tabeli  nr 2 przedstawiono zestawienie projektowanych studni kablowych, ram i opraw. 
 
3.0. UWAGI  KOŃCOWE 
Prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności , a teren w trakcie prac należy 
odpowiednio oznakować. 
W trakcie budowy należy przestrzegać obowiązujących norm i warunków technicznych 
wykonywania robót , przepisów BHP. 
 

              Opracował: 
 

mgr inż. Ryszard Zienkiewicz 
 
 

 
 

UWAGA: 
Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich jakości. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych materiałów 
innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i 
użytkowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki 
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 

 



 
  

I:\projekty\100373\doc\in\WYKONAWCZY\parking 110\373W_IN_OPIS_002.doc                                                     Strona 5 
 
 

II. TABELE 
 
L.p. Treść 
1. 2. 

1. TABELA  NR  1 -  ZAKRES  OPRACOWANIA 
2. TABELA  NR  2 -  ZESTAWIENIE  STUDNI KABLOWYCH , RAM I OPRAW  
3.. TABELA  NR  3 -  ZESTAWIENIE RUR 

 
TABELA  NR  1 -  ZAKRES  OPRACOWANIA 

 
Długość L.p. Rodzaj 

trasowa 
/ m / 

montażowa 
/ m / 

 
/ km/par / 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Budowa kanalizacji kablowej 2- otworowej 96,5 96,5 0,2 
km/otw 

           
 

TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE  STUDNI KABLOWYCH , RAM I OPRAW. 
 

L. p. Numer 
studni 

Typ studni 
 
 

/szt./ 

Typ 
ramy 

 
/szt./ 

Typ oprawy 
 

/szt./ 

Typ 
wspornika 

 
/szt./ 

Wietrznik 
do 

pokryw 
/szt./ 

Wewnętrzna 
pokrywa do studni 

kablowej, np. 
„PIOCH” lub 
równoważna 

typ / kpl. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

STUDNIE PROJEKTOWANE 
1. S6/1, S6/2, 

S6/3, S7/1,  
SKR2 RC    OCZ W2  x2 - ZPLRCc / 1 

RAZEM: SKR2 
x4 

RC           
x4 
 

OCZ        
x4 
 

W2       
x8 
 

-  ZPLRCc / 1 
x4  
 

  
UWAGA :  
              -  STUDNIE KABLOWE                             wg normy Z96 TP S.A.-023 
                       -  RAMY I OPRAWY POKRYW                 wg normy BN-73/3233-03 
                       -  WIETRZNIK DO POKRYW                    wg normy BN-73/3233-02 
                    -  WSPORNIKI KABLOWE                        wg normy BN-74/3233-19 
 
TABELA NR 3  -  ZESTAWIENIE  RUR   
 

L.p. Typ rury przepustowej Jednostka Ilość 
1 Rura RHDPE 110/6,3 metry 193 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
PROJEKT TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ W REJONIE  PARKINGU 

NA 110 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA 
WAŁĘSY W GDAŃSKU 

 
Podstawy formalne  
Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny   
ze zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia.  
Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy  teletechnicznej  kanalizacji kablowej.  
Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenne funkcjonalne, techniczne  
i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie 
ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie  projektowanej inwestycji obiekty.   
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem 
obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona wyłącznie 
w oparciu o: 
- Dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia i opinie  
- Opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze 
informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny]    
 
Wymienione  powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie 
dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości 
prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną 
wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym 
procesu inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie placu budowy, jego zaplecza 
socjalno biurowego, układów komunikacyjnych,  odpowiednio rozlokowanych  i 
zabezpieczonych placów magazynowo składowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w 
energię elektryczną  i wodę do celów sanitarnych  i przemysłowych.    
Prace zasadnicze związane z realizacją zadań objętych projektem obejmują  budowę  
telefonicznej linii  kablowej.  
Na terenie inwestycji prace ziemne związane będą z: 
- Wykonywaniem wykopów  dla  posadowienia studni kablowych 
- Wykonywaniem wykopów  dla  budowy kanalizacji kablowej  
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych koniecznie jest dokonanie pełnego 
rozeznania na temat istniejących sieci zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi.   
W szczególności dotyczy to sieci energetycznych.   
Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w projekcie stwarza 
zagrożenia statystycznie przeciętnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. 
Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez 
większych trudności zrealizować budowę bezkolizyjnie zarówno pod względem 
technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczeństwa.  
Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności 
ich wykonywania  to: 
- Prace związane z wykonaniem wykopów dla  posadowienia studni kablowych.  
Wykopy  będą miały  głębokość nie większą niż 1,5 m. Wykonywane wykopy mogą być 
zalewane  wodami  gruntowymi - grozi to rozmyciem  ścian wykopu i ich obsunięciem 
- Prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie].  
Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót. 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem powinno obejmować: 
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Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego.  
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych  
w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczególności 
z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.   
Zapoznanie załogi z treścią  Planu BIOZ  
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna  
na terenie budowy  dla organów kontrolnych.  
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 
niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.   
Ułożenie telefonicznej kanalizacji kablowej. 
Układanie sieci wiąże się z wykonywaniem wykopów, układaniem przepustów  kanalizacji 
kablowej na dnie wykopu, zabezpieczeniem ich, a następnie zasypaniem i niwelacją gruntu 
do stanu docelowego. Zagrożeniem podstawowym jest możliwość wpadnięcia do wykopu. 
  
W planie należy przewidzieć i ustalić zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia  
w rejonach ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi 
pracami.  
W przypadku konieczności wykonania wykopów o znacznej głębokości [minimum 1,5m] 
należy przewidzieć możliwość obsunięcia ziemi. Na terenie budowy należy przewidzieć i 
zlokalizować wymaganą, adekwatną do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, 
ilość barierek i znaków informacyjnych „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”. Przyczyną  
zagrożenia  może  być  nieprawidłowe  oznakowanie oraz  brak  zabezpieczenia  przed  
dostępem osób postronnych. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


