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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

KANALIZACJA DESZCZOWA NA PARKINGU SAMOCHODOWYM NA 395 MIEJSC
POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU

I. Opis techniczny do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej na parkingu
samochodowym na 395 miejsc postojowych w Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy
w Gdansku
Il. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
[ll. Przedmiar rob6t
IV. Czesé rysunkowa:

Nr rysunku Zawartos¢ planu

373W_PL_E2 01 PARKING 395 MIEJSC POSTOJOWYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA — PLAN SYTUACYJNO-
WYSOKOSCIOWY

373W_PL_E2_02 PARKING 395 MIEJSC POSTOJOWYCH

KANALIZACJA DESZCZOWA — PROFILE WPUSTOW DLA
STUDNI D13a-D13d

373W_PL_E2 03 PARKING 395 MIEJSC POSTOJOWYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA —
PROFIL STUDNIE D15a-D15e

373W_PL_E2 04 PARKING 395 MIEJSC POSTOJOWYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA —
PROFIL STUDNIE D17a-D17e
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1. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajacej parking dla samochodéw osobowych na 395 miejsc postojowych
zlokalizowane przed istniejacym terminalem T1 w Porcie Lotniczym w Gdansku

1.2 Inwestor
Port Lotniczy Gdansk Sp.z o.0.
1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia ciggéw
komunikacyjnych projektowanego terminalu (drogi i parkingi) wraz z zewnetrznymi sieciami
infrastruktury technicznej.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej na parkingu dla
samochodoéw osobowych na 395 miejsc postojowych zlokalizowane przed istniejgcym
terminalem T1 oraz podtaczenie sieci do zaprojektowanego ukfadu kanalizacji deszczowej
na teranie lotniska.

1.4 Materialy wyjsciowe

a. Projekt zagospodarowania terenu ,Drugiego terminala pasazerskiego w Porcie
Lotniczym im. L.Watesy w Gdansku” (oprac. JSK 2008)

b. Projekt budowlany drdg i parkingéw

¢. Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych znak L. Dz. NT- WT-
876/5918/2008 — ,,Gdanskie Melioracje” Sp.z 0.0. — 2008

d. Ustalenia robocze z Inwestorem:

e. Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

2. STAN ISTNIEJACY

Ul. Stowackiego na odcinku od terminala CARGO do granicy Miasta oraz ul.
Spadochroniarzy w granicach wtasnosci Portu Lotniczego zgodnie z Uchwatg Rady Miasta
nr.XXXVII/737/08 z dnia 28.08.2008 zostaty z dn.01.01.2009r pozbawione kategorii drogi
publicznej i staty sie drogami wewnetrznymi (ogélnie dostepnymi).

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci sanitarne — wodociggowo-kanalizacyjne i
kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne oraz tgcznosci.
Istniejace uzbrojenie stanowi wlasnosé Portu Lotniczego.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Warunki gruntowe

Podano w oparciu o ,Dokumentacje geotechniczng z badan podtoza gruntowego dla
ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanych drég i parkingéw dla
inwestycji projektowanego terminala pasazerskiego Portu Lotniczego Gdansk przy ul.
Stowackiego i Spadochroniarzy w Gdansku Rebiechowie woj.pomorskie” [projekt nr
DG/24/2008] — INGEO-2008.

Teren badan po’rozony Jest przy ul. Stowackiego i Spadochronlarzy, pod wzgledem
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nasypow o migzszosci do ok. 4,5 m nawiercono gtbwnie czwartorzedowe utwory
plejstocenskie wyksztatcone w postaci lodowcowych glin piaszczystych, piaskow gliniastych
oraz lokalnie pytéw i glin pylastych oraz wodnolodowcowych piaskéw drobnych i pylastych.

Wyodrebnione warstwy geotechniczne podzielono nastepujaco:

1. warstwy mniej nosne: |, llai llla

2. warstwy nosne: llb, llc, llib.

Zwr6cono uwage, ze gliny piaszczyste to grunty wrazliwe ktére ze wzrostem wilgotnosci
tracg swoje witasnosci wytrzymatosciowe. Pyty to grunty tiksotropowe ktére wskutek drgan
moga ulec uplastycznieniu a nawet uptynnieniu.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w gruntach spoistych oraz lokalnie w postaci
zwierciadta swobodnego w piaskach zalegajacych na stropie gruntéw spoistych.

3.2 Bilans wod opadowych

Sptyw okreslono przyjmujac wg PN-EN-2000 Ill standard odwodnienia terenu i czas trwania
deszczu miarodajnego 20 min. Wspétczynnik sptywu okreslony na podstawie karty terenu
wynosi W=0,95.

Dla odcinka kanalizacji od studni D17 do studni D17e od odwadniana powierzchnia wynosi
0,41 ha, obliczeniowy sptyw 66 dm?/s.

Dla odcinka kanalizacji od studni D15 do studni D15e odwadniana powierzchnia wynosi 0,3
ha natomiast obliczeniowy sptyw wéd opadowych wynosi 48 dm3/s.

Dla pozostatego obszaru o powierzchni ok. 0,2 ha sptyw wynosi 30 dm3/s.

3.3 Rozwiazania projektowe

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa na parkingu dla samochodéw osobowych na 395
miejsc postojowych przewidziana jest jako grawitacyjna wykonana z rur GRP. Projektowany
uktad obstuguje projektowane wpusty uliczne zlokalizowane na terenie parkingu i sktada sie
z dwéch niezaleznych ciagéw kanalizacyjnych odprowadzajacych wody opadowe do
gtéwnego kolektora biegnacego od projektowanego budynku terminalu T2 do
przepompowni wod opadowych przy zbiorniku retencyjnym. Dodatkowo na parkingu
znajdujg sie wpusty Wp57, Wp58, Wp59 podtaczone do uktadu odwadniajgcego drogi
dojazdowe do terminali pasazerskich oraz wpusty Wp105 i Wp106, ktére powinny zostac
podtaczone za pomocag tréjnikéw kanalizacyjnych do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
Podtaczenie wpustu zlokalizowanego na drodze przed terminalem T1 nalezy zrealizowa¢ w
sposob nie zaktécajacy ruchu przed terminalem.

W trakcie wykonywania sieci kanalizacji deszczowej konieczna bedzie rozbidrka fragmentu
istniejacej kanalizacji deszczowej wraz w wpustami, sieci wodociggowej . Przy
wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowaé szczegoélna ostroznos$é¢ z uwagi
na kolizje z sieciami elektrycznymi i wodociggowymi.

3.4 Rozwiazania techniczne

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ =z rur poliestrowych wzmacnianych GRP
bezcisnieniowych klasy PN 1 SN 10000.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z zwiru 65/32 w otulinie z poliestru i podsypce piaskowej o
migzszosci 15cm. Podsypke, obsypke i zasypke zagescié do wskaznika 0,98. Srednice i
spadki rur zaznaczono na rysunkach.

Studnie po%aczenlowe wykonac z betonu B45 z osadn|k|em monohtycznym 0 wysokosm
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wlazy zeliwne @600mm, przejazdowe typu ciezkiego klasy D400 z ozebrowaniem, z
zamkami zatrzaskowymi.

Studnie pod wpusty uliczne wykonaé z betonu B45 z osadnikiem monolitycznym o
wysokosci 80cm, uzbroi¢ we wpusty uliczne klasy D400 z rusztem uchylnym.

Rury wprowadzane w otwory studni rewizyjnych oraz komory nalezy wyposazy¢ w tuleje
ochronne diugie / L = 305mm/ , zapewniajac szczelnos¢.

Zewnetrzne powierzchnie wszystkich elementéw zabezpieczyé srodkami bitumicznymi, w
przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych , zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
92/B-10735.

Wykopy z zastosowaniem obudowy typu segmentowego prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
kolektorow grunt nalezy wymieni¢ na nosny.

W przypadku koniecznosci zastosowania rur ochronnych zastosowac rury stalowe ze
szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 o $rednicy dostosowanej do wprowadzenia ptéz.

Uwagi wykonawcze:
— roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
— przewody wykonaé zgodnie z instrukcjami montazowymi dla rur
— przystapienie do robét zgtosi¢ do wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
— przestrzegac ustalen z uzgodnien wtasciwych instytucji i urzedéw
— trasy przewodéw i lokalizacje uzbrojenia powierzy¢ uprawnionemu geodecie
— przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ odkrywki i domiary w celu
wihasciwego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku natrafienia na grunt nienosny ( np. gliny piaszczyste, pyty i piaski gliniaste w
stanie plastycznym, nasypy ) nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosne;.

Ze wzgledu na budowe geologiczna gruntu nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci 0,30 m
powyzej wymaganej rzednej. Wybranie gruntu do wymaganego poziomu wykonac tuz
przed wykonywaniem prac montazowych sieci — nie doprowadzajac do uplastycznienia
gruntu pod wptywem opaddéw atmosferycznych.

Zasypke prowadzi¢ warstwami 0,2 m z zageszczeniem. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu
rodzimego bez kamieni, gruzu, czesci organicznych itp. pod warunkiem uzgodnienia z
uprawnionym geologiem.

Ze wzgledu na wynik badan geologicznych do wstepnych szacunkéw zakresu robét nalezy
zatozy¢ 100% wymiane grunty d/c uzupetnienia wykopow.

Zageszczenie wykonac do 1;>0,9 zmodyfikowanego Proctora na trasach pod jezdniami i
parkingami.

Na pozostatych odcinkach wymagany wskaznik zageszczenia 0,85.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.

5. UWAGI KONCOWE
1. Wytyczenie projektowanych przytaczy w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie.
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2. Roboty zgtaszaé do odbioréw przed zasypywaniem wykopéw. Sieci wykonacé i préby
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

3. Rejon prowadzenia rob6t powinien byé doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0séb niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t nalezy wykonaé obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

4. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

5. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ instytucje je eksploatujace.

6. Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ prébne przekopy w celu ustalenia rzeczywistych
Srednic i materiatu przy wiaczaniu sie do istniejacych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

7. Powiadomi¢ pisemnie gestora wod.-kan. o przystapieniu do robét z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

8. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ zgode Zarzadcy pasa drogowego na jego zajecie w oparciu o Projekt
Organizacji Ruchu.

9. Wszelkie  wprowadzane zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

10. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentaciji wynikajacych z technologii robét
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktoéry powazniejsze
zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. DARIUSZ DREWNOWSKI
UPR. NR : 4354/GD/89
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot okreslono w projekcie zagospodarowania terenu i obejmuje:
- Rozbiorke istniejacych przewodéw kanalizacji deszczowej oznaczonych na planie
sytuacyjnym.
- Budowe kanalizacji deszczowej w granicach uktadu drogowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Uktady drogowe
- Zbrojenie techniczne terenu w zakresie zgodnym z mapa do celéw projektowych
- Terminal pasazerski portu

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia:

— Drogi dojazdowe

— Istniejgca infrastruktura techniczna

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot:
— Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia
— Pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt przeszkolenia wtasnorecznym podpisem
— Pracownicy powinni by¢é zaznajomieni z instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t
budowlanych z godnie z rozporzadzeniem z 6 lutego 2003r

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét:

— Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy sprawdzi¢é wymagane przepisami
szczegblnymi  posiadane uprawnienia i przeszkolenia pracownikéw oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy.

— Srodki techniczne uzyte do realizacji robét musza posiadaé aktualne $wiadectwa i
dopuszczenia.

— Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym  z
wykonywania robét budowlanych uwidoczni¢ na tablicach informacyjnych
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