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„WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTÓW I MATERIALÓW PRZYWOLANE W 
PROJEKCIE I SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU 
WYKONANIA I OKRESLENIU WLASCIWOSCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH 
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. ZE 
WZGLEDU NA ZAPEWNIENIE 100% ZGODNOSCI I ZWIAZANEJ Z TYM NIEZAWODNOSCI 
PRACY ELEMENTY SYSTEMÓW BEZPIECZENSTWA (CENTRALNY SYSTEM 
ZARZADZAJACY SYSTEMAMI BEZPIECZENSTWA (SMS), SYSTEM TELEWIZJI 
DOZOROWEJ, SYSTEM SYGNALIZACJ WLAMANIA I KONTROLI DOSTEPU, SYSTEM 
SYGNALIZACJI POZARU, SYSTEM MONITORINGU TECHNICZNEGO I ZARZADZANIA 
BUDYNKIEM (BMS) POWINNY POCHODZIC OD JEDNEGO PRODUCENTA” 
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 KLAUZULA 
• Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznac sie z caloscia dostepnej 

dokumentacji i dokonac obliczen dla poszczególnych zakresów robót. 
• Przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiazany jest do 

sporzadzenia Projektu Wykonawczego, skoordynowanego miedzybranzowo oraz 
zatwierdzonego przez Inwestora. 

• W Projekcie Wykonawczym nalezy ujac wszystkie niezbedne do prawidlowego 
funkcjonowania systemu elementy. 

• W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy wycenie 
uwzglednic wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania calosci prac. 

• Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora 
definiujacej usluge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego 
rezultatu koncowego. 

• W zwiazku z powyzszym wykonane instalacje musza zapewnic utrzymanie zalozonych 
parametrów. 

• Wszelkie zaprezentowane obliczenia (bilanse, modele komputerowe) Wykonawca, po 
doborze urzadzen i koordynacji miedzybranzowej jest zobowiazany wykonac ponownie w 
Projekcie Wykonawczym. 

• Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materialów i instalacji, niezbedny 
do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac 
rozwiazania równowazne pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego 
standardu, po akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego. 

• Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a 
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji musza byc 
zamontowane i dostarczone. 

• W przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementów 
dokumentacji, Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie z 
Inwestorem, który jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie 
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora. 

• Wszelkie rysunki maja wylacznie charakter pogladowy - wykonawca ma obowiazek 
uwzglednienia wszystkiego w Projekcie Wykonawczym, skoordynowanym miedzybranzowo 
i zatwierdzonym przez Inwestora. 

• Rysunki nalezy traktowac jako dokumenty pomocnicze do opisu funkcjonalnego. W 
hierarchii waznosci opis funkcjonalny jest wyzszej rangi od rysunku. 

• Do zakresu prac Wykonawcy wchodza próby, regulacja, uruchomienia urzadzen i instalacji 
wg obowiazujacych norm i przepisów oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji 
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta. 

 
 
Najwazniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczególowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakosci 
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Zgodnie ze specyfikacja CPV: 
30200000 - 1  Urzadzenia komputerowe 
30231300 - 0  Monitory ekranowe 
30237260 - 9  Wsporniki do montowania monitorów na scianie 
32000000 – 3  Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
32320000 - 2  Sprzet telewizyjny i audiowizualny 
48000000 - 8  Pakiety oprogramowania i systemy informacyjne 
48800000 - 6  Systemy i serwery informacyjne 
48813000 - 0  System informacji ruchu pasazerskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty zwiazane z ponizszym opracowaniem: 
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, 
SYSTEM OKABLOWANIA BUDYNKU (SIEC STRUKTURALNA LAN), 
SYSTEM DZWIEKOWEJ SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ (DSO), 
CENTRALNY SYSTEM ZEGAROWY. 
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1. CZESC OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego 
DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WALESY 
W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
robót zwiazanych z doborem, dostawa, montazem oraz uruchomieniem elementów instalacji 
Systemu Informacji Lotniczej FIS z modulem FIDS. Specyfikacja nie obejmuje robót instalacji 
elektrycznej, instalacji okablowania strukturalnego LAN oraz wykonania glównych tras 
kablowych. 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. Ponizsza specyfikacje nalezy rozpatrywac lacznie z wszystkimi 
innymi dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczacymi opisywanego zakresu 
prac. 
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, ze 
podstawowe wymagania badz spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych 
z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot z zakresu robót objetych specyfikacja techniczna 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na 
celu wykonanie instalacji Systemu Informacji Lotniczej FIS z modulem FIDS w budynku 
drugiego Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy w Gdansku. 
Zakres robót obejmuje: 
• montaz stanowisk graficznych w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna, 
• instalacja i uruchomienie wszystkich elementów systemu w sposób i w miejscu zgodnym z 

dokumentacja techniczna, 
• integracja systemu z istniejacym system FIS w budynku Terminal 1 i Terminal – Miasto, 
• wykonanie wszelkich robót pomocniczych (w szczególnosci roboty murarskie, slusarskie), 
• przeprowadzenie wymaganych prób funkcjonalnych systemu FIS, 
• prace wykonczeniowe. 

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierajacy zespól cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakosci, wymogów 
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znaków 
i sposobów oznaczania, metod badan i prób oraz odbiorów i rozliczen. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzajacy przydatnosc danego wyrobu do okreslonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu 
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan. 
Deklaracja zgodnosci – dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materialu lub wyrobu. 
Certyfikat zgodnosci – dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca 
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego 
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materialu lub wyrobu. 
Czesc czynna – przewód lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji 
elektrycznej lub urzadzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byc 
pod napieciem, a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie 
sa czescia czynna). 
Polaczenia wyrównawcze – elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjalu. 
Kable i przewody – materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodów – zespól materialów dodatkowych, stosowanych 
przy ukladaniu przewodów, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagów równoleglych przewodów itp. 
Urzadzenia elektryczne – wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inna forme energii (swiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.). 
Klasa ochronnosci – umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze 
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku. 
Stopien ochrony IP – okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie cial stalych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespól elementów polaczonych posrednio lub bezposrednio 
ze zródlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodów elektrycznych. W sklad 
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, zwiazane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podloza – zespól czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu 
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i 
przewodów majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja. 

1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego 
slownika Zamówien CPV) 

30200000 – 1  Urzadzenia komputerowe 
30231300 – 0  Monitory ekranowe 
30237260 – 9  Wsporniki do montowania monitorów na scianie 
32000000 – 3  Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
32320000 – 2  Sprzet telewizyjny i audiowizualny 
48000000 – 8  Pakiety oprogramowania i systemy informacyjne 
48800000 – 6  Systemy i serwery informacyjne 
48813000 – 0  System informacji ruchu pasazerskiego 

1.7. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonac wg Polskich Norm i obowiazujacych 
przepisów budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony 
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
• Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia, wykonania i uruchomienia instalacji 

Systemu Informacji Lotniczej FIS bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej. 
• Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w 

niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 
materialów i urzadzen dla kompletnego wykonania Systemu Informacji Lotniczej FIS, 
bedacego przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej i zapewnienia pelnej 
funkcjonalnosci systemu. 
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• Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie z kompletna specyfikacja projektowa 
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami 
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku 
koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na 
wlasny koszt. 

• W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia i/lub materialy niezgodne ze 
specyfikacja techniczna i/lub dokumentacja projektowa bedzie obciazony kosztami 
demontazu tego urzadzenia i/lub materialu oraz zakupu i montazu urzadzen i/lub 
materialów wyszczególnionych w specyfikacji technicznej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spelnienia parametrów technicznych urzadzen 
lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych. 

• Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla 
materialów, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne 
rozwiazania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, po 
pisemnej akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego. 

• Rysunki i czesc opisowa dokumentacji sa wzajemnie uzupelniajacymi sie. Wszystkie 
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach a nie ujete specyfikacja powinny byc traktowane jakby byly ujete w obu. W 
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji technicznej, Wykonawca 
przed zlozeniem oferty powinien wyjasnic z Zamawiajacym wszelkie watpliwosci. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac Polskim 
Normom i posiadac stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje 
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spelniac 
obowiazujace przepisy. 

• Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza próby urzadzen i instalacji wg. 
obowiazujacych norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecnosci wskazanego przez 
Zamawiajacego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien 
zalaczyc równiez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem 
i niniejsza specyfikacja. 

• Wykonawca (oferent) obowiazany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu 
i elementów istniejacych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, 
przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiazane z realizacja 
przedmiotowej inwestycji. 

• Wszystkie prace musza byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
z zachowaniem szczególnej ostroznosci i pod stalym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montazowych i podobnymi 
uregulowaniami branzowymi. 

• Wykonawca obowiazany jest przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiazania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 
materialów, prototypy wyrobów zarówno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa 
wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 

• Wykonawca ma obowiazek wykonac roboty i uruchomic urzadzenia oraz usunac wszelkie 
usterki i defekty z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wykonawca ma obowiazek dostarczyc wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz 
zatrudnic kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia 
i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze byc logicznie 
wywnioskowane z umowy. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidlowe wytyczenie robót w nawiazaniu 
do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za bledy w pozycji, 
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pelna odpowiedzialnosc ponosi 
Wykonawca i zobowiazany jest usunac je na wlasny koszt bez wezwania. 

• Wykonawca jest zobowiazany do wspólpracy i koordynacji robót z innymi Wykonawcami 
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wylonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostale roboty 
budowlane, az do calkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do 
uzytkowania. Wspólpraca miedzy Wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym 
udostepnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu 
ich wykonania, wynikajacym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez 
Inwestora. 
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2. MATERIALY 

Wszelkie nazwy wlasne produktów i materialów przywolane w specyfikacji sluza ustaleniu 
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogów technicznych 
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace wlasciwosci materialów 
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia 
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla których producent lub jego 
upowazniony przedstawiciel: 
• dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego 

systemu oceny zgodnosci, 
• wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje 
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzglednieniem przepisów bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi 
przepisami, 

• wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów majacych 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, 

• wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja 
projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

2.2. Specyfikacja materialowa 
Wszystkie materialy do wykonania instalacji systemu informacji lotniczej FIS powinny 
odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych) albo je przewyzszac. Parametry systemu powinny byc potwierdzone 
odpowiednimi deklaracjami. 

2.2.1. Stanowiska graficzne 32” 

Przekatna 32"(16:9) 

Technologia wykonania matrycy S-PVA 

Rozdzielczosc 1366*768 

System operacyjny Windows XP Embedded 

CPU Athlon X2 Dual-Core 4450e (2.3GHz) 

2.2.2. Stanowiska graficzne 40” 

Przekatna 40" 
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Technologia wykonania matrycy S-PVA (DID) 

Rozdzielczosc 1366*768 

System operacyjny Windows XP Embedded 

CPU Athlon X2 Dual-Core 4450e (2.3GHz) 

2.2.3. Stanowiska graficzne 46” 

Przekatna 46" 

Technologia wykonania matrycy S-PVA (DID) 

Rozdzielczosc 1366*768 

System operacyjny Windows XP Embedded 

CPU Athlon X2 Dual-Core 4450e (2.3GHz) 

2.2.4. Stanowiska graficzne 57” 

Przekatna 57" 

Technologia wykonania matrycy S-PVA (DID) 

Rozdzielczosc 1920*1080 

System operacyjny Windows XP Embedded 

CPU Athlon X2 Dual-Core 4450e (2.3GHz) 

2.2.5. Serwer podstawowy. 

Procesor 2 x Dual-Core Intel® Xeon® L5240 (3.00GHz, 1333MHz 
FSB, 40W) 

System operacyjny Microsoft® Windows® 2003 Server RC2, Standard Edition 
PL (5 licencji dostepowych) 

Dodatkowo 
-monitor LCD 17” 
-klawiatura PS/2  PC-104/105 
-mysz optyczna PS/2 

2.2.6. Serwer komunikacyjny. 

Procesor Dual-Core Intel® Xeon® Processor E3110 (3.0 GHz, 
1333MHz FSB, 6MB cache) 

Karta dzwiekowa ASUS XONAR DX (System 7.1, PCI- Express x 1, low 
profile) 

System operacyjny Microsoft® Windows® 2003 Server RC2, Standard Edition 
PL (5 licencji dostepowych) 

Dodatkowo 
-monitor LCD 17” 
-klawiatura PS/2  PC-104/105 
-mysz optyczna PS/2 

2.2.7. Stacja operatorska. 

Procesor Intel Core 2 Duo E8400 3,00GHz S-775 
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System operacyjny Microsoft® Windows® XP Professional PL 

Dodatkowo 
-monitor LCD 19” 
-klawiatura 
-mysz optyczna 

2.2.8. Tablica informacyjna. 

Technologia FCOG 

Jasnosc 1700 

Wysokosc wiersza 60mm 

Kolor podswietlenia bialy, z mozliwoscia zmiany na dowolny kolor  

Wymiary 4600x2520x120 

2.2.9. Opis programu zarzadzajacego FIS. 

• system musi byc zgodny ze standardami IATA, 
• system musi integrowac sie z systemem FIDS na starym Terminalu i byc jego logiczna 

kontynuacja, 
• system posiadal bedzie jedna centralna baze danych, która obslugiwac bedzie wszystkie 

Terminale (Terminal 1, Terminal 2 i Terminal – Miasto), 
• wszelkie dane zwiazane z biezaca informacja rejsowa (dla kazdego z Terminali) musza byc 

wprowadzane z poziomu kazdej lokalizacji i rejestrowane w centralnej bazie danych, 
wspólnej dla wszystkich Terminali, 

• system musi wspólpracowac z systemem SITA, 
• zainstalowany system musi byc poparty minimum 2 pozytywnymi referencjami z instalacji w 

Portach Lotniczych, 
• wymagana jest zdolnosc do pobierania depesz typu: CRM, LDM, MVA, MVT, PTM, SLS, 
• interpreter depesz musi pozwalac na: szybki i latwy dostep do zdekodowanych depesz, 

mozliwosc filtrowania depesz na podstawie wybranych kryteriów takich, jak przewoznik, 
numer rejsu, czas nadejscia depeszy, 

• system musi wspólpracowac z systemem dokowania samolotów A-VDGS, 
• system musi wspólpracowac z systemem naglosnienia DSO na obu Terminalach, 
• gromadzone dane musza byc udostepniane sluzbom dzialajacym na lotnisku, takim jak 

Urzad Celny, Straz Graniczna, Sluzba Ochrony Lotniska, 
• informacja wyswietlana na monitorach Systemu Informacji Wizualnej dla Pasazerów (FIDS) 

ma byc w sposób automatyczny przekazywana na serwis WWW Portu Lotniczego, 
• musi na biezaco pobierac ze stacji cywilnych i wojskowych raporty o warunkach 

pogodowych panujacych w okolicach portów lotniczych, do(z) których odlatuja(przylatuja) 
samoloty, 

• system ma miec modul umozliwiajacy przeprowadzanie analiz i tworzenie statystyk 
rejsowych. Modul ten ma monitorowac: 
­ ilosc lotów na godzine, 
­ ilosc lotów w ogóle, 
­ ilosc lotów danej linii, 
­ ilosc lotów danego typu samolotu, 
­ ilosc opóznien, ich przyczyny, czas trwania itd. 
­ ilosc opóznien dla danej linii, 

• oprogramowanie stacji operatorskich ma umozliwic: 
­ podglad aktualnych przylotów, 
­ funkcje edycji aktualnych przylotów, 
­ podglad szczególowych informacji zwiazanych z wybranym przylotem, 
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­ funkcje edycji szczególowych informacji zwiazanych z wybranym przylotem, 
­ podglad aktualnych odlotów, 
­ funkcje edycji aktualnych odlotów, 
­ podglad informacji zwiazanych z wybranym odlotem, 
­ funkcje edycji szczególowych informacji zwiazanych z wybranym odlotem, 
­ podglad rzeczywistego czasu ladowania/startu samolotu, 
­ funkcje edycji czasu rzeczywistego ladowania/startu samolotu, 
­ podglad historii przylotów, 
­ funkcje usuwania przylotów z historii, 
­ podglad historii odlotów, 
­ funkcje usuwania odlotów z historii, 
­ funkcje edycji dodatkowych informacji zwiazanych z przylotem/odlotem, 
­ podglad rozkladu przylotów, 
­ funkcje edycji rozkladu przylotów, 
­ podglad rozkladu odlotów, 
­ funkcje edycji rozkladu odlotów, 
­ podglad informacji o bagazach, 
­ funkcje edycji informacji o bagazach, 
­ podglad informacji o odprawach, 
­ funkcje edycji informacji o odprawach, 
­ funkcje zarzadzania uzytkownikami systemu, 
­ funkcje zarzadzania reklamami, 

• system musi ponadto oferowac: 
­ logowanie wszelkich czynnosci wykonywanych przez uzytkowników systemu i 

udostepnianie ich w przejrzystej formie administratorowi systemu, 
­ zdalna administracje, 
­ automatyczne generowanie biezacego rozkladu lotów, 
­ automatyczne generowanie informacji o odprawach, 
­ automatyczne generowanie informacji o bagazach, 
­ automatyczne usuwanie informacji o odprawach biletowo-bagazowych po ich 

zakonczeniu, 
­ import rozkladu sezonowego lotów z pliku XML, 
­ eksport informacji o biezacych lotach i sezonowym rozkladzie lotów do pliku XML, a 

takze do serwisu WWW portu lotniczego, 
­ eksport rozkladu sezonowego lotów do formatu PDF i XLS, 
­ automatyczny backup bazy danych, 
­ w razie awarii serwera podstawowego automatyczne przelaczenie na serwer zapasowy. 

2.3. Odbiór materialów na budowie 
Wyroby do robót montazowych moga byc przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace 
warunki: 
• sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, 
• sa wlasciwie oznakowane i opakowane, 
• spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów równiez karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montazowych wyrobów i materialów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjecie materialów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
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2.4. Skladowanie materialów na budowie 
Skladowanie materialów powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac wymagania wynikajace ze 
specjalnych wlasciwosci materialów oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa 
przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne, jak równiez 
terminy realizacji poszczególnych etapów. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace robót 

3.1.1. Prowadzenie robót 

Prowadzenie robót w budynku drugiego Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. 
Lecha Walesy w Gdansku wymaga stosowania sie do warunków i wymagan podanych w 
przepisach (normach) obowiazujacych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien wykonania 
robót z jednostkami nadzorujacymi dane obiekty. 

3.1.2. Odbiór placu budowy 

Przed rozpoczeciem robót instalacji Systemu Informacji Lotniczej FIS Wykonawca powinien 
zapoznac sie z budynkiem drugiego Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha 
Walesy w Gdansku, gdzie beda prowadzone roboty. 

3.1.3. Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano-montazowych poszczególnych rodzajów powinna byc dokonana 
we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacja nalezy objac projekt organizacji budowy, 
szczególowy harmonogram robót instalacji Systemu Informacji Lotniczej FIS oraz pomocnicze 
roboty ogólnobudowlane zwiazane z robotami instalacji Systemu Informacji Lotniczej FIS, 
uwzgledniajac przy tym etapowy charakter budowy. 

3.1.4. Materialy 

Parametry techniczne materialów i wyrobów powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie i powinny odpowiadac wymaganiom obowiazujacych norm panstwowych (PN). 

3.1.5. Sprzet 

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczacych 
Systemu Informacji Lotniczej FIS powinny odpowiadac ogólnie przyjetym wymaganiom, co do 
ich jakosci, wytrzymalosci oraz bezpieczenstwa uzytkowania. 
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec ustalone 
parametry techniczne i powinny byc ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny miec aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich 
eksploatacji. 

3.1.6. Transport 

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byc odpowiednio przystosowane do transportu 
materialów, elementów, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju 
robót. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania elementów Systemu Informacji 
Lotniczej FIS i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytwórców. Nalezy zastosowac sie do 
zalecen producenta. 
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementów Systemu Informacji Lotniczej FIS bezposrednio 
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przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 

3.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do zamontowania na nich Systemu Informacji 
Lotniczej FIS bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byc zamocowane do podloza w sposób 
trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie 
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji. 

3.3. Prace koncowe. 
Po zakonczeniu instalacji nalezy: 
• przygotowac dokumentacje powykonawcza zawierajaca nastepujace elementy: 

­ podstawa opracowania, 
­ informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji, 
­ opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii, 
­ lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / 

Nazwa elementu / Ilosc, 
­ schemat polaczen elementów instalacji, 
­ podklady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji, 

• zainstalowac urzadzenia wraz z niezbednymi podlaczeniami, 
• zainstalowac oprogramowanie systemowe, interfejsów, komunikacji zewnetrznej, 
• ustawic parametry programowe, 
• zalozyc bazy danych, 
• opracowac raportowanie stanów pracy systemu, 
• przetestowac oprogramowanie oraz urzadzenia Systemu Informacji Lotniczej FIS pod 

katem wlasciwego dzialania, wspólpracy i integracji z innymi systemami, 
• przygotowac instrukcje obslugi systemu, 
• przeszkolic personel obslugujacy system. 
Informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musza odzwierciedlac rzeczywisty stan 
instalacji. 
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Odbiór odbywa sie poprzez: 
• weryfikacje rozmieszczenia elementów Systemu Informacji Lotniczej FIS, 
• weryfikacje doboru urzadzen i komponentów, 
• weryfikacje dzialania Systemu Informacji Lotniczej FIS, 
• weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych. 
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5. RÓWNOWAZNOSC 

Równowaznosc materialów i urzadzen musi byc zaakceptowana przez Inwestora oraz 
Pracownie Architektoniczna. Proponujac urzadzenia równowazne nalezy porównawczo 
zestawic parametry techniczne w postaci kart katalogowych obu urzadzen (zamiennika oraz 
urzadzenia zaproponowanego). Zamienniki powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty 
aprobujace do stosowania na terenie Polski, a proponowane rozwiazania, co najmniej 
równorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie, od wskazanych w dokumentacji. 
Rozwiazaniom takim winny towarzyszyc wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny 
przez Inwestora i Pracownie Architektoniczna, lacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, 
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowana technologia budowy i innymi 
istotnymi szczególami. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji Zamiennego Projektu 
Wykonawczego wraz ze wszelkim niezbednymi uzgodnieniami oraz przeprowadzona 
koordynacja miedzybranzowa, uzyskujac aprobate tego Projektu Pracowni Architektonicznej 
oraz Inwestora. 
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6. ODBIÓR ROBÓT 

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja 
nastepujacym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 
• odbiorowi czesciowemu, 
• odbiorowi wstepnemu, 
• odbiorowi koncowemu. 

6.1. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postepu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
Odbiór bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty 
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

6.2. Odbiór czesciowy 
Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. 
Odbioru czesciowego robót dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym robót. 
Odbioru czesciowego robót dokonuje Inwestor. 

6.3. Odbiór wstepny robót 
Odbiór wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru wstepnego 
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym 
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstepny robót nastapi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4. 
Odbioru wstepnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci 
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 
przedlozonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnosci 
wykonania robót z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru wstepnego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie 
odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupelniajacych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, robót uzupelniajacych lub robót wykonczeniowych komisja przerwie swoje 
czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego. 

6.4. Dokumenty do odbioru wstepnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robót jest protokól odbioru 
wstepnego robót, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
wstepnego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: 
• dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli 
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zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu, 
• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub 

zamienne), 
• ustalenia technologiczne, 
• dokumenty zainstalowanego wyposazenia, 
• dziennik budowy, 
• oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z Prawem Budowlanym, 
• rejestry obmiarów (oryginaly), 
• deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi, 
• opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 

zalaczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych oraz protokoly odbioru 
i przekazania tych robót wlascicielom urzadzen, 

• instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie 
beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawca , wyznaczy 
ponowny termin odbioru wstepnego robót. 
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione 
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniajacych wyznaczy komisja. 

6.5. Odbiór koncowy 
Odbiór koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z 
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór koncowy – pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. „Odbiór wstepny robot". 
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7. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI 

Platnosci beda dokonane zgodnie z Warunkami Umowy. 
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8. PRZEPISY ZWIAZANE 

8.1. Normy 
• PN-IEC 60364-4-444: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaklóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

• PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. 
• PN-91/E-90100 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 

ruchomych i przenosnych. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-91/E-90103 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 

ruchomych i przenosnych. Przewody o izolacji w oponie polwinitowej. 
• PN-92/E-05009.41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa. 
• PN-92/E-05009.47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogólne. Srodki ochrony przed porazeniem 
pradem elektrycznym. 

• PN-93/E-05009.51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

• PN-EN 50110-1:2001 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych. 
• BN-84/8984-10 - Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. 

Ogólne wymagania. 
• BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 

i badania. 
• Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

8.2. Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. 

zmianami). 
• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i 

higieny pracy. 
• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczególowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 
• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej 

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 
• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pózniejszymi zmianami – w tym zmiany 

wprowadzone w dniu 11.07.2003) – Prawo budowlane. 

8.3. Rozporzadzenia 
• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczególowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace 
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózniejszymi 
zmianami). 

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelniac notyfikowane jednostki uczestniczace w 
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 
75 poz. 690). 

• Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U). Nr 107, poz. 679). 

• Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny byc wykonywane zgodnie z 
przepisami i normami obowiazujacymi w dniu ich realizacji. 


