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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

KANALIZACJA DESZCZOWA NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO STACJI RADAROWEJ
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

I.  Opis techniczny do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej
Il. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

lll. Przedmiar robot

IV. Czesé rysunkowa:

Nr rysunku Zawartos¢ planu

373W_PL_RA L 01 DROGA DOJAZDOWA DO STACJI RADAROWEJ
KANALIZACJA DESZCZOWA — PLAN SYTUACYJNO-
WYSOKOSCIOWY

373W_PL_RA_S_02 DROGA DOJAZDOWA DO STACJI RADAROWEJ
KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFILE STUDNIE D30-
D46

373W_PL_RA_S_03 DROGA DOJAZDOWA DO STACJI RADAROWEJ |
KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFILE WPUSTOW DLA
STUDNI D30-D46

373W_PL_RA_S_04 DROGA DOJAZDOWA DO STACJI RADAROWEJ
KANALIZACJA DESZCZOWA — PROFILE STUDNIE D32-
D32E

373W_PL_RA_S_05 DROGA DOJAZDOWA DO STACJI RADAROWEJ
KANALIZACJA DESZCZOWA — AWARYJNE
ODWODNIENIE DACHU
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1. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajacej droge prowadzacag od projektowanego budynku terminalu pasazerskiego

Nr 2 do budynku stacji radarowej, odwodnienie obszaru parkingu (studnie D32 do D32e)

i uktadu drogowego po zachodniej stronie terminala T2 oraz uktad odprowadzajacy wode z
awaryjnego odwodnienia dachu terminala do projektowanego zbiornika retencyjnego
(zbiornik wraz z przytaczeniami poza zakresem opracowania)

1.2 Inwestor
Port Lotniczy Gdansk Sp.z o.0.
1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia ciggéw
komunikacyjnych projektowanego terminalu (drogi i parkingi) wraz z zewnetrznymi sieciami
infrastruktury techniczne;.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge
prowadzaca od projektowanego budynku terminalu pasazerskiego Nr 2 do budynku stacji
radarowej, parking dla samochodéw osobowych po zachodniej stronie terminala T2 oraz
podtaczenie tych sieci do zaprojektowanego uktadu kanalizacji deszczowej na teranie
lotniska. W zakres opracowania wchodzi réwniez cigg kanalizacji deszczowe;j
odprowadzajacej wode z odwodnien awaryjnych dachu terminalu T2 do zbiornika
retencyjnego (zbiornik wraz z podtaczeniami poza zakresem opracowania)

1.4 Materialy wyjsciowe

a. Projekt zagospodarowania terenu ,Drugiego terminala pasazerskiego w Porcie
Lotniczym im. L.Watesy w Gdansku” (oprac. JSK 2008)

b. Projekt budowlany drdg i parkingéw

c. Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych znak L. Dz. NT- WT-
876/5918/2008 — ,,Gdanskie Melioracje” Sp.z 0.0. — 2008

d. Ustalenia robocze z Inwestorem:

e. Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

2. STAN ISTNIEJACY

Ul. Stowackiego na odcinku od terminala CARGO do granicy Miasta oraz ul.
Spadochroniarzy w granicach wtasnosci Portu Lotniczego zgodnie z Uchwatg Rady Miasta
nr.XXXVII/737/08 z dnia 28.08.2008 zostaty z dn.01.01.2009r pozbawione kategorii drogi
publicznej i staty sie drogami wewnetrznymi (ogélnie dostepnymi).

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci sanitarne — wodociggowo-kanalizacyjne i
kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne oraz tgcznosci.
Istniejace uzbrojenie stanowi wlasnos¢ Portu Lotniczego.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Warunki gruntowe
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Podano w oparciu o ,Dokumentacje geotechniczng z badan podtoza gruntowego dla
ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanych drég i parkingéw dla
inwestycji projektowanego terminala pasazerskiego Portu Lotniczego Gdansk przy ul.
Stowackiego i Spadochroniarzy w Gdansku Rebiechowie woj.pomorskie” [projekt nr
DG/24/2008] — INGEO-2008.

Teren badan potozony jest przy ul. Stowackiego i Spadochroniarzy, pod wzgledem
topograficznym ptaski na rzednej ok. 137,0 mnpm. W podiozu ponizej warstwy gleby i
nasypéw o migzszosci do ok. 4,5 m nawiercono gtéwnie czwartorzedowe utwory
plejstocenskie wyksztatcone w postaci lodowcowych glin piaszczystych, piaskow gliniastych
oraz lokalnie pytéw i glin pylastych oraz wodnolodowcowych piaskéw drobnych i pylastych.

Wyodrebnione warstwy geotechniczne podzielono nastepujaco:

1. warstwy mniej nosne: |, llai llla

2. warstwy nosne: lIb, llc, llib.

Zwr6cono uwage, ze gliny piaszczyste to grunty wrazliwe ktére ze wzrostem wilgotnosci
tracg swoje witasnosci wytrzymatosciowe. Pyty to grunty tiksotropowe ktére wskutek drgan
mogaq ulec uplastycznieniu a nawet uptynnieniu.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w gruntach spoistych oraz lokalnie w postaci
zwierciadta swobodnego w piaskach zalegajacych na stropie gruntéw spoistych.

3.2 Bilans wéd opadowych

Sptyw okreslono przyjmujac wg PN-EN-2000 Il standard odwodnienia terenu i czas trwania
deszczu miarodajnego 20 min. Wspétczynnik sptywu okreslony na podstawie karty terenu
wynosi W=0,95.

Dla odcinka kanalizacji od studni D30 do studni D46 odwadniana powierzchnia wynosi 0,2
ha natomiast obliczeniowy sptyw wéd opadowych wynosi 32 dm3/s. Zastosowane rozmiary
kanatéw kanalizacji deszczowej umozliwiajg rozbudowanie w przyszitosci sieci kanalizaciji
deszczowej. Jako obszar rozwojowy, ktéry moze zosta¢ podtaczony do projektowanej sieci
przewiduje sie teren o powierzchni ok. 0,7 ha potozony pomiedzy projektowanym
terminalem T2 i budynkiem stacji radar6w.

W przypadku parkingu dla samochodéw osobowych bilans obejmuje nawierzchnie drogowe
0 tacznej powierzchni 0,35 ha. Obliczona ilo$é odptywajacej wody wynosi 60 dm®/s. llo$é ta
zostata uwzgledniona przy wymiarowaniu sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajace;
wody opadowe z obszaru parkingu.

Rury odprowadzania wody z awaryjnego odwodnienia dachu wymiarowano na podstawie
danych z projektu instalacji odwodnienia dachu terminalu T2. Zatozony do obliczen
przeptyw wynosi 290 I/s . Uktad zostanie w przysztosci podtaczony do zbiornika
retencyjnego, skad woda odpompowywana bedzie do sieci kanalizacji deszczowej (zbiornik
wraz z podtaczeniami i pompownig jest zakresem odrebnego opracowania)

3.3 Rozwigzania projektowe

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie zapewni¢ odwodnienie drogi
prowadzacej do stacji radarowej oraz parkingu dla samochodéw osobowych po zachodniegj
stronie terminala T2. Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano jako grawitacyjna.
Odwodnienie powierzchni drogowych przewidziano za pomoca wpustow ulicznych
oznaczonych na rysunkach. Siec nalezy wykonaé z rur GRP @400 na odcinku D30-D36
oraz z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o srednicach @250 i @200 na pozostatych odcinkach.
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Projektowany odcinek konczy sie wiaczeniem do studni D30 (zawartej w opracowaniu
kanalizacji deszczowej przed budynkiem projektowanego terminalu T2). Ze studni D30
wody opadowe sptywaé bedg do przepompowni woéd opadowych koto zbiornika
retencyjnego ( projekt wg oddzielnego opracowania). Wpusty uliczne Wp98, Wp 116 i
Wp118 podtaczy¢ do projektowanego kanatu za pomoca tréjnikéw kanalizacyjnych.

3.4 Rozwiazania techniczne

Przewody @250 i @200 biegnace w drodze dojazdowej do stacji radarowej oraz na parkingu
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o sztywnosci obwodowej SN8 z
rdzeniem twardym (oznaczenie materiatéw na poszczegélnych odcinkach przedstawiono na
profilach sieci)

Pozostate wykonaé z rur poliestrowych wzmacnianych GRP bezcisnieniowych klasy PN 1
SN 10000.

Rorociagi od studni A3 do studni A9 wykonaé¢ z rur PVC @400 i @600 o sztywnosci
obwodowej SN8 z rdzeniem twardym

Rurociagi uktada¢ na podsypce z zwiru 65/32 w otulinie z poliestru i podsypce piaskowej o
migzszosci 15cm. Podsypke, obsypke i zasypke zagescié do wskaznika 0,98. Srednice i
spadki rur zaznaczono na rysunkach.

Studnie potgczeniowe wykonaé z betonu B45 z osadnikiem monolitycznym o wysokosci
60cm. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg opartg na pierscieniu odcigzajacym. Stosowaé
wilazy zeliwne &600mm, przejazdowe typu cigezkiego klasy D400 z ozebrowaniem, z
zamkami zatrzaskowymi.

Studnie pod wpusty uliczne wykona¢ z betonu B45 z osadnikiem monolitycznym o
wysokos$ci 80cm, uzbroi¢ we wpusty uliczne klasy D400 z rusztem uchylnym.

Rury wprowadzane w otwory studni rewizyjnych oraz komory nalezy wyposazy¢ w tuleje
ochronne diugie / L = 305mm/, zapewniajac szczelnos¢.

Zewnetrzne powierzchnie wszystkich elementéw zabezpieczyé srodkami bitumicznymi, w
przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych , zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
92/B-10735.

Wykopy z zastosowaniem obudowy typu segmentowego prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
kolektoréw grunt nalezy wymieni¢ na nosny.

W przypadku koniecznosci zastosowania rur ochronnych zastosowac rury stalowe ze
szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 o $rednicy dostosowanej do wprowadzenia ptoz.

Uwagi wykonawcze:
— roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
— przewody wykonaé zgodnie z instrukcjami montazowymi dla rur
— przystapienie do robét zgtosi¢ do wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
— przestrzegac ustalen z uzgodnien wtasciwych instytucji i urzedéw
— trasy przewoddw i lokalizacje uzbrojenia powierzy¢ uprawnionemu geodecie
— przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ odkrywki i domiary w celu
wilasciwego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4. ROBOTY ZIEMNE
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W przypadku natrafienia na grunt nienosny ( np. gliny piaszczyste, pyty i piaski gliniaste w
stanie plastycznym, nasypy ) nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosne;.

Ze wzgledu na budowe geologiczna gruntu nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci 0,30 m
powyzej wymaganej rzednej. Wybranie gruntu do wymaganego poziomu wykonac tuz
przed wykonywaniem prac montazowych sieci — nie doprowadzajac do uplastycznienia
gruntu pod wptywem opadéw atmosferycznych.

Zasypke prowadzi¢ warstwami 0,2 m z zageszczeniem. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu
rodzimego bez kamieni, gruzu, czesci organicznych itp. pod warunkiem uzgodnienia z
uprawnionym geologiem.

Ze wzgledu na wynik badan geologicznych do wstepnych szacunkéw zakresu robét nalezy
zatozy¢ 100% wymiane grunty d/c uzupetnienia wykopow.

Zageszczenie wykonac do 1s>0,9 zmodyfikowanego Proctora na trasach pod jezdniami i
parkingami.

Na pozostatych odcinkach wymagany wskaznik zageszczenia 0,85.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.

5. UWAGI KONCOWE

1. Wytyczenie projektowanych przytaczy w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie.

2. Roboty zgtaszac¢ do odbioréw przed zasypywaniem wykopow. Sieci wykona¢ i proby
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

3. Rejon prowadzenia rob6t powinien byé doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem oséb niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t nalezy wykonaé obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

4. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

5. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ instytucje je eksploatujace.

6. Przed przystgpieniem do prac wykonac probne przekopy w celu ustalenia rzeczywistych
Srednic i materiatlu przy wiaczaniu sie do istniejacych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

7. Powiadomi¢ pisemnie gestora wod.-kan. o przystapieniu do rob6t z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

8. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ zgode Zarzadcy pasa drogowego na jego zajecie w oparciu o Projekt
Organizacji Ruchu.

9. Wszelkie  wprowadzane zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

10. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentaciji wynikajacych z technologii robét
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktoéry powazniejsze
zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. DARIUSZ DREWNOWSKI
UPR. NR : 4354/GD/89
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot okreslono w projekcie zagospodarowania terenu i obejmuje:
- Rozbidrke istniejacych przewoddéw kanalizacji deszczowej oznaczonych na planie
sytuacyjnym.
- Budowe kanalizacji deszczowej w granicach uktadu drogowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Uktady drogowe
- Zbrojenie techniczne terenu w zakresie zgodnym z mapa do celéw projektowych
- Terminal pasazerski portu

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia:

— Drogi dojazdowe

— Istniejgca infrastruktura techniczna

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot:
— Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia
— Pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt przeszkolenia wtasnorecznym podpisem
— Pracownicy powinni by¢é zaznajomieni z instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t
budowlanych z godnie z rozporzadzeniem z 6 lutego 2003r

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét:

— Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy sprawdzi¢é wymagane przepisami
szczegblnymi posiadane uprawnienia i przeszkolenia pracownikéw oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy.

— Srodki techniczne uzyte do realizacji robét musza posiadaé aktualne $wiadectwa i
dopuszczenia.

— Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym  z
wykonywania robét budowlanych uwidoczni¢ na tablicach informacyjnych
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