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ROZBUDOWANEGO TERMINALA T2 NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY
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Nr rysunku

Zawartos¢ planu

373W_IN_RA_L001 PLAN TRASY TELETECHNICZNEJ KANALIZACJI

KABLOWEJ DLA UKLADU DROGOWEGO PO
ZACHODNIEJ STRONIE ROZBUDOWANEGO
TERMINALA T2
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I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ PO
ZACHODNIEJ STRONIE ROZBUDOWANEGO TERMINALA T2 NA TERENIE PORTU
LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

1.0. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt teletechnicznej kanalizacji kablowej po zachodniej
stronie rozbudowanego Terminala T2 dla potrzeb sieci teletechnicznych.

Podstawa opracowania to :

- projekt zagospodarowania terenu "Drugiego Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym
im. L.Watesy w Gdansku" (oprac. JSK 2008r)

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych 1 : 500
- ustalenia robocze z Inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy wybudowac¢ kanalizacje kablowg umozliwiajaca
poprowadzenie kabli systemOw sygnalizacji i monitoringu [objetych oddzielnym
opracowaniem].

Zakres opracowania przedstawiono w tabeli nr 1.

1.3. INWESTOR | WYKONAWCA
Inwestorem budowy jest Port Lotniczy Gdansk Sp. z o0.0.
Wykonawce projektowanej teletechnicznej kanalizacji kablowej wskaze Inwestor.

2.0. CZESC TECHNICZNA

2.1. WSTEP

Projektowana teletechniczna kanalizacja kablowa nawigzuje do projektowanej w oddzielnej
teczce: ,Kanalizacji kablowej i sieci kablowej dla przytaczenia projektowanego Drugiego
Terminala Pasazerskiego do infrastruktury telekomunikacyjnej Portu Lotniczego”.
Projektowana kanalizacja odchodzi od studni S1/3 — studnia ta nie jest czescig niniejszego
projektu, wchodzi ona w zakres w/w projektu przytacza do T2. Projektowana kanalizacja
biegnie w kierunku zachodnim do urzadzen szlabandw.

Na projektowanym terenie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej do wykorzystania.
2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej

Ciag gtéwny kanalizacji kablowej taczacy Drugi Terminal Pasazerski z budynkiem TOS
bedzie 6 — otworowy [budowa jego jest ujeta w oddzielnej teczce — budowy przytaczal.
Na rysunku przedstawiono plan trasy projektowanej kanalizacji kablowej objetej niniejszym
opracowaniem, czyli odcinki od studni S1/3 do studni S1/4 [przedituzenie ciagu 6 —
otworowego do konca budynku Terminala po rozbudowie] i od studni S1/4 do studni przy
szlabanach [kanalizacja 2 —otworowa]. Doprowadzenie okablowania szlabanéw od studni
kablowych wykona¢ w rurach RHDPE 40/3,7.

Kanalizacje kablowa wybudowa¢ z rur przepustowych RHDPE 110/6,3 oraz studni
kablowych SKR2.

Do budowy kanalizacji zastosowano rury RHDPE wg normy ZN-96/TP S.A.-018, studnie
kablowe wg normy ZN-96/TP S.A.-023.
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Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,8 m pod jezdnig i
0,7 m na pozostatych odcinkach.

Studnie kablowe po wybudowaniu nalezy pokry¢ od zewnatrz $rodkiem izolacyjnym np.
LABIZOLEM” lub rbwnowaznym

Przed zasypaniem kanalizacja kablowa i przepusty kablowe podlegaja etapowemu
odbiorowi.

Przy zblizeniach z istniejacym drzewostanem nalezy zachowa¢ ostroznos¢, a napotkane
kable energetyczne nalezy traktowac jako czynne grozace porazeniem.

Wykopy zasypywac warstwami i odpowiednio zageszczac.

Po wybudowaniu kanalizacji i utozeniu kabla konce rur nalezy uszczelnié.

TRASE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI KABLOWEJ NALEZY WYTYCZAC
GEODEZYJNIE.

Projektowang kanalizacje kablowg nalezy wybudowaé zgodnie z normami:

e ZN-96 TP S.A. - 011 - TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA

e ZN-96 TP S.A. - 012 - KANALIZACJA PIERWOTNA

e ZN-96 TP S.A. - 004 - ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z INNYMI URZADZENIAMI
UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W tabeli nr 2 przedstawiono zestawienie projektowanych studni kablowych, ram i opraw.

3.0. UWAGI KONCOWE

Prace ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznosci , a teren w trakcie prac nalezy
odpowiednio oznakowac.

W trakcie budowy nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm i warunkéw technicznych
wykonywania robét , przepiséw BHP.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Zienkiewicz

UWAGA:

Wyspecyfikowane produkty majg charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw innych
producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i uzytkowo nie
moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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Il. TABELE
L.p. Tres¢
1. 2.
1. |TABELA NR 1- ZAKRES OPRACOWANIA
2. |TABELA NR 2- ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH , RAM | OPRAW
3.. |TABELA NR 3- ZESTAWIENIE RUR

TABELA NR 1- ZAKRES OPRACOWANIA

L.p. Rodzaj Diugosé
trasowa | montazowa | /km/par/
/m/ /m/
1. Budowa kanalizacji kablowej 6- otworowej 64,5 64,5 0,387
km/otw
2. Budowa kanalizacji kablowej 2- otworowej 93,5 93,5 0,187
km/otw
3. Budowa rurociggéw kablowych HDPE 40/3,7 40,0 40,0 0,04
TABELA NR 2 — ZESTAWIENIE_STUDNI KABLOWYCH , RAM | OPRAW.
L. p. Numer Typ studni Typ Typ oprawy Typ Wietrznik Wewnetrzna
studni ramy wspornika do pokrywa do studni
Iszt./ pokryw kablowej, np.
Iszt./ /szt./ /szt./ Iszt./ ,»PIOCH” lub
rownowazna
typ / kpl.
1 2 3 4 5 6 7 8
STUDNIE PROJEKTOWANE
1. S1/5, S1/5a, | SKR2 RC 0Cz W2 x2 - ZPLRCc/ 1
S1/6
2. S1/4 SKMOL4 |RC 0oCcz W3 x2 1 ZPLRCc/ 1
RAZEM: SKR2 x3 |RC x4 |OCZ x4 W2 x6 |1 ZPLRCc/1 x4
SKMOL 4 W3 x2
x1
UWAGA :
- STUDNIE KABLOWE wg normy Z96 TP S.A.-023
- RAMY | OPRAWY POKRYW wg normy BN-73/3233-03
- WIETRZNIK DO POKRYW wg normy BN-73/3233-02
- WSPORNIKI KABLOWE wg normy BN-74/3233-19
TABELA NR 3 - ZESTAWIENIE RUR
L.p. Typ rury przepustowej Jednostka llos¢
1 Rura RHDPE 110/6,3 metry 574
2. Rura RHDPE 40/3,7 metry 40
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ PO ZACHODNIEJ STRONIE
ROZBUDOWANEGO TERMINALA T2 NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.

Przedmiotem inwestyc;ji jest realizacja budowy teletechnicznej kanalizacji kablowe;.
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne
i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie
W oparciu o:

- Dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujacych przepisbw oraz w oparciu 0 niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac¢ w miejscu dostepnym wytacznie
dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci
prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng
wizualng wytacznie w oparciu o te dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym
procesu inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie placu budowy, jego zaplecza
socjalno  biurowego, ukladéw komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i
zabezpieczonych placow magazynowo skiadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w
energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmujg budowe
telefonicznej linii kablowe;j.

Na terenie inwestycji prace ziemne zwigzane bedg z:

- Wykonywaniem wykopow dla posadowienia studni kablowych

- Wykonywaniem wykopéw dla budowy kanalizacji kablowe;j

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych koniecznie jest dokonanie petnego
rozeznania na temat istniejacych sieci zlokalizowanych pod powierzchnig ziemi.

W szczegoélnosci dotyczy to sieci energetycznych.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza
zagrozenia statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez
wiekszych trudnosci zrealizowaé¢ budowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem
technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczehstwa.

Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwiekszenia stopnia ostroznosci
ich wykonywania to:

- Prace zwigzane z wykonaniem wykopow dla posadowienia studni kablowych.

Wykopy beda miaty gtebokos¢ nie wieksza niz 1,5 m. Wykonywane wykopy moga by¢
zalewane wodami gruntowymi - grozi to rozmyciem $cian wykopu i ich obsunieciem

- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport, skladowanie].
Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét.
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Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowac:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczego6Inosci
z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z trescig  Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia.

Utozenie telefonicznej kanalizacji kablowej.

Uktadanie sieci wigze sie z wykonywaniem wykopow, uktadaniem przepustéw kanalizacji
kablowej na dnie wykopu, zabezpieczeniem ich, a nastepnie zasypaniem i niwelacjg gruntu
do stanu docelowego. Zagrozeniem podstawowym jest mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji 0s6b niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi
pracami.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopdéw o znacznej gtebokosci [minimum 1,5m]
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ obsuniecia ziemi. Na terenie budowy nalezy przewidziec i
zlokalizowa¢ wymagana, adekwatng do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac,
ilos¢ barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”. Przyczyng
zagrozenia moze by¢ nieprawidtowe oznakowanie oraz brak zabezpieczenia przed
dostepem os6b postronnych.

C:\Documents and Settings\Anna\PulpitUKEAD PO ZACH STR T2\TELETECHNIKA\373W_IN_OPIS_003.doc

Strona 7



