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Wstep

1.1

Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2

Zakres robot objetych SST

1.2.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne

1.3

wspolne dla robot objetych zatgczonymi specyfikacjami.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

(1)

(2)

3)
4)
®)
(6)
(7)
8)
(9)

(10)
(11)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem -
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wohpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.




(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1.4

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $Scieralng a
podbudowg, =zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeh w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci odbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzehn bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.4.1 Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.4.2 Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli drogowe]
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1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3

w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier - Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac roboty.

Dokumentacja projektowa
Niniejsze SST sg opracowane na podstawie dokumentacji projektowej w sktad
ktorej wchodza nastepujace opracowania:
a) czes¢ opisowa,
b) czes¢ rysunkowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacii
projektowej.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone na
piSmie i autoryzowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg oraz z SST.
Cechy materiatébw i elementow budowli drogowej powinny by¢ jednorodne i
wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami
Srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjami i wptyneto to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu
robét, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentow przetargowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki kontraktu i wszystkie dodatkowe
dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi
elementami kontraktu (umowy) i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny byc¢
traktowane, pod wzgledem waznos$ci, w nastepujacej kolejnosci, od najbardziej
waznych :
a) Szczego6towe specyfikacje techniczne,
b) Dokumentacja projektowa,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych
btedéw lub brakow w dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W
przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy Ilub braki, to powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Inzynier -
Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.




1.7
1.7.1

1.7.2

1.8
1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.9
1.9.1

Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosé wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz
centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdéb sg zwigzane z realizacjg rob6t lub moga
wptywac na sposbb przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé¢ i stosowac
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspoétprace i
utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt.
1.3 i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszystkie
niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen
podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem instalacji,
a takze Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.




1.9.2 W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkdéw:

a) Miejsca na sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, = chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi
substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych
robot.

1.9.3 Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich  przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg

Wykonawce.

1.10 Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

1.10.1Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej
drodze, na ktorej prowadzone sg roboty.

1.10.2Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla
zapewnienia ruchu moze by¢ wykorzystana czes¢ jezdni, na ktorej nie bedg
prowadzone roboty.

1.10.3W czasie wykonywania robot Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane
znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

1.10.4W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego,
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig liczbe os6b z chorggiewkami lub
tymczasowg sygnalizacje $wietlng do kierowania ruchem.

1.10.5Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene.

1.11  Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.11.1Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.




1.11.2Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11.3Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

2. Materiaty

2.1 Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1 Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrédet przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera -
Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach materiatow mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem robot.

2.1.2 Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.

2.1.3 Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w
materiaty.

2.2 Kontrola materiatow.

2.2.1 Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do rob6t podlega¢ badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajgcej jakosci.

2.2.2 Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody
Inzyniera - Inspektora Nadzoru, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy. Materiaty o niewfasciwych cechach zostang usuniete i wymienione
na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

2.2.3 Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji
i wytycznych zawarte w kontrakcie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu
ogtoszenia przetargu.

2.2.4 Probki materiatbw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem
urzadzen zaakceptowanych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru i z taka
czestotliwoscig, jak okreslono w specyfikacjach. W catym czasie trwania robét
Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania
probek.

2.3 System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

2.3.1 Dane ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i




2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5
2.5.1

2.5.2

badan materiatow i robo6t. System kontroli prowadzony przez Wykonawce
powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm.
Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach
dostarczonych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan, i
inspekgciji, i udostepni¢ je na zyczenie Zamawiajgcemu.

Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robot, wtgczajagc w to pobieranie probek, badania i inspekcje w
ramach kosztoéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegbinych robaot.

Badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Inzynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét
prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatdow i robdét z
wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac¢ niezalezne badania i inspekcje w
celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robaot.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru badah materiatow w przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty
uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony
Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone
roboty bedgce przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru poza
systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej kontroli robét,
do jakosci ktérych Inzynier - Inspektor Nadzoru nie ma zastrzezen, bedg
optacane w catosci przez Zamawiajacego.

Swiadectwa jakosci.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce Inzynier -
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce $wiadectwo
jakosci stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

W przypadku materiatow, dla kitérych Swiadectwa jakosci sg wymagane przez
warunki kontraktu kazda partia dostarczona do robdét powinna posiadaé
swiadectwo jakosci okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.




2.5.3

Produkty przemystowe powinny posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone do Inzyniera - Inspektora
Nadzoru na jego zyczenie.

2.6 Przechowywanie materiatow.

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane
przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed
wigczeniem do robdét.  Sktadowanie powinno by¢é prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Sktadowanie materiatbw moze odbywac¢ sie w pasie drogowym, miejscach
zaaprobowanych przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie
poza pasem drogowym, jesli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw i lokalizacji wytworni
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Poszczegélne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z
jednego zrédta. Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosc
zgromadzenia, uprzednio uzgodnionych z Inzynierem- Inspektorem Nadzoru, na
sktadowiskach zapasow.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na sktadowiskach powinny byc¢
wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek
i Srodkoéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug
przewidzianych w receptach asortymentow i frakcji oraz w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Zaleca sie, by frakcje
drobne, ponizej 4 mm, byty chronione przed opadami plandekami lub przez
zadaszenie. Podtoze skfadowiska musi by¢é rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne
sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inzynierem- Inspektorem
Nadzoru.

Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w
urzadzenia grzewcze i zabezpieczone przed dostepem wody i zanieczyszczen.
Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
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betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie
podano dla zbiornikow stalowych. Ogolna objetos$¢ zbiornikdw powinna umozliwic¢
magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniowej produkcji otaczarni.
Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia
jego jakosci. Zabrania sie podgrzewania zbiornikdbw na lepiszcze bezposrednio
ptomieniem.

3. Sprzet

3.1 Do wykonania robo6t nalezy stosowaé sprzet okreslony w szczegb6towych
specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajéw robét.

3.2 Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

3.3 Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym
umozliwiajgcym prowadzenie robo6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport

4.1 Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdbw na drogach publicznych poza granicami
terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiladz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.

4.2 Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic
terenu budowy.

4.3Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane

ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone
elementy na wtasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

11



5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Roboty nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych SST. Szczegbétowe zasady wykonania robdt zostaly okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

5.2 Tablice informacyjne.

5.2.1 Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje 3 tablice
informacyjne. Kazda z tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informaciji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza
Wykonawce.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

5.3.1 Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na
terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze
zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich
jak : ptoty zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudnia dozorcow.

5.3.2 Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

5.3.3 Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1 W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi - Inspektorowi
Nadzoru.

6.1.2 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie i z
czestoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci rob6t lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikaciji.

6.1.3 Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier -
Inspektor Nadzoru uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
drogowych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania
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6.1.4

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

sformutowane w kontrakcie, wymagania specyfikacji, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

Inzynier - Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i
kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe Ilub na niej
produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier -
Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i specyfikacjach.

Inzynier - Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej ocenie
wizualnej wykonanych robo6t. Ocena ta moze by¢ dokonana przy wspétudziale
przedstawiciela laboratorium Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

zakonczenia Kontraktu.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia dokumentacji projektowej,

b) uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji rob6t oraz
harmonogramow,

c) date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

d) uwagi i polecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru,

e) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

f) daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

g) daty odbioréw,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) dane dotyczace pobierania prébek,

j) wnioski i zalecenia projektanta,

k) zgtoszenie zakonczenia robot,

[) warunki pogodowe,

m)inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

powinny by¢ przedtozone Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania

sie.

Decyzje Inzyniera - Inspekiora Nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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6.2.6 Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera - Inspektora Nadzoru o
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontrakitu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3 Ksiega obmiaru.

6.3.1 Ksiega obmiaru jest dokumentem obowigzujacym do zapisywania i wyliczania
ilosci wykonanych robat.

6.3.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji.

6.4 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
c) protokoty odbioru robét,
d) wyniki badan i pomiarow, atesty.

6.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

6.5.1 Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

6.5.2 Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5.3 Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow,
modwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub
mienia powinno spowodowac¢ natychmiastowe powiadomienie witasciwych
organow.

7. Obmiar robét
Zgodnie z Warunkami Umownymi

8. Odbior robot
Zgodnie z Warunkami Umownymi

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie

10. Przepisy zwigzane

Prawo Zamowien Publicznych

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rob6t drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich GDDP Warszawa
1989 r wraz ze zmianami zawartymi w Zarzadzeniu nr 4 GDDP z dnia 10 kwietnia 1992
r. oraz Zarzadzeniu nr 9 GDDP z dnia 14 maja 1993 r..
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3.Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
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