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Wstęp 

 

1.1 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

1.2.1 Ustalenia   zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne 

wspólne dla robót objętych załączonymi specyfikacjami. 

1.3 Określenia podstawowe 

Użyte  w  SST  wymienione  poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

(1) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów  oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

(2) Dziennik budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem - 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

(3) Jezdnia  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów. 

(4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

(5) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie. 

(6) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

(7) Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

(8) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

(9) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

(10) Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 

(11) Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru.  
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(12) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane    

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

(13) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera - 

Inspektora Nadzoru. 

(14) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna -  wierzchnia  warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności odbudowy  

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

(15) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi. 

(16) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do  

umieszczania  w  nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  i  budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 

na drodze. 

(17) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

(18) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

(19) Polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.4.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

1.4.2 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli drogowej 
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w zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym   razie Inżynier - Inspektor Nadzoru 

może natychmiast zatrzymać roboty.  

1.5 Dokumentacja projektowa 

1.5.1 Niniejsze SST są opracowane na podstawie dokumentacji projektowej w skład 

której wchodzą następujące opracowania: 

a) część opisowa,  

b) część rysunkowa. 

1.5.2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej. 

1.5.3 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na 

piśmie i autoryzowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

1.5.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową oraz z SST. 

1.5.5 Cechy materiałów i elementów budowli drogowej powinny być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z  wartościami 

średnimi określonego przedziału tolerancji. 

1.5.6 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacjami i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 

robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone. 

1.6 Koordynacja dokumentów przetargowych. 

1.6.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki kontraktu i wszystkie dodatkowe 

dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi 

elementami kontraktu (umowy) i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym 

z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 

wszystkich dokumentach. 

1.6.2 W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

określonych według skali rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być 

traktowane, pod względem ważności, w następującej kolejności, od najbardziej 

ważnych : 

a) Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

b) Dokumentacja projektowa, 

1.6.3 Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych 

błędów lub braków w dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W 

przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 

natychmiast powiadomić o tym Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Inżynier - 

Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 
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1.7 Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa. 

1.7.1 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz 

centralnych, zarządzenia władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz 

wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą 

wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 

1.7.2 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować 

wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 

1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1.8.1 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz prywatnej. 

1.8.2 Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.8.3 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 

instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 

terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 

przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i 

ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

1.8.4 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 

1.3 i uwzględnił ich przeprowadzenie planując  swoje roboty. 

1.8.5 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie 

niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji 

robót. 

1.8.6 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 

powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, 

a także Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w 

usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

1.8.7 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na 

planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe 

bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 

Wykonawcę. 

1.9 Ochrona środowiska. 

1.9.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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1.9.2 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

a) Miejsca na składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

− możliwością powstania pożaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych 

robót. 

1.9.3 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

1.10 Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę. 

1.10.1 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej 

drodze, na której prowadzone są roboty. 

1.10.2 Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla 

zapewnienia ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą 

prowadzone roboty. 

1.10.3 W czasie wykonywania robót Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wymagane 

znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

1.10.4 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub 

tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem. 

1.10.5 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączone w cenę.  

1.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.11.1 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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1.11.2 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 

sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.11.3 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia 

socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

2. Materiały 

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

2.1.1 Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 

źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera - 

Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak 

najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2.1.2 Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera - 

Inspektora Nadzoru. 

2.1.3 Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 

niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w 

materiały. 

2.2 Kontrola materiałów. 

2.2.1 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy 

stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

2.2.2 Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 

Inżyniera - Inspektora Nadzoru, będą traktowane jako wykonane na ryzyko 

Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione 

na właściwe na koszt Wykonawcy. 

2.2.3 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji 

i wytycznych zawarte w kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu 

ogłoszenia przetargu. 

2.2.4 Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem 

urządzeń zaakceptowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru i z taką 

częstotliwością, jak określono w specyfikacjach. W całym czasie trwania robót 

Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania 

próbek. 

2.3 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 

2.3.1 Dane ogólne. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę robót i jakości  materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
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badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę 

powinien być zatwierdzony przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

2.3.2 Badania.  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich  norm. 

Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań  

powinny być przekazywane Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

dostarczonych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

2.3.3 Raporty z badań.  

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań, i 

inspekcji, i udostępnić je na życzenie Zamawiającemu. 

2.3.4 Opłata za badania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli 

materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w 

ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót. 

2.4 Badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

2.4.1 Inżynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w 

celu określenia przydatności materiałów do robót. 

2.4.2 Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru badań materiałów w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały 

uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony 

Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone 

roboty będące przedmiotem badań. 

2.4.3 Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru poza 

systemem kontroli Wykonawcy,  wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, 

do jakości których Inżynier - Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, będą 

opłacane w całości przez Zamawiającego. 

2.5 Świadectwa jakości. 

2.5.1 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier - 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające świadectwo 

jakości stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 

2.5.2 W przypadku materiałów, dla których świadectwa jakości są wymagane przez 

warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 

swiadectwo jakości określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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2.5.3 Produkty przemysłowe powinny posiadać świadectwa jakości wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru na jego życzenie. 

 

2.6 Przechowywanie materiałów. 

2.6.1 Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane 

przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed 

włączeniem do robót.  Składowanie powinno być prowadzone w sposób 

umożliwiający inspekcję materiałów. 

2.6.2 Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach 

zaaprobowanych przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie 

poza pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez 

Wykonawcę na jego koszt. 

2.6.3 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

2.6.4 Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z 

jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość 

zgromadzenia, uprzednio uzgodnionych z Inżynierem- Inspektorem Nadzoru, na 

składowiskach zapasów. 

2.6.5 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na składowiskach powinny być 

wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek 

i środków transportu. Kruszywo  należy składować oddzielnie według 

przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach 

uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, by frakcje 

drobne, poniżej 4 mm, były chronione przed opadami plandekami lub przez 

zadaszenie. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 

składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne 

składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem- Inspektorem 

Nadzoru. 

2.6.6 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w 

urządzenia  grzewcze i zabezpieczone przed dostępem wody i zanieczyszczeń. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, 
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betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie 

podano dla zbiorników stalowych. Ogólna objętość zbiorników powinna umożliwić 

magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniowej produkcji otaczarni. 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia 

jego jakości. Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze bezpośrednio 

płomieniem.  

3. Sprzęt 

3.1 Do wykonania robót należy stosować sprzęt określony w szczegółowych 

specyfikacjach   technicznych poszczególnych rodzajów robót.  

3.2 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w SST i  powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru.  

3.3 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

3.4 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  

wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   

 

4. Transport 

4.1 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami 

terenu     budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie 

pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem 

tych pojazdów. 

4.2 Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 

na istniejących ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic 

terenu budowy. 

4.3 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem  budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone 

elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora 

Nadzoru. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Roboty należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami 

niniejszych SST. Szczegółowe zasady wykonania robót zostały określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót. 

5.2 Tablice informacyjne. 

5.2.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 3 tablice 

informacyjne. Każda z tablic będzie podawała podstawowe informacje o 

budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być zatwierdzone 

przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

5.2.2 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 

przez cały okres realizacji robót. Koszt utrzymania tablic informacyjnych obciąża 

Wykonawcę. 

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

5.3.1 Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na 

terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także 

zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 

jak : płoty zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnia dozorców. 

5.3.2 Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

5.3.3 Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone   

przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

6.1.1 W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne 

pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi - Inspektorowi 

Nadzoru.  

6.1.2 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 

częstością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż 

wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 

6.1.3 Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inżynier - 

Inspektor Nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 

drogowych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania 
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sformułowane  w kontrakcie, wymagania specyfikacji, a także normy i wytyczne 

państwowe. 

6.1.4 Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i 

kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier - 

Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w projekcie i specyfikacjach. 

6.1.5 Inżynier - Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie 

wizualnej wykonanych robót. Ocena ta może być dokonana przy współudziale 

przedstawiciela laboratorium Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

6.2 Dziennik budowy. 

6.2.1 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

zakończenia Kontraktu. 

6.2.2 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

6.2.3 Do dziennika budowy wpisuje się: 

a) datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 

b) uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz 

harmonogramów, 

c) datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

d) uwagi i polecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru, 

e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

f) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

g) daty odbiorów, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i) dane dotyczące pobierania próbek, 

j) wnioski i zalecenia projektanta, 

k) zgłoszenie zakończenia robót, 

l) warunki pogodowe, 

m) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6.2.4 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

powinny być przedłożone Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 

się. 

6.2.5 Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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6.2.6 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera - Inspektora Nadzoru o 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.3 Księga obmiaru.   

6.3.1 Księga obmiaru jest dokumentem obowiązującym do zapisywania i wyliczania 

ilości wykonanych robót. 

6.3.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji. 

6.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 

następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 

b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) wyniki badań i pomiarów, atesty.  

6.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

6.5.1 Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

6.5.2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

6.5.3 Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, 

mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub 

mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 

organów. 

7. Obmiar robót 

Zgodnie z Warunkami Umownymi 

8. Odbiór robót 

Zgodnie z Warunkami Umownymi 

9. Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie 

10. Przepisy związane 

Prawo Zamówień Publicznych 

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych 

realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich GDDP Warszawa 

1989 r wraz ze zmianami zawartymi  w Zarządzeniu nr 4 GDDP z dnia 10 kwietnia 1992 

r. oraz Zarządzeniu nr 9 GDDP z dnia 14 maja 1993 r.. 



 

 
15

3.Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków   i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  


