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S 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Budynek Trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska
Gdansk ul. Stowackiego 200

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu budowlanego
budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
S 00.00 Wymagania ogdlne

S 01.00 Architektura i konstrukcja

S 01.01 Roboty ziemne

S 01.02 Zbrojenie betonu

S 01.03 Beton i zaprawy

S 01.04 Roboty murowe

S 01.05 Izolacje

S 01.06 Pokrycia dachowe

S 01.07 Posadzki

S 01.08 Oktadziny $cian i sufity
S 01.09 Stolarka

S01.10 Slusarka, elementy metalowe
S01.11 Malowanie

S 02.00 Zagospodarowanie terenu

S 02.01 Zagospodarowanie terenu: dojazdy i zielen.
S 02.01.01. Nawierzchnia z ptyt betonowych
S 02.01.02. Zielen

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wyst¢gpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogélne i Warunki Szczegolne
Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodnos§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony przez
Wykonawcg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystykg i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czg$¢ Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigeia

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzgdne punktéw glownych oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do mediow.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostgpna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt budowlany dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiajacego oraz
zamieszczony w Internecie .zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Program robot

Plan BIOZ

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja do odbioré6w branzowych i koncowego

DR Wd =

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, poza opracowaniami wymienionymi powyzej Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w
4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi
Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwiazania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca begdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robodt albo przez personel Wykonawcey.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialdow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wtladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegoty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie zapewnienia
bezpieczenstwa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
szczegoOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdow do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do Robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektor Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Transport

Wykonaweca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprz¢tu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

6. Kontrola jakos$ci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogodlna opisujaca:

- 0golny opis robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania po szczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych
informacji Inspektor Nadzoru; b) czg$¢ szczegdélowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie

probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Przedmiotem kontroli jako$ci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w
miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzac do-
datkowe badania materiatdw lub prac, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie
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zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i
zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bgdzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dzialania wtasne lub 0séb ewentualnie
jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty
tych dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedlug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektor Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybcie;.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg..

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, sa dopuszczone do
stosowania na terenie Polski,
2. deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1.i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

?2) Ksiagzka Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru
Obmiar6w.

A3 Rejestracja budowy
wedhug Warunkow Szczegotowych Kontraktu

@) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Q)] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nast¢pujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

6 Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedhlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czgSciowemu,

¢)  odbiorowi wstgpnemu

d)  odbiorowi koncowemu

8.1. Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czg$ci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig wg
zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbioér wstepny Robét

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstgpnego Robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robdét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych
budynku. Odbidr potwierdzony bedzie stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lubzamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

Dokumentacjg powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopig mapy zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

0. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru wstgpnego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie zarzadzone przez

komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

SO XA R WD

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmii za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca
zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego wykonawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bgdzie Wykonawcy
przekazywal Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwiazane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa
Zakonczenia bgda prowadzone wedtug wg Warunkoéw Ogolnych.
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Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,,Odbidr wstgpny Robot".

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowsa ustalona dla danej pozycji
Przedmiaru Roboét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Techniczne;j
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Opfaty/dzierzawy terenu

(¢) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet
(b) Utrzymanie ptynnoS$ci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiorki zostaty uwzglednione w
ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sig¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt urzadzenia, utrzymania i likwidacji wliczony jest w wynagrodzenie Wykonawcy,

94.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania, likwidacji.
Ptaci si¢ za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajgcie lub urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe)
biura dla Wykonawcy lacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi dla
samochodow i dojazdy do biur

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej
sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbgdne zabezpieczenie bhp i
przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe

- Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego

demontaz, odtaczenie i usunigcie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdw, wywiezienie
urzadzen i sprzgtu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

0. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6Zniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu.
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S01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwiazane z realizacja:
projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza
Wykopy wykonane na odklad:

- Wykopy obiektowe.

- Wymiana gruntu.

- Wykop pod nawierzchnie dojazdéw.

Podsypki:
- Podktady pod fundamenty, posadzki i nawierzchnie dojazdéw do budynku oraz opaski utwardzone.

- Pospotka zaggszczona do Id= 0,6 jako wymiana gruntu niekontrolowanego zasypania wykopu po rozbidrce $cian zelbetowych.

Nasypy:
- Nasypy pod nawierzchnie dojazdow i zagospodarowanie terenu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST.S
00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
2.2. Podklady

Gleba oraz nasypy niekontrolowane nie nadaja si¢ dla bezposredniego posadowienia budynku i w przypadku wystapienia ich w
obrgbie fundamentéw musza zosta¢ wymienione na podsypkg piaszczysto-zwirowa o stopniu zaggszczenia Ip = 0,7.

Materiat do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czgsei roslin.
Pod fundamenty Stosowacé pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:

- >40mm max. 5%

- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20+50%

-<0.05mmax. 10%

Wskaznik roéznoziarnistosci U>10

Materiat na podsypki pod przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie powinny zawiera¢ czastek o srednicy
powyzej 20 mm.

Wykonaweca przedstawi Inspektor Nadzoru Projektu wyniki badan laboratoryjnych przed przystapieniem do wykonania
podktadow lub wymiany gruntu.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na zasypki z oktadu lub dowieziony nie
moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialdw pochodzenia organicznego i spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnosé k>10-2m/s

- zawarto$¢ frakcji pytowej i itowej <10%

Dopuszcza si¢ doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystapieniem do
wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opinia Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania
zasypek.

3.  Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgeznie lub mechanicznie.
Sprze¢t uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwroci szczegdlna
uwagg na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolna robdt ziemnych i dna wykopu.

Teren na ktorym zostala zlokalizowana trafostacja znajduje si¢ w poblizu bedacej w realizacji drogi patrolowo — technicznej w
zakolu uskoku terenowego. W miejscu usytuowania znajdowaty si¢ piwnice nieukonczonego budynku technicznego Portu
Lotniczego, ktorego konstrukcja stalowa (poza lokalizacja) zostata rozebrana catkowicie, natomiast piwnice, konstrukcji
zelbetowej rozebrano do poziomu ca 2,0 m ponizej poziomu 6wczesnego terenu. Tak wige pod obrysem projektowanego
budynku znajduja si¢ pozostatosci $cian zelbetowych piwnic a wykop, ktory byt wykonany z tego powodu byt wykonany zostat
zasypany.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caly okres
prowadzenia robot zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegdlnosci dotyczy to konstruowania skarp wykopow,
zabezpieczenia skarp, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drog transportowych od wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.14. Jako$¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przylaczy instalacji powinien mie¢ nastgpujace parametry:
Ip> 0.70, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiang gruntu nalezy przeprowadzi¢ na gltgbokos$¢ wystgpowania warstw stabych. Lecz nie glgbiej niz:

- 1.5m dla fundamentu,

- 1m dla utwardzen,

- 0.5m dla instalacji.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem Nadzoru Projektu
celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1. Warunki wykonania podkladu

Podktady wykona¢ pod przytacza sieci, i tereny utwardzone.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podktadow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow, materiatdéw budowlanych i
osuszone. Uktadanie podktadu nalezy prowadzié na calej powierzchni rdwnomiernie jedng warstwa. catkowita grubos¢ podktadu
wedtug Projektu.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia
Wymiana gruntu - 1d.>0.6
Podktady i podsypki - 1d>0.7

5.3. Zasypki i wymiana gruntu

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow i wykonania nasypow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych, $mieci i
osuszone.

Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu malogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie r¢cznych metod zaggszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
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5.3.2. Minimalne parametry zageszczenia
Podktad pod fundamenty ID>0.7 modut M;=70MPa,
Zasypki pod chodniki Id >0,5

Uwagi dotyczace realizacji Robét Ziemnych

1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu.

Ostatnig warstwg gruntu nalezy usuna¢ recznie po czym stabilizowaé wykop podktadem z chudego betonu B10gr.10cm.

2. Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopow wodami powierzchniowymi.

3. Podczas wykonywania wykopoéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem.

4. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym. Wszystkie grunty organiczne i przewarstwienia nalezy catkowicie usunac,

a ubytki uzupehié¢ podsypka zwirowa z zaggszczeniem takim aby stopien zaggszczenia spetnial warunek 1D>0,6.

5. Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru podtoza.

6. Po wykonaniu wykopu projektant konstrukcji okresli zdolnos¢ istniejacego fundamentu do przeniesienia przyrostu obcigzen.
W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych, oraz przekroczenia no$nosci istniejacego po sadowienia dokumentacja
zostanie uzupetniona o rysunek wzmocnienia (podbicia) fundamentow.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czgstotliwos¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nastg¢pujacych sytuacjach:

- ocena rzeczywistych warunkdéw gruntowych po wykonaniu wykopow w odniesieniu do Projektu,

- ocena przydatno$ci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub modutdéw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z Kontraktem,

- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podkladow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zaggszczenia.

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubos$¢ warstw wymiany

- sposoéb i jakos¢ zaggszczenia.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczna ilo§¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo

nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksiazki obmiaréw wykonanych wykop6éw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z
punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® wyudowanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robdt Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:
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- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z protokétami
sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakoSciowe,

- analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbgdne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen
kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiardw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i
pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki

moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwosé
poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pozniejszy dostep jest niemozliwy
albo ktore catkowicie zanikaja (np. odbior podtoza, przygotowanie terenu, zaggszczenie poszczegdlnych warstw gruntow itp.).
Odbioru czgsciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej
dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czgsciowego robot
powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robot. O dokonaniu odbioru czg$ciowego robdt (robot zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot odbioru. Odbidr koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien
by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokdtow z odbiorow
czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne., przy odbiorze koncowym moga by¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie
odbioru robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogolne"

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni,
wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie Iub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru
koncowego robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podklady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zaggszczeniem nowo nawiezionego gruntu. W cenie
jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty zwiazane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan
stopnia zaggszczenia ,modutéw §cisliwosci oraz oplaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji
geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostki ujaé:

- wykopy mechaniczne i reczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- zasypki

Dla gruntow wywiezionych na odktad i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i optaty
za utylizacj¢ gruntu na wysypisku $mieci. Transport na odlegtos¢ ca=10km.

0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

N
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S01.02 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojarskich zwiazanych z realizacja:
projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1:

- fundamenty,

- kanaly technologiczne,

- $ciany fundamentowe powigzane wiencem zelbetowym,

- nadproza zelbetowe z daszkiem wspornikowym,

- stropodach ptaski niewentylowany,

- posadzka przemystowa gr. 20 cm, dylatowana obc.1,5 kN/m? zbrojenie rozproszone lub siatka stalowa,

- posadzki w pomieszczeniach transformatoré6w w miejscu ich ustawienia wzmocnienie zbrojeniem.

2. Materialy
2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach Zelbetowych ze stali A-III N RB 400
Prety rozdzielcze StOs.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace certyfikaty Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji w Warszawie lub odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.2. Dostawa stali:

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecno$ci Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w
wiazkach, kr¢gach oraz siatkach na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten
powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej,

- cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,
- $rednicg nominalna,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera nastgpujace kryteria:

- na powierzchni pretéw nie moze byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pr¢tow i ozebrowania musza miescié si¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie moga wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na 1 m dtugosci preta.

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.

3. Sprzet
Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob gwarantujacy uniknigcie
trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w
pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Cigcie i gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Haki, odgigcia pretéw, zlacza i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywac z zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2. Montaz

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé
drutem migkkim o grubosci Imm dla pretow do 12mm $rednicy, i 1.5mm dla pretéw ponad 12mm. Mozna je tez zgrzewac lub
spawac.
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6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Projektem, Specyfikacja i normami przedmiotowymi.

Nastepujace kryteria doktadno$ci montazu zbrojenia b¢da przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow (L - dtugos¢ preta wg projektu) dla L<6.0m dla 20mm 30mm

L>6.0m
Odgigecia (odchylenia w stosunku do potozenia dla L<0.5m dla 10mm 15mm 20mm
okreslonego w projekceie) 0.5m<L<l.5mdla L>1.5m
Usytuowanie pretow otulenie (zmiana wymiaru w <Smm
stosunku do wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscia dla h<0.5m dla 10mm 15mm 20mm
elementu) 0.5m<h<1.5m dla h>1.5m

odstepy pomigdzy sasiednimi rownolegltymi pretami a<0.05m a<0.20m Smm 10mm 20mm
(a -jest odlegtoscia projektowana pomigdzy po- a<0.40m a>0.40m 30mm

wierzchniami przylegtych pretow)

odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m b<0.50m 10mm 15mm 20mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowita b<1.5m b>1.5m 30mm
grubos¢ lub szerokos$¢ elementu)

7. Obmiar robot

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczna dtugosé pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatko-wego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w Dokumentacji. Ilosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Roboét. Jednostka obmiarowa jest 1
kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcjg.

8. Odbiér robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujgte w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robdt Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej
S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbior dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za§wiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

- cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wiazki prgtow.

8.2.2. Odbioér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy,

- Odbiodr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukceji Zzelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodnos¢ ksztattu pretow,

- Zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszezegolnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

15



- Prawidlowe wykonanie hakow, zlacz i dtugosci zakotwien,
- Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.S 00.00. "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, gigcie, przycinanie, taczenie spawane
"na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wiazalkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wiasnosé
Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbgdnych do wbudowania stali
zbrojeniowej wraz z ich rozbidrka.

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciagania metali.

PN-89/H-84023/06 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. - Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

S R
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S01.03 BETONIZAPRAWY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betondw, zapraw oraz deskowan i rusztowan
zwiazanych z realizacja: projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
- fundamenty:
lawy fundamentowe - zelbetowe zbrojone stala zebrowana z betonu B 25.
Wymiary law zréznicowane z uwagi na ich powiazanie z zelbetowymi kanatami
technologicznymi.

kanaty technologiczne z betonu B 25:

glebokosci 90 cm, szerokos¢ odpowiednio 40, 50 i 65 cm, zelbetowe zintegrowane
z lawami fundamentowymi. Sciany kanatéw doprowadzi¢ do poziomu 0,00

tak, aby urzadzenia byly ustawione bezposrednio na konstrukcji zelbetowe;.

- $ciany fundamentowe z betonu B 25:
matereialy do wykonania $cian fundamentowych zréznicowane z uwagi na powiazanie
ze $cianami kanatow technologicznych
Sciany fundamentowe powiazane wiencem zelbetowym.

nadproza z betonu B 25:
nadproza zelbetowe z daszkiem wspornikowym.

- stropodach:
stropodach ptaski nie wentylowany, dwuspadowy na ptycie zelbetowej grubosci 20 i 22 cm.
Beton B 25, na $Scianach wience zelbetowe.

- posadzki:
w rozdzielniach i pom. transformatoréw posadzka nr 1 o warstwach: posadzka przemystowa gr. 20 cm, dylatowana
obc.1,5 kN/m?
w pozostalych pomieszczeniach posadzka nr 2 o charakterystce zblizonej do posadzki nr 1 ze zmianami :
posadzka przemystowa gr. 12 cm, obc. 0,7 kN/m?
W pomieszczeniach transformatorow w miejscu ich ustawienia wzmocnienie zbrojeniem.

13. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
zapraw dla remontowanego obiektu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w
ST.S.00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

Zarob mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymato$ci na Sciskanie;
liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana Ry, (np. beton klasy B25 - R, =25MPa).

Nasigkliwosc betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy

beton pod wzglgdem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢ na:
robocze, montazowe i niosace. Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzgtu i ludzi.
Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od montowanej konstrukcji z gotowych elementow oraz
cigzaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od cigzaru sprzgtu i ludzi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogolne.

17



2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Projektu recepturg betonu. Przy realizacji inwestycji jedynym
zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z wytworni betonu

2.2. Wymagane wlasciwosci betonu i zapraw
2.2.1.  Klasy betonu i zapraw i ich zastosowanie

- Elementy konstrukcyjne zelbetowe: beton B 25,

- Podktady : betom B 101 B 15

- Zaprawy murarskie 5 MPa

- Zaprawy tynkarskie cementowo - wapienne od M-4 do M-8.

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych
Wilgotna S1 dla podktadow betonowych z ubijaniem zaggszczarkami ptytowymi, Plastyczna S3 dla betonu konstrukcyjnego

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z norma
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Zaprawy dostarczane b¢da na budowg jako produkt gotowy przeznaczony do
natychmiastowego utozenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowa¢ zaprawg na Placu Budowy, np.
korzystajac z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga sucha i wyniesiona
ponad poziom te-renu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody.
W ramach robdt betonowych przewidziano nastgpujace marki zapraw:

- od M-4 do M-8 dla robot murowych oraz tynkarskich

- od M-8 do M12 dla warstw wyréwnawczych posadzek wyréwnania powierzchni betonowych, obmurowan itp.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy
stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sig przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos$¢ nie wigksza niz 10m.
Stosowa¢ wibratory wglgbne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
migdzy pretami zbrojenia.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodno$ci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekloéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowej moze
wynosi¢ 1cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw gestych badanych metoda "Ve-Be" rdznice nie powinny
przekraczaé:

- dla betonow gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonow wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). [1o$¢ "gruszek" nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut +20°C
- 30 minut +30°C
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturg betonu, krzywe
uziarnienia kruszywa oraz plan i technologi¢ betonowania pielggnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru Projektu, po
otrzymaniu niezbgdnych informacji od Wykonawcy nie pézniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te
beda zawiera¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek, sposob
pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadow
atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczac po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Dozowanie skladnikéw

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytwdrni betonu. Podawanie sktadnikow mieszanki w inny sposob
moze odby¢ si¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru Projektu.
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5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sig tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem
dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kazdy fadunek mieszanki betonowej bgdzie posiadat atest dostawy
zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazw¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwg i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilo§¢ dodatkoéw i domieszek,

- ilo§¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczgcia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku.

Najpozniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet atestow z
betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu Wykonawca sprawdzi podtoze pod wzgledem nos$nosci zatozonej w
Projekcie. Podloze bedzie rowne, czyste i odwodnione. Beton bgdzie rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposob ciagly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg Projektu. Zaggszczenie podktadow odbywacé si¢ bedzie za pomoca
zaggszczarek ptytowych.

5.14. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio z
pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sig tylko w sposob mechaniczny przy
uzyciu wibratorow wglebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej. Podczas zaggszczania
wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ bulawa wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.1.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdtowo, Wykonawca
przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
bedzie starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu usunigcie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania,

-utozenie materialdw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu.
Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wgzy PCV wypetnianych iniekcja cementowa lub tasm ze
sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszgdzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz pdézniej niz
3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

5.1.6. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206.1, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci beton i
stosowanych materiatow. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek, wymagana jakosc¢ ich
formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych,
zwiazanych z decyzjami o obciazaniu konstrukeji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.1.7. Uzycie zapraw

Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.
5.2. Warunki pogodowe betonowania

5.2.1. Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowane
dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bgdzie ponizej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadow. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy przygotowacé sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego
betonu.

5.3. Piel¢gnacja betonu
5.3.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Pielggnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu
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betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie po6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacjg wilgotnosciowa betonu. W temperaturach
nizszych od +5°C pielggnacj¢ wilgotno$ciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielggnacji nalezy rozpoczaé
odpowiednio wezeséniej dla betondow z domieszkami przy$pieszajacymi wiazanie. Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nast¢pna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostgpnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze
zapewni $rodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych ekspozycja
$wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.34. OKkres pielegnacji i rozformowanie konstrukeji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczgcia pielggnacii, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstgpach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po
osiagnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci zwiazanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania.
Wytrzymalo$é ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca. Zasady rozformowania stanowia zawsze przedmiot planu
betonowania.

54. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnig

-powierzchnie widoczne musza posiada¢ odpowiednia fakturg betonu archi

tektonicznego wg zalozen architekta ujetych w projekcie architektonicznym.

-krawedzie wypukle elementéw musza posiada¢ sfazowanie szerokosci 2cm

-peknigcia sa niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

-pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany lub stropu

-rOwWnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm

5.5. Rusztowania

5.5.1. Postanowienia ogdlne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowos¢ ksztattu i wymiaré6w formowanego elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednic¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji, ugigciem i osiadaniem
rusztowan pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu.

5.5.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowacé i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty rusztowan roboczych, niosacych i montazowych.
Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.5.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i
niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatos¢. Drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowacé kliny z drewna twardego lub inne rozwiazania, ktore umozliwia
wlasciwa regulacjg rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odmoéwié zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod
wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obciazen. Zezwolenie na prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY
lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna
réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali moga by¢
stosowane pod warunkiem ustalenia naprgzen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placowki
naukowo - badawcze.

-Do laczenia elementow rusztowan nalezy stosowac $ruby z tbem szesciokatnym, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-85/M-82101 z nakrgtkami wg PN-86/M-82144.

-Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywa¢ ze stali okragtej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakretki
rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materialy do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dost¢p do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.
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- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o wysokosci co
najmniej 1,10 m i z krawgznikami wysokosci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza
od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywac¢ w helmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod rusztowaniami
powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.6. Deskowania

5.6.1. Cechy konstrukeji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zaggszczania i obciazania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od
ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy
obciazeniu calkowitym. Deskowania przed wypetnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i
zwiazanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed
wypelieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

5.7. Dylatacje konstrukcji zelbetowych

Na styku nowoprojektowanych fundamentéw z istniejacymi nalezy zapewni¢ dylatacje, ktdra nalezy wykonaé ze styropianu
grubosci 2cm. Dylatacje $cian oporowych oraz fundamentu pod zespot elektroenergetyczny nalezy wykona¢ wg ponizszej:
- przed betonowaniem konstrukcji osadzi¢ w miejscu dylatacji wktadke styropianowa grubosci 1cm,

- po rozszalowaniu elementu usunaé styropian i w powstata szczeling wcisnac

sznur PE i uzupetni¢ preparatem trwale plastycznym.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania
6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czgséci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczno$ci 1 termindw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastgpnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a
kontrolowana nie powinny przekroczy¢:

-20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

-1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki
betonowej wylacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki w ilosci okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz:, 1 probke na 50m’, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partig betonu.
Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okres$lona na probkach kontrolnych
150x150x150mm spetnia nastgpujace warunki: a) przy liczbie kontrolowanych probek - n, mniejszej niz 15

R; min>0R,C
gdzie:

R; min - Najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztlozone zn probek

a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n (wg tabeli),

RS, - wytrzymato$¢ gwarantowana.

Liczba probek n o

od3do4 1,15 1,10 1,05
od5do8

od 9 dol4
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W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spelnione sa
nastgpujace warunki

Ri min RbG

R 1,2RbG
gdzie:
R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badane;j serii probek, b) przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wigkszej niz 15
zamiast warunku [1] lub potaczonych warunkéw [2] i [3] obowiazuje nastepujacy warunek

R-1,64s RbG
gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymalosci obliczone dla serii probek n

[1 ¢ ,
. n_llZ:l:(Ri_R)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wigksze od wartosci 0,2R , zaleca sig ustalenie i usunigcie
przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spelnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z
konstrukeji albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie

6.2. Tolerancje wykonania konstrukeji zelbetowych
Nastgpujace parametry geometryczne bgda przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne odchytki
[mm]

Przesunigcie punktow charakterystycznych ptyty fundamentowej w poziomie +10

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie +5+10

poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na dhugosci lub powierzchni elementu
pomigdzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie

Catkowita wysoko$¢ konstrukceji +50
Catkowite odchylenie konstrukcji od pionu +30
Wysoko$¢ kondygnacji +20
Wysoko$¢ spocznika wzgledem stropu +10
Przekrdj elementow (stupy, belki, Sciany, plyty, stopnie schodowe) +8;-3
Dlugos¢ i rozpigtos¢ elementow +20

Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu polozZenie parapetu w pionie potozenie  |+20 +£10 £20
otworu w poziomie

Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w rozmiarze 50cm |+10 +20 +20
i wigkszym polozenie otworu

6.3. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja uzytkowania deskowan wielokrotnego
uzycia,

-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z

- dokumentacja Projektowa z dopuszczalna tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnos$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wbudowanych m® betonu i zaprawy.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Czgsciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania ogdlne

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbior rusztowan deskowan- przed rozpoczgciem betonowania,
-jako$¢ 1 pozycja zbrojenia

- odbior wykonanych konstrukcji betonowych.

- pielggnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za jeden metr sze$cienny betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, oczyszczenie podtoza, przygotowanie,
transport i utoZenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza
Specyfikacja Techniczna, W ceng jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiorka potrzebnych
deskowan , rusztowan i podp6r tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych
zakotwien, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

1 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazw i okreslenia

2 PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton

5. PN-88/B-06250 Beton zwykty

6 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7 PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na $ciskanie
za pomoca miotka Schmidta typu N

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

13.  PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych

14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego

15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

16. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

17.  PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

18.  PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

19. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

20. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

21. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

22.  PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

23



S 01.04 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich zwiazanych z realizacja:
projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Sciany przyziemia z pustakow ceramicznych Porotherm 2,5 klasy fb= 10 Mpa grubosci 25 cm na zaprawie f =5 Mpa
itk =3,7 Mpa.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okre§leniami
podanymi w Specyfikacji ST

S 00.00 Wymagania og6lne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne.

2. Materialy
Cegla pelna, cegta dziurawka ,cegta ,,POROTHERM.” 11,5, 18125 cm.

2.2. Zaprawa

Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5

Zaprawy dostarczane beda na budowg jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z woda.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga sucha i wyniesiona ponad poziom
terenu. Pozostate dane odnosnie zaprawy ujgto w ST S01.03

2.3. Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogélnie dostgpnego przytacza wody.

2.4. Dostawa materialéw na Plac Budowy

Kazda dostawa cegiel na budowg zaopatrzona bgdzie w nastgpujace dokumenty:
nazwe dostawcy,

numer identyfikacyjny zamowienia,

nazwg i adres Placu Budowy,

nazwg producenta,

specyfikacj¢ rodzajowa 1 ilo§ciowa zamdwienia,

klasg cegly,

wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

protokoty kontroli jakosci.

3.  Sprzet

Sprzgt uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji stuza:
betoniarki

kielnie

piony murarskie

poziomnice

poziomnica wezowa

mlotek murarski

sznurek murarki

katowniki murarskie

lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogélne wykonania robét.

Materiaty uzywane do robot murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach
podanych w punkcie 10-Przepisy zwiazane

Pustaki ,cegla, bloczki betonowe itp. uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. W miejscu potaczenia muré6w wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowacd strzgpia zazgbione koncowe.

Izolacjg p.wilgociowa pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci, co najmniej 15¢cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
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W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy
wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba,
usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jak ponizej.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotow odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i
jakosci robot zwiazanych z realizacja robot murowych nalezy do Wykonawcy. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidlowosci wiazania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowos$ci krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupehiajacych

6.3. Sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami
podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Pomiar dtugos$ci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowa z doktadnoscia do 1 cm, pomiar grubo$ci muréw oraz
wielkosci odchylek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowaé
warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materialow.

Nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatow
oraz zapisoOw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéow z wymaganiami
dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materialy, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie Prawidlowosci wigzania pustakow w murze w stykach murow i naroznikach.
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia.

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
tasma stalowa z podziatka milimetrowa nalezy przeprowadzaé tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy
ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia grubos¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokoséci zmierzonego
odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednia grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny
sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegodlnych spoin sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru.
Nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do Imm wielkosci przeswitu
pomigdzy lata a powierzchnig lub krawedzia muru.

6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow.
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i fata kontrolna lub poziomnica we¢zowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m -
np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomig¢dzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegloéci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl.3.
PN - 68/B - 10020

6.11. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania §cianek dzialowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych.
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem oraz z ustaleniami podanymi w punkcie
2.3.8-2.3.13 PN - 68/B -10020
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6.12. Sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupelniajacych.

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi przez producenta
pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z
poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sic m? wykonanej konstrukcji murowej. Iloéci przewidywanych prac murowych ujeto w
Przedmiarze Robét.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

1m? - wykonania konstrukcji murowej
1 m® - zamurowania otworéw

8. Odbioér robot
Odbidr robot murowych podlega zasadom Odbioru Czgsciowego wedtug zasad podanych w Specyfikacji S 00.01 Wymagania
ogoblne.

Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych w odniesieniu do
procedury kontroli jakosci.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatlu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukeji murowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych
rusztowan i pomostow niezbgdnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiorka.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni
do wymagan i zalecen ponizszych przepisdéw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze spelnieniem
postanowien ponizszych dokumentow.

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-75/B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny - zwykta.

3. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

4. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

5. PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegtly, bloki, elementy.

6 .PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.
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S01.05 IZOLACJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych zwiazanych z realizacja:
projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wygluszajacych i termicznych na obiekcie objetym kontraktem.
- stropodach
Spadek stropodachu uzyskany przez utozenie styropianu.
- izolacje przeciwilgociowe:
- §cian- izolacja pozioma z papy asfaltowej w poziomie 0,00
- kanatow i $cian fundamentowych — izolacja powtokowa
- posadzki - folia PE technologiczna gr. 0,2 mm
Izolacje p.poz.
- wloty kabli w rurach PCV @ 110 nalezy uszczelni¢ termiczne.
Izolacje cieplne
- Scian zewnetrznych- styropian 2 x 6 cm z siatka z tworzywa sztucznego
- posadzki styropian przeznaczony na podtoza 6 cm
- stropodachu- styropian ,, spadkowy” o grubosci 18 do 30 cm.
I1zolacja posadzek
- 1 x folia PE technologiczna gr. 0,2 mm klejona na zaktad min. 50 cm
- styropian przeznaczony na podtogi gr. 6 cm
- izolacja p/wilg. 2 x folia PE gr. 0,2 mm klejona na zaktad min. 50 cm
Krycie dachu
2 x papa ; 1-sza warstwa podkladowa, 2-ga termozgrzewalna

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw
Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1 Izolacje cieplne:

- plyty styropianowe PS-E FS 15 gr. 12 cm (2x6 cm).

- plyty styropianowe PS-E FS 20 gr. 6 cm.

- plyty styropianowe do wykonania spadku stropodachu wentylowanego o grubosci 18 do 30 cm.
- masa szpachlowa 1 grunt,

2.2.2. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
- §cian- izolacja pozioma z papy asfaltowej w poziomie 0,00
- kanatow i $cian fundamentowych — izolacja powtokowa
- posadzki - folia PE technologiczna gr. 0,2 mm

2.2.3 Izolacje p.poz.
- wloty kabli w rurach PCV @ 110 nalezy uszczelni¢ termiczne.

2.2.4 Krycie dachu
- 2xpapa ; 1-sza warstwa podktadowa, 2-ga termozgrzewalna

2.2.4. Srodki gruntujace, laczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce
poszczegblnych materiatow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykona¢ rg¢eznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu. Zastosowac rusztowania dla prac na wysokosciach

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

4.2, Transport materialéw
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Zasady wykonania robét

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposob
rekomendowany przez dostawcg materiatow izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegodlnie
dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu taczenia materiatdéw. Wilgotno$¢ powierzchni betonowych nie moze przekraczac 5%.
Temperatura otoczenia oraz podioza podczas nanoszenia podktadow nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Wykonawca utozy kazdy
rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw. Temperatura otoczenia i podtoza podczas uktadania materiatdéw nie moze
by¢ nizsza niz 5°C. Materialy rolowe bgda dostarczone na miejsce wbudowania nie poézniej niz 3 dni przed utozeniem i w miarg
mozliwosci zostana rozwinigte. Jezeli szczegbtowe wytyczne nie przewiduja inaczej, materiaty rolowe beda uktadane z zaktadem
co najmniej 100mm dla materiatéw taczonych i 200mm dla materiatlow uktadanych na zaktad. Naroza wklgste beda wyktadane
papa na klinach wysokosci co najmniej S0mm.

Docieplenie elewacji:
A/ prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza i materiatu nie przekracza +5° C
i nie wigcej niz +25° C.
B/ nie wykonujemy robdt przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.
C/ niezwiazane materialy chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalne;j siatki
zabezpieczajacej.
D/ podtoze musi by¢ czyste i mocne (wolne od kurzu i oleju).
E/ powierzchnie $ciany oczyszczamy mechanicznie za pomocg szczotek lub wody pod duzym cisnieniem.
F/ elementy elewacji (parapety) montujemy przed rozpoczgciem robdt ociepleniowych.
G/ zwracamy uwage na zachowanie odpowiedniej odlegltosci zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni elewacji,
ktéra umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.
H/ przed przystapieniem do przyklejenia ptyt na wysokosci min. 40 cm od poziomu terenu montujemy listwg cokotowa
z kapinosem.
I/ listwg montujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkéw na 1 m.b.).
J/ ptyty przyklejamy mijankowo metoda punktowo — krawgdziowa.
K/ w zaleznosci od rodzaju podltoza stosujemy dwa rodzaje kotkow ze stalowym trzpieniem ¢ 8 mm o Ibie plastikowym
i koszulce z talerzykiem ¢ 60 mm:
- wScianach z cegiet POROTHERM - taczniki wkrecane,
- wScianach z cegly pelnej ceramicznej i zelbetowych — taczniki wbijane.
L/ minimalna glgboko$¢ zakotkowania powinna wynosic:
- w betonie i cegle pelnej — 5 cm,
- w cegle POROTHERM - 8-9 cm.
L/ dodatkowo mocujemy plyty z welny tacznikami mechanicznymi (wg instrukcji).
M/ przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych,
a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wtokna szklanego.
N/ w narozach budynku oraz na krawgdziach otworéw okiennych i drzwiowych stasujemy listwy narozne.
O/ zaprawg zbrojaca nakladamy przy pomocy pacy zgbatej 10x10 mm, a nast¢pnie zatapiamy w niej siatk¢ z wiokna szklanego.
P/ na potaczeniach siatki s6tosujemy zawsze zaktady o szeroko$ci minimum 10 cm i tak ja zatapiamy, aby nie byta widoczna
spod zaprawy zbrojace;j.
R/ na narozach budynku, o$ciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke na okoto 10 cm.
S/ w miejscach zakladow siatki mocniej §ciagamy warstwe zaprawy zbrojace;.
T/ w normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystepujemy do naktadania podktadu tynkarskiego (zaprawe zbrojaca
jednokrotnie malujemy watkiem).
U/ wykonujemy powloke koncowa, naktadajac tynk mineralny przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metoda ,,mokre na mokre”,
pamigtajac o wykonywaniu tych samych ruchéw w celu wyeliminowania roéznic faktury naktadanego tynku.
Uwaga: Ocieplenie elewacji wykona¢ w jednym systemie (materialy, kleje, siatki, kotwy itp.). Wykonawca dokonujacy
ocieplenia budynku winien posiada autoryzacje firmy, z ktorej technologii korzysta.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

6.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-sprawdzenie jako$ci materiatow i kompletno$ci dokumentow,
-sprawdzenie jako$ci podlozy i prawidlowosci wykonania podktadow,
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-sprawdzenie ulozenia materiatow, prawidlowosci zaktadow, spoin i grubo$ci warstw.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robét jest 1m?

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi wstgpnemu
¢) odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podloza

- zagruntowanie podloza

- wykonanie izolacji wraz z ochrona

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w pelni
do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spelnieniem
postanowien ponizszych dokumentéw

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
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S 01.06 POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych zwiazanych z realizacja:
projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje pokrycie stropodachu nie wentylowanego:

Spadek stropodachu uzyskany przez utozenie styropianu, krycie 2 x papa ; 1-sza warstwa podktadowa, 2-ga termozgrzewalna.
Opierzenia $cian szczytowych i gzymsow, krycie daszkéw wspornikowych, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w
kolorze niebieskim RAL 5019.

1.4. Okreslenia podstawowe
pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej uktadanych i mocowanych do konstrukcji dachu

Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wy-
magania ogélne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna sa:

- papa termozgrzewalna podktadowa
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
- opierzenia blacharskie, rynny, rury spustowe, itp. z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

2.3. Srodki gruntujace, aczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria (kominki wentylacyjne) montazowe zalecane przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

3.2 Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykona¢ rg¢eznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu: kotly do lepiku, palniki gazowe, lutownice, maszyna do gigcia i cigcia blachy.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robo6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

5.2. Zasady wykonania robét pokry¢ dachowych

5.2.1. Zabezpieczenie dachu przed deszczem w trakcie robét

Wykonawca przystapi do robot pokrycia dachowego z zachowaniem mozliwosci zabezpieczenia robot dachowych i odstonigtej
konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tymczasowe pokrycie folia zabezpieczajaca i odpowiednia plandeka tak by
odprowadzi¢ wodg deszczowa poza budynek. Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy tempera-
turze nie nizszej niz +5°C dla lepikdéw na goraco 1 +10°C dla lepikdéw na zimno, podczas wiatru ponizej 10m/s. Roboty
pokrywcze blacha prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, na podtozu bez oblodzenia i szronu.

5.2.2. Podloza
- Powierzchnia podlozy bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposob rekomendowany przez
dostawcg materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania
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podtoza i sposobu taczenia materiatdéw. Wilgotno§¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia
oraz podioza podczas nanoszenia podktadéw nie moze by¢ nizsza niz 5°C

5.2.3. Roboty pokrywcze

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogow podawanych przez poszczegoélnych
producentow materiatow, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na usytuowanie i ksztatt zaktadow, ilos¢ i rozmieszczenie tacznikow
oraz inne warunki technologiczne uktadania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe wytyczne sposobu montazu poszczegdlnych materiatow i zastosuje
wszystkie niezbg¢dne $rodki przewidziane przez producenta w danym systemie dla zapewnienia wymaganej jakosci prac.

Przed przystapieniem do uktadania warstw pokrycia dachowego nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty poprzedzajace polegajace na
montazu, instalacji odgromowej i elementéw mocowania opierzen blacharskich (osadzenie kotkow lub klockow). Podtoze z plyt
izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem od deszczu przez niezwloczne utozenie na nim co najmniej
jednej warstwy papy.

5.3. Obrdébki blacharskie

Roboty blacharskie z blach mozna wykonywa¢ w warunkach przy temperaturze powietrza nie nizszej od -5°C przy wietrze
ponizej 10m/sek, w dzien suchy bez opadéow deszczu i $niegu. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych i
zanieczyszczonych podiozach. Do mocowania blach do podtozy nalezy zastosowac taczniki okreslone przez producenta danego
rodzaju blach. Styk dachu ptaskiego o nachyleniu ponizej 10% ze $cianami i attykami uszczelni¢ obrobkami blacharskimi przez
utozenie blachy na wierzchu pokrycia i obrobka dwuczgéciowa - z dwu nachodzacych na siebie paséw blachy., z ktorych jeden
jest zamocowany do $ciany, a drugi przyklejony do pokrycia dachu. Ztacza blach wykonaé na rabki lezace.

Rynny z blachy stalowej powlekanej o wymiarach wedtug projektu.

Whpusty rynnowe - leje rury spustowej z blachy stalowej powlekane;.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, ztacza pionowe na rabek pojedynczy lezacy.

Rury mocowane do $ciany uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncu i pod kolankami.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

6.2. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakosci prac pokrywczych i obrobek obejmuje:

- oceng jakosci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- oceng przygotowania podtozy:

-oceng prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami
- sprawdzenie mocowania obrobek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow

- oceng praktyczna skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

dla pokry¢ dachowych I m
dla obrobek blacharskich 1 m?
dla rynien i rur spustowych 1 mb

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
- Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podloza,

- ulozenie i mocowanie pokrycia

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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obrébki blacharskie:

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu,

- zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

rynny i rury spustowe:

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy,

0. Przepisy zwigzane

PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania techniczne
przy odbiorze.

4. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziat i wymagania.

W N =
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S 01.07 PODLOGI I POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtdg i posadzek zwiazanych z realizacja:
projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie podtozy pod posadzki, oraz wykonanie posadzek, warstwy izolacyjne opisano w oddzielnym
rozdziale specyfikacji.

W rozdzielniach i pom. transformatoréw posadzka nr 1 o warstwach:

- posadzka przemystowa gr. 20 cm, dylatowana obc.1,5 kN/m? zbrojenie rozproszone lub siatka

- 1 x folia PE technologiczna gr. 0,2 mm klejona na zaktad min. 50 cm

- styropian przeznaczony na podlogi gr. 6 cm

- izolacja p/wilg. 2 x folia PE gr. 0,2 mm klejona na zaktad min. 50 cm

- podtoze betonowe B 15 gr. 15 cm

- zwir zaggszczony do Id = 0,7 gr. 30 cm

- pospotka zageszezona do Id= 0,6 jako wymiana gruntu niekontrolowanego zasypania wykopu po rozbidrce $cian zelbetowych

W pozostatych pomieszczeniach posadzka nr 2 o charakterystyce zblizonej do posadzki nr 1 ze zmianami :
- posadzka przemystowa gr. 12 cm, obc. 0,7 kN/m? pozostate warstwy b.z.
W pomieszczeniach transformatoréw w miejscu ich ustawienia wzmocnione zbrojeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podloga - poziomy element wykonczenia wngtrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposob, aby po
gornej powierzchni mogt odbywac si¢ ruch ludzi, zwierzat lub §rodkow transportu. Warstwy podtogi opisane sa na rysunkach
projektu w czesci architektonicznej.

Posadzka - wykltadzina stanowiaca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykonczeniem.

Podloze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada si¢ warstwy podtog.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogé6lne dotyczace materialow podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"
Beton - B25

Zaprawy cementowe - M12

Posadzka przemystowa obc.1,5 kN/m?

Zbrojenie rozproszone lub siatka stalowa.

2.2. Materialy dla wykonania podlozy pod posadzki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna sa:

- beton B15 wedlug wymagan specyfikacji S 01.03 Beton i zaprawy

- beton B25 wedlug wymagan specyfikacji S 01.03 Beton i zaprawy

- folia paroizolacyjna wg Specyfikacji S 01.07 Izolacje

- styropian samogasnacy w ptytach wg Specyfikacji S 01.07 Izolacje

- zaprawa samopoziomujaca o wytrzymatosci na $ciskanie >20MPa, i grubosci 1-10mm , wodoszczelna i mrozoodporna

2.3. Materialy posadzkowe
Posadzka przemystowa obc.1,5 kN/m?
Zbrojenie rozproszone lub siatka stalowa.

2.4. Srodki gruntujace, Iaczniki i akcesoria
Wykonaweca zastosuje srodki gruntujace podtoza, taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2, Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ rg¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu. Mieszarki do zapraw, wciagarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i faty
wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki do podtdég mineralnych.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robot, po
zakonczeniu wszystkich niezbgdnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczyéci i zagruntuje wszystkie
podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem pokry¢ nalezy sprawdzié¢ czy zostaly wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy wykonywaé spadkoéw
przez zwigkszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i gruntujacego.

Gora wszystkich posadzek na poziomie parteru winna znajdowac si¢ na jednakowym poziomie.

5.2. Zasady przygotowania podlozy

Powierzchnig nalezy wyréwnac, a nastgpnie oczysci¢ przed utozeniem styropianu. Na styropianie wykona¢ warstwy izolacyjne i
wyréwnujace z dylatacjami co 3m w kazdym kierunku. W §wiezym podktadzie wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez
nacigcie packa na glebokosé 4 gruboscei.

Podloza oddylatowac od $cian szczelina szerokosci 1cm wypelniona styropianem.

5.3. Pielegnacja podlozy

Pielggnacja podlozy rozpocznie si¢ 12 godzin po wylaniu i trwa¢ bedzie co najmniej 7 dni poczawszy od dnia wykonania przez
utrzymywanie powierzchni wstatej wilgotnosci. Dopuszcza si¢ przykrycie wylewek foliami lub matami w celu utrzymania
wilgoci.

Podloza przed rozpoczgciem prac pokrywcezych powinny schnaé przez swobodny dostgp powietrza przez okres nie krotszy niz:
- plyty betonowe - 6 tygodni

- zaprawy cementowe - 3 tygodnie

54. Wykonanie posadzek
Wykonanie posadzek nastapi wedtug uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru technologii producentéw materiatdéw posadzkowych
oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatéw kryteriow technicznych wykonania robot.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakos$ci materialdw przed montazem, sprawdzenie kompletnoéci dokumentow,

- kontrolg jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:

odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz Smm na dtugoéci catego pomieszczenia,
zgodnie ze Specyfikacja S 01.03 Beton i zaprawy

- kontrolg utozenia materiatow izolacyjnych

- oceng przygotowania podtozy:

- oceng prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami
- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

dla wszystkich rodzajow robot posadzkarskich -1m?
dla cokolikéw -1m

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"
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8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi kofcowemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzgtu,

- przygotowanie stanowiska pracy,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie posadzki przemystowe;j,

- wykonanie zbrojenia rozproszonego lub zbrojenia z siatki stalowej,
- wykonanie cokotu,

- usunigcie zabrudzen i umycie posadzki,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.
2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
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S 01.08 OKLADZINY SCIAN i SUFITOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $cian i sufitow zwiazanych z
realizacja: projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty obejmuja:

OKLADZINY WEWNETRZNE
- tynki cem.-wap. wewngtrzne rodz. 2 , biatkowany.

ELEWACIJA

- izolacje termiczne $cian zewngtrznych- styropian 2 x 6 cm z siatka z tworzywa sztucznego

- tynki zewngtrzne - mineralny na siatce klejonej do styropianu, faktura drobnoziarnista .

- opierzenia $cian szczytowych i gzymsow, krycie daszkow wspornikowych, rynny i rury spustowe z blachy powlekane;.

Uwaga: Wszystkie materialy wykonczenia wngtrz — glazura winny by¢é w wysokim standardzie, nalezy przewidzie¢ mozliwosé
zastosowania we fragmentach ptytek dekoracyjnych lub polerowanych ( okoto 10%).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw
Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objgtych niniejsza Specyfikacja Techniczna sa:
- zaprawy cementowo — wapienne

- katowniki metalowe do zabezpieczenia naroznikdéw §cian

- listwy dystansowe.

2.3. Systemowa zaprawa tynkarska dla tynkéw na siatce poliuretanowej

- mineralna masa klejaca do przyklejenia styropianu do podtoza i siatki do styropianu,

- masa tynkarska przeznaczona do wykonania wyprawy na siatce,

- wyprawa tynkarska barwiona w masie

- masa tynkarska barwiona w masie silikatowa, paroprzepuszczalna, odpornana zanieczyszczenia i brud, na dziatania
grzybow i alg.

Wyprawa na siatce, wyprawa i masa tynkarska oraz masa klejaca powinny by¢ tego samego systemu.

2.4. Materialy gruntujace i inne akcesoria dla systemowego tynkuna siatce poliuretanowej
Srodki gruntujace

Siatka poliuretanowa

Listwy prowadzace

Wzmocnienia naroznikow

Tasmy wzmacniajace

Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezace do jednolitego systemu.

2.5. Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z ogdlnie dostgpnego przylacza wody.

2.6. Kleje fugi, Srodki gruntujace i inne akcesoria dla plytek ceramicznych

- $rodki gruntujace o dobrej przyczepnosci do podtoza

- listwy prowadzace, listwy naroznikowe i dylatacyjne

- wzmocnienia naroznikow

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujace, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug instrukcji producenta zgodnie
z rodzajem podloza. Akcesoria w jednolitym systemie w catym obiekcie.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z klejami, fugami i srodkami gruntujacymi wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podioga sucha i wyniesiona
ponad poziom terenu.
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2.7. Srodki gruntujace, Iaczniki i akcesoria

Wykonaweca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce
poszczegdlnych materiatdw i zgodne z rodzajem pokrycia i rodzajem podtoza. Rodzaje srodkéw gruntujacych podano osobno dla
kazdego pokrycia.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ rgeznie przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu. Do montazu sufitéw podwieszonych i wszelkich prac pokrywczych na wysokosciach. zastosowac rusztowania i
drabiny.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposoéb zgodny z instrukcjami ich
producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Plytki nalezy przewozi¢ ustawiajac opakowania $cisle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie nalezy zabezpieczy¢
uniemozliwiajac przesuwanie si¢ tadunku podczas transportu

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robot,
zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikow centralnego
ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Zasady wykonania tynkéw mineralnych systemowych na siatce poliuretanowej

5.3.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robot,
zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikow centralnego
ogrzewania.

WARUNKI POGODOWE:

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, plaskie (tolerancja +6mm na promieniu 1,2m)
wolne od tuszczacych sig farb, tluszczu i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Niewielkie ubytki 1 nieréwnosci
nalezy wyréwnac np. za pomoca zaprawy wyréwnujacej

Sprawdzi¢ czy pokrycie styropianem wykonano zgodnie ze specyfikacja S 01.07 Izolacje

5.3.2. Wykonywanie tynkéw

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie
jedynie w warunkach wlasciwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni
spelienie wszystkich rezimow technologicznych wlasciwych dla wybranego systemu.

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczace zalecanych $rodkdéw gruntujacych i
zastosuje te srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy siatki
poliuretanowej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy
prowadzace, wzmocnienia naroznikow i taSmy wzmacniajace w jednolitym systemie

Przylozy¢ siatkg do warstwy zaprawy ulozonej na styropianie i zatapia¢ za pomoca pacy. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona
tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum 60mm. Narozniki zaleca si¢ zabezpieczy¢ listwami katowymi.

Do naktadania wyprawy elewacyjnej mozna przystapi¢ po catkowitym zwiazaniu uprzednio natozonej warstwy, nie wczesniej
jednak niz po 24h od zatopienia siatki.

Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik.

Przed przystapieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest sucha, rowna i dobrze
zwigzana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno si¢ odbywac przy pomocy tych samych narzedzi i stosujac
takie same ruchy reki na catej powierzchni $ciany. Gotowa wyprawg nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do
momentu catkowitego wyschnigcia i zakonczenia obrobek blacharskich oraz uszczelnien. W celu zapewnienia jednolitego
koloru na elewacji wykonawca bgdzie mieszat ze soba trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawa tynkarska barwiona w masie

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"
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6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt oktadzinowych $cian 1 stropow obejmuje: sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty
itp.), sprawdzenie zgodno$ci materiatdéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadnosci
wykonania prac zgodnie z: normg PN-70/B-10100 dla tynkéw gipsowych,

nast¢pujacymi wymogami:

odchylenie powierzchni od linii prostej max. 3mm na dtugosci 2m,

odchylenie powierzchni od pionu max. 2mm na 2m dlugosci.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajow robot jest 1m?

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
odbiorowi wstgpnemu

odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne'

"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Tynki i okladziny

Cena jednostkowa obejmuje: tynki wewngtrzne i zewngtrzne:
przygotowanie zaprawy

dostarczenie materialowi i sprzgtu

ustawienie i rozbidrka rusztowan

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
reperacje tynkow po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

oktadziny $cian:

przygotowanie zaprawy

ustawienie i rozbiorka rusztowan

przygotowanie podtoza

dostarczenie materialow i sprzgtu

moczenie plytek, docinanie ptytek

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
zamurowanie przebi¢

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
reperacje tynkow

oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem
postanowien ponizszych dokumentow.

1.  BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02 Plyty kartonowo-gipsowe.

2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
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S 01.09 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowe;j
zwiazanych z realizacja: projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje stolarke okienng i drzwiowa, ktora jest ujgta w zestawieniach stolarki w projekcie architektonicznym
Zakres robot obejmuje dostawe i montaz drzwi zewngtrznych metalowych, konstrukcji alu z ,,zaluzjami” nawiewnymi, do
komor transformatorowych, zaluzje na catej wysokosci , do pozostatych tylko w dolnej czgsci. Drzwi ocieplone.

14. OKkreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarkg budowlana czyli zmontowane zespotly elementoéw drewnianych, metalowych, lub z PCV,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wngtrz budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki sluzacy do jej otwierania i zamykania
oraz innych czynnos$ci zwiazanych z jej uzytkowaniem.

Ofscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym do jego
osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktéry jest przeznaczony do zabudowania
stolarka Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania og6lne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materialdéw podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne" Stolarka powinna by¢ znakowana przez
producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczka znamionowa w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego dokumentacj¢ w oparciu o
wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia wraz z o§wiad-
czeniem producenta o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja.

2.2. Drzwi
Stolarka drzwiowa: drzwi zewngtrzne metalowe, konstrukcji alu z ,,zaluzjami” nawiewnymi, do komor transformatorowych,
zaluzje na calej wysokosci , do pozostatych tylko w dolnej czgsci. Drzwi ocieplone.

Szczegodtowy opis drzwi w projektowanym obiekcie wg zestawienia stolarki w projekcie architektonicznym.

2.3. Srodki gruntujace, laczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Do zakrycia szczelin i stykow stolarki i o$ciezy zastosowac listwy, stalowe.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzg¢tu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonac¢ rgcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

Do transportu zastosowaé dzwig samojezdny, do montazu rusztowanie.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi w transporcie sa oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z
oscieznica i zabezpieczone przed roztaczeniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Montaz drzwi zewngtrznych

Oscieznice drzwi zamontowaé podczas wykonania $cian.

Po zamontowaniu drzwi maja odpowiednie luzy pomigdzy skrzydlem a oScieznica zapewniajace dzialanie bez ocierania skrzydta
0 oscieznicg 1 posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do o$cieznicy.

Uszczelni¢ styk o$cieznicy z o$ciezem, oblistwowaé o$cieznicg¢ na wierzchu $ciany.

Montaz prowadzi¢ wedlug oznaczen na zestawieniu stolarki.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-oceng jakosci materialow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw oraz zmian cech geometrycznych oscieznic,
brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram i okué

- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na cata
oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywac sig bez zacig¢,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wiasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac,

- zamknigte skrzydla powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i $wietlikow w $wietle wbudowanej stolarki 1 m?

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualna w zakresie rozwiazania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tacznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni
do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spelnieniem
postanowien ponizszych dokumentow.

1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe.

3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymatosci na skrgcanie statyczne
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$ 01.10 SLUSARKA, ELEMENTY METALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montazowych §lusarki i elementow
metalowych zwiazanych z realizacja: projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul.
Stowackiego 200.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje $lusarke i drobne elementy metalowe w tym przykrycie kanalow technologicznych blacha ryflowana grubosci
6 mm na powierzchniach gdzie nie sa ustawione urzadzenia.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

Blacha ryflowana - jest to blacha z ryflowaniem wzmacniajacym mechaniczna wytrzymalos$¢ na zginanie oraz zmniejszajaca
mozliwo$¢ poslizgu, zastosowanie: przekrycie kanatu oraz pomostéw technicznych.

Wycieraczka do obuwia - jest to element montowany przed wejsciem do budynku stuzacy do oczyszczana spodéw obuwia z
blota.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

2.2. Przekrycie kanaléw blacha ryflowang oraz katownika ochronnego $cian kanalow
Konstrukcja $cian kanatlu zabezpieczona katownikami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie.
Kanaty przekry¢ odpowiednio docigta blacha ryflowana.

2.3. Wycieraczki do obuwia
Przed wejsciami do budynku zamontowaé wycieraczki do obuwia.

2.4. Kraty, kratki itp.

W miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym nalezy zamontowac kraty, kratki itp.

Po doktadnym oczyszczeniu szczotkami stalowymi i dwukrotnym pominiowaniu (lub pomalowaniu farbami
antykorodowymi) kraty winny by¢ pomalowane farba olejna. Mozliwe jest zastosowanie materiatdw malowanych fabrycznie
w kolorystyce uzgodnionej z projektantem lub zastosowanie elementéw ze stali nierdzewne;.

2.5. Srodki gruntujace, laczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materialow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonaé r¢eznie przy uzyciu drobnego sprz¢tu pomocniczego.
4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny =z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogoélne".
- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

- regulacja podczas montazu

- elementy $lusarki montowacé po tynkowaniu i malowaniu
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

6.2. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

oceng jako$ci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow i atestow
brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
zachowanie wymiarow elementéw wedtug projektu

brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wbudowanych elementéw kowalsko — §lusarskich jest:
- wsporniki, kratki itp. - 1 szt

- katowniki ochronne $cian kanatu -1m

- przekrycie kanalow blacha ryflowana - 1 m2

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem rob6t podlegaja:

-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualna w zakresie rozwiazania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie elementow

- montaz i demontaz rusztowania

- montaz elementdéw $lusarskich.
-dopasowanie i wyregulowanie

-usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni
do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spelnieniem
postanowien ponizszych dokumentow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)

2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje - Rodzaje i wymiary funkcjonalne

3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie
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S01.11 MALOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskicyh zwiazanych z realizacja:
projektu budowlanego budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewngtrznych $cian i stropéw - bialkowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

Malowanie - czynnos$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farba lub lakierem.

Farba - mieszanina barwnikow i1 pigmentdw ze spoiwami tworzaca barwna substancj¢ stuzaca do malowania. Powlokotworczy
materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentow (wraz z wypelniaczami) w spoiwie.

Farba wapienna — mieszanina wapna i wody.

Lakier - szybko schnacy roztwor zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach stuzacy do pokrywania powierzchni
elementow budowlanych w celu ich ochrony.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ powtloki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu.
Wszelkie odstgpstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtaszaé
Inspektor Nadzoru.

O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sig tylko farba od zatwierdzonego
producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu, nalezy
przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegaja wymaganiom
ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.

Inspektor Nadzoru zostanie niezwlocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynkow
zardwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi srodkami gruntujacymi.
Stal nierdzewna nie bgdzie malowana.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materialdéw podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Specyfikacja Powlok Malarskich zawiera opisy elementdéw przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania powierzchni,
rodzaju powloki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci powtoki po wyschnigciu, tam gdzie zostaty okreslone w
niniejszej specyfikacji oraz wedlug zalecen producenta. Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne wykonanie, ktore wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Farby i lakiery
Farba wapienna - mieszanina wody i wapna.

2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki
Wykonaweca zastosuje $rodki gruntujace oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierow.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace malarskie nalezy wykona¢ rgcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego - walki, pgdzle oraz przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ci$nieniowego odczyszczania starych powlok. Rusztowania
i drabiny.

4. Transport
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 4.

4.1. Transport materialéw
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznig¢ciem w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogoélne".
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Prace powinny by¢ najwyzszej jakosci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za zgodno$¢ wykonanych powlok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powtoki powinny by¢ wolne od zaciekow i
niedomalowan oraz mie¢ réwnomierny kolor i potysk. Przed rozpoczgciem prac wszelkie urzadzenia natryskowe musza by¢
przez Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Urzadzenia piaskujace i podobne beda sprawdzane przed rozpoczeciem robot. Odpowiednie pochtaniacze wilgoci beda
instalowane pomigdzy zrédtami powietrza, zbiornikami ci$nieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochtaniacze beda lekko
otwarte aby umozliwi¢ ciagte odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposazy zarowno sprezarki jak i pistolety malarskie w regulatory

ci$nienia oraz manometry.

W przypadku materiatow majacych tendencjg do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farba musza
wyposazone w mieszadto. Farby dostarcza Wykonawca.

Materiaty pomocnicze naleza do zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy. Wykonawca zapewnia caly sprz¢t pomiarowy. Caty
sprzgt pomiarowy musi zosta¢ skalibrowany kazdorazowo przed uzyciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i $cian, okuc,
mocowan i wszystkich innych przedmiotoéw, ktore nie byly przeznaczone do malowania. Rowniez wszystkie szyby nalezy
oczysci¢ z osadow farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowaé specjalne metody czyszczenia i §rodki
czyszczace. Wykonawca porozumie si¢ z Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania wtasciwej informacji. Tam gdzie prawidtowe
czyszczenie zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe Wykonawca zatozy kryjace materiaty ochronne i usunie je po pozytywnym
zakonczeniu prac malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbgdne farby do poprawienia i ponownego wykonczenia wszelkich powierzchni ktore
zostana uszkodzone lub beda miaty usterki.

Wszelkie materialy beda zgodne z opisem producenta i beda dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamknigtych
opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikow jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierajacych opis
zawartosci.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pomieszczeniach, chroniac przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie
z zaleceniami producenta oraz zapewniajac ochrong przeciwpozarowa.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkow, rozcienczalnikow, rozpuszczalnikow itp.

Do mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2. Przygotowanie podloza

Wykonawca moze malowac¢ tylko takie powierzchnie, ktore zostaty prawidlowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone,
zgodnie z niniejsza specyfikacja. Jesli przygotowana powierzchnia pozostata bez pokrycia przez czas wystarczajaco dhugi (np. 6
godzin) dla pojawienia si¢ rdzy powierzchniowej, przed przystapieniem do malowania Wykonawca ponownie oczysci te
powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

Istniejace zelbetowe nie otynkowane i otynkowane $ciany wewngtrzne nalezy oczys$ci¢ poprzez:

- usunigcie luznych, stabo zwiazanych fragmentow starych tynkow

- usunigcie pozostatosci farb i innych materiatow powlokowych

- 1ysy i peknigcia nalezy mechanicznie poglebi¢ do szerokosci 0,5cm i doktadnie oczysci¢ powierzchnig (mechanicznie,
piaskowanie); w przypadku odstonigcia zbrojenia usunaé warstwg betonu na gigboko$¢ 10mm od pretow, i oczyscié zbrojenie
szczotka druciana; wstgpne wypehi¢ wigksze ubytkéw poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metoda "mokre na mokre";
repera- cj¢ nalezy ograniczy¢ do uszkodzonego miejsca, nie wyrownywac calej powierzchni wokoto, a nastgpnie zabezpieczy¢
zaprawg na okres okoto 3 godzin w celu wstgpnego zwigzania materiatu

- podtoza o duzej nasiakliwosci i chtonnos$ci zagruntowaé farba rozcienczong okoto 10-20%.

Sciany silnie zabrudzone smarami i thuszczami nalezy zmy¢ alkalicznymi biodegradowalnymi $rodkami myjacymi i
powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwoér wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie
poprzez natrysk lub "recznie" - np. gabka, po odczekaniu 3-5 minut sptukujemy biezaca woda. Istniejace elementy stalowe
nalezy oczyS$ci¢ poprzez :

- umycie z dodatkiem detergentéw (odtluszczenie powierzchni)

- $rodki czyszczace do usuwania rdzy
- szlifowanie dla zapewnienia przyczepnos$ci
- zabezpieczenie podkladem wytrawiajacym, aby uzyska¢ maksymalna odporno$¢ na korozjg.

Elementy drewniane nowo projektowane przed malowaniem nalezy przeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej, czystej powierzchni
a nast¢pnie doktadnie odkurzy¢. W celu ostatecznego odttuszczenia i zmycia pozostatosci pytu, zywic naturalnych i resztek
kleju, nalezy przetrze¢ drewno wilgotng szmata nasaczong rozpuszczalnikiem do wyroboéw poliuretanowych, benzyna
ekstrakcyjna lub spirytusem technicznym i zostawi¢ do wyschnigcia
Swieze tynki nalezy malowaé nie wezeéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowe;.

5.3. Wykonanie robot

Wykonane powtoki powinny by¢ najwyzszej jako$ci wykonawstwa, z jednorodna gruboscia warstw, kryciem i wygladem, oraz
bez §ladow pociagnig¢ pgdzla, nadmalowan, zaciekow, niedomalowan itp. Powloki powinny by¢ naktadane $cisle wg instrukeji i
zalecen producenta farby.

Nie wolno naktada¢ zadnych powtok malarskich jesli powierzchnia jest wilgotna albo jesli temperatura powietrza lub
powierzchni moze spas¢ ponizej 5°C podczas wymaganego czasu schnigcia lub pielggnacji farby (zwykle 90min.). W kazdym
przypadku nalezy stosowac zalecenia producenta farby, zwlaszcza jesli sa bardziej rygorystyczne. Odstepstwa od powyzszych
temperatur schnigcia musza by¢ konsultowane z producentem farby i wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno naktada¢ zadnych powlok malarskich jesli wilgotno$¢ wzgledna powietrza przekracza 85%. Temperatura blachy
stalowej powinna zawsze przekracza¢ punkt rosy o przynajmniej 3°C.

Nalezy przyjac taka kolejno$¢ naktadania powtok, aby mozliwo$¢ uszkodzenia gotowych powlok byta najmniejsza..

Grubos¢ suchej powloki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powlok Malarskich powinna by¢ zgodna z podana w
niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubosci nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby.
Krawedzie drzwi, ostre narozniki itp. wymagaja specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewni¢ odpowiednia grubosc¢ suche;j
powloki. Farby nalezy naktadaé¢ narzgdziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego
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powtloke nalezy uzupehi¢ pedzlem, aby zapewni¢ odpowiednia ochrong przy szczelinach, srubach, nitach, spawach,
krawedziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubo$¢ suchej powloki nie moze by¢ osiagnigta natryskiem. Malowanie
pedzlem nalezy wykona¢ przed malowaniem natryskowym.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokry¢. Wymagane sa przemienne powtoki aby mozna byto odr6zni¢
podstawowe warstwy farby, co zapewnia mozliwo$¢ wizualnej kontroli czy w kazdej warstwie nastapito catkowite pokrycie.
Nie wolno naktada¢ kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschta, ma wlasciwa grubo$¢ suchej powltoki i jest w
stanie umozliwiajacym zwiazanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta nalezy stosowac przedtuzone czasy schnigcia lub wigzania.

Wszystkie podtoza nalezy zagruntowaé przed potozeniem warstw nawierzchniowych.

Przed natozeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, nalezy
oczysci¢ 1 ponownie zagruntowaé zgodnie ze specyfikacja i pozostawi¢ do wyschnigcia. Przed malowaniem powierzchni,
wszystkie spawy, §ruby, nity itp. taczace elementy stalowe nalezy pokry¢ punktowo taka sama farba jak dla powierzchni lub
materialem rownowaznym. Pokrycie punktowe wykonuje si¢ dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw.

W przypadku przemalowan, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powloki powinny zosta¢ naprawione odpowiednia farba.
Ukonczona powloka nie moze mie¢ uszkodzen.

Fabrycznie zagruntowane powierzchnie nalezy naprawi¢ (w przypadku uszkodzen, spawania itp.) i zamalowa¢ mozliwie
najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie niedostgpne po montazu nalezy w pelni pomalowaé przed zamontowaniem..
Wykonawca dokona przegladu wszystkich powierzchni, oczysci z plam farby podtogi, Sciany, szyby itp., dokona podmalowan i
wykonczy wszystkie elementy swojej pracy, bez wzgledu na to kto dokonat uszkodzen lub zabrudzen. Wykonawca usunie
wszystkie powstate w wyniku jego prac $mieci i brud oraz materiaty odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna nalezy pozostawi¢
az do wyschnigcia otwarte.

5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sasiednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujace si¢ w poblizu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji
nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem farba i po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczysci¢ i usunaé wszelkie
zabezpieczenia i zabrudzenia.

a. okna, drzwi itp.

b klosze i reflektory opraw $wietlnych,

c. korpusy zaworéw, $ruby regulacyjne i nakrgtki oraz inne czgsci obrobione, ruchome lub nalezace do urzadzen,
d tabliczki lub ptytki znamionowe urzadzen, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane

lub polerowane.
Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakosci materialow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- oceng przygotowania podtoza

- oceng zagruntowania podioza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

- grubos$ci warstw powtok malarskich

- jednorodno$¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wlasciwych materiatdow wedhlug specyfikacji i ustalen Inspektora Nadzoru
- brak zabrudzen powierzchni sasiednich

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robét malarskich jest 1 m”.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbidr przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materialéw z normami i aprobata techniczna, projektowanych
elementdow do malowania i w zakresie rozwiazania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbior podtozy i gruntowania

- odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koncowemu

45



9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu,
- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sasiednich niemalowanych

- malowanie konstrukcji stalowych, $cian murowanych, tynkow, posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych,
- malowanie drobnych elementéw drewnianych, balustrad,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen powierzchni sasiednich,

- usunigcie zabrudzen powierzchni sasiednich,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie normy

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni

do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spelnieniem

postanowien ponizszych dokumentow.

1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych budynkéw. Minimalne wymagania
techniczne.

3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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$ 02.01 ZAGOPODAROWANIE TERENU: PODJAZDY DO BUDYNKU ZIELEN.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podjazdow
do budynku oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego
200.

S 02.01.01. PODJAZDY Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem podjazdow do budynku do budynku trafostacji PZL - punkt zasilania lotniska Gdansk ul. Stowackiego 200.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni podjazdow
do budynku z ptyt betonowych dostarczonych przez Inwestora.

14. OKkreslenia podstawowe

Nawierzchnia z plyt prefabrykowanych typu Jomb 100x75x12 ¢m — nawierzchnia drogowa typu tymczasowego stosowana
na zapleczach budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Plyty prefabrykowane typu Jomb 100x75x12 cm oraz plyty chodnikowe 50x50x7 cm

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyt w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke — ptyty Jomb dostarcza Inwestor.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie rowne i proste, wklgénigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor plytek chodnikowych i plyt Jomb

Do wykonania opaski stosuje si¢ betonowe plytki chodnikowe 50x50x7 cm.

Do wykonania nawierzchni podjazdu stosuje sig¢ dostarczone przez Inwestora ptyty prefabrykowane typu Jomb 100x75x12 cm.
Tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci + 3 mm, na szeroko$ci+ 3 mm, na grubosci + 5 mm.

Kolory: szary.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogolne".

3.2, Sprzet do wykonania podjazdu do budynku i plytek chodnikowych

Niewielkie powierzchnie podjazdéw i opasek wykonuje sig rgcznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
|

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00. ,,Wymagania og6lne".

4.2, Transport elementéw betonowych
Uformowane elementy prefabrykowane uktadane sa warstwowo na paletach.
Elementy betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S 00.00. ,,Wymagania og6lne".
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5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

W korycie przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ warstwg 10cm kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie oraz podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub.12cm

5.3. Podsypka
Nalezy stosowaé podsypke cementowo - piaskowa 1:4 grub.3cm.
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

54. Ukladanie elementéw prefabrykowanych nawierzchni i plytek chodnikowych

Plyty drogowe uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy nimi wynosity od 4 do 5 mm.

Plyty i ptytki nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszczeniu.

Po ulozeniu, szczeliny nalezy wypelié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek i ptytek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym.

Po utozeniu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia i opaska z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
Szczeling opaski pomigdzy $ciana budynku a ptytkami zala¢ kitem trwaleplastycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada aprobatg techniczna.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje
wynosza dla:

a) glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,

b) szerokos$ci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m* utozonej nawierzchni i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m jezdni. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni i opaski.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole- rancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni podjazdu i opaski obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie nawierzchni wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.01

10.2. Inne dokumenty

7 Aprobaty techniczne na dostarczany materiat
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S 02.01.02. ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
zalozeniem i pielggnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:
- zakladaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach

14. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidlowy rozwoj.
Material roslinny — nasiona traw /material kwalifikowany/.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S 00.00. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00. ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S 00.00. ,,Wymagania og6lne".

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikow, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawodz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

24. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto§¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastg¢pujacego
sprzetu:
- glebogryzarek, plugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00. ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogélne".

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa na stgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub kraweznikow
o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rOwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze, ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych

warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu

ghadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielgegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- naste¢pne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odostgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odostgpach czasu, przy czym
czestosé koszenia i wysokos¢ cigeia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; §rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé
z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozoéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew, nastgpuje
pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew. Jezeli istniejace drzewa nie beda
wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po
wykonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogolne".

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
—  okreélenia iloéci zanieczyszczen (W m®),
—  pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
—  wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
—  ilo$ci rozrzuconego kompostu,
—  prawidlowego uwatowana terenu,
—  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji pro jektowej, ggstosci zasiewu nasion,
—  prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
—  okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidltowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin"),
- obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
—  zakladanie trawnikow,
— roczna pielggnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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