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. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego:
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury energetycznej w zakresie kabli SN 15kV, NN 0,4kV
oraz stacji transformatorowych, obiektéw towarzyszacych i sieci teletechnicznej
na terenie Portu Lotniczego w Gdansku przy ul. Stowackiego 200

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z likwidacjg budynku PAR.

1.0.WSTEP

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu , do celéw projektowych w skali 1 : 500
Warunki techniczne podane przez Inwestora
- Inwentaryzacja sieci w rejonie budynku PAR dostarczona przez Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
- Ustalenia robocze z Inwestorem
- Wizja lokalna
- Projekt Bazy technicznej dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdansku,
oprac. Stalprojekt Gdansk, 2008 r.
- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem nalezy przekonfigurowac sie¢
telekomunikacyjng w zwigzku z budowg pasa kotowania i likwidacjg budynku PAR.
Zakres opracowania przedstawiono w tabeli nr 1.

1.3.INWESTOR | WYKONAWCA.

Inwestorem budowy jest: Port Lotniczy Gdahsk Sp. z 0.0. ul. Stowackiego 200.
Wykonawce wskaze Inwestor.

2.0. CZESC TECHNICZNA

2.1. STAN ISTNIEJACY
Obecnie w budynku PAR znajduje sie punkt rozdzielczy sieci telekomunikacyjnej Portu Lotniczego.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Wstep

W zwigzku z budowg pasa kotowania i likwidacjg budynku PAR, przebudowana zostanie sie¢
telekomunikacyjna. Przebudowa uwzglednia budowe nowej Bazy Technicznej dla potrzeb Lotniska,

budowe nowego obiektu PZL [Punkt Zasilania Lotniska] z pom. teletechnicznym oraz projektowana
trase zbiorczg sieci elektroenergetycznej..

2.2.2. Budowa telefonicznej kanalizacji kablowej

Na rys. nr 1 przedstawiono plan trasy projektowanej kanalizacji kablowej telefonicznej od rejonu
likwidowanego budynku PAR od istniejgcej kanalizacji telefonicznej przy budynku OKRL.
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Nowa relacja kanalizacji kablowej pozwoli przekonfigurowac¢ sie¢ po likwidacji budynku PAR
stwarzajgc nowy punkt rozdzielczy w budynku PZL.

Projektuje sie nastepujace ciagi telefonicznej kanalizacji kablowej :

a) ciag gtéwny : budowe kanalizacji 4 — otworowej od istniejgcej studni kablowej L19 przy pasie
startowym do istniejgcej studni kablowej L9 w rejonie budynku OKRL i projektowanej Bazy
Technicznej. Przebieg kanalizacji w rejonie Bazy Technicznej uwzglednia korekte kanalizacji ujetg w
oddzielnym opracowaniu Stalprojektu Gdansk.

b) budowe kanalizacji 4 — otworowej od istniejgcej studni kablowej L15 do projektowanego ciggu
gtbwnego [pozwalajgcej na skrocenie przebiegow kablowych]

c) rozbudowe istniejgcego ciggu 2 — otworowego od studni L18 do studni L19 o 2 otwory.

Projektowang kanalizacje nalezy wybudowa¢ z rur RHDPE 110/6,3 wg normy ZN-96/TP S.A.-018,
oraz typowych studni kablowych wg normy ZN-96/TP S.A.-023.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu terenu do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 1,0 m pod jezdnig i pod pasem
kotowania oraz 0,8 m na pozostatych odcinkach.

Studnie kablowe po wybudowaniu nalezy pokry¢ od zewnatrz ,ABIZOLEM” lub innym $rodkiem
izolacyjnym.

Przed zasypaniem kanalizacja kablowa podlega etapowemu odbiorowi.

Przy zblizeniach z istniejagcym drzewostanem nalezy zachowa¢ ostroznosé, a napotkane kable
energetyczne nalezy traktowaé jako czynne grozace porazeniem.

Wykopy zasypywac warstwami i odpowiednio zageszczad.

Po wybudowaniu kanalizacji i utozeniu kabla kohce rur nalezy uszczelnié.

TRASE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI KABLOWEJ NALEZY WYTYCZAC GEODEZYJNIE.

2.2.2. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

Na rysunku nr 2 przedstawiono schemat przetgczenia kabli telekomunikacyjnych oraz kabla
telekomunikacyjnego 8J+8G.
Zakres projektowanych rob6t obejmuje:
- przetozenie do nowobudowanej kanalizacji kablowej istniejacego kabla optotelekomunikacyjnego
8J+8G relacji budynek OKRL — OR. Wykorzystujgc pozostawiony w studni L17 zapas kabel ten
wycofaé z kanalizacji istniejacej od przetacznicy w budynku OKRL a nastepnie wprowadzi¢ do
nowego ciggu kanalizacji kablowej w rurze wtérnej HDPE32/2, pozostawiajgc zapas 25 metréw
kabla w budynku PZL [patrz pkt 2.3. opisu]
- wprowadzenie do projektowanej przetacznicy telefonicznej w budynku PZL nastepujacych kabli
[w nawiasach numer kabla wg wykazu Inwestora]:
a) kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 [1] od istniejgcej studni kablowej L15 — poprowadzenie trasg
.Skrétowg” [kabel z PG Portu Lotniczego]
b) kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 [2] od projektowanej studni kablowej L15/1 nabudowanej na
ciggu kabli doziemnych — poprowadzenie trasg ,skrétowg” [kabel z PG Portu
Lotniczego]
c) kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 [6] od istniejgcej studni kablowej L18 [kabel do NDB Matarnia
nowy]
d) kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 [7] od istniejgcej studni kablowej L15 — poprowadzenie trasg
~Skrotowg” [kabel od PG Wieza]
e) kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 [9,10,11] od istniejgcej studni kablowej L18 [kable Systemu
Meteo0]
f] kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8 — kabel tgcznikowy w relacji PZL — OKRL]

- wprowadzenie do istniejacej przelacznicy telefonicznej w budynku OKRL nastepujacych kabli
[w nawiasach numer kabla wg wykazu Inwestora]:
g) kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 [3] od istniejgcej studni kablowej L18 [kabel do Radaru]
h) kabel XzZTKMXpw 35x4x0,8 [4, 5] od istniejgcej studni kablowej L18 [kable do ILS11
i ILS29]
i) kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8 [ILS] od istniejgcej studni kablowej L17 [kable do ILS11
i ILS29]
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j] = f] kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8 — kabel tgcznikowy w relacji PZL — OKRL]

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ kabel tacznikowy OKRL — PZL, nastepnie pozostate kable
nalezy wtaczy¢ w istniejgc poprzez wykonanie ztaczy rownolegtych w studniach kablowych. Nalezy
stosowac ztagcza RAYCHEM XAGA, przy zachowaniu ciggtosci tgcznosci.

W studniach kablowych projektowany kabel nalezy w sposéb trwaty oznaczy¢ za pomoca opasek.
Tres$é napiséw uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Przed wykonaniem prac nalezy wykona¢ pomiary wstepne dla okreslenia parametrow kabli.
Budowe kabli telefonicznych nalezy wykona¢ zgodnie z normag

ZN - 96/TP S.A. - 027 LINIE KABLOWE O ZYLACH METALOWYCH.

Po utozeniu kabli, w studniach kablowych konce rur w kanalizacji nalezy uszczelnié.

2.2.3. Przeto zenie kabla optotelekomunikacyjnego

Przetozenia do nowobudowanej kanalizacji kablowej istniejgcego kabla
optotelekomunikacyjnego 8J+8G relacji budynek OKRL — OR nalezy wykona¢ bez dodatkowego
ztgcza na trasie kabla wykorzystujgc pozostawiony w studni L17 zapas. Kabel wycofac¢ z kanalizacji
istniejgcej od przetacznicy w budynku OKRL a nastepnie wprowadzi¢ do nowego ciggu kanalizacji
kablowej w rurze wtérnej HDPE32/2, pozostawiajac zapas 25 metréw kabla w skrzyni zapasu kabla
w budynku PZL.

Technologia kabla

- Budowa kanalizacji wtornej

Kanalizacje wtorng w istniejacej i projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ z rur HDPE
wewnetrznie rowkowanych 32/2 mm dla wciagniecia do kanalizacji kablowej pierwotnej.

Na prostych odcinkach nalezy dazy¢ do mozliwie diugich odcinkéw rury bez jej przecinania.

W studniach przelotowych i niezbyt obszernych rury te nalezy wyktadaé¢ na sciany studni i mocowac je
do nich. Z braku miejsca na scianach dopuszczalne jest mocowanie rur do sklepienia studni.

W studniach naroznych i bardziej obszernych przewiduje sie ciecie rur HDPE i wykonanie wytozenia
na sciane studni rurg LDPE 32/2 bardziej podatng na wyginanie.

taczenie rur w studniach kablowych wykona¢ zigczkami skrecanymi lub rekawami termokurczliwymi.
Otwory wlotowe rur kanalizacji wtérnej nalezy uszczelni¢ oraz przestrzenie pomiedzy rurami
kanalizacji pierwotnej i kanalizacji wtérne;j.

- Wcigganie kabla $wiattowodowego

Zacigganie kabla do kanalizacji wtérnej nalezy wykonaé zgodnie ze szczegétowymi zaleceniami
zawartymi w instrukcji IT - 90/ ZBt - 60 wydanej przez Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
tacznosci.

- Zabezpieczenie kabla

W studniach kablowych nalezy rure kanalizacji wtérnej oznakowa¢ opaska z podanym numerem
linii.

Podczas prac konce kabla nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw
przy pomocy kapturkéw termokurczliwych. Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem
ztaczy lub przed pomiarami kabli.

Warunki techniczne i normy
Norma zaktadowa ZN - 96/ TP S.A. - 002/ T oraz normy, instrukcje i zalecenia w niej przywofane.

Badania i pomiary

Nalezy wykona¢ nastepujace badania linii kablowej :

a] Badania wykonane w trakcie budowy i montazu- pomiary reflektometrem przy dtugosci fali 1300
nm przed ulozeniem kabla i po jego utozeniu, a przed potaczeniem wibkien.
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Pomiary te nalezy wykona¢ z jednej strony odcinka instalacyjnego na wszystkich wtoknach, w
celu stwierdzenia ciggtosci widkien i ewentualnych punktowych naprezen powodujgcych wzrost
tlumienia.

b] Po zmontowaniu linii t.j. po wykonaniu zlgczy na kablu nalezy wykona¢ pomiary reflektometrem
z obu stron odcinka w dwéch oknach transmisyjnych 1300 i 1550 nm na wszystkich wtdknach
jednodomowych w celu uzyskania wykreséw reflektometrycznych. Charakterystyki te powinny by¢
opatrzone napisem podajacym nazwe i numer widkna, kierunek linii oraz rodzaj i numer
przyrzadu, ktérym wykonano pomiar. Do pomiaréw tych stosowac reflektometr o duzej
rozdzielczosci.

c] Wykona¢ pomiar optycznej ttumiennosci wtraceniowej dla obu diugosci fal [1300i 1550 nm] na
wszystkich widknach zestawem pomiaru mocy optycznej miedzy koncowymi urzgdzeniami odcinka.

2.2.4. Zabezpieczenie istniej acych ci agow kablowych

Dla zabezpieczenia istniejgcych ciggow kabli telekomunikacyjnych przebiegajacych pod
projektowanym pasem kotowania nalezy :

- dla zabezpieczenia telefonicznej kanalizacji kablowej wykona¢ na dtugosci 45 metréw tawe
betonowag

- dla zabezpieczenia przebiegu telekomunikacyjnych kabli doziemnych zastosowaé¢ na diugosci
45 metréw 2 rury dwudzielne 120mm np. AROT A120PS.

3.0. DEMONTAZ SIECI

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i kabli nalezy zdemontowa¢ odcinki kanalizacji kablowej
i kabli. Zdemontowane kable i inne elementy wyposazenia nalezy przekaza¢ uzytkownikom.

4.0. UWAGI KONCOWE

Napotkane w trakcie robét uzbrojenie nie zinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢, oraz powiadomic
odpowiednie instytucje.

Prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci, a teren w trakcie prac nalezy
odpowiednio oznakowac.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i warunkéw technicznych wykonywania
robét, przepiséw BHP.

Projektowat:
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[l. TABELE

L.p. Tresdé

DLA ZAKONCZENIA KABLI W BUDYNKACH

Numer

strony
1. 2. 3.
1. |TABELA NR 1-ZAKRES OPRACOWANIA 8
2. |TABELA NR 2 - ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH, RAM | OPRAW 8
3. |TABELA NR 3 - ZESTAWIENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 9
4. |TABELA NR 4 — ZESTAWIENIE ZtACZY KABLOWYCH 9
5. |TABELA NR 5 - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW 10
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TABELA NR 1- ZAKRES OPRACOWANIA

L.p. Rodzaj Diugo s§¢é Zakres
trasowa | monta zowa
/m/ /m/
1. 2. 3. 4. B
1. |Budowa kanalizacji kablowej 4 - otworowej 565,5 565,5 2,262 kmotw
2. |Rozbudowa kanalizacji kablowej 2 — 84 84 0,168 kmotw
otworowej o0 2 otwory
3. |Przetozenie w nowag trase kabla 602 725 11,6 kmwtbien
optotelekomunikacyjnego 8J + 8G
4. |Budowa kabli telekomunikacyjnych 3530,0 3678,0 22,0 km/par
5. |Zabezpieczenie ciggu kanalizacji kablowej 45 45 45 m
tawa betonowg
6. |Zabezpieczenie ciggu kablowego rurami 45 45 0,09 kmotw
dwudzielnymi
7. |Demontaz kanalizacji kablowej 2 - otworowej 40,0 40,0 0,08 km
8. |Demontaz kabli telekomunikacyjnych 220,0 220,0 19,5 km/par
9. |Demontaz kabla optotelekomunikacyjnego 650,0 10,4 kmwiékien
TABELA NR 2 -
ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH , RAM | OPRAW
L. p. Numer Typ studni Typ Typ Typ Wietrznik | Wewn etrzna pokrywa
studni ramy oprawy wspornika | do pokryw do studni kablowej
,PIOCH”
Iszt./ /szt./ /szt./ Iszt./ Iszt./ typ / kpl.
1 2 3 4 5 6 7 8
STUDNIE PROJEKTOW ANE
1. L15, SKR 2 RC ocz w3 x4
L15/1,
L19,
L19/1,
L19/2,
L19/3,
L19/4,
L19/5,
L19/6,
L19/7,
L19/8,
L19/9,
L19/10
RAZEM: SKR-2 x13 |[RC x13 [0CZ  x1|w3  x42

UWAGA: Studnie kablowg nr L15/1 nalezy wybudowac¢ z bloczkéw bezposrednio na budowie.
wg normy Z96 TP S.A.-023
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TABELA NR 3 -
ZESTAWIENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

L.p. | Numer Typ kabla Trasa Dtugo $¢ Zakres
kabla / nr wyj $cia kablowego/ od do monta zowa |/ km/par/
/m/
1 2 3 4 5 6 7
KABLE PROJEKTOWANE
1. 1 XzTKMXpw 25x4x0,8 ztgcze ztgcze 18,0 0,9
w studni L15 w studni L15/1
2. 1,2 XzTKMXpw 50x4x0,8 ztgcza przetacznica w bud. PZL 335,0 33,5
w studni L15/1
3. 3 XzTKMXpw 25x4x0,8 ztgcze przetgcznica w bud. 620,0 31,0
w studni L18 OKRL
4, 4.5 XzTKMXpw 35x4x0, 8 ztgcza przetacznica w bud. 620,0 43,4
w studni L18 OKRL
5 6 XzTKMXpw 10x4x0,8 ztgcze przetacznica w bud. PZL 415 8,3
w studni L18
6 7 XzTKMXpw 25x4x0,8 ztgcze przetacznica w bud. PZL 350 17,5
w studni L15
7 9,10,11 XzTKMXpw 15x4x0,8 ztgcze przetacznica w bud. PZL 415 12,45
w studni L18
8 ILS XzTKMXpw 25x4x0,8 ztgcze przetacznica w bud. 655 32,75
w studni L17 OKRL
9 tacznik XzTKMXpw 50x4x0,8 przetacznica w przetacznica w bud. 250 25,0
bud. PZL OKRL
RAZEM : 22,0
TABELA NR 4 -
ZESTAWIENIE ZL ACZY KABLOWYCH
L.p. Numer Typ Lokalizacja Rodzaj
kabla
1 2 3 4 5
ZE ACZA PROJEKTOWANE
1. 1 XAGA 500 55/12 - 300 - PO studnia L15 rownolegte
z fgcznikami zyt AMP lub Picabond
2. 1,2 XAGA 500 75/15 - 300 - PO studnia L15/1 rozgatezne
z fgcznikami zyt AMP lub Picabond
3 3 XAGA 500 55/12 - 300 - PO studnia L18 rébwnolegte
z tacznikami zyt AMP lub Picabond
4 4,5 XAGA 500 55/12 - 300 - PO studnia L18 rozgatezne
z tacznikami zyt AMP lub Picabond
5 6 XAGA 500 43/8 - 150 - PO studnia L18 réwnolegte
z fgcznikami zyt AMP lub Picabond
6 7 XAGA 500 55/12 - 300 - PO studnia L15 rébwnolegte
z tacznikami zyt AMP lub Picabond
7 9,10,11 XAGA 500 55/12 - 300 - PO studnia L18 rozgatezne
z tacznikami zyt AMP lub Picabond
8 ILS XAGA 500 55/12 - 300 - PO studnia L18 réwnolegte
z tacznikami zyt AMP lub Picabond
RAZEM: XAGA 500 75/15-300 - PO - 1 kpl. - -
XAGA 500 55/12 - 300 - PO - 6 kpl
XAGA 500 43/8 - 150 - PO -1 kpl
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TABELA NR S5 -
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

DLA ZAKO NCZENIA KABLI W BUDYNKACH

LP. NAZWA PROD. TYP J. M. ILOSC
OKRL
1 Pigtail MM 50/125um SC 1m C&C 7006 2 210-11 szt.
2 Pigtail SM 9/125um SC 1m C&C 7006 1 210-11 szt.
3 Ostona termiczna spawoéw C&C 6800 2 033-25 szt. 4
4 taczéwka roztaczna LSA PLUS 2/10, 0..9 C&C 6089 1 102-06 szt. 22
Magazynek z odgromnikami
5 tréjelektrodowymi (3P) C&C 6089 2 023-01 kpl. 22
Naktadka opisowa stata 2/10 C&C 6092 2 012 -02 szt. 22
7 PZL
520E
8 Przetacznica szafkowa 680 par C&C 8010 1 515-00 kpl. 1
9 taczéwka roztaczna LSA PLUS 2/10, 0..9 C&C 6089 1 102-06 szt. 40
Magazynek z odgromnikami
10. tréjelektrodowymi (3P) C&C 6089 2 023-01 kpl. 25
11. Naktadka opisowa stata 2/10 C&C 6092 2 012 -02 szt. 25
SZK
12 Skrzynia zapasu kabla swiattowodowego OptiTel | nr kat. 879 - 004 ot 1
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
do projektu budowlano - wykonawczego:

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury energetycznej w zakresie kabli SN 15kV, NN 0,4kV
oraz stacji transformatorowych, obiektéw towarzyszgcych i sieci teletechnicznej
na terenie Portu Lotniczego w Gdansku przy ul. Stowackiego 200

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z likwidacjg budynku PAR.

Projektowat:

mgr inz. Ryszard Zienkiewicz
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Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bezpieczenstwa i zdrowia.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy telefonicznej kanalizacji kablowej.
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne, techniczne
i technologiczne nie wplyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w
oparciu o:

- Dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

- Opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla
0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze byé poza oceng wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu
inwestycyjnego jest poprawne przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno
biurowego, uktadéw komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych
placéw magazynowo sktadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng i
wode do celéw sanitarnych i przemystowych.

Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadan objetych projektem obejmuja budowe
telefonicznej kanalizacji kablowe;.

Na terenie inwestycji prace ziemne zwigzane beda z :

- Wykonywaniem wykopéw dla posadowienia studni kablowych

- Wykonywaniem wykopéw dla budowy kanalizacji kablowej

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych koniecznie jest dokonanie petnego
rozeznania na temat istniejacych sieci zlokalizowanych pod powierzchnig ziemi.
W szczego6lnosci dotyczy to sieci energetycznych.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza
zagrozenia statystycznie przecietnie spotykane przy realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez
wiekszych trudnosci zrealizowa¢ budowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym
jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajace zwiekszenia stopnia ostroznosci ich
wykonywania to :

- Prace zwigzane z wykonaniem wykopow dla posadowienia studni kablowych.

Wykopy beda mialy gtebokosé nie wiekszg niz 1,5 m. Wykonywane wykopy moga by¢
zalewane wodami gruntowymi - grozi to rozmyciem $cian wykopu i ich obsunieciem

- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatéw budowlanych [transport, sktadowanie].
Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjga zadania objetego
projektem powinno obejmowac:

Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw.
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Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z
zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczeg6lnego zagrozenia.

Utozenie telefonicznej kanalizacji kablowej.

Uktadanie sieci wigze sie z wykonywaniem wykopéw, uktadaniem przepustéw kanalizacji
kablowej na dnie wykopu, zabezpieczeniem ich, a nastepnie zasypaniem i niwelacjg gruntu
do stanu docelowego. Zagrozeniem podstawowym jest mozliwos¢é wpadniecia
do wykopu.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji oséb niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi
pracami.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopow o znacznej gtebokosci [minimum 1,5m]
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é obsuniecia ziemi. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i
zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac,
ilos¢ barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY'. Przyczyng
zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak zabezpieczenia przed
dostepem os6b postronnych.
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