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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

KANALIZACJA DESZCZOWA NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO STACJI RADAROWEJ
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

I.  Opis techniczny do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej na odcinku
drogi dojazdowe pomiedzy budynkiem projektowanego Terminalu T2 a budynkiem

Terminalu T1 w Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku

Il. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
lll. Przedmiar robét
IV. Czesé rysunkowa:

Nr rysunku Zawartos¢ planu

373W_PL_E1_01

DROGA DOJAZDOWA DO TERMINALI
KANALIZACJA DESZCZOWA — PLAN SYTUACYJNO-
WYSOKOSCIOWY

373W_PL_E1_02

DROGA DOJAZDOWA DO TERMINALI
KANALIZACJA DESZCZOWA — PROFIL STUDNIE D09-D11

373W_PL_E1_03 DROGA DOJAZDOWA DO TERMINALI

KANALIZACJA DESZCZOWA —
PROFIL STUDNIE D18a-D18d

373W_PL_E1_04 DROGA DO TERMINALI
KANALIZACJA DESZCZOWA —
PROFIL STUDNIE D13a-D13d
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1. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajacej droge dojazdowg do terminali pasazerskich w Porcie Lotniczym w Gdansku

1.2 Inwestor
Port Lotniczy Gdansk Sp.z o.0.
1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidiowego odwodnienia ciggéw
komunikacyjnych projektowanego terminalu (drogi i parkingi) wraz z zewnetrznymi sieciami
infrastruktury techniczne;.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge
dojazdowa do budynkéw terminali pasazerskich oraz podiaczenie tych sieci do
zaprojektowanego ukfadu kanalizacji deszczowej na teranie lotniska.

1.4 Materialy wyjsciowe

a. projekt zagospodarowania terenu ,Drugiego terminala pasazerskiego w Porcie
Lotniczym im. L.Watesy w Gdansku” (oprac. JSK 2008)

b. Projekt budowlany drég i parkingow

c. Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych znak L. Dz. NT- WT-
876/5918/2008 — ,,Gdanskie Melioracje” Sp.z 0.0. — 2008

d. Ustalenia robocze z Inwestorem:

e. Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

2. STAN ISTNIEJACY

Ul. Stowackiego na odcinku od terminala CARGO do granicy Miasta oraz ul.
Spadochroniarzy w granicach wtasnosci Portu Lotniczego zgodnie z Uchwatg Rady Miasta
nr.XXXVII/737/08 z dnia 28.08.2008 zostaty z dn.01.01.2009r pozbawione kategorii drogi
publicznej i staty sie drogami wewnetrznymi (ogélnie dostepnymi).

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci sanitarne — wodociggowo-kanalizacyjne i
kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne oraz tgcznosci.
Istniejace uzbrojenie stanowi wlasnosé Portu Lotniczego.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Warunki gruntowe

Podano w oparciu o ,Dokumentacje geotechniczng z badan podtoza gruntowego dla
ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanych drég i parkingéw dla
inwestycji projektowanego terminala pasazerskiego Portu Lotniczego Gdansk przy ul.
Stowackiego i Spadochroniarzy w Gdansku Rebiechowie woj.pomorskie” [projekt nr
DG/24/2008] — INGEO-2008.

Teren badan potozony jest przy ul. Stowackiego i Spadochroniarzy, pod wzgledem
topograficznym ptaski na rzednej ok. 137,0 mnpm. W podifozu ponizej warstwy gleby i
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nasypow o migzszosci do ok. 4,5 m nawiercono gtbwnie czwartorzedowe utwory
plejstocenskie wyksztatcone w postaci lodowcowych glin piaszczystych, piaskow gliniastych
oraz lokalnie pytéw i glin pylastych oraz wodnolodowcowych piaskéw drobnych i pylastych.

Wyodrebnione warstwy geotechniczne podzielono nastepujaco:

1. warstwy mniej nosne: |, llai llla

2. warstwy nosne: llb, llc, llib.

Zwr6cono uwage, ze gliny piaszczyste to grunty wrazliwe ktére ze wzrostem wilgotnosci
tracg swoje witasnosci wytrzymatosciowe. Pyty to grunty tiksotropowe ktére wskutek drgan
moga ulec uplastycznieniu a nawet uptynnieniu.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w gruntach spoistych oraz lokalnie w postaci
zwierciadta swobodnego w piaskach zalegajacych na stropie gruntéw spoistych.

3.2 Bilans wod opadowych

Sptyw okreslono przyjmujac wg PN-EN-2000 Ill standard odwodnienia terenu i czas trwania
deszczu miarodajnego 20 min. Wspétczynnik sptywu okreslony na podstawie karty terenu
wynosi W=0,95.

Dla odcinka kanalizacji od studni D18 do studni D18d odwadniana powierzchnia wynosi
0,12 ha natomiast obliczeniowy sptyw wéd opadowych wynosi 20 dm3/s.

Dla odcinka kanalizacji od studni D13 do studni D13d odwadniana powierzchnia wynosi
0,04 ha natomiast obliczeniowy sptyw wéd opadowych wynosi 6 dm3/s. Dodatkowo do
studni D13d doptywac¢ bedg wody opadowe z terenu parkingu na 110 miejsc postojowych
natomiast do studni D13a-D13c wody opadowe z wpustéw ulicznych zlokalizowanych na
parkingu na 395 miejsc postojowych.

Dla odcinka kanalizacji od studni D11 do studni OB1 odwadniana powierzchnia wynosi 0,1
ha natomiast obliczeniowy sptyw wod opadowych wynosi 15 dm3/s. Dodatkowo do studni
D09 doptywac beda wody opadowe odprowadzane z obszaru parkingu dla samochodéw
osobowych — 120 dm?/s (rozwigzanie parkingu wg oddzielnego opracowania)

3.3 Rozwigzania projektowe

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie zapewni¢ odwodnienie drog
dojazdowych do terminali pasazerskich. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako
grawitacyjna. Odwodnienie drogi przewidziano za pomoca wpustéw ulicznych. Na odcinku
drogi wzdtuz projektowanego terminalu T2 zaprojektowano odwodnienie liniowe dtugosci 64
m i szerokosci 20cm.

Poszczegdblne odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢é do gtoéwnego kolektora
deszczowego biegnacego sprzed budynku terminalu T2 do przepompowni wéd opadowych.
W przypadku odcinka D11-OB1 wiaczenie do studni OB1 wykona¢ wg projektu
przepompowni.

3.4 Rozwiazania techniczne

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ =z rur poliestrowych wzmacnianych GRP
bezcisnieniowych klasy PN 1 SN 10000.

Rurociagi uktadac¢ na podsypce z zwiru 65/32 w otulinie z poliestru i podsypce piaskowej o
migzszosci 15cm. Podsypke, obsypke i zasypke zagescié do wskaznika 0,98. Srednice i
spadki rur zaznaczono na rysunkach.
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Studnie potaczeniowe wykonaé z betonu B45 z osadnikiem monolitycznym o wysokosci
60cm. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg opartg na pierscieniu odcigzajacym. Stosowaé
wlazy zeliwne @600mm, przejazdowe typu ciezkiego klasy D400 z ozebrowaniem, z
zamkami zatrzaskowymi.

Studnie pod wpusty uliczne wykona¢ z betonu B45 z osadnikiem monolitycznym o
wysokosci 80cm, uzbroi¢ we wpusty uliczne klasy D400 z rusztem uchylnym.

Odwodnienie liniowe o diugosci 64m i szerokosci 20cm wykona¢ z polimerobetonu.
Posadowienie odwodnienia liniowego na fundamencie wg projekiu drogowego. Do
odprowadzania wéd opadowych zastosowaé 3 studzienki odptywowe wg technologii
producenta odwodnienia. Odwodnienie wykonac¢ ze spadkiem 1% w kierunku najblizszej
studzienki odwodnieniowej. Wyposazy¢ w ruszt zeliwny klasy D400. Wszystkie potaczenia
wykonac i uszczelni¢ wg zalecen producenta.

Rury wprowadzane w otwory studni rewizyjnych oraz komory nalezy wyposazy¢ w tuleje
ochronne diugie / L = 305mm/, zapewniajac szczelnosc.

Zewnetrzne powierzchnie wszystkich elementéw zabezpieczyé srodkami bitumicznymi, w
przypadku wystepowania agresywnych wéd gruntowych , zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
92/B-10735.

Wykopy z zastosowaniem obudowy typu segmentowego prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
kolektorow grunt nalezy wymieni¢ na nosny.

W przypadku koniecznosci zastosowania rur ochronnych zastosowac rury stalowe ze
szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 o $rednicy dostosowanej do wprowadzenia ptéz.

Uwagi wykonawcze:
— roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
— przewody wykonaé zgodnie z instrukcjami montazowymi dla rur
— przystapienie do robét zgtosi¢ do wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
— przestrzegac ustalen z uzgodnien wtasciwych instytucji i urzedéw
— trasy przewodow i lokalizacje uzbrojenia powierzy¢ uprawnionemu geodecie
— przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ odkrywki i domiary w celu
wiasciwego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku natrafienia na grunt nienosny ( np. gliny piaszczyste, pyty i piaski gliniaste w
stanie plastycznym, nasypy ) nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosne;.

Ze wzgledu na budowe geologiczna gruntu nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci 0,30 m
powyzej wymaganej rzednej. Wybranie gruntu do wymaganego poziomu wykonac tuz
przed wykonywaniem prac montazowych sieci — nie doprowadzajac do uplastycznienia
gruntu pod wptywem opadéw atmosferycznych.

Zasypke prowadzi¢ warstwami 0,2 m z zageszczeniem. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu
rodzimego bez kamieni, gruzu, czesci organicznych itp. pod warunkiem uzgodnienia z
uprawnionym geologiem.

Ze wzgledu na wynik badan geologicznych do wstepnych szacunkéw zakresu robét nalezy
zatozy¢ 100% wymiane grunty d/c uzupetnienia wykopdw.

I:\projekty\100373\doc\p\ETAP 2\WYKONAWCZY\DROGI DOJAZDOWE DO
TERMINALN373W_PL_OPIS_droga_do_terminali.doc




P

doiNlar

Zageszczenie wykonac do 1s>0,9 zmodyfikowanego Proctora na trasach pod jezdniami i
parkingami.

Na pozostatych odcinkach wymagany wskaznik zageszczenia 0,85.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.

5. UWAGI KONCOWE

1. Woytyczenie projektowanych przytaczy w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie.

2. Roboty zgtaszaé do odbioréw przed zasypywaniem wykopéw. Sieci wykonacé i préby
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

3. Rejon prowadzenia rob6t powinien byé doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem oséb niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t nalezy wykonaé obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

4. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem i przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

5. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace.

6. Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ prébne przekopy w celu ustalenia rzeczywistych
Srednic i materiatu przy wiaczaniu sie do istniejacych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

7. Powiadomi¢ pisemnie gestora wod.-kan. o przystapieniu do robét z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

8. Przed przystagpieniem do rob6t w pasie drogowym wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ zgode Zarzadcy pasa drogowego na jego zajecie w oparciu o Projekt
Organizacji Ruchu.

9. Wszelkie wprowadzane zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

10. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze
zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. DARIUSZ DREWNOWSKI
UPR. NR : 4354/GD/89
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot okreslono w projekcie zagospodarowania terenu i obejmuje:
- Rozbidrke istniejacych przewoddéw kanalizacji deszczowej oznaczonych na planie
sytuacyjnym.
- Budowe kanalizacji deszczowej w granicach uktadu drogowego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Uktady drogowe
- Zbrojenie techniczne terenu w zakresie zgodnym z mapa do celéw projektowych
- Terminal pasazerski portu

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia:

— Drogi dojazdowe

— Istniejgca infrastruktura techniczna

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot:
— Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia
— Pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt przeszkolenia wtasnorecznym podpisem
— Pracownicy powinni by¢é zaznajomieni z instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t
budowlanych z godnie z rozporzadzeniem z 6 lutego 2003r

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét:

— Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy sprawdzi¢ wymagane przepisami
szczegolnymi  posiadane uprawnienia i przeszkolenia pracownikéw oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy.

— Srodki techniczne uzyte do realizacji rob6t musza posiadaé aktualne $wiadectwa i
dopuszczenia.

— Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym  z
wykonywania robét budowlanych uwidoczni¢ na tablicach informacyjnych
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