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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine,
wspolne dla robét objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, ustalenia
dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco.

1.4.1.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.2.Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem..
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji kontraktu..

1.4.4.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczeri, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
materiatow oraz robét.

1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.7..0Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.9.Polecenie InZyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10..Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.11..Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub  catkowita modemizacja/przebudowa  (zmiana  parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.12..Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.13..Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robét

1.4.14.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.15.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.
1.4.16.Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli Iub jej
elementu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektows:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacjg¢ wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreglone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych”
(,Ogolnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne =z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, ciezki rowerowe, cigagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét,

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagar bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoécig powstania pozaru.
1.56.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beds
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodiiwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika
projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spefniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.56.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakoniczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beds obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sig do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska



SST-00.00.00 Wymagania ogdlne

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposob ciagly spefniajg wymagania SST
w czasie realizacji robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatow ze Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materiatow, dzierzawy
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartociowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badart wymaganych przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakoS¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw moggq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projekiu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkgji z
wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:
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a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czgsci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgii i
badarn w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleri w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
pbZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow
mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
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zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi  w dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez
Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoéci powinien zawierac: a)
czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania

poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wpykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu; b) czeé¢ szczegdlowa opisujgcy dla
kazdego asortymentu robét;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,
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- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bgdg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji
moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w
pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio  opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialéw i robot z dokumentacjg
projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1
i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badann bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
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korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot. '

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)
- (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jeéli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako diugo$¢ pomnozana przez Sredni przekrd.

llosci, ktére majg byC obmierzone wagowo, beds wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
_ urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnoénym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiazki
obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i iloé¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i
przyjgcia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediazonych dokumentéw, wynikéw badar
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonege przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badarn i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w dane] pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowag:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych
zawartych w SST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) optaty/dzierzawy terenu,
(b) przygotowanie terenu,
(c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu,
(d) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).
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Zawartosé:

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.4 Okres$lenia podstawowe

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

2. Materiaty

21. Wymagania ogéine dotyczace materiatéw
3. Sprzet

3. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
3.2 Sprzet do wykonania rozbiérki

4. Transport

41. Wymagania ogodine dotyczace transportu
42, Transport materiatéw z rozbiorki

5. Wykonanie robét

o Ogblne zasady wykonywania Robot

5.2. Wymagania ogoine

5.3 Rozbiérka nawierzchni i ogrodzen

54. Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej
5.5. Rozbiorki scian dziatowych

5.6. Rozbiérki pokry¢ dachowych i dachu
57. Odbiér robét

6. Kontrola jako$ci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogéine dotyczgce obmiaru Robét
7.2. Jednostka obmiarowa

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

8.2. Rodzaje odbioréw

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

10. Przepisy zwigzane
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1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

21.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z prowadzeniem prac rozbiérkowych drobnych elementéw konstrukcyjnych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
W zakres prac rozbiérkowych wchodza;

Zabezpiecznie terenu na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe:

- Ogrodzenie terenu, aby uniemozliwi¢ dostep do obiektéw osobom
niepowotanym

- Umieszczenie tablic ostrzegawczych informujacych o prowadzeniu robot
rozbiérkowych

Rozbiérki nastepujgcych obiektdw budowlanych:
- Rozebranie $cian istniejgcych zgodnie z projektem

Przebudowa Budynku Stuzby Ochrony
rozbidrki niezbedne w celu wykonania
projektu

Segregacja i wywdz na wysypisko $mieci materialoéw rozbiérkowych;
- Posegregowanie materiatoéw rozbidrkowych.

- Wywoéz z utylizacjg posegregowanych materiatéw na wysypisko $mieci (wywéz na odlegto$é
15km)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S.00.00 Wymagania ogéine.

Ogéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczgce Robét podano w S 00.00
Wymagania ogéine.

Materiaty

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

Sprzet
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3.1 Wymagania ogoéine dotyczace sprzetu

3.2,

4.1.

4.2,

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Sprzet do wykonania rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbi6rkg elementéw moze by¢ wykorzystany nastepujgcy sprzet:
- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiorki | zaakceptowany przez inzyniera,

Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczgce transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

Transport materiatéw z rozbidrki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatdw i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu i sktadowaé na
wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.
Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia.

Wykonanie roboét

Ogdine zasady wykonywania Robét

Zasady ogodine wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogéine. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Projektu do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z rozbiérka elementéw kubaturowych.

Wymagania ogélne

Wyburzenie obiektow budowlanych powinno byé wykonane przed rozpoczeciem robét ziemnych.
Wyburzeniu podlegaja obiekty zaznaczone w Rysunkach. Doly po obiektach budowlanych powinny byé
wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone. Wszystkie doly powstate w

miejscu prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy tymczasowo zabezpieczyé (takze przed
gromadzeniem sie w nich wody).

Rozbiérka nawierzchni i ogrodzeri

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustow obejmujg usunigcie z terenu

budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacijg

projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé

mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig

Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu

budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce ogrodzeri znajdujgce sie w migjscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy fundamentowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w S 01.01
Roboty ziemne. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

Demontaz stolarki okiennej, drzwiowe;j.
Stolarke okienng i drzwiowg wraz ze szklem, nalezy zdemontowac we wszystkich obiektach
Rozbiérki §cian dziatlowych

Po demontazu okien i drzwi nalezy przystapi¢ do rozbiérki $cianek dziatowych. W pierwszej kolejnosci
nalezy odbi¢ tynk a po usunigciu gruzu rozpoczaé prace wyburzeniowe. Scianki dziatowe nalezy
rozebra¢ warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowar. Wszystkie materialy z rozbiorki nalezy
posegregowad.

Rozbiorki pokry¢é dachowych i dachu

Przy rozbiérce dachu w pierwszej kolejnosci nalezy usungg¢ opierzenie, rynny, rury spustowe i pokrycie
w postaci papy lub ptyt z blachy stalowej eternitu. Pokrycie papowe nalezy usungg¢ przecinajgc je ostrym
nozem w miejscach potgczen arkuszy. Po usunieciu pokrycia z papy lub blachy stalowej nalezy zdjgé
pozostate warstwy podkladowe.

Odbidr robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét wg zasad ujetych w specyfikacii
technicznej S 00.00 Wymagania ogolne. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnoéci usunigcia obiektow i gruzu z powierzchni pasa robot ziemnych zgodnie ze wskazaniem
Inzyniera oraz wypetnienie i zageszczenie gruntu wypeiniajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci Robét podano w S.00.00. Wymagania ogélne.
Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoéci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajace
konstrukcji.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach ogrodzer powinno
spetniac odpowiednie wymagania okreslone w S 01.01.

Obmiar robét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robét podano w S 00.00 Wymagania ogéine.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw jest:

- wykonanie, demontaz i uprzatnigcie z placu budowy ogrodzenia tymczasowego - m*

- rozebranie istniejgcego ogrodzenia z odwiezieniem ziomu- m?

- wyburzenia konstrukcji drewnianych, murowych, z odwozem i utylizacjg gruzu na
wysypisku - m®

Odbidér robot

Ogdine zasady odbioru Robét
Ogédlne zasady odbioru Robét podano w S 00.00 Wymagania ogéline.
Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw podlegajg odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, ktéry nastgpuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny
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9.1.

9.2,

10.

wykonania robot.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

dla rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

utylizacja materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiérki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotbw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg
BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

utylizacje materiatéw z rozbiorki

uporzadkowanie terenu rozbiérki;

dla obiektéw budowlanych:

wykonanie niezbednych zabezpieczen, oznakowan

rozbiérke elementoéw budowlanych

segregacje rozebranych materiatow

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

utylizacje materiatéw z rozbidrki

wyréwnanie i zageszczenie podioza oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

Przepisy zwiazane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST 01.03  SCIANKI Z PEYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
systemOw $cian dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym dla Budynku Stuzby Ochrony
Lotniska w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykomywamiu oktadzin z piyt - wszystkie prace budowlane zwiazane z
wykonywaniem okfadzin z plyt zgodnie z dokumentacjg projektows,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, kt6ra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia,

konstrukcja - uporzadkowany zesp6t polaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci,

Sciana dzialowa - Sciana pionowa, nienoéna, dzielagca wnetrze,

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym, do ktérego wykonania zostaty uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
» Wymaganiach ogdlnych" ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne".

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty

Piyty gipsowo-kartonowe zwykle gr. 12,5 mm, (GKB) - plyty zwykle (standardowe), przeznaczone do
pomieszczen, w ktérych wilgotnosé wzgledna powietrza nie przekracza 70%;

Piyty gipsowo-kartonowe zwykle gr. 12,5 mm, (GKBI) - plyty impregnowane, przeznaczone do
pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% przez maksimum 10
godzin na dobe;

Piyty gipsowo-kartonowe zwykle gr. 12,5 mm, perforowane- ozdobne, akustyczne i impregnowane,
przeznaczone do pomieszczen,w ktorych wilgotno$é wzgledna powietrza nie przekracza 70%;0
podwyzszonej akustycznosci.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z

wg PN-EN 10142+A1: 1997,

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa

(nanoszong ogniowo) charakteryzujacy sie :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 urn (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia - brak zhuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okfadziny §ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuza do faczenia ksztattownikéw konstrukeji noénej z podtozem i miedzy soba:
- laczniki wzdluzne,
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- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa - do
wzmacniania spoin migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wely mineralnej do 10 mm- do
uszczelniania polaczen konstrukeji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipso
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, laczenia ksztattownikéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujace.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$laja instrukcje Producentéw dla
poszczegblnych wyrobow.

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwolania do ich jakosci. Inwestor
dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réwnowaznych materialow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i uzytkowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz winny spelniaé¢ warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
{(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét
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Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdéw przewozowych.

Roziadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w
J¢zyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrOb uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Skladowanie materiatéw powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podkladzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta spefnia rol¢ opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety tasma stalowa.
Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietéw jednakowej dhugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych" ogélnej
specyfikacji technicznej.

S.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sig przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszezone z gruzu i odpadow.
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz $cian z plvt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw dolne;j
stanowigcej bezposrednie podtoze dla plyt - czyli warstwy nosnej oraz gérnej, czyli warstwy gtéwnej.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy no$nej. Ruszt metalowy
pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang ciana,
z uzyciem Sciennych profili ,,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny plyty.

dla plyt o gr. 12,5 mm - 600 mm Plyty

montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia whasnoéei cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzefi migdzy tatami wklada sie
wene mineralna.

Elementami faczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze $ciang lub stropem) sa strzemiona
blaszane typu montowane przez podkladke elastyczng.

Tego typu polaczenie rusztu z podiozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia
wszelkiego rodzaju diwigkow przenoszonych przez przegrodg. Wiasciwosé ta moze zostaé jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z taSmy ttumigcej. Wiasciwosci thumigce przegrody
w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja
réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy weina mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

styki krawedzi podhiznych powinny by¢ prostopadite do plaszczyzny §ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

przy wyborze podluznego mocowania piyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawegdzi opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana pelna ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki plyt o szerokosci zblizonej do potowy
dlugosci plyty,

styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizona do polowy dlugosci plyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu mna byé dwuwarstwowa, to drugg
warstwe plyt nalezy mocowad mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden
rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.
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Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okfadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikéw
stropowych i posadzkowych 125¢m.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na $cianki dzialowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosei 12,5 mm. Je$li wymagaja tego

warunki ogniowe, stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W

przypadku warunkow o duzej wilgotnosci nalezy stosowa¢ ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo-

kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementoéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dhuzszymi
krawgdziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubo$é plyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$é miedzy
elementami no$nymi w mm
6,5 Poprzeczny 420
Podluzny 320
Poprzeczny 500
podhuzny 420

Okladziny z plvt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sig¢ nie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega
korekcie na etapie przykrgcania plyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Po ulozeniu przewodéw
instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczna lub akustyczng.

Pokrycie §ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm.
Plyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeling wypelnia si¢ kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sig za pomocg wieszakéw lub dhugich wkretéw
wkregcanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia plyty o szerokosci
60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje sig
ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wigkszej od wysokosci plyty sztukowanie plyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie pofaczenia
sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSmg papierowa lub z widkna szklanego w
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trzech cyklach: wypeknienie spoin masa szpachlowa i wcisniecie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozenie
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna
stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone
jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
ktéra wykonuje sig na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia" szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystgpowanie uszkodzen powloki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt powinny by¢ zgodne z Wymaganiami og6lnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami og6lnymi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczaltowa wykonania robot w zakresie wykonania oktadzin z plyt g-k obejmuje w szczegénosci:
- zakup 1 dostarczenie wraz z materiatami pomocniczymi zgodnymi z dokumentacjg techniczna,

- transport elementéw na budowe wraz z ich montazem,

- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem,

- dostawe, montaz, demontaz i wywodz niezbednych rusztowat,

- dzierzawe rusztowan,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
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- koszty biezacego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych roboét,
- wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowiazujacych przepisow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét. 10,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520:2006 Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badafi. Materialy

PN-EN 13963:2008  tjczacego plyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badafi.
Elementy szkieletowej konstrukeji stalowej dla segmentéw z plyt gipsowo -

PN-EN 14195:2006  kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan. Kleje gipsowe do phyt
zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do plyt gipsowo-kartonowych -

PN-EN14496:2007 Definicje, wymagania i metody badan Wstgpnie formowane gzymsy z ptyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badar.

PN-EN 14209:2006  Egczniki mechaniczne do systeméw plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN14566:2008 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dzialowych Ksztattowniki stalowe giete na

PN-EN 10162:2005  zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -Ksztattowniki typu C na szkielety $cian
dziatowych

PN-EN10162:2005 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do
obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN10327:2006

PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym.

PN-EN ISO 3506-4:2005  Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej -- Cze$¢ 4. Wkrety samogwintujagce PN-|B-32250 Woda
do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie", wydanie IV,
Krakow 1996r.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01.04

BETONOWANIE

(nadproza, poduszki zelbetowe)
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2 BETONOWANIE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
betonowaniem dla Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

Asago00p  DPeGIalistycznerobaty budoyviane mne, iz
dachowe.

45262300-4 Betonowanie

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacg podstawg jako dokument przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robot zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
ukfadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. SST dotyczy wszystkich czynnosci
zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

- betonéw podktadowych w podtozu pod fundamentami,

- fundamentow i kanatdéw technologicznych,

- elementéw Sciennych i stupéw,

- stropdw, belek,
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton - material powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu;

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie umozliwiajgcym
zaggszczenie wybrang metoda;

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktdry osiagnat pewien poziom wytrzymalosei;

Beton zwykly - o gestosci objetosciowej wigkszej niz 2000 kg/m’ i nieprzekraczajacej 2600 kg/m’, jest
wykonywany z cementu, wody, kruszywa mineralnego i frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek;

Beton lekki - o ggstosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m , jest wykonywany przez zastosowanie kruszyw
lekkich lub przez nadanie betonowi porowatej struktury (np. naparzanie lub spienienie); Beton cigzki - o
gestosci objetosciowej powyzej 2600 kg/m’ jest wykonywany przy uzyciu kruszyw z cigzkich mineratéw lub
rud zelaza. Beton cigzki stosuje si¢ do budowy oston przed promieniowaniem w komorach rentgenowskich
lub reaktorach atomowych.

Wytrzymato$¢é charakterystyczna - warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktdrej moze si¢ znalezé 5% populacji
wszystkich mozliwych oznaczen dla danej objetosci betonu;

Cement (spoiwo hydrauliczne) - drobno zmielony material nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda daje
zaczyn, wigzacy i twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujacy po stwardnieniu
wytrzymatosé i twardos¢ pod woda.

Kruszywo - ziarnisty material mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogg byé
naturalne pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wezesniej uzytego w obiekcie budowlanym;
Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy
cementu w celu modyfikacji wlasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego; Dodatek -
drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wlasciwosci lub uzyskania
specjalnych wlasciwosci;

Dostawa - proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej;

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne"

2.2.Skladniki mieszanki betonowej

Zbrojenie

Roboty zwigzane z przygotowaniem oraz montazem zbrojenia oméwiono w szczegdlowej specyfikacji
technicznej 452-3 ,,Zbrojenie".
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Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1971:2002.
Rodzaj cementu nalezy dobraé zgodnie z zapisami:

- Tablicy Al oraz A2 Zatacznika A PN-B-06265: 2004, ze wzgledu na korozje zbrojenia (klasy ekspozycji
XC, XD, XS) oraz agresj¢ wobec betonu (klasy ekspozycji XF, XA, XM);

- Tablicy 2 pkt. 5.5 PN-B-06265: 2004 oraz tablicy F1 Zatacznika F PN-EN-206-1:2003;

- Pkt. 5.2.2 PN-EN 20601:2003.

Klase wytrzymatosci cementu zgodnie z PN-EN-197-1: normowa (klasy 32,5, 42,5, 52,5) i wezesna (N, R),
nalezy tak dobraé, aby zostaty spetnione wszystkie wymagania odnosnie mieszanki betonowej i betonu w
okreslonych warunkach realizacji rob6t (m.in. produkeji, transportu, wbudowania i pielegnacji mieszanki
betonowej oraz warunkdw dojrzewania betonu). Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szezelnym
dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe)

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszezen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszezalny okres
przechowywania zgodny z wytycznymi producenta.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Wymiary kruszywa okreslane sa wymiarami dolnego (d) i gérnego (D) sita i wyrazane, jako stosunek d/D.
Wedtug PN-EN 12620: 2004 rozréznia si¢ ze wzgledu na uziarnienie:

- kruszywo drobne, o wymiarach ziaren D réwnych 4 mm lub mniejszych,

- kruszywo grube, o wymiarach ziaren D réwnych 4 mm Ilub wigkszych, oraz d réwnych 2 mm lub
wiekszych,

- kruszywo naturalne 0/8 mm pochodzenia lodowcowego i /lub rzecznego, o D réwnym 8 mm lub ponizej.
Kruszywo takie moze by¢ wytworzone réwniez przez wymieszanie kruszywa przetworzonego,

- kruszywo o uziarnieniu ciaglym, bedace mieszankg kruszyw grubych i drobnych.

Podstawowe wymagania dotyczace uziarnienia:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obi
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynier
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i ko
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Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obi
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynier
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i ko
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Wymiar, |Przechodzi przez sito, % mas. Oznaczeni e
mm 2D 1,4D D d d2 kategorii G

D/id<2 100 98-100 85-99 0-20 0-5 GC85/20
Iub

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wlasciwosci, np. ksztalt ziaren, mrozoodpornosé, $cieralnosé pytow,
nalezy dobra¢ biorac pod uwage:

- realizacje robot,

- przeznaczenie betonu,

- warunki Srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

- wszelkie wymagania wobec odsfonigtego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykariczaniu
powierzchni betonu,

- maksymalny, nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa (Dmax) nalezy dobiera, uwzgledniajac otuline
zbrojenia oraz minimalng szerokos¢ przekroju.

Wyniki badafi kruszywa odnosnie wymaganych kategorii zgodnie z PN-EN-12620:2004 musza zostaé
dostarczone wraz receptami betonu oraz w przypadku watpliwosci dotyczacych, jakosci kruszywa.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN-1008:2004.
Jezeli wodg do betonu przewiduje sig czerpaé z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Do produkeji betonu nalezy stosowa domieszki do betonu zgodne z PN-EN 934-2. Rodzaj domieszek nalezy
dobra¢ w zaleznosci od wymagan dla mieszanki betonowej i betonu. Skuteczno$é dziatania domieszek musi
zosta¢ potwierdzona w badaniach wstepnych na etapie opracowania sktadu betonu

Do produkcji betonu dopuszcza si¢ stosowanie dodatkéw do betonu zgodnie z PN-EN 206-1: 2003. Tloéé
dodatkéw typu 1 i typu I, stosowanych do betonu nalezy okresli¢ na postawie badan wstgpnych (zatacznik A
PN-EN 206-1:2003). Jesli ustano przydatnos¢ dodatkéw typu II moga byé one uwzglednione w sktadzie
betonu w ramach zawartosci cementu oraz wartosci wspélczynnika woda/cement. W przypadku stosowania
popiofu lotnego zgodnego z PN-EN 450-1 mozna go uwzglednié w sktadzie betonu przy uzyciu
wspotczynnika ,.k" zgodnie z 5.2.5.2 PN-EN 206-1:2003 oraz 5.3 PN-B-06265:2004.
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Betony konstrukcyjne

Beton B37 - wymagania szczegdlowe

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1 wskaznik
wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszezania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie

grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujgco:

-z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do$wiadczalnie. Wspoiczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymalo$ci betonu z mieszanek o réznych wartociach w/c (mniejszych i wigkszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sredniag wymagana wytrzymatosé

na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN-206-1 nie

powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-EN-206-1 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania

jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metody stozka opadowego.
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Roznice pomigdzy zalozona konsystencjg mieszanki a kontrolowana metodami okre§lonymi w normie

PN-EN-206-1 nie mogg przekraczac:

- #20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN-206-1) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Beton B30 - parametry wytrzymatosciowe Wytrzymatosé

gwarantowana - 30 MPa Wytrzymatos¢ charakterystyczna na

Sciskanie - 25 MPa Wytrzymatosé charakterystyczna na rozciaganie

- 1,8 MPa Wytrzymatos¢ srednia na rozciagganie - 2,6 MPa

Wytrzymalos¢ obliczeniowa dla konstrukeji zelbetowych i sprezonych na $ciskanie - 16,7 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa dla konstrukeji zelbetowych i sprezonych na rozcigganie - 1,20 MPa
Wytrzymalos¢ obliczeniowa dla konstrukeji betonowych na ciskanie - 13,9 MPa

Beton B50 - parametry wytrzymatosciowe Wytrzymatosé

gwarantowana - 50 MPa Wytrzymalosé charakterystyczna na

$ciskanie - 40 MPa Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie

- 2,5 MPa Wytrzymalo$¢ srednia na rozcigganie - 3,5 MPa

Wytrzymatos¢ obliczeniowa dla konstrukeji zelbetowych i sprezonych na §ciskanie - 26,7 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa dla konstrukeji zelbetowych i sprezonych na rozciaganie - 1,67 MPa
Wytrzymatlo$¢ obliczeniowa dla konstrukcji betonowych na $ciskanie - 22,2 MPa

Betony wodoszczelne (konstrukeyjne) B37 W8

Wiasciwosci i przygotowanie mieszanki betonowej.

a) Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno by¢ zgodne z ogélnymi zasadami podanymi z
uwzglednieniem nastgpujacych wymagan dodatkowych:

- wodoszczelnos¢ wigksza od 0,8 MPa (W8)

- przed przystapieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelnosé betonu,

- mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencji gestoplastycznej,

- rodzgj i ilos¢ dodatkéw uszczelniajacych powinny by¢ dobierane na podstawie préb laboratoryjnych.

b) Zageszczenie betonu wodoszczelnego powinno byé wylacznie mechaniczne.

¢) Beton wodoszczelny nalezy utrzymaé w statym nawilzeniu woda ci najmniej przez 14 dni oraz chronié
przed bezposrednimi wpltywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego wymaganej
wytrzymatosci na $ciskanie.

Zasady ustalania sktadu betonu.

a) Sktad betonu wodoszczelnego moze by¢ ustalony dowolna metoda i powinien byé sprawdzany
doswiadczalnie w drodze badan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw wykonania betonu,
zaktadajac ze beton o wymaganych wlasciwosciach nalezy uzyska¢ przy najmniejszej ilosci cementu.

b) Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednié:
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- cechy fizyczne wynikajace z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwlaszcza cechy
decydujace o trwatosci i czasie eksploatacji (porowato$é, nasiakliwosé, wodoszczelnos¢ i ew. inne),

- wymagang wytrzymalos¢ betonu,

- wymagang konsystencje i urabialnosé.

3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na calej dugosci.

Do wykonania pali nalezy stosowaé zestawy wiertnicze, sprezarke spalinowg oraz spawarke elektryczna
wirujaca.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilosé
»gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Magazynowanie cementu:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sig¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢é suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.



Przebudowa Budynku Stuzby Ochrony Lotniska

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze

by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana

osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1.Wymagania ogélne

Rozpoczgeie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

- wybor sktadnikdw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosei: prawidtowosé wykonania
deskowafl, rusztowan, usztywnien pomostow itp., prawidlowosé wykonania zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, prawidlowosé
wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonows konstrukcje
(kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.), gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1. Betonowanie
mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

10
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi

powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on byé krétszy niz 2 minuty. Podawanie

i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika

lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosei do 40 ¢cm,

zaggszczajgc wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, przy betonowaniu oczepéw, gzymsow,

wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastgpujace warunki: wibratory wglebne stosowaé o
czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegloéci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej, podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie
wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora, podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé
butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m, belki (fawy) wibracyjne powinny
by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej dhugosci;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyisze zabiegi nalezy wykona¢
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenistwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaloéci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprozniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz

35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i naslonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN-1008. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymalosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po
rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowarn powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zaggszezania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$é uzycia,

- wykazywa¢ odpornosé¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych. Deskowania
zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polaczenia na
pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié szczegdlng
uwagg na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowari belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, laczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukeji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagana
projektem wytrzymatoéé, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowat.

c¢) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze byé dokonane po usunigciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji.
Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywolaé szkodliwych
naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu nastepujacych zasad:
usunigcie podpér deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

podpory deskowania nastgpnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigksze] powinny by¢ pozostawione stojaki w
odlegtosci nie wigkszej niz 3 m, ‘

catkowite usunigcie deskowania stropdw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiagniecia przez
beton tych stropéw zalozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru konstrukcji dopuszeza
si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton: dla
konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w
Scianach,

dla konstrukeji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,

dla belek i podciggéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji
nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymalosci betonu, deskowania
inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscié z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu, ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.2.Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej

klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej

klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i

zaggszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN-206-1.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z

normg PN-EN-206-1.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez badaé¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreélenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci
nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm.
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Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji. Na Wykonawcy spoczywa
obowiazek zapewnienia wykonania badaf laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-EN-206-1, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidfowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowe;j i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Wymiar, |Przechodzi przez sito, % mas. Oznaczeni e
mm 2D 1,4D D d d/2 kategorii G
D/d <2 100 98-100 85-99 0-20 0-5 GC85/20
lub
Grube D/d<1,2 |100 98-100 80-99 0-20 0-5 GC80/20
; 100 98-100 85-99 0-15 0-5 GC90/15
D/d>2i
D/d>1,2
Drob 100 95-10 85-99 - - GF385
roRne D/d<4i )
d=0
Naturalne D=8i 100 98-100 90-99 - - GN90
0/8 d=0

O cigglym [D<45i - -
uziarnieniu d=0 100 98-100 90-99 GA90

Rodzaj kruszywa, Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestosé badania
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Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Wymiar, |Przechodzi przez sito, % mas. Oznaczeni e
mm 2D 1,4D D d d/s2 kategorii G
D/d<2 100 98-100 85-99 0-20 0-5 GC85/20
lub
Grube D/d<1,2 [100 68-100 80-99 0-20 0-5 GC80/20
. 100 |98-100 85-99 0-15 0-5 GC90/15
D/id>2i
D/id>12
Drobne . 100 95-100 85-99 - - GF85
D/id<4i

6.3.Tolerancja wykonania

Wymagania og6lne

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian. Odchylenia poziome wzdtuz
wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylefi o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukeji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
£ 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5
mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, +

L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz: £15 mm
przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno byé wieksze niz: + 10 mm
przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno byé wigksze niz: + 15 mm
przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno byé wieksze

niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy

nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi £ 20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.
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Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02

I; Iub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszezyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: + 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, +
0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz: 10 mm

przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i potgczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz: 10 mm

przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, S mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé wieksze
niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosei L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno byé wigksze niz: 1/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy
klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz: 4 mm
przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz: + 10 mm

przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Deskowanie

Dopuszcza sig¢ nastgpujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -1,5 mm,

- odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosei - 15,0 mm,

- odchylka plaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5
mm,

- odchylki od rozpigtosci projektowych:

- belki lub plyty bezzebrowej = 15 mm,

- plyty w przekryciach zebrowych = 10 mm.

Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu deskowan dolnych

kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczattowa obejmuje w szczegdlnosci :

- dostawe i montaz zbrojenia,

- dostawe i montaz deskowania oraz po betonowaniu rozdeskowanie i usuniecie deskowania,
.- dostawe i wbudowanie z zageszczeniem mieszanki betonowej,

- beton klasy zgodnej z dokumentacja techniczna,

- pobieranie prébek betonu,

- urzadzenia transportu pionowego i sprzet specjalistyczny,

- obstuge geodezyjna,

- wynajem, ustawienie i demontaz potrzebnych rusztowan,

- prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP ,

- wykonanie polgczen wyrownawczych zgodnych z dokumentacja,

- pielggnacje betonu,

- zabezpieczenia i prace dodatkowe zwiazane z temperaturami ujemnymi,

- wszelkie dostawy, roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robét.

Cena ryczaltowa wykonania plyty betonowej obejmuje w szczegélnosci:

- pielegnacje betonu,

- badanie wytrzymalosci betonu,

- wykonanie nacigc,

- wykonstruowanie przerw dylatacyjnych i roboczych,

- wykonanie dylatacji konstrukcyjnych przy uzyciu systemowych rozwiazan,
- wypelnienie przerw dylatacyjnych, roboczych i szczelin pozornych
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- wykonanie ewentualnych spadkéw do wpustéw podtogowych zgodnie z dokumentacja techniczna
- obrobienie wpustéw podtogowych

- zbrojenie,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacija

- dyblowanie posadzki,

- zatarcie posadzki na gladko,

- utwardzenie powierzchniowe,

- impregnowana lakierem,

- wyrobienie spadkow w kierunku projektowanych odwodnien.

Cena ryczattowa wykonania fundamentéw obejmuje w szczegdlInosci:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie deskowania, wytyczenie jego osi, montazu wraz z usztywnieniem, demontaz i wywoz z terenu
budowy,

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i montazu stali zbrojeniowej w sposéb zapewniajacy jej stabilno
podczas betonowania,

- zapewnienie odpowiedniej otuliny betonowej dla pretéw zbrojeniowych poprzez zakup, dostarczenie i
wbudowanie wladciwych wkladek dystansowych,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie przewidzianej w projekcie mieszanki betonowe;

- zapewnienie pelnego wypetienia deskowania mieszanka betonowa poprzez wiasciwe jej zawibrowanie,

- pielegnacja betonu,

- naprawa ewentualnych wad powierzchni betonu,

- koszt pobrania i badania probek betonowych,

- koszty biezgcego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robét;

- wszystkie nakfady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowiazujacych przepisow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badaf, pomiardw, i sprawdzef robot.
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- 10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é.

PN-B-06265:2005:2004

PN-EN 450:1998
PN-EN 480-1:1999

PN-EN 480-2:1999
PN-EN 480-4:1999
PN-EN 480-5:1999
PN-EN480-6:1999
PN-EN  480-8:1999
PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-11:2000

PN-EN 480-12:1999

PN-EN 43820: 154641

PN-EN 12350-2:2001
BB 133303200
PN-EN 12350-4:2001
PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-5:2001

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1: Beton. Czg$¢ 1: Wymagania

wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Popidt lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci. Domieszki
do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej. Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badafi. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie. Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie. Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeéé 13:
Wzorcowa zaprawa do murow przeznaczona do badania domieszek do
zapraw.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkeji betonu.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie probek.

Badania mieszanki betonowej. Cze$é 2: Badanie konsystencji metoda

opadu stozka.

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 3: Badanie konsystencji metoda

Vebe.

Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

Badania mieszanki betonowej. Czg¢$é 5: Badanie konsystencji metoda

stolika rozptywowego.

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosé.

Badania mieszanki betonowej. Cz¢é¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza. Metody ci$nieniowe.
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PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001
PN-EN 12620:2004
PN-EN 12878:2000
PN-EN 12394:2004
PN-EN 13670-1:2000
PN-82/B-01801

PN-83/B-06256
PN-88/B-06250
PN-91/B-06263
BN-78/6736-02

BN-62/6738-07 PN-EN

1170-1:1999

PN-EN 1170-2:1999

PN-EN 1170-3:1999

PN-EN 1170-4:1999

PN-EN 1170-5:1999

PN-EN 1170-6:1999

PN-EN 1170-7:1999

PN-EN 196-1:1996

Badania betonu. Czgs¢ 1: Ksztalt, wymiary i inner wymagania dotyczgce
probek do badania i form.

Badania betonu. Czgs¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czgs¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek do badania.
Badania betonu. Czg$¢ 4: Wytrzymato$¢ na $ciskanie. Wymagania dla
maszyn wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czg$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania.
Badania betonu. Czgs¢ 6: Wytrzymalo$¢ na rozciaganie probek do badania.
Badania betonu. Czesé 7: Gestos$é betonu.

Badania betonu. Czgsc¢ 8: Gleboko$¢ penetracji wody pod ciSnieniem.
Kruszywa do betonu. Pigmenty do barwienia betonu. Pyt krzemionkowy do
betonu. Wykonywanie konstrukcji betonowych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Beton odporny na Scieranie.

Beton zwykly.

Beton lekki kruszywowy.

Beton hydrotechniczny - Sktadniki betonéw - Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne. Prefabrykaty betonowe.
Ogolne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu zbrojonego widoknem
szklanym. Pomiar konsystencji §wiezej matrycy cementowej metoda
rozptywu.

Prefabrykaty betonowe. Ogélne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego widknem szklanym. Pomiar zawartosci widkna w §wiezym GRC
metodg wyplukiwania.

Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkeji betonu
zbrojonego widknem szklanym. Pomiar zawartosci widkna w $wiezym GRC
metodg natrysku.

Prefabrykaty betonowe. Ogolne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego wltoknem szklanym. Pomiar wytrzymatosci na zginanie. Badanie
Uproszczone.

Prefabrykaty betonowe. Ogolne zasady fabrycznej kontroli produkeji betonu
zbrojonego widknem szklanym. Pomiar wytrzymato$ci na zginanie. Badanie
pelne.

Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego widknem szklanym. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy zanurzaniu i
oznaczenie gestosci w stanie suchym. Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady
fabrycznej kontroli produkcji betonu zbrojonego widknem szklanym. Pomiar
skrajnych zmiennosci wymiarowych spowodowanych zawilgoceniem.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 932-1:1999

PN-EN 12620:2004
PN-EN 13055-1:2003

PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-36B2f61712

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. Metody badania
cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetoscei.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. Metody badania
cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku. Cement. Czesé 1: Ocena zgodnosei.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
Kruszywa do betonu.

Kruszywa lekkie. Czgs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat , nazwy i okreslenia.
Kruszywa sztuczne. Podzial , nazwy i okre$lenia. Kruszywa mineralne do
betonu. Kruszywa mineralne do betonu (zmiana A1) Tarcica iglasta
ogolnego przeznaczenia. Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne
wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-B-08212/A1:1@8ddezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia PN-ISO-9000
B JEIRP001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakodcia i zapewnienie jakosei. Inne przepisy
BNtk 0astytutu Techniki Budowlanej:

PR3V Giflkeja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, 306/91
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, Warunki

wykonania i odbioru robot budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHN ICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZBROJENIE
SST 01.05
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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

PRZYGOTOWANIE IMONTAZ, ZBROJENIA

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kategoria Podkategorig

452 23 200-8

Grupa Klasg
452 00 000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowe;j i wodnej;

452 23 000-6

Roboty budowlane w zakresie konsn'ukcji;

Roboty kon strukcyjne;
45223 210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali;

1.2.Zakres stosowania SST
Se2eoo R TS Stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy podstawe jako dokument przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Okreslenia odstawowe
s===—tslenmia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo Uzyte w niniejsze; specyfikacji technicznej SST 3 zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o
przekroju kotowym Zebrowane o Srednicy do 40 mm Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukeji

betonowej nie Wprowadzajace do niej naprezen w sposdb czynny,
1.4.Zakres robét obj ch SST
=—====2253 robot objetych SST

" Przygotowaniem zbrojenia,
- Mmontazem zbrojenia,
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2.MATERIALY

2.1.meagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w »Wymaganiach
ogolnych" .

2.2.Materia!z potrzebne do wykonania robét Stal

zbrojeniowa
Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stalj A-l, Przygotowaniem i
montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-II j A-IIIN. Klasy i gatunki stali
zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wiasnosci mechaniczne i
technologiczne stali:

podanym w PN-EN 10025:2002.
W' technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywagé peknigé, naderwan i
rozwarstwierl.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci Jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie Jjak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wizery,

wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:

- Jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcéwki pretow gadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw Zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Odbiér stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- Dumer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych Po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
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- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywagé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na 1 m dhigosci preta.

Magazynowanie stali zbroieniowei

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
Wg Wymiaréw i gatunkow.,

Badanie stali na budowie

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia Jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do Jjei wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztaltowniki stalowe

Ksztaltowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno Stosowa¢ ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie
wolno stosowaé elementow, ktére mialy zmieniona geometrig. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy
oczysci¢ z tuszezacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczeni i innych zanieczyszczen mogacych
powodowagé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnogci

materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

Jako taczniki wystepuja: polaczenia Spawane, polaczenia na Sruby oraz kotwy.

Materialy do Spawania

statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetia¢ wymagania norm przedmiotowych

- Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z Wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.
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Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET

3.1.Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych" .

3.2.Sprzet do wykonywania robaét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i
instrukcjg obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstlugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4.TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych" ST .

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

S.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" .

5.2.0rganizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3.Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
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Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,

kurzu i biota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszeze.

Stal narazong na chocby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢é wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocona, oczyszceza sig szczotkami drucianymi recznie lub

mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkos$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigeia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S5-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywacé odgiecia pretéw o $rednicy d £ 12 mm. Prety o srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagigc¢ i zataman elementéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spenia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgigé pretéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne s3 tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.4.Montazi zbrojenia

Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukeji mozna wbudowacé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zathiszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
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- nie nalezy podwieszag mocowac do zbrojenia deskowafi, pomostéw transportowych, urzadzen
Wytworezych i montazowych,

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT

6.1.W!magania 0gélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli Jakosci robét podano w »Wymaganiach ogblnych" . Kontrola Jjakosci
robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz podanymi
POWyzej  wymaganiami. Zbrojenie podlega  odbiorowi przed betonowaniem.

6.2.Badania w czasie wykon ania robét
\WL—M

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy Przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
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- r0znica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,
- roznice w rozstawie sirzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami 0golnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami 0glInymi.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

- transport elementéw na budowe,

- Prace przygotowawcze,

- Sortowanie, oczyszczenie | prostowanie pretéw do zbrojenia betonu,

- cigcie pretow,

- gigcie pretow,

- transport przygotowanego zbrojenia do migjsca montazu,

- montaz zbrojenia,

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robét,

- wszystkie naktady niezbedne dla Zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac z zachowaniem
obowiagzujacych przepisow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzeri robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu, Gatunki.
PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i Sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie
PN-EN-10025:2002 Wyroby walcowane na g0raco z niestopowych stalj konstrukcyijnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-M-69430:1991 Spawalnictwo, Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne

Wymagania i badania
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitéw podwieszonych dla budynku Shuzby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym im. Lecha Walgsy w
Gdansku.

1.2.Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcija - uporzadkowany zespot polaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla
instalacji..

1.4.Z.akres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
- sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60 ,

z profilem ukrytym,

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach
ogdlnych"

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach
ogolnych".

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity z kasetonow higienicznych

sufit z kasetondw mineralnych np. Armstrong lub

Rockfon , ECOPHON lub rownowazne.

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska



SST 01.05

Sufity z G-K podwieszany

- sufit z G-K kasetonowy 60x60
- sufit z G-K kasetonowy higiniczny 60x60

Akcesoria dodatkowe
- dzwigar

- drut

- zawiesie

- zhagczka dzwigara

- zlaczka listwy

- spinacz listwy

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, okladzin scian powinny byé stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku Ksztattowniki
stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowsg (nanoszona
0gniowo).

Dla profili powlekanych grubos¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odporno$¢ na odrywanie
powloki - stopien 0.

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztaltownika od prostoliniowosci. Dopuszczalne

odchylenie ksztattownika od prostoliniowo$ci wynosi 1 mm/m.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuza do taczenia ksztattownikow konstrukceji nosnej z podtozem i migdzy soba:
- lgczniki wzdhluzne,

- uchwyty bezposrednie dugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- wieszaki kotwowe,

- wieszaki dwuhakowe,

- wieszaki sprezynkowe,

- prety wieszakowe o dlugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

- koftki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kolki szybkiego montazu,

- kolki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych .

Wkrety

Do mocowania ksztaltownikéw nosnych, laczenia ksztaltownikéw miedzy soba oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane:
- wkrety stalowe 03,5 mm x 25 mm,
03,5mmx 35 mm,
- blachowkrety samowiercagce: 03,5 mm x 25 mm,
03,5mm x 35 mm,

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska
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Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwolania do ich jako$ci. Inwestor
dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materialéw innych producentéow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo, technicznie i uzytkowo nie moga bvé gorsze od
wymienionych oraz winny spelnia¢ warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogolnych"..

3.2.Sprzet do wykonywania robat

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materialdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialty systemow suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreélony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- Wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialdow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podkiadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych" specyfikacji
technicznej.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska
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Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +120C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

S.3.Sufity z plyt G-K higiniczny,kasetonowy na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt sufitu kasetonowego higinicznego jest jednowarstwowy skladajacy sie z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspdtezynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy lacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego
plaszczyzny na okalajgcych $cianach przez wytrasowanie gérnej krawedzi katownika przysciennego na
okalajgcych scianach. Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz
100cm. Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gléwnych w rozstawie 120cm. Powinny one zostaé
tak rozplanowane aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odleglosci wieksze niz potowa
szerokosci plyty tj. 30cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w gniazdach wycietych w profilach
gtéwnych. Wzdhuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakow w rozstawie
co 120cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile gidwne, nastepnie poziomuje i wpina w
rozstawie 60cm profile poprzeczne ,,120", a miedzy nimi profile ,,60" tak aby powstala siatka o boku 60cm.
Poziomujac calg konstrukcje wktada si¢ ok. 30% plyt. Plyty powoduja ulozenie i wyréwnanie konstrukcji.
Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-
10mm. Montaz sufitu koficzy uzupetnienie wszystkich ptyt.

5.4. Sufity rastrowe
Montaz sufitu listwowego rozpoczynamy od wyznaczenia linii mocowania profilu przy$ciennego
(katownika). Nast¢pnie, przy pomocy kolkéw szybkiego montazu, w odstgpach co 40 - 45 cm mocujemy
profil przyscienny, pamietajac, Ze wyznaczona wezesniej linia wskazuje miejsce przebiegu gornej krawedzi
katownika. Mocowanie profilu przysciennego nalezy przeprowadzi¢ z umiarkowang silta, tak aby nie
dopusci¢ do jego zdeformowania. Pozioma plaszczyzna katownika wyznacza jednocze$nie poziom sufitu i
jego odlegtosé od posadzki.
Nastgpng czynnoscig jest wyznaczenie na stropie linii mocowania dzwigaréw nos$nych i punktéw mocowania
wieszakow. W odlegtosci 250 - 350 mm od $ciany wyznaczamy pierwsza lini¢ konstrukcji noénej, a
nastgpnie w odlegtosci 1000 - 1250 mm od siebie, tak by ostatnia linia dZwigaréw byla réwniez w odlegtosci
250 - 350 mm od Sciany. W liniach przebiegu konstrukcji nalezy wywierci¢ w stropie otwory dla wieszakow
w odleglosci 100 - 1250 mm od siebie, z tym Ze odstgp pierwszego wieszaka od $ciany nie moze byé
wigkszy niz 300 mm. W wywierconych otworach nalezy osadzi¢ metalowe kotki rozporowe zakoficzone
oczkiem. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkdw rozporowych z tworzyw sztucznych.
Kolejnym krokiem jest zawieszenie wieszakow na osadzonych w stropie kotkach. Wieszak sktada sie z 2
pretdw 4 mm, z ktérych jeden zakoficzony jest oczkiem, a drugi hakiem. Oba prety polgczone sg ze soba
przy pomocy podwdjnej sprezyny zaciskowej. Stuzy ona réwniez do regulowania poziomu zawieszenia
sufitu. Diugos¢ zastosowanych pretow wieszaka zalezna jest od odleglosci sufitu podwieszanego od stropu z
tym, ze przy wigkszych odleglosciach od stropu w wieszaku nalezy zastosowa¢ dtuzsze prety oczkowe w
celu utatwienia dostgpu do sprezyny regulacyjne;j.
Nastepnie, do zawieszonych wieszakéw montuje si¢ dzwigary nosne. Podczas czynnosci montazowych
nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na to, aby dzwigary byly wzgledem siebie réwnolegle oraz zgadzaty sie
modutami. Wieszaki powinny byé w miar¢ mozliwosci prostopadte do dzwigar6w. Przy pomocy sprezyny
regulacyjnej poziomujemy zawieszone dZwigary nosne. Po wypoziomowaniu konstrukcji mozna przystapic
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do wpinania listew aluminiowych. Po zamocowaniu kilku pierwszych listew nalezy sprawdzi¢ kat miedzy
listwami a dZwigarami. Nie moze by¢ on inny niz 90 stopni. Co pewien czas nalezy sprawdzié¢ réwniez
poziom sufitu i ewentualnie go skorygowaé przy pomocy sprezyn i wieszakéw. Nalezy réwniez pamigtaé, ze
wszystkie dodatkowe elementy sufitu jak lampy, tablice informacyjne itp. Powinny by¢ niezaleznie
podwieszone do stropu, aby nie obcigzaé konstrukeji sufitu listwowego.

W celu uniknigcia nadmiernego zabrudzenia listew w trakcie montazu, prace te zaleca si¢ przeprowadza¢ w
bawelnianych rekawiczkach ochronnych.

W przypadku montazu listew pokrytych folia ochronna, zaleca si¢ jej zdjecie zakonczeniu montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych" specyfikacji
technicznej.

6.2.Badania w_czasie wykonywania robét

Czestotliwosc i zakres badan

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowaé pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu whasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materialéw:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$é i nasigkliwos¢ plyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan plyt dekoracyjnych stropowych i innych materialtéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robot powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogélnymi.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczaltowa wykonania robot zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych obejmuje w
szczegolnoscei:

- zakup, dostawg i wbudowanie zgodnie z dokumentacjg techniczng systemowych i indywidualnych
elementéw zabudowy,

- sporzgdzenie dokumentacji wykonawczej dla sufitéw ze szczegblnym uwzglednieniem punktow
rewizyjnych dla instalacji,

- wykonanie izolacji akustycznej i cieplnej zgodnie z projektem,
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- koszty wykonania dodatkowej konstrukeji nosnej,

- koszty dodatkowych elementéw oraz wymianéw w miejscach przejs¢ kanatow klimatyzacyjnych i
instalacyjnych lacznie z wykonaniem izolacji akustycznej,

- roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robot,

- wykonanie wszelkich przewidzianych w dokumentacji otworéw w sufitach z zastosowaniem systemowych
rozwigzan,

- wykonanie otwordw dla instalacji wychodzacych z sufitu wraz z ich obrobieniem (np. lampy, tryskacze),

- dostawe, montaz, demontaz i wywoz niezbednych rusztowan - dzierzawe rusztowan,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty stosowania wylacznie atestowanych przyrzadéw pomiarowych (poziomnice, miary zwijane i
sktadane, itp.),

- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem,

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robét,

- wszystkie naklady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowiagzujacych przepisow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005  Wiasnos$ci mechaniczne czgéci ztacznych odpornych na korozjg ze stali
nierdzewnej -- Czes¢ 4. Wkrety samogwintujgce

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska
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STOLARKA

1.WSTEP
1.1.Przedmiot

SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki dla Przebudowy Budynku Ochrony Lotniskaw Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoiiczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementow.

1.2.Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka - wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw plytowych. Nie zalicza
si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnienia dostepu, dzialajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

1.4.Z.akres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy ninigjsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie stolarki:
- montaz drzwi drewnianych laminowanych kompletnych

przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.0gélne wymagania dotyezace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach
og6lnych" pkt. 2

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,,Wymagania
ogolne" pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczna lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka drzwiowa:

m Drzwi drewniane,

m  Drzwi stalowe

m drzwi aluminiowe

Rodzaje, wymiary, kolor i wymagania zgodnie z zestawieniem stolarki.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

3.2.Sprzet do stolarki

Montaz stolarki nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST ,,Wymagania ogolne".

4.2.Transport materialow

Skrzydla drzwiowe przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

4.3.Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy wykoficzone powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg 1 adres producenta,
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- nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- Wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stala gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,wymagania Og6lne".

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonanie oéciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawié i oczyscié.

5.3.Montaz stolarki drzwiowej

Ofécieznice metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny byé osadzane w trakcie wznoszenia
Scian przez powiazanie kotwami wpuszczonymi w spoing muru. Kotwy w oécieznicach powinny by¢ tak
rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat
80 cm . Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wplywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w
gotowych scianach nalezy wykué¢ gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowa¢ stojaki oscieznicy. Wpuscié
kotwy i zaklinowa¢ oscieznice w murze. Zalaé kotwy zaprawa cementowa. Wszystkie prace wykonywaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowa¢ po zakoriczeniu wszystkich robét wykoniczeniowych,
aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe wyregulowaé aby lekko si¢ otwieraty i
zamykaly a zamknigte dobrze przylegaly do oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci stolarki podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakosciag ISO
9001.

6.2.Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006. W celu oceny
jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wymiardw

- jakos¢ materialéw uzytych do wykonania stolarki
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- prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
- sprawno$¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogélnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczattowa wykonania robot w zakresie montazu drzwi drewnianych laminowanych kompletnych
obejmuje w szczegdlnoscei:

- sprawdzenie wymiaréw na budowie;

- zakup i dostarczenie drzwi wraz z okuciami i materialami pomocniczymi zgodnymi z dokumentacjg
techniczng,

- transport elementéw na budowe wraz z ich montazem,

- prace przygotowawcze,

- obsadzenie oscieznic,

- obicie paskami i ¢wieréwatkami,

- zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i okué,

- staranne wykonanie mocowan do konstrukcji;

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robét;

- wszystkie naklady niezbgdne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowiazujacych przepis6w;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zamontowanych elementéw do momentu oddania
budynku do uzytkowania, tacznie z usunigciem zabezpieczen,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych - Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.

Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania Stolarka budowlana.
PN-B-91000:1996 Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cz¢$¢ 1: Terminy ogdlne
Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa 1997
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WYKIADZINY DYWANOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot

SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z wykladzin dywanowych dla budynku Stuzby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym im. Lecha
Walesy w Gdansku.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: wykladzina - suche pokrycie dowolne;
wewngtrznej powierzchni budynku. posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiaca wykonczenie jego
powierzchni. podfoze - element konstrukcji budynku, na ktérym ulozona jest podtoga,

1.4.Z.akres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
- posadzek z wyktadzin dywanowych trudnozapalnych..

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2Z.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
0golne".

Do wykladania posadzek nalezy stosowaé wykladziny tekstylne odpowiadajace normom panistwowym lub
aprobatom i atestom

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robét

Wykladziny dywanowe

Wykladzina dywanowa w ptytkach na podktadzie elastycznym high-density z pianki poliuretanowej, o
konstrukcji petelkowej i cigzarze runa nie mniejszym niz 540 g/m . Wykladzina ma zapewniaé odpowiedni
poziom komfortu, izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie 33 dB, antyelektrostatyczno$é ponizej 2 kV, klase
palnosci Bfl-sl oraz wytrzymalos¢ klasy 33. Powloka teflonowa stanowi¢ bedzie zabezpieczenie przed
zabrudzeniem.

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska
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Listwy wykoficzeniowe

Listwy przyscienne z wykladziny
lub PCW klejone.

Kleje
Klej do wyktadzin dywanowych

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwolania do ich jako$ci. Inwestor
dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materialéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo, technicznie i uzytkowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

3.2.Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzgdzia lub urzadzenia do ciecia,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogdlne".

4.2.Transport materialéw

Wykladziny nalezy przewozi¢ zamknigtymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska
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5.2.Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny tekstylnej mozna przystapi¢ po zakoficzeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i roblt wykoficzeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3.Przygotowanie podloza

Podloze pod wyktadziny tekstylne (szlichta betonowa zbrojna) powinna mie¢ powierzchnig réwna,
stanowiacq plaszczyzng pozioma. Podloze sprawdzane dwumetrows tata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinno wykazywac przeswitéw wigkszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszezyzny
nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podloze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejace na podiozu
nieréwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny
podfoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢

5.4.Wykonanie posadzki z wykladziny

Wykladzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz +100C.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinaé z rulonu, pocigé na arkusze odpowiednio
do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyty zakfady ok. 3 cm. Styki
arkuszy nalezy dopasowa¢ przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegow arkuszy.
Wykladzing uklada¢ tak, aby spoiny migdzy arkuszami przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej. Spoiny
nie powinny znajdowa¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykladzinach wzorzystych nalezy
odpowiednio dopasowaé wzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wykladziny stosowa¢ klej zalecany przez producenta wykladziny oraz w obowiazujacych
instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢é w wiaderku. Nanosié¢ na podioze w
zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca szpachli/packi zgbatej lub watka. Po okresie wstepnego
odparowania $rodka ok. 10-30 minut ( w zaleznosci od chlonnosci podtoza i warunkéw klimatycznych
pomieszczenia) ktadziemy wykladzing i starannie ja ukladamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach
Jeszeze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Silg umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
ufozenia na srodku mocujgcym. Im poézniej polozymy wykladzine tym sita mocowania bedzie nizsza.
Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +160C i maksymalna wilgotno$é 65%.

Wykladzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie wystepowania
deformacji wyklfadziny (pgcherzy, fald itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni
klejem.

Posadzke wykoniczy¢ przy Scianach paskiem wyktadziny dywanowej o szerokosci 6-8 cm przyklejonej
klejem dyspersyjnym lub listwami przypodtogowymi.

Listwy wykoficzeniowe

Nakladkowe listwy wykoficzeniowe montowaé w miejscu polaczenia posadzek z roznych materiatéw
wkretami do podtoza po utozeniu wykladzin dywanowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne"

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska
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6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwoéci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badafi materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3.Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin tekstylnych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania posadzki z wykladziny tekstylnej przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wykladziny, do podioza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu faty kontrolnej o dlugosei 2 m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do Imm. ( nie powinno przekraczaé 2 mm na m)

- prawidlowoéci przebiegu spoin.

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy ata db. 2 m a posadzka (nie powinny byé
wigksze niz 2 mm na catej dtugosci laty),

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny byé zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczaltowa obejmuje w szczegolnosci :

- oczyszczenie podioza,

- dostarczenie i wbudowanie wszystkich warstw kompletnej posadzki,

- obrobke i osadzenie elementéw wychodzacych z posadzki,

- nadanie posadzce odpowiednich spadkow - jesli sa one pokazane w dokumentacji

- wykonanie niezbednych dylatacji posadzki,

- zabezpieczenie posadzki po jej wykonaniu przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem
(nalezy przewidzie¢ pokrycie posadzki plytami pilsniowymi)

- impregnacij¢ posadzki,

- koszty biezacego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych robét,
- wszystkie nakltady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw.

Przebudowa budynku Stuzby Ochrony Lotniska
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6707-1:2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
konstrukeji murowych wykonanych z cegly peinej, bloczkéw porotherm oraz bloczkéw betonowych lub
materiatéw réwnorzednych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST

Specyfikacjia dotyczy wszystkich prac murowych wykonanych z cegly peinej klasy 15, bloczkow
porotherm, oraz bloczkéw betonowych 15 MPa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi cdpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji ST S 00.00 Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji S
00.00 Wymagania ogéine.

2. Materiaty

21. Cegta pefna, bloczki z betonu komurkowego, bloczki betonowe

a) Cegla petna klasy 15 wg PN-75/B-12001. Dopuszcza sie dostarczenie cegly wykonanej
w kategorii produkgji 1l wg PN-B-03002:1999
b) Bloczki porotherm ( fb = 15 MPa ) wg PN-89/B-06258 - ciany parteru

c) Bloczki porotherm ( fb = 10 MPa ) wg PN-89/B-06258 - §ciany | i || pietra
d) Bloczki betonowe ( fb = 15 MPa ) wg PN-B-03002:1999 - &ciany piwnic

2.2 Zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, 1 :
- dla cegly petnej: fm =5 MPa

- dla bloczkéw porotherm: fm = 5 MPa

- dla bloczkéw betonowych : fm = 5 MPa

Orientacyjny stosunek objetoéciowy skladnikow zaprawy cementowo-wapiennej do marki cementu 35:
M4 - cement : wapno : piasek - 1:1:6 M7 -
cement : wapno : piasek - 1:.0,5:4,5

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy cementowo do marki cementu 25:
M7 -1:4 M12
-1:3

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ zuzyta do 2 godzin po jej przygotowaniu-dla
zapraw cementowych i do 5 godzin - dla zapraw cementowo-wapiennych.
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2.3.

24,

3.

4.

5,

51.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

*  Cementy hutnicze nalezy stosowac w przypadku gdy temperatura otoczenia w ciggu 72 godzin od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg

i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

«  Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogéinie dostepnego przytacza wody.
Dostawa materialéw na Plac Budowy

Kazda dostawa cegiet i bloczkéw na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
- nazwe dostawcy,

- numer identyfikacyjny zamoéwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajows i ilosciowa zamowienia,

- klase cegty,

- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

- protokoty kontroli jakosci.

Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Do realizacji stuzg;
- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wezowa

- mtotek murarski

- sznurek murarki

- katowniki murarskie

- lub inne zaakceptowany przez Inzyniera.

Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywaé sie tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny.

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne wykonania robét,

*+ Mury nalezy wykonywac warstwami, zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

* W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowag nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtownych,

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

+ Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
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5.1.1.

6.

6.1.

6.2.

ceglg sucha, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé
w wodzie.

* Whneki instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

* Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

* W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez
pokrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z bloczkéw betonowych i porotherm:

Spoiny w murach:

- _ 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gruboéé nie powinna

przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- _ 10mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymaina

nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W écianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wigksza niz 15%
catkowitej liczby bloczkow.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow pustakow, nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda
§ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru.

b) Pofgczenie muréw stykajgcych sig pod katem prostym i wykonanych z bloczkéw o grubosci
roéznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Kontrola jakosci

Wymagania ogélne

Ogoline zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji S.00.00 , reszta jak ponizei.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacig projektows.

Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zasady kontroli jako$éci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy. Przeprowadzenie wszystkich badarn materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg robot

murowych nalezy do Wykonawcy. W szczegélnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach murow i
naroznikach

- sprawdzenie  odchylenia  powierzchni od  plaszczyzny oraz  sprawdzenie
prostoliniowoéci krawedzi muru
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- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia -
sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata  pomiedzy
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania

okiennych i drzwiowych

przecinajgcymi  sie

- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych

powierzchniami  muru

Scianek dzialowych oraz osadzenia oscieznic

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
- na 1 metrze diugosci 10 20
- na catej powierzchni
2 Odchylenie od pionu: 36 6
- na wysokosci 1 m 20 10
- na wysokosci kondygnaciji 30
- na catej wysokosci
3 Odchylenie kazdej warstwy od poziomu: i 2
- na 1 m dtugosci 15 30
- na catej diugosci
4 Odchylenie gérnej warstwy od poziomu: 1 2
- na 1 m diugoéci 10 20
- na catej diugosci
Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach: do 100cm
3] szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.
Powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Pomiar dtugoéci i wysokosci nalezy wykonywac tagéma stalowa z doktadnoscig do 1 cm, pomiar
grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw -przymiarem z
dokfadnoscig do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ érednig pomiaru trzech miejsc.
6.4, Badanie materiatow.
Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczeri kontroli
jakosci (atestow) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwoéci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.5. Sprawdzenie Prawidlowosci wigzania pustakéw w murze

w stykach muréw i naroznikach.

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$é z ustaleniami podanymi
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2

w PN - 68/B-10020
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzad tylko w murach
licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwoséci, czy grubosé spoin zostata
przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokoéci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednig
grubos¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié
oddzielnie, z doktadnoécig do 1mm, na z gory okreslonej partii muru.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowos$ci krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej diugoéci 2m, a nastepnie przez pomiar
z doktadnoscig do 1mm wielkoéci przeéwitu pomigdzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowos$ci warstw pustakéw.

Nalezy przeprowadzac¢ poziomnica murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach
o dtugoéci ponad 50m - np. niwelatorem.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru.
Nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg

milimetrows.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczaé
wartosci podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i
drzwiowych.

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem oraz z ustaleniami
podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B -10020

Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych.

Nalezy przeprowadzac w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnoéci z ustaleniami podanymi
przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych parti muru i
doprowadzenia do zgodnoéci z norma,

Obmiar robét

Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznoéci przyjmuje si¢ m” wykonanej konstrukgji murowe;.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
1m? - wykonania konstrukcji murowe;j
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9.1.

9.2

10.

Odbidr robot

Odbidér robot murowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego wedtug zasad podanych w
Specyfikacji S 00.01 Wymagania ogdine.

Odbior robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych
w odniesieniu do procedury kontroli jakosci.

Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie
konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza Specyfikacja. W cenie
jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do
wykonania konstrukeji murowych wraz z ich rozbiorka.

Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,

Wykonawca zastosuje sie w peini do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie

bedzie roécit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowier ponizszych dokumentéw.

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

3. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

4. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.



—

ST 01.11 MALOWANIE
T —XALOWANIE

Zawartoggs
1. Wstep

1. Przedmiot specyﬁkacji technr'cznej (ST)
1.2. Zakres stosowanig ST

1.3, Zakres robét Objetych ST

1.4, reslenig Odstawowe

1.5 golne Wymagania dotyczqce robot

2. Materig

2.9, Wymagama 0g6ine dotyczqce Materiatoy,
22 Farby | laki

2.3 Srodki Sruntujgce rozpuszezginjki

3 Sprzet

3.1. Wymagania 0golne dotyczgce Sprzety
3.2 Sprzet do Wykonania roboét

4, Transport

4.1 Transport Materiatow,

5 Wykonanie robét

5.1. Ogdine Zasady Wykonania robot

52 Przygotowanie podiozg

5.3 Wykonanie robot

5.4, Zabezpieczem’e i CZyszczenje Powierzchni Sgsiednich
6. Kontrola Jakoseij robét

6.1. Ogdine Zasady kontro|j Jakosci robot

6.2 Kontrolg Jjakoscei

6.3. Ocena Wynikéw badap

7. Obmiar robét

7. Ymaganig 0gdine dotyczace obmiary robaot
7.2, Jednostka Obmiarowg

8. Odbigr robét

8.1. Ogolne 2asady odbiory robot

8.2 Rodzaje odbiorgw

9, Podstaws Platnogcj

9.1, Ogéine Ustalenjg dotyczqce podstawy Ptatnogci
9.2, Cena Jednostk; obrniarowej

10. Przepisy Zwigzane

10.1, Polskie normy



SST01.11

1

1.1.

Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna ST 01.12 - Malowanie odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru prac malarskich objetych zaméwieniem : Przebudowa Budynku Ochrony Lotniska

1.2,

1.3.

14.

1.5.

2.

2.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je

- stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres roboét objetych ST

Zakres obejmuje malowanie:
- Sciany wewnetrzne istniejgcego budynku

tynkowane $ciany i sufity wewnetrzne

- tynk cementowo - wapienny na $cianach i na suficie piwnicy
- okfadziny z ptyt gipsowo - kartonowych $cian wewnetrznych
- drobne elementy stalowe

- elementy balustrad i stolarki

- obrébka blacharska z blachy ocynkowane;j

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogélne Malowanie - czynnos$¢ polegajgca ne
pokrywaniu elementéw budowlanych farba lub lakierem.

Farba - mieszanina barwnikdéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwna substancje stuzacg dc
malowania. Powlokotworczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentow (wraz z wypetiaczami) w
spoiwie,

Lakier - szybko schngcy roztwoér zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach stuzacy dc
pokrywania powierzchni elementéw budowlanych w celu ich ochrony.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powioki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi

w danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukgji

podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtaszaé¢ Inzynierowi.

O ile Inzynier inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od
zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i nie bedace w dane
chwili w uzyciu, nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta
Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom ochrony przeciwpozarowe] wg odpowiednich regulac
prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa. Inzynier zostanie niezwiocznie poinformowany o wszelkict
odkrytych uszkodzeniach betonu lub tynkéw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie :

stali ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi $rodkami gruntujgcymi. Stal nierdzewna nie bedzie
malowana.

Materiaty

Wymagania ogéine dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogélne.
Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania,

Przebudowa Budynku Ochrony Lotniska



SST01.11

opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powioki, wymaganej liczby malowan oraz
wymaganej grubosci powloki po wyschnigciu, tam gdzie zostaty okreslone w niniejszej
specyfikacji oraz wediug zalecen producenta. Wykonanie powtok opisane jest ponizej.
Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne wykonanie, ktére wymaga jednak
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2.  Farby i lakiery

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

- Farby olejne i ftalowe

- Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajno$é - 6-8
m2/dm?® czas schniecia - 12 h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg BN-79/6113-44
wydajnosé - 6-10 m2/dm?

- Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna : min.60

gestosé: max 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max 45 %

- roztarcie pigmentow: max 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do
osiagniecia 5 stopnia wyschniecia - max 2 godz.

- Wymagania dia powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢- 100 - 120 |am

- przyczepnosc do podioza - | stopien,

-  elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokos$ci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powloki

- odpornosc¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowacd
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-73/C-
81400.

2.3.  Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,

- nachfonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozciericzong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powitoki malarskigj,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
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3.1.

3.2

- powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem I: | (pokost:
benzyna lakiernicza).

Rozciefczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb wodorozpuszczalnych

- terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajow farb powinny
odpowiadac normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaéwiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Sprzet

Wymagania ogdine dotyczace sprzetu
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogéine,
Sprzet do wykonania robét

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego -watki,
pedzle oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i
zestawy do cisnieniowego odczyszczania starych powtok. Rusztowania i drabiny.

Transport

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogdine,

41. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz
zamarznieciem w oryginalnych opakowaniach.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 ,Wymagania
ogolne".

Prace powinny by¢ najwyzszej jakosci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych powtok z zaleceniami producenta
i niniejszej specyfikacji. Powloki powinny byé wolne od zaciekéw i niedomalowan oraz mieé¢
rownomierny kolor i potysk. Przed rozpoczgciem prac wszelkie urzgdzenia natryskowe
muszg by¢ przez Inzyniera sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Urzadzenia piaskujgce i podobne bedg sprawdzane przed rozpoczeciem robét. Odpowiednie
pochtaniacze wilgoci bedg instalowane pomiedzy zrédtami powietrza, zbiornikami
ci$nieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochtaniacze beda lekko otwarte aby umozliwié
ciggte odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposazy zaréwno sprezarki jak i pistolety malarskie w regulatory ci$nienia
oraz manometry.

W przypadku materiatéw majgcych tendencje do szybkiego osiadania, jak np. cynk
organiczny, zbiorniki z farbg muszg wyposazone w mieszadio. Farby dostarcza Wykonawca.
Materiaty pomocnicze nalezg do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wykonawca
zapewnia caly sprzet pomiarowy. Caly sprzet pomiarowy musi zosta¢ skalibrowany
kazdorazowo przed uzyciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.
Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i
nadmalowania farby z posadzek i écian, oku¢, mocowarn i wszystkich innych przedmiotéw,
ktore nie byly przeznaczone do malowania. Réwniez wszystkie szyby nalezy oczyscic z
osadow farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowaé specjalne metody
czyszczenia i srodki czyszczace. Wykonawca porozumie sie z Inzynierem w celu otrzymania
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wiasciwej informacji. Tam gdzie prawidtowe czyszczenie zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe
Wykonawca zatozy kryjace materiaty ochronne i usunie je po pozytywnym zakoriczeniu prac
malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego wykonczenia
wszelkich powierzchni ktére zostang uszkodzone lub bedg miaty usterki.

Wszelkie materiaty bedg zgodne z opisem producenta i bedg dostarczone w oryginalnych,
fabrycznie zamknigtych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikéw jest posiadanie

przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierajacych opis zawartosci.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach, chronigc przed
nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniajac
ochrone przeciwpozarowa.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozcienczalnikéw,
rozpuszczalnikéw itp. Do mieszania nalezy uzywa¢ czystych pojemnikéw metalowych lub z
tworzyw sztucznych.

5.2. Przygotowanie podioza

Wykonawca moze malowaé tylko takie powierzchnie, ktére zostaly prawidtowo oczyszczone,

przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejszg specyfikacja. Jesli przygotowana powierzchnia

pozostata bez pokrycia przez czas wystarczajgco diugi (np. 6 godzin) dla pojawienia sie

zanieczyszczen powierzchniowych, przed przystgpieniem do malowania Wykonawca ponownie

oczysci te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Sciany zelbetowe nie otynkowane

i otynkowane ceramiczne $ciany wewnetrzne nalezy oczysci¢ poprzez:

- usunigeie luznych, stabo zwigzanych fragmentéw tynkéw

- usunigcie pozostato$ci farb i innych materiatéw powtokowych

- rysy i peknigcia nalezy mechanicznie pogtebi¢ do szerokosci 0,5cm i dokfadnie oczysci¢
powierzchnie (mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odstonigcia zbrojenia usungé
warstwe betonu na gtebokos¢ 10mm od pretéw, i oczyscic zbrojenie szczotkg druciang;
wstgpne wypetni¢ wigksze ubytki poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metoda "mokre na
mokre"; reperacje nalezy ograniczy¢ do uszkodzonego miejsca, nie wyréwnywaé calej
powierzchni wokoto, a nastepnie zabezpieczy¢ zaprawe na okres okoto 3 godzin w celu
wstepnego zwigzania materiatu

podioza o duzej nasigkliwosci i chfonnosci zagruntowaé farbg rozciericzong okoto 10-20%.

zapewni¢ odpowiednia grubo$¢ suchej powloki. Farby nalezy naktada¢ narzedziami zalecanymi

przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powioke nalezy uzupeié
pedzlem, aby zapewni¢ odpowiednig ochrong przy szczelinach, $rubach, nitach, spawach,
krawedziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubo$¢ suchej powifoki nie moze byé

osiggnigta natryskiem. Malowanie pedzlem nalezy wykonaé¢ przed malowaniem natryskowym.
Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokry¢. Wymagane sg przemienne
powtoki aby mozna byto odrézni¢ podstawowe warstwy farby, co zapewnia mozliwo$é

wizualnej kontroli czy w kazdej warstwie nastgpito catkowite pokrycie.

Nie wolno naktadac kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschta, ma wiasciwa

grubos¢ suchej powloki i jest w stanie umozliwiajacym zwigzanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta nalezy stosowaé przediuzone czasy schniecia

lub wigzania.

Wszystkie podtoza nalezy zagruntowaé przed potozeniem warstw nawierzchniowych. Przed
natozeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane,
np. spawaniem, nalezy oczysci¢ i ponownie zagruntowac¢ zgodnie ze specyfikacjg i pozostawi¢ do
wyschnigcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, $ruby, nity itp. faczace elementy
stalowe nalezy pokry¢ punktowo taka samg farba jak dla powierzchni lub materiatem
réwnowaznym. Pokrycie punktowe wykonuje sig dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby
warstw.

W przypadku przemalowari, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powtoki powinny zostaé
naprawione odpowiednig farbg. Ukorficzona powioka nie moze mie¢ uszkodzen. Fabrycznie
zagruntowane powierzchnie nalezy naprawi¢ (w przypadku uszkodzen, spawania itp.) i
zamalowac mozliwie najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie niedostepne po montazu nalezy
w petni pomalowac przed zamontowaniem
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5.4,

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca dokona przegladu wszystkich powierzchni, oczysci z plam farby podtogi, $ciany,
szyby itp., dokona podmalowar i wykonczy wszystkie elementy swojej pracy, bez wzgledu na
to kto dokonat uszkodzen lub zabrudzeri. Wykonawca usunie wszystkie powstate w wyniku
Jego prac smieci i brud oraz materialy odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna nalezy
pozostawi¢ az do wyschniecia otwarte.

Powtoki z farb emulsyjnych

powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawac aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byé
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw
pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych

powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodine warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sasiednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujgce sie w poblizu malowanych powierzchni,
ale nie wymienione w specyfikacji nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem farba i po
zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczysci¢é i usungé wszelkie
zabezpieczenia i zabrudzenia.

a. okna, drzwi itp.

b. klosze i reflektory opraw $wietlnych,

c. korpusy zawordw, sruby regulacyjne i nakretki oraz inne czesci obrobione,
ruchome lub nalezace do urzadzen,

d. tabliczki lub ptytki znamionowe urzgdzen, okucia i metalowe elementy platerowane,
galwanizowane lub polerowane.

Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

Kontrola jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 Wymagania ogéine, pkt. 6.
Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- oceng jako$ci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci do
kumentow
- oceng przygotowania podioza
- oceng zagruntowania podioza
- ilos¢ wykonanych warstw, powiok
- grubosci warstw powiok malarskich
- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem kolorystyki
- zastosowanie wtasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inzyniera
brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
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7. Obmiar robét

7A. Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogéine dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 Wymagania ogéine, pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robét malarskich jest 1 m?.
Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoine zasady dotyczgce odbioru robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiér przed malowaniem - na zgodnos¢ stosowanych materiatow z normami i
aprobatg techniczna, projektowanych elementéw do malowania i w zakresie
rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - odbiér podiozy i gruntowania

- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogélne,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podioza do malowania, odczyszczenie powierzchni,
uzupetnienie ubytkéw w podtozu,

- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

- malowanie konstrukcji stalowych, écian murowanych, tynkéw, posadzek i  oktadzin
wewnetrznych

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich odczyszczenie
zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich,

- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy

Jezeli szczegolne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.
1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.
2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowar

wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne.
3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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