

L.dz. 2432/19

Gdańsk, dnia 13.06.2019 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I”

Zamawiający przekazuje pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku z zainteresowaniem złożeniem oferty w przetargu na . „**Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I**” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25.06.2019. Wydłużony termin pozwoli nam właściwie przygotować ofertę.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

2. W ramach przygotowania oferty w postępowaniu przetargowym pn. . „**Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I**” przesyłamy prośbę związaną z przesunięciem terminu składania ofert i wydłużenia do 26.06.2019 r.

Odpowiedź:

Działając zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 5 SIWZ, Zamawiający niniejszym zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym poniżej:

1. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia **26 czerwca 2019 do godz. 12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, Sekretariat – II piętro.

2. Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 czerwca 2019 do godz. 12:05** w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, sala konferencyjna na parterze.

Henryk Szymerkowski

Kierownik Biura Eksploatacji
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.